

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2023 - - Nr. R5-(4.1.5.E)-

Šilutės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojos, laikinai einančios Administracijos direktoriaus pareigas, Daivos Žebelienės** (toliau – Užsakovas), ir

uždaroji akcinė bendrovė „Inkomsta&Co“, juridinio asmens kodas 302545454, kurios registruota buveinė yra Akmenų g. 10, Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **atstovaujama direktoriaus Petro Černecko**, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į atviro konkurso (supaprastinto), pirkimo Nr. 650716, apie kurį buvo paskelbta 2023 m. vasario mėn. 23 d. CVP IS, rezultatus, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – ***Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių remonto (taisymo) darbai*** (toliau – Darbai).

1.2. Darbų įkainių sąrašas ir reikalavimai jiems atlikti pateikiami Darbų įkainių lentelėje (Sutarties 1 priedas) bei šiose Sutarties sąlygose.

1.3. Darbai bus užsakomi atsižvelgiant į poreikį.

1.4. Kiekvienam objektui turės būti parengtas paprastojo remonto aprašas ir sudaromas darbų kiekių žiniaraštis pagal nupirktus įkainius, kurie patvirtinami Rangovo ir Užsakovo.

1.5. Vykdam darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statybą. Taip pat vadovautis kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybės nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

1.6. Darbams atlikti naudojamos medžiagos ir mechanizmai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus (aktualias redakcijas). Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji. Statybos produktai privalo turėti atitikties deklaracijas (gamintojo techniniai dokumentai arba lygiaverčiai įrodymai).

1.7. Darbų vykdymo vieta – Šilutės rajono savivaldybės seniūnijos.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Sutarties kainodaros taisyklės nustatytos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika). Sutartyje numatyta **fiksuoto įkainio kainodara**, kuri nebus keičiama visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

2.2. Sutarties objekto įkainiai, nustatyti atviro konkurso (supaprastinto) metu, nurodyti Darbų įkainių lentelėje (Sutarties 1 priedas). Rangovas, pagal pateiktus įkainius, įsipareigoja atlikti Darbus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte.

2.3. **Bendra sutarties vertė 24 mėn. su PVM – 700 000,00 Eur (septyni šimtai tūkstančių eurų ir 00 centų).**

2.4. Į darbų įkainius įskaityti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai, reikalingi darbams atlikti, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, derinimas, bandymai (jei tokie bus reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai (įskaitant PVM), pelnas su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai, apibrėžti sutartyje ar atsirandantys ją vykdam ir visos kitos Rangovo išlaidos. Rangovo nurodyti darbų įkainiai taikytini ir darbui žiemos arba nakties metu (jeigu tokie pasitaikytų). Į įkainius įskaitytos ir išlaidos, patiriamos už sąskaitų pateikimą per e-sąskaita sistemą.

2.4.1. Nurodyti darbai yra įvertinti kompleksškai, kartu su visais palydinčiais darbais, papildomais elementais, reikalingais darbo resursais.

2.4.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose, bet jie yra būtini Sutarčiai įvykdyti, Rangovas, kaip savo srities žinovas, turi būti juos numatęs ir įsivertinęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu Rangovas, teikdamas pasiūlymą, tokių darbų nenumatė ir neįsivertino, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

2.5. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifo dydis, sutarties įkainiams bus taikomas naujai nustatytas PVM tarifas. Įkainis be PVM nekeičiamas. Kainos perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu.

2.6. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Darbų įkainių (be PVM) peržiūros taisyklės:

2.6.1. darbų įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra šalies prašymo kitai šaliai peržiūrėti Sutarties įkainius gavimo diena;

2.6.2. Rangovui mokėtinos sumos už darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) (nuo 2023-01-01 Valstybės duomenų agentūra) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso pagal statinių tipą „Inžineriniai statiniai“ (toliau – SSKI) reikšmė pakinta daugiau kaip 7 proc. ne trumpesnę kaip 3 mėn. laikotarpį ir jei toks pokytis ($K > 1,07$) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn.;

2.6.3. darbų įkainiai perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio juos padauginant iš SSKI pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – SSKI pokyčio koeficientas;

IPr – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo konkurse termino (t. y. konkurso dokumentuose nustatyta pasiūlymo pateikimo data) pabaigos mėnuo, pabaiga yra ne ankstesnė nei trečiasis mėnuo, kai SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc. ($K > 1,07$) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės (tuo atveju, jei pokytis išsilaiko daugiau nei 3 mėn., pvz., 5 mėn., apskaičiavimui imami paskutinių 3 mėn. SSKI). Pvz., jei pasiūlymo pateikimo galutinis terminas Konkurso sąlygose buvo nurodytas 2023-03-15, pirmą kartą perskaičiuojant įkainius IPr (SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje) naudojama kovo mėn. SSKI. Tuo atveju, kai, pvz., SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc. ($K > 1,07$) išsilaikė iš eilės tris mėnesius: liepos, rugpjūčio ir rugsėjo (kas Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenų bazėje (nuo 2023-01-01 Valstybės duomenų agentūros bazėje) yra matoma atitinkamai 07-31, 08-31, 09-30), koeficiento K apskaičiavimui kaip IPb (SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje) naudojamas paskutinis tuo metu žinomas indeksas, t. y. rugpjūčio, todėl darbų įkainiai perskaičiuojami pagal koeficientą, lygų rugpjūčio mėn. ir kovo mėn. SSKI santykiui. Jei Sutartis vykdoma toliau, kitam perskaičiavimui kaip pradžios SSKI taikomas rugsėjo mėn. SSKI. Jei prašymas perskaičiuoti darbų įkainius pateikiamas nesulaukus mėnesio pabaigos, atitinkamai vertinami tuo metu skelbiami SSKI;

2.6.4. šalys privalo sudaryti susitarimą dėl darbų įkainių perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti SSKI reikšmę laikotarpio pradžioje, SSKI reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, SSKI pokyčio koeficientą K, perskaičiuotus fiksuotus įkainius bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

2.6.5. Sutarties įkainių peržiūros dažnumas nėra ribojamas;

2.6.6. vėlesnis darbų įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;

2.6.7. jeigu darbai vėluoja, uždelstų darbų įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,07), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,93);

2.6.8. perskaičiuoti darbų įkainiai taikomi tik tiems darbams, kurie bus atliekami po šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

2.6.9. Rangovo pageidavimu (sutikimu) ir (ar) Užsakovo siūlymu Sutarties įkainiai (be PVM) gali būti mažinami bet kuriuo Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju, Užsakovas apie galimybę sumažinti Sutarties įkainius (be PVM) informuoja (el. paštu) Rangovą. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo dienos praneša Užsakovui apie savo sprendimą dėl Sutarties įkainių (be PVM) sumažinimo. Negavus tokio sprendimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sumažinti Sutarties įkainius (be PVM). Sutarties įkainių (be PVM) pakeitimas įforminamas pasirašomu susitarimu ir taikomas

tik tiems darbams (nesuteikta jų daliai), kurie bus atliekami po šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

2.7. Sutarties galiojimo terminas – sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), šalys sutaria ją nutraukti arba ją nutraukia pirkimo sutartyje nustatytais atvejais, bet ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius.

2.7.1 Objekto paprastojo remonto aprašą rangovas turės parengti – per 1 (vieną) mėnesį nuo užsakymo pateikimo dienos.

2.7.2. Darbų pradžia – ne mažiau kaip po 5 darbo dienų nuo paprastojo remonto aprašo ir darbų kiekio žiniaraščio patvirtinimo dienos. Darbų atlikimo terminas dėl kiekvieno objekto bus nustatomas atskirai.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais.

3.2. Užsakovo teisės ir pareigos:

3.2.1. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

3.2.2. Užsakovas turi teisę tikrinti ir kontroliuoti atliekamų darbų kokybę ir apie rastus defektus informuoti Rangovą. Šis tikrinimas nemažina Rangovo atsakomybės. Užsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti darbų ar medžiagų defektus;

3.2.3. Užsakovas įsipareigoja priimti ir sumokėti už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje numatytais terminais;

3.2.4. Užsakovo atstovais pagal šią sutartį laikomi: Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Oželis, seniūnijų seniūnai, Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas.

3.3. Rangovo teisės ir pareigos:

3.3.1. Darbus turi atlikti laiku, kokybiškai, rūpestingai ir efektyviai vadovaudamasis galiojančiais LR įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis, rekomendacijomis bei standartais;

3.3.2. Visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos arba lygiaverčius standartus, ar kitus lygiaverčius įrodymus, kurie buvo pateikti kartu su pasiūlymu;

3.3.3. Darbams atlikti naudojamos medžiagos ir mechanizmai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus;

3.3.4. Rangovas, gavęs pranešimą apie defektą iš Užsakovo, privalo šį defektą ištaisyti Užsakovo nurodytu laiku;

3.3.5. Jeigu Rangovas neištaisė defekto Užsakovo nurodytu laiku, Užsakovas apskaičiuoja defekto ištaisymo kainą ir Rangovas šią kainą privalo apmokėti;

3.3.6. Rangovui nepriklauso papildomas apmokėjimas už išlaidas, kurių buvo galima išvengti, pateikus įspėjimą laiku;

3.3.7. Užsakovui prašant Rangovas privalo pateikti detalų kainų iššifravimą kiekvienam įkainiui darbų kiekiuose;

3.3.8. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už šios sutarties vykdymą: *vardas, pavardė, tel. Nr.*

4. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

4.1. Atliktų darbų priėmimas vykdomas, kai Rangovas Užsakovui pateikia atliktų darbų aktus formomis F-2 ir F-3 (po 3 egz.) iki ataskaitinio mėnesio 20 d. ir šių aktų pagrindu išrašyta PVM sąskaita-faktūra. Vėliau pateikiami aktai bus traukiami į sekančio mėnesio lėšų paraišką. Dokumentuose turi būti pilnai nurodytas užsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto išrašymo laikotarpis, data. Užsakovui pateikiami atliktų darbų aktai turi būti pasirašyti (antspauduoti) techninio prižiūrėtojo (jeigu toks bus paskirtas), seniūno ir Rangovo.

4.2. Rangovas visiems atliktiems darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones, suteikia Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą, skaičiuojant nuo galutinio darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. ATSISKAITYMŲ TVARKA

5.1. Užsakovas už faktiškai atliktus darbus pagal Sutarties 1 priede pateiktus įkainius su Rangovu atsiskaito per 30 dienų, kai Ūkio skyriui pateikiami dokumentai, nurodyti Sutarties 4.1 punkte.

5.2. **Visos Rangovo sąskaitos apmokėjimui turi būti pateikiamos Užsakovui naudojančios informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kitomis priemonėmis pateikiamos sąskaitos nebus priimamos ir apmokamos.**

5.3. Visi atsiskaitymai su rangovu vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke.

5.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų darbų defektai bei kitais atvejais.

5.5. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka (*taikoma jei sutarties vykdymui subrangovai pasitelkiami*).

5.6. Finansavimo šaltinis – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Laiku neįvykdęs prisiimtų sutartinių įsipareigojimų Rangovas moka netesybas 0,05 % delspinigių nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

6.2. Užsakovas, laiku neįvykdęs mokėjimo įsipareigojimų ir Rangovui pareikalavus, moka Rangovui netesybas 0,05% delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.3. Vėluojant atlikti sutartinius įsipareigojimus daugiau kaip 1 (vieną) mėnesį bus taikoma 2 000 Eur bauda.

7. SUBRANGOVAI

7.1. Sutarties vykdymui bus pasitelkiamas subrangovas UAB „Vakarų inžinerija“, kodas 303247286.

8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

8.1. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp šalių dėl šios sutarties, būtų sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

9. SUTARTIES SUSTABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

9.1. Kai viena šalis savo prievolių negali įvykdyti ne dėl nuo jos priklausančių aplinkybių, tai sutarties vykdymą galima sustabdyti, kol nebus išspręstos kliūtis trukdančios vykdyti sutartį.

9.2. Šalys gali stabdyti Sutarties vykdymą pasirašant dvišalį dokumentą. Šalys vadovaujasi Civilinio kodekso nuostatomis.

9.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

9.4. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 5 darbo dienas nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu.

9.4.1. **Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių, vilkina darbų atlikimą, neužtikrina darbų kokybės ar daugiau nei 30 kalendorinių dienų pažeidžia nustatytą prievolių vykdymo terminą.**

9.5. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas.

9.6. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

9.7. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas Užsakovo reikalavimu privalo sumokėti 2 procentų baudą nuo visos Sutarties kainos su PVM.

10. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

10.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

10.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

10.4. Nenugalimos jėgos atveju šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu šalių susitarimu.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokias Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

11.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

11.3. Dėl visko, kas tiesiogiai neregamentuota šioje Sutartyje, Šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

11.4. Sutarties priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis:

11.4.1. 1 priedas – Darbų įkainių lentelė.

11.4.2. 2 priedas – Pirkimo dokumentų paaiškinimai.

12. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS:	RANGOVAS:
Šilutės rajono savivaldybės administracija Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133, Šilutė Įmonės kodas 188723322 PVM kodas – (ne PVM mokėtoja) A. s. LT137300010113194651 AB „Swedbank“ Tel. (+370 441) 79 266 el. p. administracija@silute.lt	Uždaroji akcinė bendrovė „Inkomsta&Co“ Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda Įmonės kodas 302545454 PVM kodas LT100005809519 A. s. LT767180500027467837 AB Šiaulių bankas Tel. (+370 46) 481 335 el. p. company@inkomsta.lt
Administracijos direktoriaus pavaduotoja, laikinais einanti Administracijos direktoriaus pareigas Daiva Žebelienė	Direktorius Petras Černeckas

DARBŲ ĮKAINIŲ LENTELĖ**(pridedama)**

PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI

(pridedama)

**ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ)
TAISYMO (REMONTO) ĮKAINIŲ LENTELĖ**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Vnt. kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Vnt. kaina su PVM, Eur
1	2	3	4	5	6
1.	Asfalto dangų nufrezavimas	100 m ²	250,00	52,50	302,50
2.	Dangos valymas mechanizuotu būdu	100 m ²	10,00	2,10	12,10
3.	II gr. grunto (nuo kelkraščių ir skiriamosios juostos) kasimas, pagrindo ardymas ekskavatoriais su 0,4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	m ³	20,50	4,31	24,81
4.	Grunto kasimas rankiniu būdu	10 m ³	250,00	52,50	302,50
5.	Kelio bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	3,50	0,74	4,24
6.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas (su medžiagomis)	m ³	23,90	5,02	28,92
7.	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos fr 0/32 (su medžiagomis)	m ³	59,90	12,58	72,48
8.	Dvisluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš fr 0/45 dolomitinės skaldos (su medžiagomis)	100 m ²	1 149,00	241,29	1390,29
9.	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo (su medžiagomis)	100 m	2 590,00	543,90	3 133,90
10.	Betoninių (lenktų) bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo (su medžiagomis)	100 m	2 900,00	609,00	3 509,00
11.	Išlyginamojo sl. iš asfaltbet. mišinio AC 11 AN įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu (su medžiagomis)	t	75,00	15,75	90,75
12.	Išlyginamojo sl. iš asfaltbet. mišinio AC 16 PD įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu (su medžiagomis)	t	120,00	25,20	145,20
13.	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	59,90	12,58	72,48
14.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN (su medžiagomis)	100 m ²	1 290,00	270,90	1 560,90
15.	8 cm storio dangos įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 AN (su medžiagomis)	100 m ²	1 800,00	378,00	2 178,00
16.	Paviršiaus apdaro VPA8BE įrengimas (dolomitinė skalda)	100 m ²	149,00	31,29	180,29
17.	Kelkraščių pažvyravimas fr 0/32 vid. 4 cm storių (su medžiagomis)	100 m ²	299,00	62,79	361,79

18.	10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos įrengimas fr 16/32 (pridedant 20 % juodžemio su žolės sėklomis) ir sutankinimas vibrovalu (su medžiagomis)	100 m ²	690,00	144,90	834,90
19.	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais (šulinio reguliavimas) (su medžiagomis)	vnt.	79,00	16,59	95,59
20.	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 10 cm iki 30cm	vnt.	99,00	20,79	119,79
21.	Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	30,00	6,30	36,30
22.	Ketinių liukų keitimas	vnt.	250,00	52,50	302,50
23.	Grunto kasimas ir transportavimas 10 km atstumu. 1. Iškasti ir pakrauti gruntą į autotransportą. 2. Išvežti gruntą 10 km atstumu.	100 m ³	650,00	136,50	786,50
24.	Bordiūrų (vejos bordiūrų), sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	2,00	0,42	2,42
25.	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas (su medžiagomis)	100 m	1 499,00	314,79	1 813,79
26.	Betoninių pilkos spalvos trinkelų 8 cm storio grindinio grindimas, siūles užpilant granitinėmis atsijomis (su medžiagomis)	100 m ²	4 199,00	881,79	5 080,79
27.	Betono trinkelų (neregijų vedimo sistemos iš trinkelų 200x100x60 mm) grindinio įrengimas, užpilant siūles granitinėmis atsijomis (su medžiagomis)	100 m ²	4 699,00	986,79	5 685,79
28.	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m ²	150,00	31,50	181,50
29.	6 cm storio betoninių trinkelų įrengimas (su medžiagomis) (200x100x60 mm)	100 m ²	3 999,00	839,79	4 838,79
30.	Betoninių plytelių įrengimas, panaudojant esamas plyteles	100 m ²	1 199,00	251,79	1 450,79
31.	Dirvos paruošimas gazonams II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio ir apsėjant žole (vejos sėkla tiekėjo)	100 m ²	599,00	125,79	724,79
32.	Šurfavimas iki 1 m gylio	vnt.	45,00	9,45	54,45
33.	Elipsės formos metaliniai kelio atitvarai	m	98,50	20,69	119,19
34.	Paprastojo remonto aprašo parengimas	100 m ²	200,00	42,00	242,00

PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS 1
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ
REMONTO (TAISYMO) DARBŲ

Pateikiame atsakymus į tiekėjų paklausimus.

1. Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje preliminarinių darbų kiekių lentelėje 19 pozicijoje numatytas 30 vnt. Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais (šulinio reguliavimas) (su medžiagomis). Prašome nurodyti šulinių skersmenį ir reguliavimo aukštį.

Atsakymas. Pagal faktą, skersmuo nuo 1000 mm iki 2000 mm, reguliavimo aukštis nuo 10 cm iki 30 cm.

2. Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje preliminarinių darbų kiekių lentelėje 20 pozicijoje numatytas 30 vnt. Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 10 cm iki 30 cm. Prašome nurodyti šulinių skersmenį.

Atsakymas. Šulinių vidinis skersmuo 1000-1500 mm.

3. Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje preliminarinių darbų kiekių lentelėje 20 pozicijoje numatytas 20 vnt. Ketinių liukų keitimas. Prašome nurodyti reikalavimus liukams.

Atsakymas. Skaičiuotina apkrova — 40 t / į dangtį. Medžiaga – ketus. Preliminarūs matmenys 20 x 601 x 760 mm.

4. Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje preliminarinių darbų kiekių lentelėje 26-27 pozicijose numatytas betoninių trinkelų grindinio grindimas, siūles užpilant **granitinėmis** atsijomis (su medžiagomis). Pagal IT TRINKELĖS 14 taisyklių reikalavimus siūlių užpildymui galima naudoti ir dolomitinės skaldos atsijas. Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali naudoti siūlių užpylimui dolomitinės skaldos atsijas bei pataisyti darbų pavadinimui 2 priedo lentelėje.

Atsakymas. Turi naudoti granito atsijas, kaip nurodyta įkainių lentelėje.

5. Klausimas. Pagal IT TRINKELĖS 14 taisyklių reikalavimus trinkelų danga rengiama ant išlyginamojo atsijų ar cemento pasluoksnio. Ar Rangovas turi įvertinti pasluoksnio įrengimą po trinkelų dangą. Jei taip, prašome nurodyti pasluoksnio storį ir reikalavimus medžiagai bei pataisyti 2 priedo lentelę, nurodant pasluoksnio įrengimo darbų apimtį.

Atsakymas. Tiekėjas turi įsivertinti pasluoksnio įrengimą. Pasluoksnio storis ne mažiau 15 cm, medžiaga - dolomito skalda, frakcija nuo 32 mm iki 52 mm.

6. Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje preliminarinių darbų kiekių lentelėje 33 pozicijoje numatytas 50 m Elipsės formos metaliniai kelio atitvarai. Prašome nurodyti atskirai numatytą įrengti kelio atitvarų barjerų ilgį ir pradinių-galinių komponentų kiekį bei ilgius.

Atsakymas. Atskirai įrengiamų kelio atitvarų barjerų ilgis 25 m. Pradinių komponentų kiekis 4 vnt. Preliminarus ilgis 8 m.

7. Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje preliminarinių darbų kiekių lentelėje 34 pozicijoje numatytas 8000 m² paprastojo remonto aprašo parengimas. Prašome pateikti numatomų parengti projektų preliminarų kieki. Ar aprašui reikalingas topo nuotraukos parengimas?

Atsakymas. Preliminarus kiekis iki 20 vnt. Aprašui parengti topografinė nuotrauka reikalinga.

8. Klausimas. Ar Rangovas turi įvertinti išpildomosios dokumentacijos parengimą? Jei taip prašome pateikti šių darbų apimtį atskirai 2 priedo lentelėje.

Atsakymas. Turi įsivertinti geodezinės nuotraukos parengimą. Preliminarus kiekis sutampa 34 pozicijoje nurodytu kiekiu 8000 m².

9. Klausimas. Ar Rangovas turi įvertinti kadastrinės bylos parengimą/atnaujinimą? Jei taip prašome pateikti šių darbų apimtį atskirai 2 priedo lentelėje.

Atsakymas. Neturi.

10. Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje preliminarinių darbų kiekių lentelėje numatyta 1 pozicijoje asfalto dangų nufrezavimas, 5 pozicijoje kelio bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas, 24 pozicijoje bordiūrų (vejos bordiūrų), sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas, 28 pozicijoje šaligatvių iš betono plytelių ardymas, tačiau nėra numatytas statybinio laužo išvežimas. Prašome pateikti atskiroje pozicijoje statybinio laužo pakrovimo ir išvežimo darbų apimtį.

Atsakymas. Tiekėjas statybinio laužo išvežimą turi įsivertinti, kartu įvertindamas įkainiuose nurodytus darbus.

PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS 2
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ
REMONTO (TAISYMO) DARBŲ

Pateikiame atsakymus į tiekėjų paklausimus.

1. Klausimas. Neatsakyta į 5 klausimą. Atsakyme nurodyta, kad tiekėjas turi įsivertinti pasluoksnių įrengimą; pasluoksnio storis ne mažiau 15 cm, medžiaga - dolomito skalda, frakcija nuo 32 mm iki 52 mm. Tačiau 15 cm storio sluoksnis, apie kurį minime atsakyme nėra 3-5 cm atsijų ar cemento pasluoksnis, numatomas pagal IT TRINKELĖS 14, tai tiksliau skaldos pagrindas, kurio frakcija pagal IT SBR 19 reikalavimus gali būti naudojamas 0/32 ar 0/45 frakcijos dolomitinės skaldos mišinys, kuriam tiktų 2 priedo preliminarinių kiekių lentelėje tiktų darbai nurodyti 8 lentelėje pozicijoje (15 cm storio pagrindo įrengimas iš fr 0/45 dolomitinės skaldos (su medžiagomis)).

Prašome nurodyti atskirai pasluoksnio storį bei reikalavimus medžiagai (dolomito/granito skaldos atsijos ar cemento skiedinys).

Atsakymas. Pasluoksnio storis – ne mažiau 15 cm dolomito skalda, frakcija 0/32 cm. Atsijos – ne mažiau 3 cm granito skalda.

2. Klausimas. Netiksliai atsakyta į 6 klausimą. Atsakyme nurodyta, kad atskirai įrengiamų kelio atitvarų barjerų ilgis 25 m; pradinių komponentų kiekis 4 vnt. ; preliminarus ilgis 8 m. Tačiau kadangi sijos ilgis yra 4 m, bendras barjerų ilgis negali būti 25 m, pradinių-galinių komponentų kiekiui ilgis 8 m yra per mažas, nes trumpųjų PGK ilgis yra 4 m, o ilgųjų 12 m, o kiekis numatytas 4 vnt.

Prašome patikslinti numatytų įrengti kelio atitvarų barjerų ilgį ir pradinių-galinių komponentų kiekį bei ilgius.

Atsakymas. 1 vnt. atitvaro preliminarus ilgis 24 m, tiekėjas turi įsivertinti pradinių – galinių komponentų kiekį bei ilgius, reikalingus atitvarui įrengti.