



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, faks. 230 62 11atsisk. sąskaita LT197230000000467117,
UAB "Medicinos bankas" Kirtimų fil. banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716, www.kerista.lt, kerista@kerista.lt



Per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos savo jėgomis tinkamai atliktų svarbiausių statybos ir (arba) rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto darbų ypatingų ir (arba) neypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių grupėje: inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai) darbų sąrašas

Eil. Nr.	Sutarties objektas	Sutarties registracijos data	Sutarties registracijos numeris	Darbų vertė (Eur, be PVM)	Darbų vykdymo laikotarpis		Užsakovas	Ar darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti?
					pradžia	pabaiga		
1		2019-03-22			2019-03-22	2019-10-31		TAIP
2		2020-06-04			2020-07-13	2021-12-17		TAIP



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, faks. 230 62 11atsisk. sąskaita LT197230000000467117,
UAB "Medicinos bankas" Kirtimų fil. banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716, www.kerista.lt, kerista@kerista.lt



Per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos savo jėgomis atliktų statybos ir (arba) rekonstravimo, ir (arba) kapitalinio remonto ypatingų ir (arba) neypatingų ir (arba) nesudėtingų statinių kategorijai priskiriamų statinių grupėje – susisiektų komunikacijose: keliuose ir (arba) gatvėse, darbų sąrašas

Eil. Nr.	Sutarties objektas	Sutarties registracijos data	Sutarties registracijos numeris	Darbų vertė (Eur, be PVM)	Darbų vykdymo laikotarpis		Užsakovas	Ar darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti?
					pradžia	pabaiga		
1	Kernavės gatvės nuo Lvovo g. iki Žalgirio g., Vilniaus m., statybos projektas	2020-08-11	Nr. A62-121/20	3.234.278,84	2020-08-11	2021-11-22	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrius	TAIP
2		2021-07-05			2021-07-05	2022-08-24		TAIP