KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SU ŽVYRO DANGA PAPRASTOJO REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ 
SUTARTIS Nr. S-
2023-04-
Kazlų Rūda
Kazlų Rūdos  savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932 (toliau tekste – Užsakovas), atstovaujama savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjo Alvydo Kašinsko, atliekančio administracijos direktoriaus funkcijas, veikiančio pagal Kazlų Rūdos savivaldybės mero 2023-04-12 potvarkį Nr. MP-11, viena šalis, ir UAB „Kesberta“, kodas 271120210 (toliau tekste – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Roberto Grabausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kita šalis, (toliau kartu – Šalys) sudarėme šią sutartį ir susitarėme dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas
1.1.Sutarties objektas – Užsakovas užsako ir paveda, o Rangovas įsipareigoja savo rizika, savo medžiagomis ir pajėgumais atlikti Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga paprastojo remonto ir priežiūros darbus (toliau  Darbai) ir perduoti darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.
1.2. Darbų atlikimo vieta: Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės keliai (gatvės) su žvyro danga.
1.3.  Vykdant kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūrą ir paprastojo remonto darbus, laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais apsaugos vadybos sistemos reikalavimais pagal  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.3 punktą.
1.4. Užsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 darbo dienas turi pateikti nepriklausomos įstaigos išduotą EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą arba lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, arba Rangovo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir darbų atlikimo terminai
2.1. Darbai pradedami vykdyti tik įsigaliojus Sutarčiai, jų atlikimo būtinumą suderinus su Užsakovu. Darbų vykdymo trukmė  – 8 mėnesiai kasmet, pradedant vykdyti nuo balandžio mėnesio (iki visiško darbų atlikimo).  
2.2. Rangovas Sutarties 1.1 punkte nurodytus Darbus atlieka, vadovaudamasis Sutarties 4 priede „Darbų vykdymo kalendoriniame grafikas“ nurodytais terminais, pagal Sutarties 2 priedą „Metinės Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų apimtys“, 3 priedą „Darbų techninė užduotis“ ir 6 priedą „Objektų sąrašas“, kuris sudaromas, nustačius tikslias darbų apimtis.
2.3. Ši sutartis įsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties galiojimo terminas – 8 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo datos iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo laikantis įstatymų, atitinkamų Civilinio kodekso nuostatų ir šioje Sutartyje numatytų sąlygų ir tvarkos. 
2.4. Šalims, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos, pareiškus pageidavimą raštu pratęsti Sutartį, Sutartis tomis pačiomis sąlygomis abipusių šalių susitarimu gali būti pratęsiama, bet ne ilgiau kaip 2 k. 12 mėn. laikotarpiui, jei:
2.4.1. neviršyta Sutarties 3.9. punkte nurodyta planuojama bendra Sutarties vertė;
2.4.2. dėl netinkamo darbų atlikimo ar Sutarties nuostatų nesilaikymo Rangovui nėra pateikta nė viena rašytinė pretenzija iš Užsakovo.
2.5. Orientacinės metinės darbų apimtys sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos (mažinamos arba didinamos priklausomai nuo finansavimo apimties) iki 40 %, Sutarties 3.3 punkte nurodytomis sąlygomis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos
	3.1. Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga duobių paprastojo remonto ir priežiūros darbų fiksuoti įkainiai nurodyti konkurso laimėtojo-Rangovo pasiūlyme ir nustatyti Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga paprastojo remonto ir priežiūros darbams pirkti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Centrinės perkančiosios organizacijos Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2023-03-24 protokole Nr. 3 NVP-26  yra:
	Darbų įkainio pavadinimas
	Mato 
vnt.
	Fiksuoti įkainiai Eur, be PVM
	PVM, Eur
	Fiksuoti įkainiai, 
Eur 
su PVM

	Greideriavimas (bangų ir provėžų ištaisymas, pravažiuojant 2 kartus) 
	1 km
	56,90
	11,95
	68,85

	Žvyravimas - kelio (gatvės) dangos taisymas, pridedant žvyro mineralinių medžiagų
	1 m3
	22,92
	4,81
	27,73

	Žvyrkelio profiliavimas autogreideriu
	1 km
	40,00
	8,40
	48,40

	Žvyrkelio skersinių nuolydžių ištaisymas, nepridedant naujų medžiagų
	1 km
	17,00
	3,57
	20,57

	Gruntkelio taisymas, atsivežant gruntą 4-6 km atstumu
	m3
	4,00
	0,84
	4,84

	Kelio griovių atstatymas (kasant ekskavatoriumi) ir grunto išlyginimas autogreideriu
	1 km
	10,00
	2,10
	12,10

	Kelio  griovio atstatymas (kasant ekskavatoriumi) su grunto išvežimu 4-6 km atstumu
	1 km
	2500,00
	525,00
	3025,00

	Kelių griovių šlaitų planiravimas autogreideriu
	2000 m2
	5,00
	1,05
	6,05

	Grunto pertekliaus pašalinimas nuo kelkraščių, paskleidžiant gruntą vietoje
	1 km
	25,00
	5,25
	30,25

	1000 mm skersmens pralaidos iš PVC vamzdžių su antgaliais paprastasis remontas 
	1 m
	180,00
	37,80
	217,80

	600 mm skersmens pralaidos iš PVC vamzdžių su antgaliais paprastasis remontas
	1 m
	66,00
	13,86
	79,86

	400 mm skersmens pralaidos iš PVC vamzdžių su antgaliais paprastasis remontas 
	1 m
	45,00
	9,45
	54,45

	300 mm skersmens pralaidos iš PVC vamzdžių su antgaliais paprastasis remontas 
	1 m
	35,00
	7,35
	42,35

	Pralaidų antgalių remontas
	1 vnt.
	10,00
	2,10
	12,10

	Krūmų šalinimas nuo kelio griovio šlaitų mechanizuotu būdu
	2000 m2
	150,00
	31,50
	181,50

	Nuovažos su pralaida D-400 įrengimas
	1 vnt.
	100,00
	21,00
	121,00



3.2. Į Sutarties 3.1. punkte nurodytus įkainius yra įskaičiuoti visi Rangovo patiriami darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų, įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu. 
3.3. Kiekvienais metais papildomais rašytiniais susitarimais, kurie yra neatskiriama šios sutarties dalis, pagal Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnijų seniūnų pateiktas paraiškas nustatomos einamų metų darbų apimtys ir ir sudaromi einamųjų metų Objektų sąrašai pagal Sutarties 6 priede pridedamą formą, bei nustatoma papildomų susitarimų kaina, apskaičiuota pagal sutarties 3.1. punkte nustatytus fiksuotus įkainius ir einamųjų metų darbų apimtis, pridedant defektinius aktus, sąmatas.. Objektų sąrašai gali būti tikslinami atsižvelgiant į pasikeitusią kelių faktinę būklę ir į esamą finansavimą. 
3.4. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. 
3.5. Jeigu sutarties galiojimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai ar ilgesnė, Sutartyje nurodyta fiksuota kaina yra peržiūrimi šiomis sąlygomis (aplinkybėmis): 
3.5.1. Sutarties kainos perskaičiuojamos pasikeitus PVM mokesčio tarifui, t. y. kainos be pridėtinės vertės mokesčio nekeičiamos, keičiamas tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotas PVM tarifas. Atsiradus šiame punkte paminėtoms aplinkybėms Šalys Sutarties kainas perskaičiuoja ir dėl jų susitaria raštu. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:



	 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

	 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
	A – Atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

	 - senas PVM tarifas (procentais)

	 - naujas PVM tarifas (procentais)

3.5.2. Sutartyje numatyta kaina gali būti perskaičiuojama, jeigu Lietuvos  statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo vartotojų kainų indekso pokytis (k) yra didesnis kaip 5 %. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos statistikos departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis (https://osp.stat.gov.lt/), iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos statistikos departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. Perskaičiuotoms kainoms taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo.
3.6. Įkainiai perskaičiuojami per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. 
3.7. Kainų perskaičiavimai Šioje Sutartyje numatytais atvejais įforminami abiejų Šalių raštišku susitarimu.
3.8. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutartyje nurodyta kaina nebus perskaičiuojama.
3.9. Planuojama bendra Sutarties vertė iki 390000,00 EUR su PVM. 
3.10. Galutinė kaina, kurią Užsakovas sumokės Rangovui, priklausys nuo vykdant Sutartį atliktų darbų kiekio (apimties), apskaičiuojama pagal Sutarties 3.1 punkte nurodytus įkainius. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus darbus dokumentus, privalo nustatyti tinkamai atliktų darbų kiekius. 
3.11. Rangovas ne vėliau kaip iki  kiekvieno einamojo mėnesio 25 dienos  pateikia Užsakovui užpildytus darbų atlikimo žurnalus (Sutarties 5 priedas) ir atliktų darbų aktus F-2, pasirašytus Rangovo ir Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnijos, kurioje atliekami darbai, seniūno bei pažymas apie atliktus darbus F-3 (po 3 egz.). Atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktus darbus pasirašius užsakovo atstovui ir suderinus Lietuvos automobilių kelių direkcijos Turto ir veiklos valdymo departamento Vietinės reikšmės kelių skyriaus įgaliotam atstovui, Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą. Už tinkamai atliktus darbus Rangovui apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos-faktūros pateikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Vėluojant finansavimui, Užsakovo mokėjimai Rangovui atidedami ir netaikomi Sutarties 6.3 punkte numatyti delspinigiai.
3.12. Užsakovo atstovui Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių deklaracijas ir sertifikatus, savikontrolės bandymų dokumentus (savikontrolės bandymai turi būti atlikti atestuotose laboratorijose).
3.13. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.
3.14. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Sutartyje nurodytą Rangovo sąskaitą.
3.15. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas raštu  pateikia prašymą Užsakovui ir išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

4.Subrangovai ir subrangovų keitimo tvarka
4.1. Dalies Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas subrangovų nepasitelks.

5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:
	Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai
	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas
	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė
	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas

	Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko, kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas) arba užstatas.
	Per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.
	Užtikrinimo vertė – 19500,00 Eur su PVM.
	Įsigalioja banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja 8 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos. Jei sutarties galiojimo terminas bus pratęstas 2 k. 1 metų laikotarpiui, tokiam pat laikotarpiui turės būti pratęstas ir sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas.


5.2. Jei Sutarties 5.1 punkte nurodytu terminu Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba užstato, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.
5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.
5.4. Jei Užsakovas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas pateikti Užsakovui naują sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Sutarties 5.1. punkte nurodytai sumai.

6. Šalių atsakomybė
6.1. Rangovui neįvykdžius Sutarties sąlygų (išskyrus darbų atlikimo terminų uždelsimą) ar nutraukus sutartį dėl nepateisinamos priežasties Užsakovas, turi teisę skaičiuoti 5 % planuojamos sutarties vertės dydžio baudą ir reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius. Uždelsus darbų atlikimo terminus, Rangovas moka Užsakovui 0,02 % sutartyje nurodytos planuojamos sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
6.2. Vienai Sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji šalis turi teisę: 
- reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 
- reikalauti atlyginti nuostolius; 
- reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius ir / ar baudą; 
- pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu;
- nutraukti Sutartį.
6.3. Jei Užsakovas vėluoja atlikti mokėjimus, Rangovas gali, neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį, pareikalauti mokėti 0,02 % nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną mokėti uždelstą dieną.
6.4. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl atliktų darbų trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta kitoms Sutarties objekto dalims, Užsakovui, trečiajai šaliai ar jų turtui, išskyrus atvejus, kai Sutarties objektas Užsakovo buvo naudojamas ne pagal paskirtį ir pažeidžiant Statinio eksploatavimo taisykles, kurias Užsakovui iki galutinio darbų rezultato perdavimo-priėmimo dienos parengė ir perdavė Rangovas.
6.5. Darbų vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma atliekant darbus iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų darbų perdavimo - priėmimo. Rangovas privalo atlyginti dėl darbų vykdymo Užsakovui ar trečiajai šaliai padarytą žalą (nuostolius). 
6.6. Šią sutartį netinkamai vykdanti Šalis privalo kitai Šaliai atlyginti visus pastarosios dėl netinkamo Sutarties vykdymo patirtus tiesioginius nuostolius, įskaitant išlaidas, patirtas ginant savo pažeistas teises bei išlaidas susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu.

7. Šalių teisės ir pareigos
7.1. Užsakovas turi teisę:
             7.1.1. tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, Rangovo pateiktų medžiagų naudojimą, medžiagų kokybę patvirtinančius sertifikatus.
	7.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal einamųjų metų Objektų sąrašą ir kalendorinį darbų atlikimo grafiką, laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nevykdo einamųjų metų Objektų sąraše nurodytų darbų, nesilaiko šalių patvirtinto darbų kalendorinio vykdymo grafiko ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai ar pavėluotai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita. 
	7.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų eigoje atsiliekama nuo darbų vykdymo kalendorinio grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.
	7.2. Rangovas turi teisę:
	7.2.1. keisti Užsakovo raštiškus nurodymus tik gavęs išankstinį Užsakovo rašytinį sutikimą;
           7.2.2. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.
	7.3.Užsakovas  įsipareigoja:
	7.3.1. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
	7.3.2. žodžiu pranešti Rangovui Užsakovo atstovo, kuris vykdys darbų kontrolę, paskirto specialisto vardą, pavardę ir telefono numerius;
	7.3.3. priimti iš Rangovo tinkamai ir laiku atliktus darbus.
	7.4. Rangovas įsipareigoja:
	7.4.1.nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;
	7.4.2. darbus atlikti pagal einamųjų metų Objektų sąrašą, suderinus su Kazlų Rūdos savivaldybės visų seniūnijų seniūnais, darbų kalendorinį vykdymo grafiką, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, taisykles ir techninių sąlygų reikalavimus;
	7.4.3. Visas reikalingas priemones, statybines ir kitas medžiagas bei įrangą, įrengimus Sutartyje numatytiems darbams pradėti, vykdyti bei užbaigti už Sutarties kainą tiekia (pristato) Rangovas. Visa tai Rangovas atlieka savo lėšomis, priemonėmis ir rizika.
	7.4.4. darbus atlikti vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo (KPV) II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija”; visus darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje.
	7.4.5. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei Sutarties 3.11 punkte nurodyta tvarka pateikti Užsakovui reikalingus dokumentus;
	7.4.6. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus;
	7.5. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą.
	7.6. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Tarpiniai atliktų darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Rangovas iki einamojo mėnesio 23 dienos pateikia Užsakovui užpildytus darbų atlikimo žurnalus ir atliktų darbų aktus F-2, pasirašytus Rangovo ir Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnijos, kurioje atliekami darbai, seniūno bei pažymas apie atliktus darbus F-3. Užsakovas per 3 darbo dienas nuo pateiktų dokumentų gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktus darbų atlikimo žurnalus, aktus bei pažymas, tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo darbų atlikimo. Rangovas prieš 5 darbo dienas praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 3 darbo dienas pasirašo galutinius darbų atlikimo aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. 

8. Susirašinėjimas
8.1. Sutarties šalys susirašinėja lietuvių kalba. visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai šaliai arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena šalis, pateikdama pranešimą:
	
	Užsakovas
	Rangovas

	Adresas
	Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda
	Samapolės g. 4, Laukiškių k., Prienų r.

	Telefonas
	( 8 343) 68 631
	8 614  32 587

	Faksas
	( 8 343) 95276
	-

	El. paštas
	Ingrida.cerniauskiene@kazluruda.lt
	Kesberta@hotmail.com


8.2. Jei pasikeičia šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą šalį pranešdama raštu ne vėliau, kaip prieš 10 kalendorinių dienų.  Jei šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

9. Sutarties pakeitimo, nutraukimo sąlygos
9.1. Sutartis keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
9.2. Sutarties pakeitimai sutartyje numatytais atvejais įforminami abipusiu šalių raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.
9.3. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų ir nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį, nemokėti nustatytos sumos už nekokybiškai ir ne laiku atliktus darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo prisiimtų įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo, šiais atvejais:
9.3.1.  kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir iš konkrečių aplinkybių galima numatyti, kad darbai nebus baigti iki Sutartyje nustatyto termino;
9.3.2.  kai atlikti darbai neatitinka Sutarties sąlygų ir Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
9.3.3. kitais atvejais, kai Rangovas iš esmės pažeidžia Sutartį.
9.4.  Nutraukus Sutartį Sutarties 9.3 punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Sutarties nutraukimo padidėjusias darbų užbaigimo išlaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.       
9.5. Rangovas, įspėjęs raštu Užsakovą ne mažiau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, jei Užsakovas iš esmės pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus bei neįvykdė jų per šalių suderintą papildomą terminą.
9.6. Nutraukus Sutartį Sutarties 9.5 punkte nurodytu pagrindu, Užsakovas apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

10. Nenugalima jėga (force majeure)
10.1. Nė viena Sutarties šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.
10.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo").
10.3. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį pranešdama apie aplinkybių pobūdį galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

11. Ginčų sprendimas
11.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami dvišalių derybų būdu. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo pasiūlymo ginčą spręsti derybomis gavimo dienos.
11.2. Kilus ginčui, Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis  privalo į jį atsakyti per 10 dienų nuo pasiūlymo ginčą spręsti derybomis gavimo dienos. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
11.3. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, bus sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.4. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

12. Kitos nuostatos
12.1. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir šios sutarties sąlygomis.
12.2. Užsakovo atstovas, atsakingas už sutarties administravimą: Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja Ingrida Černiauskienė, tel. (8 343)  68 631, el. p. ingrida.cerniauskiene@kazluruda.lt .
12.3. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyresnioji specialistė Virginija Saldukaitienė, tel. (8 343) 68 631, el. p. virginija.saldukaitiene@kazluruda.lt.
12.4. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai. 
12.5. Šiuo šalys patvirtina, kad sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.
12.4. Sutarties priedai:
Priedas Nr.1. Pasiūlymo „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių(gatvių) su žvyro danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų“ kopija.
Priedas Nr.2 Preliminarios metinės Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų apimtys.
Priedas Nr. 3 Darbų techninė užduotis.
Priedas Nr. 4 Darbų vykdymo kalendorinis grafikas.
Priedas Nr. 5 Darbų atlikimo žurnalas.
Priedas Nr. 6 Objektų sąrašo forma.

Šalių adresai: 
Užsakovas                                                                  Rangovas
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija                  UAB „Kesberta“     
Atgimimo g.12, Kazlų Rūda.                                      Samapolės g. 4, Laukiškių k., Prienų r.      
Tel. (8 343)  95 185.                                                   Tel. 8 614  32 587        
Įstaigos kodas 188777932                                          Kodas 271120210      
A.s. LT47 7300 0100 8716 3022                                A.s. Nr.  LT97 7300 0100 9354 8893         
,,Swedbank“, AB                              			,,Swedbank“, AB
Banko kodas 73000                      			Banko kodas 73000                      


Bendrojo skyriaus vedėjas, 				Direktorius
atliekantis administracijos direktoriaus
funkcijas			
..................................					...........................      
Alvydas Kašinskas						Robertas Grabauskas


















Sutarties 1 priedas
PASIŪLYMAS „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SU ŽVYRO DANGA PAPRASTOJO REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ”
(PRIDEDAMA ATSKIRU FAILU)

Sutarties 2 priedas

PRELIMINARIOS  METINĖS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SU ŽVYRO DANGA PAPRASTOJO REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ APIMTYS

	Objektas
	Mato vnt.

	Apimtys

	Greideriavimas (bangų ir provėžų ištaisymas, pravažiuojant 2 kartus) 
	km
	305 

	Žvyravimas - kelio (gatvės) dangos taisymas, pridedant žvyro mineralinių medžiagų
	m3
	3200  

	Žvyrkelio profiliavimas autogreideriu
	km
	80 

	Žvyrkelio skersinių nuolydžių ištaisymas, nepridedant naujų medžiagų
	km
	200 

	Gruntkelio taisymas, atsivežant gruntą 4-6 km atstumu
	m3
	300  

	Kelio griovių atstatymas (kasant ekskavatoriumi) ir grunto išlyginimas autogreideriu
	km
	15 

	Kelio  griovio atstatymas (kasant ekskavatoriumi) su grunto išvežimu 4-6 km atstumu
	km
	20 

	Kelių griovių šlaitų planiravimas autogreideriu
	2000 m2
	20 

	Grunto pertekliaus pašalinimas nuo kelkraščių, paskleidžiant gruntą vietoje
	km
	30 

	1000 mm skersmens pralaidos iš PVC vamzdžių su antgaliais paprastasis remontas 
	m
	10 

	600 mm skersmens pralaidos iš PVC vamzdžių su antgaliais paprastasis remontas
	m
	24 

	400 mm skersmens pralaidos iš PVC vamzdžių su antgaliais paprastasis remontas 
	m
	30 

	300 mm skersmens pralaidos iš PVC vamzdžių su antgaliais paprastasis remontas 
	m
	30 

	Pralaidų antgalių remontas
	vnt.
	12 

	Krūmų šalinimas nuo kelio griovio šlaitų mechanizuotu būdu
	2000 m2
	50

	Nuovažos su pralaida D-400 įrengimas
	vnt.
	5


		
* Lentelėje nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu, atsižvelgiant į poreikį ir skirtą finansavimą, šie kiekiai gali skirtis (didėti arba mažėti iki 40 %).			         

UŽSAKOVAS					RANGOVAS
Bendrojo skyriaus vedėjas, 				Direktorius
atliekantis administracijos direktoriaus
funkcijas			
..................................					...........................      
Alvydas Kašinskas						Robertas Grabauskas
                    	     

  			Sutarties 3 priedas 

DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS
(PRIDEDAMA ATSKIRU FAILU)
        Sutarties 4 priedas

DARBŲ VYKDYMO KALENDORINIS GRAFIKAS
	Objektas
	Mato vnt.
	Apimtys
	Darbų atlikimo terminai

	Greideriavimas (bangų ir provėžų ištaisymas, pravažiuojant 2 kartus) 
	km
	305
	I et.-iki 06-25, II et.- iki 08-25, III et.-iki 11-30

	Žvyravimas - kelio (gatvės) dangos taisymas, pridedant žvyro mineralinių medžiagų
	m3
	3200
	
03 mėn. – 11 mėn.

	Žvyrkelio profiliavimas autogreideriu
	km
	80
	04 mėn. – 11 mėn.


	Žvyrkelio skersinių nuolydžių ištaisymas, nepridedant naujų medžiagų
	km
	200
	04 mėn. – 11 mėn.


	Gruntkelio taisymas, atsivežant gruntą 4-6 km atstumu
	m3
	300
	04 mėn. – 11 mėn.

	Kelio griovių atstatymas (kasant ekskavatoriumi) ir grunto išlyginimas autogreideriu
	km
	15
	04 mėn. – 11 mėn.


	Kelio  griovio atstatymas (kasant ekskavatoriumi) su grunto išvežimu 4-6 km atstumu
	km
	20
	04 mėn. – 11 mėn.

	Kelių griovių šlaitų planiravimas autogreideriu
	2000 m2
	20
	04 mėn. – 11 mėn.

	Grunto pertekliaus pašalinimas nuo kelkraščių, paskleidžiant gruntą vietoje
	km
	30
	04 mėn. – 11 mėn.

	1000 mm skersmens pralaidos iš PVC vamzdžių su antgaliais paprastasis remontas 
	m
	10
	04 mėn. – 11 mėn.


	600 mm skersmens pralaidos iš PVC vamzdžių su antgaliais paprastasis remontas
	m
	24
	04 mėn. – 11 mėn.


	400 mm skersmens pralaidos iš PVC vamzdžių su antgaliais paprastasis remontas 
	m
	30
	04 mėn. – 11 mėn.


	300 mm skersmens pralaidos iš PVC vamzdžių su antgaliais paprastasis remontas 
	m
	30
	04 mėn. – 11 mėn.


	Pralaidų antgalių remontas
	vnt.
	12
	04 mėn. – 11 mėn.

	Krūmų šalinimas nuo kelio griovio šlaitų mechanizuotu būdu
	2000 m2
	50
	04 mėn. – 11 mėn.

	Nuovažos su pralaida D-400 įrengimas
	vnt.
	5
	04 mėn. – 11 mėn.





Pastaba. Orientacinės metinės darbų apimtys priklausomai nuo finansavimo apimties (gali būti didinami arba mažinami iki 40 %), jos gali būti patikslinamos ar nustatomos abiejų šalių pasirašytu papildomu susitarimu pridedant defektinius aktus, sąmatas, einamųjų metų objektų sąrašą.

UŽSAKOVAS					RANGOVAS
Bendrojo skyriaus vedėjas, 				Direktorius
atliekantis administracijos direktoriaus
funkcijas			
..................................					...........................      
Alvydas Kašinskas						Robertas Grabauskas


Sutarties 5 priedas

Darbų atlikimo žurnalas

	Data
	Darbų vieta (gatvės, kelio pav., Nr., km)
	Darbų
 aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Užpildžiusio asmens pavardė, parašas
	Techninę kontrolę vykdančių asmenų pastabos ir nurodymai (data pareigos, parašas, pavardė)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


					

Sutarties 6 priedas
								
........... (einamųjų) METŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS
(Forma)

	Eil. Nr.
	Objekto
	Darbų rūšis
	Objekto parametrai
	Skirta lėšų, tūkst. Eur

	
	pavadinimas
	
	Pradžia - pabaiga
	Ilgis,
	Plotis,
	

	
	 
	
	
	m
	m
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Einamiesiems tikslams

	1.
	Kazlų Rūdos miesto gatvės su žvyro danga 
	Priežiūra (greideriavimas)
	Miesto gatvės pagal sąrašą
	... km
	

	
	
	Priežiūra (žvyravimas)
	Miesto gatvės pagal sąrašą
	... m3
	

	
	
	Priežiūra (skersinių nuolydžių ištaisymas)
	Miesto gatvės pagal sąrašą
	... km
	

	
	Priežiūra (ir paprastasis remontas) Kazlų Rūdos m.:
	

	2.
	Kazlų Rūdos seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga
	Priežiūra (greideriavimas)
	Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą
	... km
	

	
	
	Priežiūra (žvyravimas)
	Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą
	.... m3
	

	
	
	Priežiūra (gruntkelio taisymas, atsivežant gruntą 4-6 km atstumu)
	Kelių pagal sąrašą duobėtose vietose.

	... m3
	

	
	
	Priežiūra (kelio griovio atstatymas kasant ekskavatoriumi su grunto išvežimu 4-6 km atstumu)
	Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą
	.... km
	

	
	
	Priežiūra (skersinių nuolydžių ištaisymas)
	Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą
	.... km
	

	
	
	Paprastasis remontas (pralaida)
	Kelio (gatvės), kaimo pav. Kazlų Rūdos sen.
	D-..... mm,
L-.... m
	

	
	
	Priežiūra (ir paprastasis remontas) Kazlų Rūdos sen.:
	

	3.
	Plutiškių seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga
	Priežiūra (greideriavimas)
	Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą
	.... km
	

	
	
	Priežiūra (žvyravimas)
	Įrašomi kelių (gatvių pavadinimai)
	.... m3
	

	
	
	Priežiūra Plutiškių sen.:
	

	4.
	Antanavo seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga
	Priežiūra (greideriavimas)
	Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą
	.... km
	

	
	
	Priežiūra (žvyravimas)
	Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą
	.... m3
	

	
	
	Priežiūra Antanavo sen.:
	

	5.
	Jankų seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga
	Priežiūra (greideriavimas)
	Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą
	.... km
	

	
	
	Priežiūra (žvyravimas)
	Seniūnijos keliai ir gatvės pagal faktinę kelių būklę
	.... m3
	

	
	
	Priežiūra (grunto pertekliaus pašalinimas nuo kelkraščių, paskleidžiant gruntą vietoje)
	Pagal faktinę kelių kelkraščių būklę
	.... km
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Priežiūra (kelio griovio šlaitų planiravimas autogreideriu)
	Pagal faktinę kelių griovių būklę
	.... m2
	

	
	
	Priežiūra (žvyrkelio profiliavimas autogreideriu)
	Keliai pagal sąrašą
	.... km
	

	
	
	Priežiūra (skersinių nuolydžių ištaisymas)
	Keliai pagal sąrašą
	.... km
	

	
	
	Priežiūra (Kelio  griovio atstatymas (kasant ekskavatoriumi) ir grunto išlyginimas autogreideriu)
	Keliai pagal sąrašą
	.... km
	

	Priežiūra Jankų sen.:
	

	Viso kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra ir paprastasis remontas:
	

	 
	Iš viso einamiesiems tikslams:
	


· Objektų sąrašai sudaromi Sutarties 3.3 punkte nurodyta tvarka, įvertinus faktinę kelių būklę, ir nustačius einamųjų metų darbų apimtis. Objektų sąrašo formoje nurodyta darbų rūšis gali keistis priklausomai nuo einamųjų metų darbų apimčių.
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