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    Priedas Nr. 1
PAPILDOMŲ DARBŲ ĮKAINIAI 

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Įkainis, Eur be PVM
	 Įkainis, Eur su PVM

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	Vamzdyno (PVC d315 mm) paklojimas
	m
	122,82
	148,61

	2. 
	Vamzdyno (d400 mm) paklojimas uždaru būdu
	m
	247,62
	299,62

	3. 
	200 mm skersmens plastmasinio protarpinio montavimas
	vnt.
	29,64
	35,86

	4.
	315 mm skersmens plastmasinio protarpinio montavimas
	vnt.
	64,73
	78,32

	5.
	400 mm skersmens plastmasinio protarpinio montavimas
	vnt.
	91,86
	111,15

	6.
	Gelžbetoninio šulinio d 1,0 m įrengimas
	m3
	1620,71
	1961,06

	7.
	Plastmasinio d 200/200 trišakio įrengimas
	vnt.
	106,01
	128,27

	8.
	Plastmasinės d 200 mm alkūnės įrengimas 
	vnt.
	54,01
	65,35

	9.
	Vamzdyno d 200 mm praplovimas
	km
	640,66
	775,20

	10.
	Vamzdyno d 315 mm praplovimas
	km
	744,55
	900,91

	11.
	Vamzdyno d 400 mm praplovimas
	km
	848,44
	1026,61

	12.
	Vamzdyno d 200 mm hidraulinis bandymas
	100 m
	283,24
	342,72

	13.
	Vamzdyno d 315 mm hidraulinis bandymas
	100 m
	328,93
	398,01

	14.
	Vamzdyno d 400 mm hidraulinis bandymas
	100 m
	400,11
	484,13

	15.
	Vamzdyno vidaus apžiūra darant vaizdo įrašą
	100 m
	297,07
	359,45

	16.
	Komunikacijų žymėjimo ženklo įrengimas
	vnt.
	50,78
	61,44



	
Pasirašančiojo vardas, pavardė

Antanas Bartulis
Pareigos: Administracijos direktorius

Parašas  ...................................................
Data.........................................................
A.V.
	
Pasirašančiojo vardas, pavardė

Arvydas Janulis
Pareigos: Generalinis direktorius

Parašas .....................................................
Data...........................................................
A.V.



