
ŠILALĖS RAJONO POŽERĖS KADASTRO VIETOVĖS GRIOVIŲ IR STATINIŲ JUOSE

REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2023 m. .......................    d.

Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773720, kurios

registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės

administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo, laikinai einančio

administracijos direktoriaus pareigas (toliau – Administracija) Artūro Mikalausko, veikiančio pagal

Šilalės rajono savivaldybės mero 2023-04-27 potvarkį Nr. MPP-79(6.1E) „Dėl pavedimo laikinai eiti

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ (toliau – Užsakovas), ir UAB

„Kvėdarsta“ juridinio asmens kodas 176597054, kurios registruota buveinė K. Jauniaus g. 13,

Kvėdarna, Šilalės r. sav., atstovaujama direktoriaus pavaduotojo gamybai Mindaugo Toliušio,

veikiančio pagal bendrovės direktoriaus Ginto Navardausko 2023-04-24 įgaliojimą Nr. 33 (toliau –

Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią Sutartį, kurioje

susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos

civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos melioracijos, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant

šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų

įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų

priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo rizika ir jėgomis įsipareigoja

atlikti Šilalės rajono Požerės kadastro vietovės griovių ir statinių juose remonto darbus (toliau

– Darbai) pagal techninį darbo projektą ir šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka

perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai ir laiku atliktus Darbus

sumokėti Rangovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 

2.2. Darbų apimtis ir kiekiai nurodyti Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) ir

Techniniame darbo projekte.

2.3. Darbų atlikimo vieta – Šilalės rajono savivaldybės Požerės kadastro vietovė.

2.4. Galutinis Darbų atlikimo terminas:

- iki 2023 m. rugsėjo 31 d. turi būti įvykdyta ne mažiau kaip 25 proc. visų darbų (apmokėjimas

2023 m.);

- iki 2024 m. rugpjūčio 15 d.  turi būti įvykdyta 100 proc. visų darbų (apmokėjimas 2024 m.).

2.5. Darbai vykdomi pagal su Užsakovu suderintą Darbų vykdymo grafiką (Sutarties 5 priedas)

Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus

laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti Darbų trūkumai ir/ar

defektai (jeigu bus nustatyti) ir pasirašytas Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais

naudoti ir priežiūros darbų atlikimo aktas (Sutarties 4 priedas).

2.6. Sutartis gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą, bet neilgiau kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

2.7. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo

užtikrinimą. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti Darbų kokybės garantijos, atsiskaitymo, nuostolių

atlyginimo bei ginčų, kylančių iš šios Sutarties, sprendimo tvarka.

Elektroninio dokumento nuorašas



3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

3.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos kainodaros sutartis.

3.2. Bendra Sutarties Darbų kaina su PVM – 101 357,90 Eur (šimtas vienas tūkstantis trys šimtai

penkiasdešimt septyni eurai, 90 ct), kuri apima visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą

perkamų Darbų kiekį, įskaitant visus privalomus mokesčius ir kitas rangovo patiriamas su Sutarties

vykdymu susijusias išlaidas.  

3.3. Rangovas, rengdamas pasiūlymą, numatė ir įsivertino Sutarties vykdymo išlaidas bei galimą riziką dėl

šių išlaidų dydžio pagal Užsakovo pirkimo dokumentuose pateiktą informaciją apie perkamus Darbus.

3.4. Į bendrą Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės

reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, nurodytą 3.2 papunktyje.

3.5. Į bendrą Sutarties kainą yra įskaičiuota visų Darbų kaina, visos Rangovo patiriamos išlaidos ir mokesčiai

darbo jėgos, mechanizmų, medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos,

Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį,

išlaidos.  Jokios papildomos Rangovo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

3.6.   Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:

3.6.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu.

Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. 

3.6.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už kapitalinio remonto darbus, o už kitus,

nei kapitalinio remonto darbai, darbus mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

3.6.3. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos

statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų

indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (Nuotekų šalinimo tinklai) , reikšmė pakinta daugiau kaip

0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį;.

3.6.4. Indeksai, nurodyti 3.6.3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

3.6.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant

iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

IPr ir IPb šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

https://osp.stat.gov.lt; Duomenų bazė; Ūkis ir finansai (makroekonomika); Kainų indeksai, pokyčiai ir

kainos; Statybos sąnaudų elementų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai; Statybos sąnaudų

elementų kainų indeksai; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100); viršuje

spaudžiame v Lentelės pasirinktys; pasirenkame ,,Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC)“;

Išskleidžiame nuorodą Inžineriniai statiniai; pažymime ,,Nuotekų šalinimo tinklai“; nurodome

laikotarpį; Suformuojame išrašą (pritaikyti).

Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas

pokytis (K) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki dviejų skaitmenų po kablelio.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime

termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį

sudarymo diena.

3.6.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai

Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę

laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą,

Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą (įskaitant Sutarties Darbų kainos

detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą

Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (Sutarties 5.8 punktą), perskaičiuotą Darbų ir Rangovo civilinės

atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio

koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

3.6.7. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma Darbams,

kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo

pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo

sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a)

https://osp.stat.gov.lt


pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų

akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.

3.6.8. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties

įsigaliojimo.

3.6.9. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

3.6.10. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą,

uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra

didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio

koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

3.7. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pasikeitimo:

3.7.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama bendra Sutarties kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM).

Pasikeitus kitiems mokesčiams, bendra Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

3.7.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo

pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;

3.7.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui bendroje Sutarties kainoje esantis PVM tarifas

neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

3.7.4. bendros Sutarties kainos pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

3.7.5. perskaičiuota bendra Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo

įsigaliojimo dienos.

3.8. Bendra Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nėra tiesiogiai nustatyti Sutartyje (pirkimo

dokumentuose), bet paaiškėtų, kad yra būtini Sutarčiai įvykdyti.

3.9. Techniniame darbo projekte ir Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyti kiekiai bei

apimtys neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

3.10. Jei Rangovo įvykdytų Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio

projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente) iki 10 proc. (pinigine verte), skaičiuojant nuo pradinės

Sutarties vertės, bus laikoma, kad šie didesni ar mažesni Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal

Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų Darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama.

Iki 10 proc. (pinigine verte) didesni atliktų Darbų kiekiai nelaikomi papildomais Darbais, o mažesni –

atsisakomais Darbais. 

3.11. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo

pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų

Darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo pradinės

Sutarties vertės. Iki 10 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Darbų faktinių kiekių

(skaičiuojant pinigine verte) neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nurodyti

pirkimo dokumentuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

3.12. Jei Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių daugiau kaip 10 procentų

(skaičiuojant pinigine verte), skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, bendra Sutarties kaina keičiama

dėl visų Darbų kiekių, viršijančių 10 procentų skirtumo ribą, atliekant Sutarties keitimą nustatyta tvarka

ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos III

skyriuje, patvirtintos 2017-06-28 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (su

vėlesniais papildymais ir pakeitimais). Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo

procedūra atliekama analogiškai kaip pagal pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 9 skyriuje „Darbų

keitimas, atsisakymas ir papildomi darbai“.

3.13. Užsakovas už faktiškai laiku ir kokybiškai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito ne vėliau kaip per 30

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra Užsakovui

pateikiama po to, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo aktą.

3.14. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas Darbų perdavimo – priėmimo aktu, kuris pasirašomas

Rangovo ir Užsakovo įgaliotų atstovų. Detali Darbų perdavimo – priėmimo tvarka aprašyta šios

Sutarties 4 skyriuje. 

3.15. Sąskaita faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“

(elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) priemonėmis.

Esant elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ sutrikimams, Rangovas sąskaitą faktūrą teikia Užsakovui

kitu su Užsakovu suderintu būdu.

3.16. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų Šalių suderintas ir pasirašytas perdavimo –

priėmimo aktas be trūkumų/pastabų (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, nurodytos

ankstesniuose perdavimo – priėmimo aktuose, jei tokių buvo).  



3.17. Užsakovas už atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko

sąskaitą.

4. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Darbų rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir šios Sutarties keliamus

reikalavimus.

4.2. Rangovui mokėtinos tarpinės sumos apskaičiuojamos pagal faktinį atliktų Darbų kiekį. Užsakovas, gavęs

Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, per 10 darbo dienų privalo patvirtinti šiame punkte

minimus dokumentus, išskyrus atvejus, jeigu:

4.2.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju, Užsakovas gali reikalauti Rangovo

pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio

netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; 

4.2.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam

atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti

pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba

įsipareigojimo verte. 

4.3. Jeigu Užsakovas per 4.2 papunktyje nustatytą terminą, Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų

nepatvirtina ir nepateikia tai pagrindžiančių priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma

apmokėti suma yra teisinga.

4.4. Jeigu Užsakovas Darbų perdavimo – priėmimo metu turi pastabų dėl atliktų Darbų kiekio ir/arba kokybės

ir/arba nustatomi atliktų darbų kokybės trūkumai ir/arba neatitikimai techniniam darbo projektui,

melioracijos techninių reglamentų reikalavimams, visi neatitikimai/trūkumai nurodomi raštu ir

grąžinami kartu su nepasirašytu Darbų perdavimo – priėmimo aktu.

4.5. Užsakovas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, nurodo Rangovui protingą terminą

Darbų neatitikimams/trūkumams pašalinti, kuris skaičiuojamas nuo raštiškų pastabų pateikimo

Rangovui dienos. Rangovui, per Užsakovo nurodytą protingą terminą, pašalinus Darbų

trūkumus/neatitikimus Šalys pasirašo Darbų  perdavimo – priėmimo aktą.

4.6. Galutiniam mokėjimui už atliktus Darbus gauti, Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada,

kai Rangovas perduoda visus statybos užbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus, ištaiso visus defektus

ir nebaigtus Darbus ir Šalys pasirašo Darbų pripažinimo tinkamais naudoti aktą: 

4.6.1. Galutinis Darbų rezultatas priimamas ir priėmimo dokumentai įforminami, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3D–35 „Dėl melioracijos techninio

reglamento MTR1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“

patvirtinimo“ reikalavimais bei šios Sutarties sąlygomis:

4.6.1.1. Rangovas, ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) dienų iki Darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos,

raštu informuoja Užsakovą apie Darbų užbaigimo datą ir pateikia Užsakovui atliktų Darbų

dokumentaciją, susijusią su atliktų Darbų vykdymu (griovių niveliacijos ir techninės priežiūros

žurnalus, medžiagų atitikties deklaracijas, Darbų įvykdymo išpildomąją dokumentaciją (kontrolinę

geodezinę nuotrauką) ir kt.);

4.6.1.2. Rangovas iki Darbų pripažinimo tinkamais naudoti komisijos patikrinimo dienos privalo ištaisyti

nustatytus defektus bei pašalinti iš Statybvietės visų dar likusių Rangovo medžiagų perteklių, šiukšles,

laikinuosius statinius.

4.6.1.3. Rangovas privalo sudaryti tinkamas darbo sąlygas Užsakovui, statybos techninės priežiūros vadovui

ir Darbų pripažinimo tinkamais naudoti komisijai Darbams apžiūrėti.

5. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir kitais įstatymais,

reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu

MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND–29 „Plastmasinis

drenažas ir jo įrenginiai“, MND–19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, kitais Lietuvos

Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir

taisyklėmis, pagal šią Sutartį savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai,

įskaitant, bet neapsiribojant Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius,

techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias kokybiškai pagal

Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (Sutarties priedas Nr. 1) ir Techninį darbo projektą, šioje

Sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis;   



5.1.2. Darbus pradėti po Sutarties įsigaliojimo ir užbaigti ne vėliau kaip per Sutarties 2.4 papunktyje nurodytą

terminą;

5.1.3. atlikti visus Techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) ir Techniniame darbo projekte,

numatytus Darbus naudojant savo medžiagas ir gaminius, kurie sertifikuoti Lietuvos Respublikoje,

bei darbo priemones, kurios yra kokybiškos ir atitinka Užsakovo reikalavimus;

5.1.4. pagal galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1

priedas) nurodytus reikalavimus, paskirti kvalifikuotus specialistus Darbams atlikti ir užtikrinti, kad

Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliktų reikiamas ir optimalus

specialistų skaičius ir Rangovo specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį;

5.1.5. užtikrinti, kad statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys bei kiti statybvietėje esantys fiziniai

asmenys turėtų skaidriai dirbančių asmens identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti

suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo

priemonę;

5.1.6. tuo atveju, jeigu rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba

tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo Sutartį vykdys tik tokią

teisę turintys asmenys;

5.1.7. per 10 darbo dienų, įsigaliojus Sutarčiai, pateikti su Užsakovu suderintą finansinį – kalendorinį darbų

atlikimo grafiką (5 priedas);

5.1.8. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objekte, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną

statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo

teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų

sukeliamų pavojų. Atsakomybė už nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui. Rangovas užtikrina,

kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai;

5.1.9. imtis visų priemonių Užsakovo, jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir prisiimti atsakomybę už bet

kokį aplaidumą, dėl kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;

5.1.10. savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių,

reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančių iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo, atliekant

Darbus, įskaitant ir teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus

ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius,

reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu;

5.1.11. teikti Užsakovui informaciją susijusią su Darbų vykdymu;

5.1.12. parengti Atliktų darbų aktus ir Atliktų darbų vertės pažymas. Darbų perdavimo priėmimo

dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus;

5.1.13. Užsakovui raštu nurodžius atliktų Darbų trūkumus/neatitikimus/pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita

per Užsakovo nurodytą protingą terminą;

5.1.14. užbaigęs Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dėl Darbų užbaigimo bei dalyvauti

Darbų užbaigimo procedūrose šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

5.1.15. įvykdęs Sutartyje aptartus Darbus iki jų perdavimo Užsakovui dienos, savo lėšomis pašalinti Darbų

metu susikaupusias įvairias atliekas, o utilizuotinas – utilizuoti savo lėšomis;

5.1.16. PVM sąskaitą faktūrą pateikti elektroniniu būdu, naudojant informacinės sistemos „E. sąskaita“

priemones;

5.1.17. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos

konfidencialumą bei apsaugą;

5.1.18. vykdyti Užsakovo raštiškus teisėtus nurodymus, susijusius su šios Sutarties vykdymu;

5.1.19. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti

užbaigti Darbų atlikimą šioje Sutartyje nustatytais terminais; 

5.1.20. prisiimti atsakomybę už subrangovų neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles, jeigu Rangovas

juos pasitelkė savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti;

5.1.21. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose

vykdant Sutartį, ir (ar) kylančias iš šios Sutarties.

5.2. Rangovas turi teisę:

5.2.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus

įsipareigojimus;

5.2.2. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;

5.2.3. jei Užsakovas naudojasi Sutarties 5.4.4 papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais

galimybe, Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovams, pateikdamas

Užsakovui ir subrangovui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą.



5.3. Užsakovas įsipareigoja:

5.3.1. laiku priimti iš Rangovo tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti šioje

Sutartyje nustatyta tvarka; 

5.3.2. Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Darbams atlikti.

5.4. Užsakovas turi teisę:

5.4.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos

naudojimas atitinka Techninį darbo projektą, Rangovo parengtą išplėstinę lokalinę sąmatą, aktus,

PVM sąskaitas faktūras;

5.4.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal Techninį darbo projektą, laikydamasis normatyvinių

statybos dokumentų reikalavimų;

5.4.3. jeigu Darbai atlikti nekokybiškai, nepasirašyti Atliktų darbų akto ir Atliktų darbų vertės pažymos bei

nemokėti už suteiktas Darbus tol, kol Rangovas nepašalins nustatytų trūkumų pagal pareikštą

pretenziją;

5.4.4. tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovą per 3 darbo

dienas po informacijos apie jį gavimo dienos. Subrangovas norėdamas pasinaudoti tokia galimybe,

raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo

galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma

tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir sutiekimo sutartyje

(sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su

subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties

įvykdymo. 

5.4.5. reikalauti, kad Rangovas, atlikęs Darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikęs

normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, per nustatytą protingą terminą:

5.4.5.1. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba

5.4.5.2.  neatlygintai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

5.4.5.3.  neatlygintai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

5.4.5.4.  atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

5.5. Darbų rezultato, įrengimų ar Rangovo naudojamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo atveju

nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

6. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

6.1.      Rangovo atliekamiems Darbams nustatomi šie garantiniai terminai:

6.1.1. suremontuotiems melioracijos statiniams suteikiamas garantinis terminas (metai) – 5 (penkerių) metų;

6.1.2. paslėptų melioracijos statinių ar statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) – 10 (dešimties) metų;

6.2. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo

 dienos.

6.3. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, Užsakovas pasikviečia Rangovą,

užfiksuoja raštu defektus ir suderina Rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba

jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, Užsakovas šį aktą surašo vienašališkai,

pasikviesdamas melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą vykdantį specialistą. Rangovas

privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba

nepašalina nustatytu laiku, Užsakovas juos pašalina kito Rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas

(netesybas) išieško iš statinį stačiusio Rangovo įstatymais nustatyta tvarka.

6.4. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties

neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo

įsipareigojimo neįvykdymu.

6.5. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos

dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų rezultato sudėtinėms

dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo – pardavimo

sutartyje.

7. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.

Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo

bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų

įsipareigojimų įvykdymą. 



7.2. Dėl Užsakovo kaltės neatlikus apmokėjimo šioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo raštišku

pareikalavimu, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,02 proc. delspinigių, nuo laiku neapmokėtos

sumos, už kiekvieną pradelstą dieną.

7.3. Rangovui, neatlikus Darbų šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Užsakovas be

oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų turi teisę skaičiuoti:

– Už kiekvieną uždelstą dieną iki sueis 10 (dešimties) dienų terminas 0,02 proc. delspinigių nuo

neatliktų darbų vertės;

– Už kiekvieną uždelstą dieną nuo 10 (dešimtos) iki 20 (dvidešimtos) dienų 0,04 proc. delspinigių

nuo neatliktų darbų vertės;

– Už kiekvieną uždelstą dieną daugiau kaip 20 (dvidešimt) dienų 0,06 proc. delspinigių nuo neatliktų

darbų vertės iki kol bus atlikti uždelsti Darbai. 

7.4. Jei Rangovas nekokybiškai atlieka Sutartyje numatytus Darbus, Užsakovas turi teisę surašyti Sutarties

pažeidimo aktą. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu Rangovo

atstovas neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, surašomas vienašalis pažeidimo (defektinis)

aktas jam nedalyvaujant, kuris Rangovui yra privalomas. Rangovas privalo savo sąskaita pašalinti

Darbų trūkumus. 

7.5. Šalys susitaria, kad iškilus vienos iš šios Sutarties Šalių atsakomybei, kaltoji Šalis privalės visiškai

atlyginti nuostolių padengimo, išieškojimo, ginčų sprendimo ir teismų išlaidas.

7.6. Delspinigių ir baudos sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus

įsipareigojimus.

8. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

8.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Rangovo valios, dėl kurių Rangovas negali

vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui,

pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties

vykdymui; Užsakovui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Užsakovo kaltės

vėluoja kitos Užsakovo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos

aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas

Užsakovas), Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali

būti vykdoma, vykdymą. 

8.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Rangovas apie tai

nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius

sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus

aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų

vykdymas atnaujinamas. 

8.3. Jei Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, buvo

sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų

Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14

(keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.

8.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs

terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo

terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Rangovo sutartinių

įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. 

8.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo

likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Rangovo sutartinių

įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas. 

8.6. Užsakovas taip pat turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą, jeigu jam pagrįstai kyla

įtarimų dėl tiekiamų Darbų kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Darbų kokybe. Tokiu

atveju Darbų ar jų dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Darbų ar jų

dalies vykdymas atnaujinamas šios Sutarties 8.4 ir 8.5 papunkčiuose nustatyta tvarka. Užsakovo

galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar būti jo įtakojama.

8.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas,

nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo

pagrindą (jeigu tokie yra).

9. DARBŲ KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI



9.1. Jei dėl nenumatytų, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas

lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos

aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų

lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas bei papildomus Darbus, t. y. vietoje

nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą. Darbų kainos sąmatose negali viršyti vidutinių

rinkos kainų, numatytų UAB „Sistela“ rinkiniuose. Darbų keitimas/atsisakymas/papildomi Darbai

įforminamas papildomu susitarimu. 

9.2. Apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina

skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties)

keitimo sąlygas, Užsakovas įvertina pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius

mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės,

statybvietės ir pelno) išlaidas.

9.3. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti ir tik dėl iki

Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, tokių kaip klaidingi, neracionalūs ar kitos nuo Sutarties

Šalių nepriklausančių, aplinkybių.

9.4. Šalims sutarus dėl Darbų pakeitimo ir/ar papildomų Darbų būtinybės, motyvuotą siūlymą dėl Darbų

pakeitimo ir/ar papildomų Darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atsakingam už

Sutarties vykdymą asmeniui Rangovo atstovas raštu pateikia prašymą dėl keičiamų ir/ar papildomų

Darbų pagrįstumo bei Darbų keitimą ar/ar papildomų Darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus,

nurodo keičiamų ir/ar papildomų Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus,

pagrindžiančius Darbų pakeitimo ir/ar papildomų Darbų būtinybę, techninius sprendinius, įkainių

nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Užsakovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo, išnagrinėja

keičiamų ir/ar papildomų Darbų būtinybę pagrindžiančių dokumentų pagrįstumą. Jei Užsakovo

atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų,

grąžina tikslinti juos pateikusiam Rangovui. Susitarimas dėl keičiamų ir/ar papildomų darbų turi būti

pasirašytas abiejų Šalių. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl keičiamų ir/ar papildomų, Rangovas gali

pradėti vykdyti papildomus Darbus. Susitarimas dėl keičiamų ir/ar papildomų Darbų laikomas sudėtine

Sutarties dalimi.

9.5. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus Darbus, kurių Rangovas iš anksto

raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti tam tikrus

Darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra

būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

9.6. Šiame skyriuje nurodyti Darbų keitimai, atsisakymai ir papildomi Darbai atliekami vadovaujantis

Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisyklių nustatymo metodika,

patvirtinta 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (su

vėlesniais papildymais ir pakeitimais).   

10. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: [nėra]. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties

vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų

atstovus.

10.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės

(mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam

subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi)

subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai

informavus Užsakovą.

10.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su

informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų

nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti

dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama

pirkimo dokumentuose.

10.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas

netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.     

10.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį

(veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus

ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius



papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie

subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama

Sutarties dalimi.

10.6. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

10.6.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo

pareigų dėl ligos ar traumos; 

10.6.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl Darbų atlikimui

nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

10.6.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

10.7. Sutarties 10.6. punkte nurodytu atveju Rangovas privalo raštu pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam

Sutarties vykdytojui:

10.7.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

10.7.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose

nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui. 

10.8. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama

Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

11.1. Perkančioji organizacija reikalauja, kad sutarties įvykdymas būtų užtikrintas Lietuvos Respublikoje

civilinio kodekso nustatytais prievolių užtikrinimo būdais.

11.2. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, privalo Perkančiajai

organizacijai pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

11.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma: 10 proc. nuo sutarties vertės (Eur su PVM).

11.4. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas

atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų

atlikimo termino pabaigos. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba

Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

11.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar

atsakyta už Rangovo prievoles dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos

netinkamai. 

11.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per 30 (trisdešimt) kalendorinių

dienų nuo Sutarties įsipareigojimų įvykdymo.

12. SUTARTIES PAKEITIMAI

11.1 Sutarties sąlygos gali būti keičiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89

straipsnio nuostatomis.

11.2 Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei

jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavus tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 5 (penkias) darbo

dienas ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė

priklauso Užsakovui.

11.3 Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

12.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.

12.2. Sutartis gali būti nutraukiama LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse

numatytais atvejais.

12.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14

(keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:

12.3.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

12.3.2. kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą;

12.3.3. kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo

nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

12.3.4. kai Rangovas perleidžia Sutarties reikalavimus be Užsakovo žinios;

12.3.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir

kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

12.3.6. kai Darbai tampa nebereikalingi.



12.3.7. Rangovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika)

kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų

arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatytą protingą

terminą neištaiso pranešime nurodytų Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trūkumų;

12.4. Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Rangovui

atliktų Darbų vertę iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisės į nuostolių dėl Sutarties

nutraukimo atlyginimo. 

12.5. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo,

Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Užsakovo

patirti nuostoliai ir netesybos išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų ir

(ar) išreikalaujamos kitokiu būdu.

12.6. Šalys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atlikti Darbų vertę. Taip pat

parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo

skolą Rangovui.

12.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei

atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios

Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti

galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

12.8. Rangovui, Sutarties galiojimo metu, neužtikrinus Pirkimo dokumentuose nurodytos kvalifikacijos

statybos darbų vadovo, arba nesilaikant Techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas) nurodytos

statybos darbų vadovo skyrimo/keitimo tvarkos arba Rangovui nekokybiškai atliekant Sutartyje

numatytus Darbus daugiau nei 2 (du) kartus, per Sutarties galiojimo laikotarpį, tokie pažeidimai

laikytinas esminiais ir Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį.

12.9. Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai - dėl Sutarties objekto,

Sutarties kainos ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygos ir tvarkos, Darbų kokybės, Darbų

atlikimo terminų, subrangovo/specialisto keitimo tvarkos, statybos darbų vadovo skyrimo/keitimo

tvarkos - laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Ši nuostata

neapriboja galimybės kitų Sutartyje (jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys) nurodytų

įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis

kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

13.1. Nė viena iš Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad

įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

13.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų privalo

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu

informuoti apie tai kitą Šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingo valdžios

organo. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, Šalys tarpusavio

susitarimu gali nutraukti Sutartį.

13.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos

Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

14. KITOS SĄLYGOS

14.1. Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais

norminiais teisės aktais. 

14.2. Visi iškilę ginčai sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu per 1 (vieną) mėnesį nuo vienos iš Sutarties

Šalių rašto pateikimo dienos, o jeigu tokiu būdu nepavyksta jų išspręsti, ginčas sprendžiamas Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.

14.3. Šalys negali be raštiško kitos Šalies sutikimo perduoti savo teisių ir pareigų, prisiimtų šia Sutartimi,

trečiosioms šalims.

14.4. Visi su Sutartimi susiję, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami

raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis, paštu ar kitą tinkamą vežėją). Sutarties Šalys įsipareigoja

nedelsdamos raštu pranešti viena kitai kontaktinės informacijos ir rekvizitų pasikeitimą. 

14.5. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Šalys gauna viena

iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo jos

neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai konfidencialią informaciją privaloma atskleisti

vadovaujantis teisės aktų reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viešai paskelbta kitos Šalies.



14.6. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies

negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

14.7. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

Užsakovo atstovas Rangovo atstovas

Pareigos, vardas, pavardė Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos Kaimo reikalų ir 

aplinkosaugos skyriaus vyriausieji 

specialistai Ramutė Urbienė ir Stasys

Tubutis

UAB „Kvėdarsta“ statybos vadovė

Aušra Gudauskienė ir direktoriaus

pavaduotojas gamybai Mindaugas

Toliušis

Adresas J. Basanavičiaus g.2-1, Šilalė K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, Šilalės

r. sav.

Telefonas, faksas (8 449) 51664 +370 629 16996

+370 614 84780

El. paštas ramute.urbiene@silale.lt

stasys.tubutis@silale.lt

basanaviciaus63@gmail.com

mindaugastoliusis@gmail.com

14.8. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos

skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gudauskaitė, tel. (8 449) 45337, el. paštas

daiva.gudauskaite@silale.lt

14.9. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisnę galią, po vieną

egzempliorių kiekvienai Šaliai. Sutartis gali būti sudaroma ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu

elektroniniu parašu). Sutartis sudaryta elektronine forma prilyginama rašytinei formai.

14.10.Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus

įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Pirkimo dokumentai bei šios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties priedai:

15.1.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

15.1.2. Priedas Nr. 2 – Rangovo pasiūlymas;

15.1.3.  Priedas Nr. 3 – Pažyma apie atliktus darbus (F-3 forma).

15.1.4.  Priedas Nr. 4 –  Atliktų darbų aktas (F-2 forma).

15.1.5.   Priedas Nr.5 – Darbų vykdymo grafikas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato

ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

UŽSAKOVAS:                                                     RANGOVAS

Šilalės rajono savivaldybės administracija        UAB „Kvėdarsta“

  Adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė       Adresas: K. Jauniaus g.13, Kvėdarna, Šilalės r. sav.

Juridinio asmens kodas 188773720                        Juridinio asmens kodas 176597054

A. s. LT524 010 044 500 040 033                          A. s. LT524010044500010254

Bankas „Luminor Bank“, AS                                  Bankas „Luminor Bank“, AS

Kodas 40100                                                           Kodas 40100

El. paštas info@silale.lt                                          El. paštas kvedarsta@kvedarsta.lt

Tel. (8 449) 76114                                                  Tel. (8 449) 55260

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos              Direktoriaus pavaduotojas gamybai

skyriaus vedėjas, laikinai einantis

administracijos direktoriaus pareigas

Artūras Mikalauskas                                                Mindaugas Toliušis

mailto:ramute.urbiene@silale.lt
mailto:stasys.tubutis@silale.lt
mailto:stasys.tubutis@silale.lt
mailto:basanaviciaus63@gmail.com
mailto:mindaugastoliusis@gmail.com
mailto:mindaugastoliusis@gmail.com
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Sutarties priedas Nr. 3 (Forma F-3)

Užsakovas: ……………………………………………….....

Rangovas:        …………………………………………………

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A Nr.
                                                                      2023 m.  ……………………………  mėn.                                                           (eurais, ct)

Eil

.

Nr.

Objekto pavadinimas

Rangos

sutarties

Nr.

Objekt

o kaina

Atlikta darbų

Nuo

statybos

pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų

vertė
PVM Iš viso

Darbų

vertė
PVM Iš viso

1

2

3

4

Techninis prižiūrėtojas: ………………………………………………..

Atestato Nr.

Užsakovas: ………………………………..                   Rangovas:

……………………………………

A. V. A. V.

2023 m. ………………….. mėn. ……. d.  2023 m. ………………….. mėn. …….



Sutarties priedas Nr. 4 (Forma F-2)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS (F-2 forma)

20......m. ....................d. Nr. ....

Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr: ..........................................................................................................................

Objektas: ...........................................................................................................................................................................................................

Rangovas: .........................................................................................................................................................................................................

Užsakovas: ........................................................................................................................................................................................................

Eil. 

Nr

Darbo kodas Darbų ir išlaidų pavadinimas Mato vnt. Kiekis Vieneto

kaina

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7

    Iš viso be PVM:

    PVM ..... proc.:

  Iš viso su PVM:

  Mes, užsakovo ir statybos rangovo atstovai, pasirašę šį atliktų darbų aktą, patvirtiname, kad už nurodytą sumą darbų kiekis yra atliktas.

Statybos rangovo atstovas:                                                                                                          Užsakovo atstovas:
                       (pareigos)                                                                                                                                                   (pareigos)

............................................................                                                                                             .............................................................
            (parašas, vardas, pavardė)                                                                                                                                           (parašas, vardas, pavardė)

..................................................................                                                                                                    

.................................................................                         
                        (data)                                                                                                                                                                                                     (data)    



Sutarties priedas Nr. 5

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Darbų apimtys

(mato

vienetais)

Darbų

kaina, Eur

(su PVM)

Metai 202_

Mėnuo

IŠ viso:

_____________________________ ________          __________________

          (įgalioto asmens pareigos)                       (parašas)             (vardas ir pavardė)

PASTABOS:

1. Sudarant pirkimo sutartį dalyvis pateikia darbų vykdymo grafiką, kuris turi atspindėti visų pagal pirkimo sutartį numatomų darbų (paslaugų) vykdymą.

2. Darbų grafike turi būti pateikta detali informacija (žr. formą) apie tai, kokius darbus pagal techninio darbo projekto reikalavimus (fizine ir finansine išraiška) planuoja atlikti tiekėjas, jo

subrangovai, o ūkio subjektų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darbų apimtys (fizinės ir finansinės) privalo atitikti tiekėjo pateiktame pasiūlyme

nurodytas apimti.
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Sutarties priedas Nr.2

Konkurso sąlygų

Priedas Nr. 1

Įmonės kodas 176597054, PVM kodas LT765970515, K.

Jauniaus g. 13, LT-75347 Kvėdarna,

Šilalės raj. Tel./faks. 8-449-55260, a.s. LT524010044500010254, Luminor bank AB, banko kodas 40100

Šilalės rajono savivaldybės administracija

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS DĖL ŠILALĖS RAJONO POŽERĖS KADASTRO VIETOVĖS GRIOVIŲ

IR STATINIŲ JUOSE REMONTO DARBŲ

___2023-03-20___Nr.______
(Data)

___Kvėdarna____
(Sudarymo vieta)

Rangovo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 

pavadinimai/

UAB „Kvėdarsta“

Rangovo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai/

K. Jauniaus g.13, LT-75347 Kvėdarna, Šilalės 

r.

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu 

elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos

Gintas Navardauskas

Telefono numeris 8-686-96735

Fakso numeris 8-449-55260

El. pašto adresas kvedarsta@kvedarsta.lt

Pastaba. Pildoma, jei rangovas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subrangovą (-us) subrangovą (-us) ar

kvazisubrangovą (-us) (specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant rangovo kvalifikaciją ir

vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra rangovo ar jo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų),

subrangovo(ų), subrangovų(ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti):

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai) (juridiniai asmenys 

ir fiziniai asmenys, kurių rangovas neketina įdarbinti)

Subrangovo (-ų) adresas (-ai)

Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal

pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai

ketinama pasitelkti subrangovą (-us)

Kvazisubrangovo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės)

(Specialistas (-ai), kuriuo (-iais) yra grindžiama

rangovo kvalifikacija, kuris (-ie) nėra rangovo,

jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subrangovo (-ų)

darbuotojas (-ai), tačiau yra ketinamas (-i) įdarbinti

sutarties vykdymo metu)

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso sąlygose;



2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Rangovas pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį privalo parengti įkainių ir resursų

(išplėstinę) lokalinę sąmatą ir pateikti kartu su pasiūlymu. Pasiūlymo kainos apskaičiavimas

turi atitikti melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus

Mes siūlome:

Eil.

Nr.

Darbų pavadinimas Kaina be

PVM, Eur

PVM*, Eur Kaina su

PVM, Eur

1 2 3 4 5

1. Šilalės rajono Požerės kadastro vietovės griovių ir

statinių juose remonto darbai

83766,86 17591,04 101357,90

Bendra pasiūlymo kaina su PVM ___101357,90___ Eur__ vienas šimtas vienas tūkstantis trys

šimtai penkiasdešimt septyni eurai ir 90 ct.___ Eur

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 17591,04Eur.

*Pastabos:

- Rangovo, rangovų grupės partnerių ir subrangovų bendra darbų ir paslaugų vertė turi atitikti

bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas

be PVM, atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

_________________________________________________________________________________

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus ir subrangovus, kurių pajėgumais remiasi

ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio atliekamus darbus /pildoma, jei

dalyvauja ūkio subjektų grupė/:

Eil. 

Nr.
Partnerio pavadinimas

Partnerio numatomi atlikti darbai

procentais

Vykdant pirkimo sutartį pasitelksime šiuos subrangovus:

Eil. 

Nr.

Subrangovo (-ų)

pavadinimas (-ai),

adresas (-ai) ir kodas

Subrangovo pajėgumais

remiamasi siekiant atitikti

kvalifikacijos reikalavimus

(Taip/Ne)

Numatomi pavesti

konkretūs

dabai/paslaugos/ ir jų

vertė procentais

Pildoma tuomet, jei rangovas ketina pasitelkti subrangovą (-us)

Informacija apie kitus ūkio subjektus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant rangovo kvalifikaciją 

ir vykdant sutartį:

Eil. 

Nr.

Kito ūkio subjekto pavadinimas, kodas

ir adresas

Kito ūkio subjekto pajėgumais remiamasi

siekiant atitikti kvalifikacijos

reikalavimus (Taip/Ne)

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant rangovo

kvalifikaciją ir vykdant sutartį (kai specialistai ar ekspertai nėra rangovo ar rangovo pasitelkiamo (-

ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti):



Eil.

Nr.
Vardas ir pavardė

Specialisto ir eksperto

dabartinė darbovietė

Specialisto pajėgumais remiamasi

siekiant atitikti kvalifikacijos

reikalavimus (Taip/Ne)

   

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil.

Nr.

Pateikto dokumento

pavadinimas

Dokumente esanti konfidenciali

informacija (nurodoma dokumento

dalis / puslapis, kuriame yra

konfidenciali informacija)*

Konfidencialios informacijos

pagrindimas (paaiškinama, kuo

remiantis nurodytas

dokumentas ar jo dalis yra

konfidencialūs)*

1 Lokalinė sąmatos Visas dokumentas Komercinė paslaptis
*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali

yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“,

perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.

Nr.
Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių

skaičius

1 EBVPD 17

2 Pasiūlymo laidavimas 3

3 Pasiūlymo laidavimo apmokėjimas 1

4 Lokalinė sąmata resursui 19

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nustatytos datos.

direktorius Gintas Navardauskas
(Rangovo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas)

(Parašas) (Vardas ir pavardė)



Sutarties priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

           1. Įvadinė informacija:

Perkančioji organizacija – Šilalės rajono savivaldybės administracija.

Adresas J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė.

El. paštas administratorius@silale.lt.

2. Lėšos (darbų vykdymas per 2023-2024 metus):

2.1. 2023 m. apmokėjimas už Šilalės rajono Požerės kadastrinės vietovės griovių ir statinių

juose remonto darbų atlikimą vykdomas iš Valstybės biudžeto lėšų (tikslinė valstybės dotacija);

2.2. Jeigu 2024 m. savivaldybė negaus finansavimo, melioracijos statinių remonto darbai

nebus vykdomi.

3. Užduotis:

3.1. Pateikti atskiras lokalines sąmatas pagal pateiktus kiekvieno griovio ir pralaidų darbų

kiekius (pridedama techninis darbo projektas).

3.2. Atlikti griovių ir jų statinių remonto darbus pagal pateiktus darbų kiekių žiniaraščius.

3.3. Darbų aktavimas atliekamas pagal sutarties 1 priedo darbų atlikimo grafiką ir projektinius

darbų kiekius; 

3.4. Išmesto ir paskleisto grunto juostas, žiotis, PE L-50 latakus ir kt. apsėti iki rugpjūčio 15 d.

           4. Darbų atlikimo vieta: Šilalės rajono savivaldybė, Požerės kadastrinė vietovė.

          5. Darbų atlikimo terminai:

5.1. Šilalės rajono Požerės kadastrinės vietovės griovių ir statinių juose remonto darbai bus

vykdomi n u o pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos ir užbaigti iki 2024 m. rugpjūčio 15 d. pagal

pateiktą remonto darbų atlikimo grafiką:    

iki 2023-09-31 d. būtų įvykdyta ne mažiau kaip 25 % visų darbų (apmokėjimas 2023 m.);

iki 2024-08-15 d. būtų įvykdyta  100 % visų darbų (apmokėjimas 2024 m.).

5.2. Rangovas privalo pateikti su Užsakovu suderintą objekto darbų vykdymo grafiką (sutarties

1 priedas), kuriame turi būti nurodyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną etapą. Darbus

privaloma atlikti laikantis remonto darbų atlikimo grafiko.

5.3. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės pažeis darbų atlikimo grafike numatytą terminą, R a n g o v u i 

l a i k u n e a t l i k u s d a r b ų n u m a t y t a i s t e r m i n a i s , U ž s a k o v u i p a r e i k a l a v i m u R a n g o v a s p r i v a l o s u m o k ė t i 

U ž s a k o v u i : 

- u ž k i e k v i e n ą u ž d e l s t ą d i e n ą , i k i s u e i s 1 0 ( d e š i m t i e s ) d i e n ų t e r m i n a s 0 , 0 2 % d e l s p i n i g i ų n u o 

n e a t l i k t ų   d a r b ų   v e r t ė s ; 

- u ž k i e k v i e n ą u ž d e l s t ą d i e n ą , n u o 1 0 ( d e š i m t o s ) i k i 2 0 ( d v i d e š i m t o s ) d i e n ų 0 , 0 4 % d e l s p i n i g i ų , 

n u o   n e a t l i k t ų   d a r b ų   v e r t ė s ; 

- u ž k i e k v i e n ą u ž d e l s t ą d i e n ą d a u g i a u k a i p 2 0 ( d v i d e š i m t ) d i e n ų – 0 , 0 6 % d e l s p i n i g i ų n u o 

n e a t l i k t ų   d a r b ų   v e r t ė s . 

5 . 4 .   S u t a r t i s   g a l i   b ū t i   p r a t ę s t a   v i e n ą   k a r t ą   v i e n a m   m ė n . 

6. Statybos organizavimas:

6.1. Pasirašęs darbų rangos sutartį, Rangovas įsakymu turi paskirti statybos darbų vadovą ir

pradėti statybos darbus.

6.2. Vykdant darbus vadovautis Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006

„Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių

techninės priežiūros taisyklės“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19

„Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, „LR Melioracijos įstatymas“, kitais galiojančiais

norminiais aktais bei 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu

mailto:administratorius@silale.lt


Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų

interesų suderinimo taisyklėmis.

6.3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geros kokybės, tinkamos numatytai

paskirčiai ir turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos

arba Lietuvos standartą.

             6.4. Darbai turi būti atliekami pagal techninį darbo projektą.

6.5. Atliekant darbus, Rangovas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių

įstatymų ir taisyklių bei atsižvelgti į visas priemones, užtikrinant aplinkosauginių reikalavimų

laikymąsi. 

6.6. Galutinė atliktų darbų akto kaina negali viršyti sutartyje nurodytos sumos. Iki galutinio

darbų pridavimo pateikti užpildytą ir pasirašytą Statybos darbų žurnalą, medžiagų sertifikatus,

atitinkančius techninio darbo projekto technines specifikacijas, užrašant vykdomo projekto

pavadinimą, niveliacijos žurnalus, darbų kokybės patikrinimo aktus. 

6.8. Suremontuotus melioracijos statinius būtina užkoordinuoti ir parengti išpildomąją

nuotrauką. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos turi pateikti Užsakovui įgyvendinto

Projekto kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000

apibrėžtomis suremontuotų griovių atkarpomis bei melioracijos statinių vietomis *shp formatu

įrašytose kompiuterinėse laikmenose (2 vnt.). Už kontrolinės išpildomosios nuotraukos atlikimą ir

tikslumą atsakingas Rangovas.

Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektą. Visi darbai, užtikrinantys

reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje.

____________________________________



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilalės rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Šilalės rajono Požerės kadastro vietovės griovių ir statinių

juose remonto darbų sutartis

Dokumento registracijos data ir numeris 2023-05-03 Nr. B6(B)-111 (7.64 E)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
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Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Artūras Mikalauskas Skyriaus vedėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-05-02 11:43

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-04-17 15:16 - 2025-04-16 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Daiva Gudauskaitė Vyriausiasis specialistas
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Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-05-03 10:28

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2023-03-28 15:12 - 2028-03-26 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 3

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) igaliojimas M. Toliusis.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Pasiulymas.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Technine specifikacija.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20230427.4

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
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