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V3] Jonavos pirminés sveikatos prieziiiros centras, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta
ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 256739230, kurios registruota buveiné yra Zeimiy g. 19, Jonava,
duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktorés Astos Sivolovienés, veikiancio pagal jstaigos jstatus (toliau ,,UZsakovas)

Ir

UAB ,,Biisto inZineriniai sprendimai”, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
jmoné¢, juridinio asmens kodas 301525908, kurios registruota buveiné yra Kauno g. 11-9, Ukmergg,
duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Albino
Perednio, veikiancio (-ios) pagal jstatus (toliau — ,,Rangovas*),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaréme $ia Sutartj, kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis V§] Jonavos ligoninés atviro konkurso supaprastinto pirkimo ,,ORO
KONDICIONIERIAI (KONSOLIDUOTAS PIRKIMAS)“ (pirkimo numeris CVP IS 665533)
procediiry rezultatais.

1.3. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sig
Sutart] taip pat dél to, kas neaptarta §ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau —Viesyjy
pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo saglygomis su visais Siy dokumenty
priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

1.4. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio UZsakovo
sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame
nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti V]
Jonavos PSPC numatytus remonto darbus (toliau — Darbai) bei perduoti Darby rezultata Uzsakovui Sioje
Sutartyje nustatytomis saglygomis, terminais ir tvarka.

2.2.  Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis UZzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uz tinkamai
ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.

2.3. Darby atlikimo vieta: VS| Jonavos PSPC Rimky mikrorajono filialas.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 4838,00 eurai su PVM (Keturi tikstan¢iai a$tuoni Simtai trisdeSimt
aStuoni eurai, 00 euro centy).

3.2 Uz $ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. | Sutarties
kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesc¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos,
Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i$laidos.

3.3. I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy i§laidy, vir$ijan¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro raytinio Saliy
susitarimo.

3.4.  Visi papildomi darbai, kurie néra biitini Siai sutarciai uzbaigti negali biiti atlieckami.

3.5. Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry remonto darby kaina gali kisti (didéti
ar mazéti):

3.5.1. D¢l Valstybes institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keiianCiy pridétines
vertés mokescio dydj, neatlikty darby kaing didinant/maZinant proporcingai pasikeitusio PVM tarifo dydZiu,
pakeisto tarifo jsigaliojimo diena.

3.5.2. Dél darby atlikimo metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms (t.y. néra 1éSy darbams
apmoketi, darbai tapo nereikalingi ir pan.) Perkancioji organizacija turi teise atsisakyti dalies darby vykdymo ir
apmokeéjimo uz juos.

3.6. Kainos pakeitimas jforminamas atskiru abiejy Sutarties Saliy susitarimu.



4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:

4.1.1. Darby pradZia — nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

4.1.2. Darby pabaiga — darbai turi buti atlikti ne véliau kaip per 28 (dvidesimt astuonias) darbo
dienas. Darby pabaiga pagal sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai,
iStaisyti defektai ir pasiraSytas Darby perdavimo — priémimo aktas.

4.2. Darbus Rangovas vykdo pagal kalendorinj darby vykdymo grafika, pateiktg Sutarties 3 priede
Ikainotas veiklos sgrasas.

4.3. Darby pradzia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena (jrasyta j statybos darby zurnalg), kai
Rangovas po statybvietés priémimo i§ Uzsakovo pradéjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus,
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti, dokumentus.

4.4, Pastebéty Darby triikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4.1.2. punkte nustatyto
galutinio Darby termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o
jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby trikumy
negali biiti prieZastis, kuria remiantis Uzsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

4,5.  Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi bati suteikta teisé gauti
kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas
jvyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teis¢ j Darby atlikimo terminy
pratesimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

4.6. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksc¢iau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimag Uzsakovui, o taip pat reikalingus
matavimo, iSbandymy darbus.

5.2. Uzsakovas perima Darbus:

5.2.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj

5.2.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis |
Uzsakova

5.3. Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma pagal 5.2. punkta, per 5 dienas privalo:

5.3.1. atlikti Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio, kartu su Rangovu, pasirasyti Darby perdavimo-
priémimo aktg. Darby perdavimo-priémimo aktas gali biiti pasiraSomas prie jo pridedant smulkiy nebaigty
Darby ar defekty, kurie neturés esminés jtakos Uzsakovui naudojant Darby rezultata pagal paskirt, sarasa.
Tokiame saraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti paSalinti.

arba

5.3.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

5.4. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 5.3. punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu jspéjus Uzsakova, turi
biiti laikoma, kad Darbai yra perimti.

5.5. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasSalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius [jei
tokie buvo]. Darby perdavimo UzZsakovui metu statinys turi baiti §varus ir sutvarkytas.

6.GARANTIJOS

6.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiciuoti nuo darby priémimo perdavimo dienos ir yra 24
(dvidesimt keturi) ménesiai.

6.2. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos zalos garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodyta protinga laika, Uzsakovas pats arba treciyjy
asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius,
kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito
rangovo ir pan.

7.SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1.  Uzsakovas: Nepagrjstai uzdelses atsiskaityti uz atliktus darbus nustatytuoju laiku, moka
rangovui 0,2 proc. neapmokéty darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng;
7.2.  Rangovas:



7.2.1. Neteisétai nutraukes sutart], moka uzsakovui 10 % sutartyje nurodytos pradinés objekto vertes
baudg ir atlygina dél to uzsakovo patirtus nuostolius;

7.2.2. Nepagristai uzdelses atlikti darbus pagal sutartj, moka uzsakovui 0,2 proc. sutarties objekto
kainos dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng ir atlygina dé¢l to uZzsakovo patirtus nuostolius.

S8.ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Apmoké¢jimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos
Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniarastyje (Veikly sarade) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 8.3. ir 8.4. punktuose numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo)
apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniarastyje (Veikly sarase) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra
faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

8.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uz darbus pagal gautas PVM saskaitas faktiiras per 5 (penkias)
darbo dienas po to, bet ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo
dienos.

8.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg fakttrg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny
privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

8.3.1. Koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo suma
tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;

ir (arba)

8.3.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj
jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju UZzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
]sipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokejimo dokumenty nepatvirtina ir
nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi buti laikoma, kad Rangovo prasoma apmokéti suma yra teisinga.

8.4. Galutiniam mokeéjimui gauti Rangovas gali pateikti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus smulkius defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby
perdavimo-priémimo metu.

9.  SALIU TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir prizitiréti, ar atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokyb¢ ir
jrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto techninj projekta, Rangovo jkainota darby veiklos sarasa,
Aktus, PVM saskaitas — faktiiras, Uzsakovo pateikty medziagy naudojima.

9.1.2. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai‘ nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame
punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui,
kad negali pradéti Darby.

9.1.3. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties saglygy, bloginancius Darby
rezultato kokybe, ar kitus trilkumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu
paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Uzsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga terming
trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatytg terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

9.14. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

9.1.5. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

UzZsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Organizuoti VS| Jonavos pirminiam sveikatos prieziiiros centrui numatytus darbus ir sumokeéti
Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus bei paskirti asmenj (V. Snioka ir R. Sivolova,
tel.: (8 349) 69014, ruslanas.sivolovas@jonavospspc.lt) atsakingg uz sutarties vykdyma.



9.2.3. Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

9.2.4. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti i Objekto Darby vietg iki sutartiniy
Darby pabaigos.

9.2.5. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.2.6. Tiekti | objekta elektros energija ir vandenj, taiau Rangovas jsipareigoja sumokéti uz
suvartota elektros energija ir vanden;.

Rangovas turi teise:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.2. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis

Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

9.4.2. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

9.4.3. Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg Statybos
darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai‘.

9.4.5. Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

9.4.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraS§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai
arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

9.4.7. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikmémes.

9.4.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

9.4.8.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

9.4.8.2. sand¢liuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

9.4.8.3. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo Siuksliy,
dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi
buti saugts, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti del
Rangovo veiksmy.

9.4.9. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Uzsakova, kuris patikrina, apzitri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu
Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses Uzsakovui, tai Uzsakovui
pareikalavus Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

9.4.10. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti.
Rangovas privalo pranesti Uzsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Uzsakovas.

9.4.11. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol visiems
Darbams bus i8duotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar
Irangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uZz jy priezitira atsako Rangovas ir atsakomyb¢ uZz tg praradimg
nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar zala taip, kad
Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutart;.

9.4.12. Savo darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése
zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny).

9.4.13. Vykdyti visus teis€tus ir neprieStaraujanCius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus.

9.4.14. Uztikrinti, kad Darby vykdymo metu biity taikomos Sios aplinkos apsaugos priemonés:



9.4.14.1.  Visi Darby perdavimo-priémimo aktai, pranesimai tarp statybos dalyviy, PVM sgskaitos-
fakttiros sudaromi, teikiami statybos dalyviams ir pasirasomi jy tik el. biidu;

9.4.14.2. Darby metu susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas, statybinis lauzas
ar kt.) turi bati rasiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkancioms jmonéms. Jrodymui Rangovas kartu su
Darby perdavimo-priémimo aktais turés pateikti deklaracijg arba kitus lygiaver¢ius jrodymus (pavyzdziui,
sutartis su atlieky tvarkytojais, surinkéjais, atliecky vezimo lydraséius, atlieky perdirbimo aktus), kad
susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) buvo riiSiuojamos ir perduodamos atliekas
tvarkan¢ioms jmonéms;

9.4.14.3. Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darby vykdymo vietoje negali bti
tepaly ar kity kenksmingy skysciy nuoteky. Rangovas turés turi uztikrinti Rangovo naudojamos technikos
saugojimo vietoje ir Darby vykdymo vietoje pastebéti tepaly ar kity kenksmingy skys¢iy nuotékiai bty
nedelsiant pasalinti. Jrodymui Rangovas kartu su Darby perdavimo-priémimo aktais turés pateikti deklaracija
arba kitus lygiaver¢ius jrodymus (pavyzdziui, sutartis su atlieky tvarkytojais, surinkéjais), kad tepalai ar Kiti
kenksmingi skysciai kartu su uzter$tu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas tvarkan¢ioms jmonéms.

10. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Statinio projekte ir Sioje Sutartyje numatytas salygas,
nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti,
kad Rangovas:

10.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

10.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba

10.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

10.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

10.1.5. atlyginty UZsakovui Darby trikumy Salinimo islaidas.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti Uzsakovo
patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai
ivykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba kai jstatymuose
ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

11.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapa pagal darby
pradzioje suderintg Kalendorinj darby vykdymo grafika, iSskyrus, kai véluojama ne dél Rangovo kaltés.

11.1.4. Po rastiSko Uzsakovo jsp¢jimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity Sios
Sutarties salygy arba rastiSkai perspétas dar kartg jas pazeidzia.

Uzsakovui arba Rangovui vienasaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priemimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo
apmokéti uz atliktus Darbus, i§ mokéting sumy iSskaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis
nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties 151gahoJ1mo dienos, bei nustatyty ir
jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai
Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobidzio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

12.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

13.  GINCU SPRENDIMAS

13.1. Sutarties Salys visus gintus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasitilo ginco sprendimg. Gavusi pasiiilymg ginca spresti derybomis,



Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginas turi biti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradzios. Jei gin¢o i3spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma
ginda spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo
procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus jy iSspresti deryby biidu,
sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Sutartis jsigalioja nuo pasira§ymo dienos ir pasibaigia jg tinkamai jvykdzius.

14.2. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo (28 (dvideSimt astuonias)
darbo dienas) ir atsiskaitymo uz juos bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo (24 (dvidesimt keturis)
meénesius garantinis terminas).

14.3. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy pakeitimams nereikalingas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas esant Siems
atvejams:

14.3.1. jeigu dél nenumatyty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, arba biitina/tikslinga
mazinti darby apimtis Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurios pagrindu atitinkamai
koreguojama Sutarties kaina;

14.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy Sutartyje numatyta atskira
darbg (ar jo dalj) buting keisti kitu darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samatg bei sitilyma
del keistiny darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo siiilymo atitikimg rinkos kainomis bei jvykdzius
derybas (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

14.3.3. jeigu dél ne nuo Rangovo priklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti pasiiilyme
nurodyty medziagy ar jrangos, ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, biitina
keisti Sutartyje numatytas medziagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaling sagmatg bei sitilyma dél keistiny
medziagy ar jrangos, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo siiilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius
derybas (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina (jeigu reikia).

14.4. Aplinkybés, sglygojancios biitinybe atlikti pirkimo sutarties 14.3.1. — 14.3.3. punktuose
numatytus pakeitimus, pagrindziamos oficialiu Rangovo rastu.

14.5. Rangovas neturi niekaip keisti ir (arba) modifikuoti numatytus Darbus tol, kol techninés
priezitros inzinierius nurodys daryti pakeitima arba jj patvirtins.

14.6. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

14.7. Visi Sutarties salygy pakeitimai turi biti jforminami rastisku Saliy susitarimu.

14.8. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo
vykdant Sig Sutartj, iskyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba Si informacija atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie kita Salj ir Sios Sutarties
salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos
gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai zinoma.

14.9.Bet kokius mokescius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
Uzsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

14.10. Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, i$skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sioje Sutartyje.

14.11. Jeigu kurios nors Sios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties saglygos
lieka ir toliau galioti.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sia Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra
siundiami faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant
registruotu ar kurjeriniu paStu, kiekvienam 1§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas
laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra
siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj
adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.2.  Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

15.3.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai

16. SUTARTIES DOKUMENTAI



16.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties
dalis, ir kurie ¢ia yra iSvardinti pagal svarba:

16.1.1. 1 priedas —Remonto darby aprasymas, techniné specifikacija.

16.1.2. 2 priedas —Rangovo pasiiilymas.

16.1.3. 3 priedas —Atlikty darby priémimo-perdavimo akto forma.

16.2.  Saliy rekvizitai:

RANGOVAS: UZSAKOVAS:
UAB ,,Biisto inZineriniai sprendimai” V3] Jonavos pirminés sveikatos prieziiiros
Kauno g. 11-9, Ukmergé centras
Imonés kodas 301525908 Zeimiy g. 19, LT-55134 Jonava
A.s. LT847300010105977640 Istaigos kodas 256739230
AB Swedbank bankas, banko kodas 73000 A.s. LT394010043900040074
Tel.: (8 670) 34 965, info@bustoin.It AB Luminor bankas, banko kodas 40100
Tel.: (8 349) 69 011, info@jonavospspc. It
Direktorius Albinas Perednis Direktoré Asta Sivoloviené
A V. A. V.

(parasas) (parasas)

V5] Jonavos PSPC bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus paskirti asmenys atsakingi uz sutarties vykdyma: V. Snioka, R.
Sivolovas

V3] Jonavos PSPC asmenys atsakingi uz sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg CVP IS: T. Seliugina



mailto:info@bustoin.lt

1 priedas
Remonto darby aprasymas, techniné specifikacija

TECHNINE SPECIFIKACIJA:
2 PIRKIMO DALIS ,,ORO KONDICIONIERIAI Vgl JONAVOS PSPC RIMKU MIKRORAJONO FILIALE”

_ o Pasitilymo Pasiiilymo Pasiiilymo Kaina Sitilomy kondicionieriy pavadinimas
Eil. Pavadinimas Kiekis kaina, € be kaina, € su € su PVYM (modelis), gam_in_tojas, l_(ilmés Salis,
Nr. mato vnt. PVM PVM v xe s garantinis terminas

skaitiais skaitiais ZodZiais PILDYTI PRIVALOMA

1 2 3 4 5 6 7

PASTABOS: Teikiant pasitilyma pateikti kondicionieriu pavadinimg (modelj), gamintoja, kilmés Salj. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose
prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje jrasyta informacija.

Oro kondicionieriai VSI Jonavos Gree Pular
PSPC Rimky mikrorajono filiale jy Keturi ISoriné dalis:
sumontavimas, paleidimas ir t.t. tukstanciai GWHO09AGAKG6DNA1A/O
1 6 3998,35 € 4838,00 € aStuoni §Simtai | Vidiné dalis:
' kompl. trisdeSimt GWHO09AGAKG6DNA1A/I

aStuoni eurai | Gamintojas: Gree
Kilmés $alis: Kinija
Garantinis terminas: 24 mén.

TECHNINES SPECIFIKACIJOS TESINYS:

Vs] Jonavos PSPC Rimky mikrorajono filiale, adresu: A. Kulviecio 8A, Jonava.

Oro kondicionierius — saldymo/vésinimo ir $ildymo funkcija.

Oro kondicionieriy parenka Tiekéjas pagal pateiktg iSplanavima.

Viso oro kondicionieriy kiekis — 6 vnt. oro kondicionieriy pagal patalpy iSplanavima;

Lauko agregatai montuojami ant pastato i$ kiemo pusés (i$ fasadinés pusés kabinti negalima).
Vidiniy sieniniy bloky spalva: Balta; ISoriniy bloky spalva: Balta arba pilka; Energijos klase: > A+
Garantija ne maziau 24 mén.

Papildomos funkcijos:

*Oro jonizavimas;

*Eco rezimas;

*Oro sausinimo funkcija;

*Automatinis oro kreipianciyjy judéjimas;

*Savidiagnostika. Prekéms suteikiama garantija ne maziau kaip 24 meén.

Patalpy planas:
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Geltonai nuspalvintos patalpos, kuriose turi biiti jrengiami kondicionieriai.

Dalyvis parenka oro kondicionieriaus tipg pagal patalpy plana.

Dalyvis turi jsivertinti, kad oro kondicionieriy lauko agregaty negalima tvirtinti prie lauko sienos fasadinés puses.

Dalyviams rekomenduojama atvykti j vietg apsizitréti pries tai susitarus telefonu +37068671516 arba el. pastu: ruslanas.sivolovas@jonavospspc.|t




2 priedas
Rangovo pasitilymas
Pirkimo dokumenty (SPS) 2 priedas

PASIULYMAS ATVIRAM KONKURSUI (SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI)
»ORO KONDICIONIERIAI (KONSOLIDUOTAS PIRKIMAS)”
(PIRKIMO NUMERIS CVP IS - 665533)

2023-04-27 Nr. 4127

(data)

Ukmerge
(sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ukio subjekty | UAB “Bisto inzineriniai sprendimai”
grupé, subtiekéjai, surasomi visi dalyviy pavadinimai)

Tiekéjo adresas (Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupé, | Kauno g. 11-9, Ukmergeé
subtiekéjai, surasomi visi dalyviy adresai)

Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardé, pareigos | Albinas Perednis, direktorius

Telefono numeris +370 670 34965

El. pasto adresas info@bustoin.It

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo saglygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame Centrinéje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje;

2) pirkimo salygose;

3) Kituose pirkimo dokumentuose.

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateikta pasitilymg saugiu elektroniniu paraSu, patvirtinu, kad
dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Sitilomos prekés ir darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau sitilomos prekés ir darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose

nurodytus reikalavimus:




Mes siiilome $ias prekes bei jy sumontavimo darbus:

TECHNINE SPECIFIKACIJA:

2 PIRKIMO DALIS ,,ORO KONDICIONIERIAI VS JONAVOS PSPC RIMKU MIKRORAJONO FILIALE”

Pasiiilymo Pasiiilymo o . Sitllomy kondicionieriy pavadinimas
. S . . Pasiiillymo kaina A . o e 1.
Eil. . Kiekis kaina, € be kaina, € su (modelis), gamintojas, kilmés $alis,
Pavadinimas €su PVM - .
Nr. mato vnt. PVM PVM sodziai garantinis terminas
skaidiais skaiciais oczars PILDYTI PRIVALOMA
1 2 3 4 5 6 7

PASTABOS: Teikiant pasiiilvma pateikti kondicionieriu

prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje jras

ta informacija.

pavadinimg (modelj), gamintoja, kilmés $alj.

Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose

Oro kondicionieriai VSI Jonavos
PSPC Rimky mikrorajono filiale juy
sumontavimas, paleidimas ir t.t.

kompl.

3998,35 €

4838,00 €

Keturi
tukstanciai
aStuoni Simtai
trisdeSimt
aStuoni eurai

Gree Pular

ISoriné dalis:
GWHO09AGAKG6DNA1A/O
Vidiné dalis:
GWHO09AGAKGDNA1A/I
Gamintojas: Gree

Kilmés Salis: Kinija
Garantinis terminas: 24 mén.

TECHNINES SPECIFIKACIJOS TESINYS:

Patalpy planas:

V3] Jonavos PSPC Rimky mikrorajono filiale, adresu: A. Kulvie¢io 8A, Jonava.
Oro kondicionierius — saldymo/vésinimo ir $ildymo funkcija.
Oro kondicionieriy parenka Tiekéjas pagal pateikta iSplanavima.
Viso oro kondicionieriy kiekis — 6 vnt. oro kondicionieriy pagal patalpy iSplanavima;
Lauko agregatai montuojami ant pastato i§ kiemo pusés (i$ fasadinés pusés kabinti negalima).
Vidiniy sieniniy bloky spalva: Balta; I[Soriniy bloky spalva: Balta arba pilka; Energijos klasé: > A+
Garantija ne maziau 24 mén.

Papildomos funkcijos:

*Oro jonizavimas;

*Eco rezimas;

+*Oro sausinimo funkcija;

*Automatinis oro kreipianciyjy judéjimas;
*Savidiagnostika. Prekéms suteikiama garantija ne maziau kaip 24 mén.
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Geltonai nuspalvintos patalpos, kuriose turi biiti jrengiami kondicionieriai.

Dalyvis parenka oro kondicionieriaus tipg pagal patalpy plana.

Dalyvis turi jsivertinti, kad oro kondicionieriy lauko agregaty negalima tvirtinti prie lauko sienos fasadinés pusés.

Dalyviams rekomenduojama atvykti j vietg apsizitréti pries tai susitarus telefonu +37068671516 arba el. pastu: ruslanas.sivolovas@jonavospspc.|t

Pasiiilymo (kiekio) kaina (suma), € su PVM (ZodZiais) pildoma techninés specifikacijos lenteléje.
Vykdant sutartj pasitelksiu $iuos subtiekéjus*®:

Eil. Nr Ukio subjekto Statusas (jungtinés veiklos partneris arba subtiekéjas (subrangovas)| Ukio subjektui perduodamy jsipareigojamy apimtis (verté nuo pasiiilymo
' pavadinimas ir adresas arba trediasis asmuo, kurio pajégumais remiamasi) kainos, %), ka darys pasitelkiamas iikio subjektas

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekéjai



Siame pasitilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija jsegti atskirai)* /perkancioji organizacija Sios informacijos negali atskleisti

tretiesiems asmenims/:
Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasiiilymo lango eilutéje

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiiilymo jkainis arba kad visas pasiilymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad Sioje lenteléje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekéjo pasitilyma pripazinus laiméjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 18 str. 11 d., bus paviesinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaiius
1 Europos bendrasis vie$yjy pirkimy dokumentas (EBVPD) 14
2 Tiekéjo deklaracija dél atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui 1
3 Tiekéjo deklaracija dél atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui 1
4 Techniné specifikacija 2
5 Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registro iSpléstinis iSrasas 3

Direktorius Albinas Perednis
(tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas*) (parasas*) (vardas ir pavardé*)




Rangovas:
UZsakovas:

Sutarties N

ATLIKTU DARBU (ETAPO) AKTO FORMA

20

Nr.

(13

2

3 priedas

Ataskaitinis laikotarpis nuo___<data> iki_ <data>

r.: <Numeris>.

Sutarties pavadinimas:

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko UZsakovui §iuos darbus:

*Sumos nurodytos [valiutos pavadinimas

P . . Sutartiné | ‘P ok (paslaugy) nuo | Atlikta darby
Nr. Nuolatiniy statybos
darbo v statybos (paslaugy) per
pagal | Darby/paslaugy pradzios ve  ere e e
Kainot ikl t (etapo) iskaitant pradzios iki ataskaitinj
Ikainoty | veiklos (etapo) | o e | Iskaitant ataskaitinio laikotarpj
veiklos pavadinimas PV/M ataskaitinj laikotarpio
sarasg laikotarpi
% Suma % Suma % Suma
Suma be PVM:
PVM{tarifas} suma
Suma su PVM:
Atskaitoma avanso suma:
Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia Rangovo bei UZsakovo nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auks¢iau
nurodytg sutartj vykdymo.
Informacija apie anks¢iau gautus mokéjimus:

/jrasyti duomenis/

Vardas,
pavarde¢:
Pareigos:

Parasas:

Data:
AV.

UzZsakovo atstovas

Vardas,
pavarde:
Pareigos:

Parasas:

Data:
A.V.

Rangovo atstovas




		2023-05-17T11:23:33+0000


		2023-05-17T12:34:17+0000




