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1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:
1.1.1. CPO LT - Vie3di jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesyjy pirkimy proceddras kity perkan&iyjy organizacijy

naudai.
1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurigie vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas

http:/iwww.cpo.lt.

1.1.3 Darbai - Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderintg techninj darbo projekta
ir statybg leidZiantj dokumentg (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradzia - diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo projektas, iSductas statyba leidZiantis dokumentas, pasiradytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir
UZSAKOVAS paskiria techninj priZiorétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, istaisyti defektai, uzpildytas statybos darby
Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita JSpI|dC)mOjI dokumentacija ir pasiradytas atlikty Darby aktas ir
TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perdudti visi statybos uzbaigimair su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokes&io (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitlymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uZ visa perkamy Darby apimtj.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ visus Darbus, lygi TIEKEJO pasidlymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8 Valstybés parama administruojanti institucija — Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos jgyvendinima
administruojanti institucija.

1.1.9. ParaiSka — TIEKEJO pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ,Daugiabuéiy namy atnaujinime (modernizavima)
rangos darby be/su projektavimu uZsakymai per CPO LT elektroninj katalogg®, kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy
ir specialisty) kvalifikacija.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj del Darby atlikimo trediyjy asmeny nuocsavybéje ir intervencijos ijatiek, kiek tai yra bati

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI sava jegomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateiktg
suderinta techninj darbo projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS jsipareiggja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumoketi uz
juos Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka

2.2, Darby atlikimovieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzidra kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perZidra taikoma
visiems perkamiems Darbams.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uz visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiradius ra3tiska susitarima su UZSAKOVU.

33. | Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimo i$laidos, (iSpildomoji dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises aktus bei Pirkimo sutartj priklausan&ios islaidos. Pirkimo sutarties kama
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuase ir Pirkimo sutartyje, bet yra bitini Pirkimo sutargiai
jvykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

3.4.| Pirkimo sutarties kaing jrrauktas visas uZ Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i5laidy,
virdijan iy Pirkimosutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galigjancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskarcnuqama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdawmg
—priemimo akto pasiraSymo dienos, perskaiiuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik paSlkeHu 0

mokescio dydzZiu.




3.7. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavima deél pasikeitusio (padidejusio ar sumaZzéjusic) PVM tarifo inicijucja TIEKEJAS, kreipdamasis
| UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skaigiavimus del pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS
taip pat turi teise inicijucti Pirkimo sutarties kainos perskai€iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo,

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaigiavimas jforminamas Saliy pasiragomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksugama perskaiiuota
Pirkimo sutarties kaina ir $io perskaiciavimo jsigalicjimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskai€iavimas dél kity mokesciy pasikeitimonebus atliekamas.

310, Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galigjimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng
karta metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskaiiuojama (didinama ar maZinama) del kainy lygio
pokyéGio. Pirkimosutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perZidros del kainy lygio pokycio tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaiiuojama kiekvieny mety kovo ménesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliciimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perzidréta — nuo Pirkimo sutarties kaincs paskutinés perZidros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki
procentai). (Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtintgje daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programaje ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties iame punkte numatyta perskai¢iavimg Darby suma virSija investicijy plane ir
Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartyje numatyta Darby suma, kainos perskaiCiavimas
priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu) ;

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny mety kovo ménesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i8 perskai¢iavimo koeficiento, gauto
pragjusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksg dalijant i3 kainy indekso Pirkimo sutarties jsigalicjimo dieng, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perzitréta —i% paskutinioindeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzZitrima Pradinés Pirkimo sutarties verté;
3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3.104. Perskaiiuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaligiimo dienos. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokéjimams pagal Pirkimo sutartj uz atliktus poindeksavimo Darbus nuo balandZio ménesio;

3.105. Pirkimo sutarties kainos perskaigiavima dél kainy lygio poky¢io gali inicijuati tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties
Salis, kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perZidros, pateikia konkre€ius skaiciavimus dél pasikeitusio kainy lygio poky¢io jtakos
Pirkimo sutarties kainai;

3.11. Jei kiekvienu perskaigiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausangiy prieZzas¢iy néra pasiraomas
iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise u? Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki

tomomento galigusia Pirkimo sutarties kaina.
4, Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 12 ménesiy nuo Darby pradZios.

4.2, Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali bt pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan¢ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol
isnyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i3 iy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigogjimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i3 dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 82.2,82.3, 8.2.6,82.7 ir 82.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakes TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treciyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudotgams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3, isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i3skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salyges, kuriy galima tiketis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2 4, valstybeés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klittys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3, Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratgsti ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas
vykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.4), kuris gali bati Saliy radtisku susitarimu
detalizugjamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. ki Darby prad?ios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos
sumos pagrindZia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby
atlikimui.

4.6. Pastebety Darby trakumy ar defekty 3alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai velesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas del akivaizdZiy Darby trakumy negali bati prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemoketi.

4.7. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anksc¢iau sutarto termina.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutart] perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasira3o dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby
pavadinima (nurodyta pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei juy verte.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai) aflikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumckami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiraSymo dienos,
UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima.

53, Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami u? Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus -
priduodamas visas uZbaigtas statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akty
pasirado: i$ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i UZSAKOVO puses — Techninis prizitrétgjas ir

— o s

o Bl




UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas
ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo
susitarta rastu i$ anksto.
5.4, TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamgo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo diencs priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo pagiu terminu grazindamas jj TIEKEJUI, arba tuo
padiu terminu priima negin&ijama atlikty Darby dalj ir pareiskia radtu Pirkimo sutarties nuocstatomis pagristas pretenzijas del netinkamo
Darby atlikimo.
5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiskai uZbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus technine — i%pildomajg dokumentacija. TIEKEJAS pried 10 (de3imt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos praneda
UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perducti Darbus pateikdamas pasiradyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuga galutinj Darby priémima ne veéliau kaip per 10 (deSimt) darbo dienu nuo TIEKEJO
pranesimo gavimo diencs ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirasoAkta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba
tuo padiu terminu pareikia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS
pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. IStaisius
Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus®), pateikti
UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maZziausiai pries dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti paslepty Darby akta.
5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskeéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty
kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby
reikalavimy be UZSAKOVO radtisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraSais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiraSyti nustatyty Statybos defekty aktg, jis
pasirasomas UZSAKOVO vienaaligkai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba isiun&iamas registruotu padtu. TIEKEJAS neatsako,
jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanciy sprendimy, ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.
5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepa3alina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trakumy ir nekompensuoja nuostdliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teise pareik3ti TIEKEJUI pretenzijas dél isaiskeéjusiy atlikty Darby trakumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado del
TIEKEJO kaltes, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaligjant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty
nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protfn ga UZSAKOVO nurodytg terming nurodyty triku my neistaiso arba atsisako
juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trakumai, i$laidas).
5.9, TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trokumus.
Trokumy istaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta trakumy iStaisymo
laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai trakumy pa3alinimui ir jy atlikimo laikotarpis.
5.10. Saskaitg faktra TIEKEJAS gali israsyti tik po to, kai abi 3alys pasiragé Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje faktdrge turi
bati nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktlros turi bati pridétas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam
mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) hei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai.
TIEKEJAS saskaitgje faktroje Galutiniam apmokejimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokétinas sumes.
5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiradymo per 30 (trisde&imt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokeéjimas yra
vykdomas per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiradymo ir Defekty
i$taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo dokumento pateikimo, Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i3 trediyjy 3aliy, gali bati pratesti, tatiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virsyti 60 (3eSiasdedimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinancius apie
finansavimois tre€iyjy Saliy vélavima.
5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimyheés jgyvendinamos Sia tvarka:
5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSymg UZSAKOVUI ir inicijuga trisalés
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne veliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekeju (subrangovu). Sigje sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé priedtarauti nepagrjstiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuves Respublikes Vyriausybes patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimao) programoje, $i trisale sutartis
turi bati suderinta su Valstybés parama administrucjan&ia institucija.
5.12.2. Subtiekejas (subrangovas), pried pateikdamas saskaitg faktirg UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekejo (subrangovo) isradyta saskaity faktdrg rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra
nurodytas trisaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokejimai subtiekejui {(subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas faktoras atitinkamai
maZina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumoketi TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSradydamas ir
pateikdamas saskaitas faktiras UZSAKOVUI, atitinkamai | jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir
TIEKEJO patvirtinty saskaity faktdry sumy.
5.12.3 Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuojo prisiimty jsipareigojimy pagal sudarytg Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareiggjimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).
5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktdros
pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 treciyjy 3aliy, gali bati pratgsti,
taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virgyti 60 (Sediasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i$ treCiyjy Saliy
vélavima.
5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami trifaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsiZvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatytg kainodara.
Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trisaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovc) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie$ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pa3alinami TIEKEJO saskaita.
5.13. Saskaita fakttra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétines vertés mokescio jstatymoir jo jgyvendinamyjy teises akty
nuostatomis. P
5.14. Jei faktiskai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta ménesio Darby apimtimi, vi5i
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktidkai atlikty Darby apimtimis.
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5.15. Saskaita fakttra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridéetinés vertés mokescio jstatymoir jo jgyvendinamuyjy teisés akty
nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokejimy dokumentai (sgskaitos faktires, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu badu. Elektroninés saskaitos faktiros, atitinkanéios Europos elektroniniy
sgskaity faktdry standarta, kurionuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870del nuorodos
i Europos elektroniniy saskaity faktdry standartg ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tdiau — Europos elektroniniy saskaity faktdry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Eurcpos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktdros gali bati teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita" priemonémis. Perkancioji organizacija elektronines saskaitas fakt(iras priima ir apdoroja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. sgskaita' priemonemis, i8skyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus

atvejus.
6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galigja Civiliniame kodekse nustatyti minimalds garantiniai terminai. Tiekejui sitlant papildomo garantinio laikctarpio
Isipareiggimy jvykdymo uZtikrinimo termina, Civiliniame kodekse nurodytas Statinio 5 mety garantinis terminas prilyginamas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo terminui (nurodytam Sutarties 7.7 punkte).

6.2. TIEKEJAS garantuodja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikes civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iSaiskeéjusius atlikty Darby
defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techningje specifikacijgje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose
ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trakumy $alinimo islaidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio
verte ne mazesne kaip 1% (deSimt procenty) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uztikrinimao verte yra fiksuota visam uztikrinimo
laikotarpiui —ji negali bati maZinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai isduota (-as) Lietuvagje
ar uZsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas j UZSAKOVO saskaita.
Uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir galicti iki visiko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas
reikalavimus atitinkantis Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, taciau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdeSimtas) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareiggimy vykdymo termino pabaigos.
Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg dalimis,
ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne veéliau
nei pasibaigia anksc€iau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo galigiimas.

72 Salims rastiZkai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiradymo diencs privalo pateikti
UZSAKOVUI 8iy Darby jvykdymo uZtikrinimg 7.1. punkte nustatytomis salygomis, kurio verté ne maZesneé kaip 10% (deSimt procenty)
nuo papildomy Darby vertés.

7.3. Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy radtiku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
jvykdymo uZztikrinimo dokumento galigimas per 5 (penkias) darbo dienas turi bati pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. Iki kol bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktuose reikalaujamas naujas/ pratgsiamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi
teise suma, lygig Pirkimo sutarties uZtikrinimo jvykdymui, iSskaiciuoti (sulaikyti) i TIEKEJO mokétiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby praZios privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigjant]
draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

7.6. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta Darby atlikimg reglamentugjan&iucse teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybeés draudimo faktg jrodancius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i$duotg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija /
draudimo bendroves laidavimg 5 % (penkiy procenty) Pradinés Pirkimo sutarties vertés [ir papildoma 116280.99 Eur]. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZztikrinimas turi bati besalyginis ir neatsaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos
rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuves Respublikos statybos jstatyme nurodytais
terminais [ir pridedant papildoma TIEKEJO pasillytg terming 5 m. ].

7.8 Jei Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareiggimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis pagiomis
sglygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuati ir priziaréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO
parengtus uzsakyty Darby kiekiy ZiniaragGius, Aktus, saskaitas faktaras, UZSAKOVOQ pateikty medZiagy naudojima. Pastabas dél
vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZitros, techninés prieZidros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS;

81.2. reikalauti, kad TI@KEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo proiekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokuménty

o 4
7.




reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus
iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba pagalinti trakumus treéiyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. ducti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
pazeidZiami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybes reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.5. prasyti TIEKEJO pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikima Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams.

8.1.6. nustaCius, kad vykdant Darbus nauddgamos medziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.36. punkto nuostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) j atitinkancias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

82.1. per 10 (deSimt) dieny po rasytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

82.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar Kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUI Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip pried 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turety bati pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuoctoms Salims nusta&ius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose
dokumentucse, organizucti techninio darbo projektoir kity UZsakovo pateikty dokumenty itaisyma savo léSomis;

8.2 .4, bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vietg iki Pirkimo sutarties galigjimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti QZSAKOVO funkcijas ir Darby technine priezitra. Darby technine prieZiorg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis
priziarétgjas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galicjimo metu keisti techninj priziGrétojg arba pasitelkti dar kelis techninius

samdyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinjasmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylan&ias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i3 TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu

informuati Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. Netaikoma.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudatis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniucse reglamentucse ir kituose Lietuvos Respublikes jstatymuose

numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teiseémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

84.1. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus

joaligimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teisg Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO

vardu nuomomento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

84.2. ne veliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligiimo dienos:

84.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir rastu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

84.2.2, Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuiy namy atnaujinimo (modernizavimo)

programoje pateikti uZpildyta bendros pasitlymo kainos iSskaidymo pagal priemones, atitinkan¢ias numatytoms jgyvendinti konkretaus

objekto investicijy plane forma (8 priedas). Pildant forma neturi bt vir3ijamos Sios UZSAKOVO nurodytos sumas:

84.2.2.1 Statybos darby, tenkanéiy energijos efektyvumg didinancioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokeséiais

630000.00, i3 jy Statybos darby tenkanéiy individualioms investicijoms, kurios i$skirtos i$ energinj efektyvuma didinanéiy priemoniy

maksimali kaina Eur su visais mokesciais 10000.00

8.4.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokes&iais 40000.00

8.4.3. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimd/paaiskéjimo rastu informucti UZsakova apie

atsiradima aplinkybiy, galin&iy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,

duomeny, dokumenty trikuma, realia tikimybe, kad Uzsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4, prie3 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka

paskirti kvalifikuotg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadovg (-us) ir atestuctg asmenj, atsakingg uZ elektros 0kj ir

darby sauga ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajégumais TIEKEJAS remesi kvalifikacijai atitikti,

skiriami ir kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuostatomis);

8.4.5. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie

tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkregias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

84.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuocs turi atlikti TIEKEJAS, kad baty tinkamai parucsta ir pateikta Statybos

uZbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos

uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedarose;

8.4.7. dalyvauti suradant Statybos uZbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valiocs, tam, kad bty pasalinti bet kokie

esami ir (arba) potencialls trikumai, dél kuriy nebaty iZduotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie baty nurodyti Statybos uZbaigimo

akte, Statybos uZbaigimo komisijos protokduose ir (arba) kituose su 3iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame

punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty 3alinami bet kokie techninio darbo

projekto defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu jucs nuléme netinkamas ir (arba) neidsamus techninis darbo projektas arba jo

priedai;

8.4.8, savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su

valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus

TIEKEJAS privaloisspresti savarankigkai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligiimy ribose.

8.4.9. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiganéius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ tre€iyjy 3aliy,

jforminti reikalinga vykdomaja dokumentacija ir perduati ja UZSAKOVUI;
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8.4.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentugjanciy
statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priemimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg
techniniame darbo prgjekte numatytam panaudgjimui;

84.11. Pagal Kalendarinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.12. savarankiSkai apsirupinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudoti medZiagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantucti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima,
organizucti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorcloginiy salygy poveikj) ir taupy naudgjima.
Garantuati tinkamg, statybos produkty ir jrenginiy priemima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZitres vadovui,
organizucti jy sandeéliavima bei apsauga;

84.13 jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikes Vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programagje, iSoriniy sieny ir cokolio darbams turi bati naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinimag ir
pazenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biti suprojektuotos
naudgjant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus;

8.4.14. inicijucti prgektiniy sprendimy keitima, papildymg ir taisyma tik gavus UZSAKOVO radtiska sutikima, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafikg, pasiraSant papildomus susitarimus;

84.15. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priemimo — perdavimo data bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akts, iSradyti saskaitas faktiras, kitg normatyviniy statybos
dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacijg. UZSAKOVUI papragius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rasStu praneSti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia
informacija;

84.16. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZidrétgui, projekto vykdymo prieZidros vadovui bei valstybiniy
kontraiugjané&iy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

84.17. garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbané&iy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuctgjai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebaty apsvaige nuo alkoholio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichatropiniy medziagy;

84.18. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteordloginiy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui dienocs. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priemimo akty pasiradyma;

8.4.19. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei
projektines dokumentacijos. Taip pat savo saskaita i3taisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trckumus ir defektus, iZaiskéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligjant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus
rastiska pretenzija, per protinga termina, suderintg su UZSAKOVU, jeigu deél defekto pobdZiojie neturi bati pasalinti ankséiau;

84.20. Darbams naudcati tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, taip pat atitinkan¢&ius
jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

8.4.21. atlikti Darbus tvarkingai, neterdiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas i§ teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinanéius dokumentus apie statybiniolauZo, grunto idveZima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.22. esant bitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokeéti ju parengimo
islaidas;

84.23. esant bltinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugjanéiomis organizacijomis veikian&iy
inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.24, pagal statybvieCiy jrengimo reikalavimus savo [éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti ir sutvarkyti
statybvietés teritorija;

8.4.25. uztikrinti, kad | medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty pa3aliniai asmenys;

8.4.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo prgjekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne hlogiau negu buvo
prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perducti TIEKEJUI sutartiniu laikatarpiu.
I153veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita;

8.4.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.28, atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.29. suraSant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo
prgekte / techniniame ir darbo proektuose nustatyta iSpildomajg projekting dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimoinstrukcijas ir kitus btinus dokumentus;

8.4.30. savo saskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastidkus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.32. sudarius Pirkimo sutartj, tafiau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informucty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriucs jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.33. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla arba buvotikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo22? straipsniu, uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys baty
identifikucti: statybos darbus atliekantys darbuctojai, savarankiska veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby,

8.4.36. UZSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybe, jvertinusi
rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali biti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastgi padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendima deél Viedyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudati
medzZiagy, jrenginiy, kuriy kilmeés Salis yra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé
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9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareiggimy, t. y. vélugantis apmoketi u? atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka
0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo velugjamas sumokeéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS, velugjantis priimti statybos rangoes darbus (pasiradyti Aktus ir graZinti juos Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas dél
netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo velugamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutart], privalo atlyginti deél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostolius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus del TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumckama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVU| sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitros vykdytojy radtikus reikalavimus del atlikty
Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologidkai biting laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZzinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta iame
uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laikg, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty salinimu.

9.8 TIEKEJUI 7.1., 7.2., 7.3. punktuose nustatytais terminais ir salygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinan&io
dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluotg dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj
dokumentg nuo Pradines Pirkimosutarties vertes.

9.9. Netaikoma.

9.10. TIEKEJUI veélugjant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming ar juos atlikus nekokybiskai, su
trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo moketi 0,06 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta
dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.11. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus Siame punkte nurodyty dokumenty dél TIEKEJO
kaltés, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.12. TIEKEJUI velugjant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybidkai, su trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo
mokeéti 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.13. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandangius dél jsipareiggimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj,

9.14. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali isskaitiuoti netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltés patirtus
nuostolius i§ TIEKEJUI mokétiny sumuy, pries tai rastu informaves TIEKEJA.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigjimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo proceddros, gali bati kei€iama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:
10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati keiiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4

punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bati kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4, Viedyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, sglygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinime (modernizavimo) programge, visi Pirkimo
sutarties pakeitimai pries juos pasirasant derinami su Valstybés paramag administrugjanéia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries termina

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kitg Salj pried protinga termina, o $iam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (deSimt)
dieny, vienaSaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentugianciy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sarada. Esminiais
paZeidimais i% TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:
11.1.1. kai ilgiau kaip 1 meén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg (priedas Nr. 4) dél TIEKEJO kaltes,
i§skyrus galutinj Darby atlikimo terming;
11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk5&iai pazeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai;
11.1.3. Netaikoma;
11.1.4, TIEKEJUI vélugiant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir ilgiau kaip 15
(penkidlika) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuZbaigus Darby;
11.1.5. kai Defekty iStaisymo papildomam laikotarpiui jsipareiggiimy jvykdymas yra uZtikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei
TIEKEJAS pasillé konkretaus uzsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papradius is trikumas per nurodyta
terming neistaisomas;
11.1.6. kai Defekty iStaisymo papildomu garantiniu laikotarpiu jsipareiggimy jvykdymas yra uZtikrinamas mazesne papildoma verte nei
TIEKEJAS pasidlé konkretaus uzsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papragius &is trikumas per nurodytg
terming neistaisomas;
11.1.7. Pirkimosutarties 15.4, 15,7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;
11.1.8 TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo sutarties
7.1,7.2ir 7.3 punktucse.
11.2. UZSAKOVAS turi teise vienagalidkai nutraukti Pirkimo sutart] ir (ar) sutartj, kuria keiiama Pirkimo sutartis, jeigu:
11.2.1. TIEKEJUI i$keliama bankroto byla;
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11.2.2. po ratisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJA§; daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties sglygy arba porastiSko UZSAKOVO [spéjimojas dar kartg paZeidZia; §is galéty bati prie esminiy

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant Vie3uyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojanéias sutarties pakeitimo salygas
ir tvarka;

11.2.4, kitais Pirkimo sutartyje ir Vie3yjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais ir pagrindais.

11.3 TIEKEJAS turi teise viena3aliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasciy veluoja apmokéti ilgiau kaip 20 (dvidedimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
5.11 punkte nurodyty terminy;

11.32. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZastiy neatlieka nuo jo priklausanéiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny is eiles.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasde$imt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties 3alis gali viena3alikai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arbaleEKEJUI vienaSaliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduati iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiradant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVU! aktg. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai
atliktus Darbus, i3 mokétiny sumy iSskaiciugant netesybas ir nuostdius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés,

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Zalis gali buti visiskai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir neigvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranege
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik] jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant 3ioms aplinkybéms
reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomyhés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése" (1996 m. liepos 15 d. Lietuves Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Deél Atleidimonuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimao").

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, del kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZingimo apie jy
atsiradima) informuoja apie tai kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobadj, galima trukme ir tiketing poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenuredo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareiggjimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie3ko alternatyviy bidy savo
jsipareiggiimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimes jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pa3alinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies blty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émesi visy pagristy atsargos priemoniy
ir dejo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i$laidas, panauddo visas reikiamas priemones, kad 3i Pirkimo sutartis baty
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigajimy nebus traktuojamas kaip
Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggjimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties 3alj nuo atsakomyhés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranegimo
momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareiggimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priedingu atveju bty buve i$vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas adtuoniasdedimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJU| suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teisg nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Ginc¢y sprendimas

13.1. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aidkinti vadovaudamasi Lietuvos Respublikes civiliniu kodeksu bei
Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentugjanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendziamas deryby bhdu. Jeigu anks€iau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti i¥spresti deryby keliu per 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikes jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose,

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasiradymo diencs ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama
Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galigja iki visi$ko Pirkimo sutarties Saliy jsipareiggimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaligian&iomis, kitos Pirkimo sutarties salygoes lieka ir toliau galiati,
jeigu jy negaligimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia Siuos savo pasilyme nurodytus:

1 lentelé




Subtiekéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiSkos tikrinimo metu

Imonés pavadinimas mon és kodas Kvalifikacijos
J
reikalavimo eilés Nr.*

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumentyAdalyje ,Nurodymai dalyviams® 2 priede. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesigjipirkimai.lt)

2 lentele
Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

Jmonés pavadinimas Jmonés kodas
UAB "Jurfa" 304033118
UAB "Juozapaitis ir ko 145671695
UAB "Deko proektai” 300596546
UAB "Aide" 306978012
UAB "Guresta" 303355372
UAB "Vitresa" 174396095
MB "Neodas" 304827872
UAB "Getvita" 301120589
UAB "Fenta" 303070875
UAB "Ystada" 300501014
UAB "Sigedva" 304523734
MB "Veprgektai" 305237440
UAB "Ronekta" 302811549
UAB "Rangos era" 302240627
UAB "Vitvila" 301730891
UAB "Energteka" 304670353
UAB "Entim" 305465789
UAB "DK statyba" 302524684
MB “Ingeva" 306438048
UAB "Jurmedija" 158753498
UAB "EZiukai" 302309443
UAB "Vlastona" 163659577
UAB "Vistatika" 302250379
UAB "Ekoveika" 300136957
UAB "Langana" 302592564
UAB "Sildukai" 144912022
UAB Zilinkis RE 300136957
MB "Bapa" 305734691

15.2. TIEKEJAS atsako uZ visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareiggiimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekéjai.
15.3. Sudarius Pirkimo sutartj, tadiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareiggja UZSAKOVUI pranesti
tuo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau,
15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS rémeési kvalifikacijai
atitikti, be UZSAKOVO rastisko sutikimo, TIEKEJAS, pakeites Siucs subtiekéjus be UZSAKOVO ratisko sutikimo, privalo sumoketi
UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartctinis $io Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties paZzeidimu,
15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Kei¢iantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekéjas remeési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1
lenteléje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keiGiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémeési
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informuoti Uzsakovg radtu nurodant subtiekéjo keitimo priezastis ir pateikiant kvalifikacija (jei
informacija apie kvalifikacijg néra prieinama viesai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinané&ius dokumentus ir gauti UZSAKOVO
ragytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informucty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesiréme kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Nustagius
vieSuosius pirkimus reglamentuojanéiuose teisés aktuose numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planugiamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo
remiamasi kvalifikacijai atitikti, pa3alinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo per protinga terming tokj subtiekeéjg pakeisti kitu.
15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagrjsty jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad
Tiekéjas surasty kitg subtiekéja, kuris neturéty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacijg, atitinkan¢ig Pirkimo sutarties Pirkimo
sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémeési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy
atitikimui). UZSAKOVAS radtisku praSymu kreipiasi | TIEKEJA dél $io subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas moatyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO pradyma dél TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareigg per protinga termina, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) dieny,
pasillyti kitg subtiekéja Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU ra$tu sudaro susitarima del subtiekéjo pakeitimo, kurj pasira$o abi Pirkimo sutarties 3alys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.
15.7. Jei TIEKEJAS ne géj UZSAKOVO kaltés per vieng menesj nuo tos dienocs, kai paaiskeja, kad subtiekéjas nekompetentinga
T 9
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vykdyti nustatytas pareigas, j jo vieta nepaskiria kito subtiekejo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties
pazeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise vienaSaliskai nutraukti Pirkimo sutart] ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy

gynimo priemones.
15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimosutarties 5.12. punkte nustatyta tvarka,

16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasillyme nurodyti:

Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Paraiskos tikrinimo metu
Specialisto vardas ir pavarde** | Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilés Nr.*

[ ] 2
3
3

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimoNr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams®“. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

**jei tuos padius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi radtu inforomuoti UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasillyme nurodyty darbuotgy (specialisty) he UZSAKOVO radtisko sutikimo. TIEKEJAS,
pakeites Siuos darbuctgus (specialistus) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokéti UZsakovui 500 Eur bauda. Pakartotinis io
Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuctojas (specialistas) (del ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informuoti ne veéliau kaip kitg darbo dieng po to, kai tai suZino. Naujai
pasitelkiamas ar keitiamas specialistas turi turéti ne Zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatytg
kvalifikacijg. Apie sidlomg kandidatg j keigiamo darbuotojo (specialisto) vieta Tiekéjas UZSAKOVA informuoja rastu, kartu pateikdamas
reikiamus kandidato kvalifikacija pagrindZzian&ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima Tiekéjui paskirti nauja darbuotgja (specialista)
patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijucti darbuotojo (specialista), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio pradymo motyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodyta UZSAKOVO prasymg dél paskirto
darbuotojo (specialisto) pakeitimo, turi pareiga per prolingg termina, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, paskirti kitg
darbuotojg (specialista) ar uztikrinti, kad subtiekéjas paskirty kita darbuoctga (specialistg) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Prie$ paskiriant naujg darbuotojg (specialista),
TIEKEJAS turi informuati UZsakova apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacijg patvirtinangius dokumentus. UZSAKOVAS sutikimag
TIEKEJUI paskirti nauja darbuotojg (specialista) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos dienocs, kai paaiSkeja, kad darbuotojas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo sutarties, j jovietg nepaskiria kitoasmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teise vienaSalikai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo

priemones.

17. Baigiamosios n uostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra vieSa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriucs suZinojo vykdant
Pirkimo sutart], iSskyrus atvejus, kai 8i informacija yra vieSa arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.

17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydames Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareiggimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinejimas yra siunéiami elektroniniu pastu,
kiekvienam i$ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. pasto adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas elektroniniu pastu. Dokumentai, kurie negali bati pateikiami
elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siundiant registructu ar kurjeriniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informucja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiradymu, ir vykdymu, i8skyrus atvejus, ai$kiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokes€ius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS,

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galia turiniais egzemplioriais — povieng kiekvienai i Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity fakttry
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10 (de§imt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.
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18. Pirkimo sutarties dokumentai

181. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy
daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei prie$ jj nurodytas dokumentas:

181.1. Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,Daugiabuc¢iy namy atnaujinima (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy techniné specifikacija".

181.2. Priedas Nr. 2 — UZsakymo salyges ir TIEKEJO pasialymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.3. Priedas Nr. 3— Techninis darbo projektas ir statybg leidZiantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uZsakymo metu,

181.4. Priedas Nr. 4 — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

181.5. Priedas Nr. 5— Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

181.6. Priedas Nr. 6 — Draudimo polisai.

181.7. Priedas Nr. 7 —Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

18.1.8. Priedas Nr. 8— Bendros pasitlymo kainos i§skaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS: TIEKEJAS:

Palangos kormunalinis tkis, UAB Zilinskis ir Co, UAB

Adresas: Ganykly g. 34, LT-001238 Palanga, Klaipédos apskritis Adresas: UzZtvankos g. 17, LT-74202 Jurbarko r., Taurages apskritis
Kodas: 152409729 Kodas: 304317232

PVM kodas: 1.T524097219 PVM kodas: LT100010333316

A. s Nr.: LT 63730001 0002349038 A. s Nr.: LT734010051003706034

Bankas: AB bankas S wedbank Bankas: AB DNB bankas

Tel.: 846048105 Tel.: 8~447 70120

El pastas: El. paStas:

Atsakingas asmio/asrenys:

Actsakingas asTuo/asmenys

Uz Pirkimo autarties/jos pakeitimy paskelbimy atsakingas asmuo:

Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis amo:
Vardas, Pavardé: Vardas, Pavarde:

Pareigos: Pare1§s 2ILINSKISCO
Parasas Parasas; A
Data: i ‘

Dtaanys 5- 09

(kai sutartis pasirasoma fiziniu parasu, atstovaujancio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasir
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Pirkimo sutarties CPO253421-1257 priedas Nr. 2

UZSAKYTU DARBUY SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS PIRKIMUI
20230424 17:01:50

UZsakymo salygos

UZsakovas: Palangos komunalinis tkis, UAB

Ar objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybés Tai
patvirtintoje daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programgje? P

Pasitlymy vertinimo kriterijus: Pagal kainos ir kokybés santykj

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy lyginamieji svoriai balais: 1. Pasidlymo kainos lyginamasis svoris (C): 60

2. Darby atlikimo termino lyginamasis svoris (D): 20
3. Papildoma garantinio laikotarpio jsipareigojimy
jvykdymo uZztikrinimo termino lyginamasis svoris
(GT): 10

4, Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimu
jvykdymo uZztikrinimo vertés lyginamasis svoris (GV):
10

Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekéjas) turi uztikrinti, kad visi statybvietéje | Tiekéjas
esantys asmenys baty identifikucti: statybos darbus atliekantys darbuotojai,
savarankiska veikla vykdantys asmenys bei Kkiti statybvietéje esantys
asmenys, neatliekantys statybos darby:

Rangovas privalo pildyti statybos vykdymo dokumentacija naudojantis | Taip
elektroniniu statybos darby Zurnalu.

Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija arba

UZsakovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uZtikrinimas:
draudimo bendrovés laidavimas

Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis (proc.): 10%

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZsakovas patvirtina, kad prie$ [ Ne
skelbiant pirkimg CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui
sumokeéti bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 1e3y)?

Konfidenciali informacija:

Patvirtiname, kad Europos bendrajame viesujy pirkimy dokumente (EBVPD)
nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiska DPS, yra Taip
nepasikeitusi.
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Objekto duomenys

Pastato paskirtis: Gyvenamgji
Statybos objekto adresas: Sody g. 8, Palanga
50/123601

Pastato kadastro bylos Nr.:

Investicijy plano IP numeris.:

KLJ70742K (| paketas)

Ar reikalinga parengti kadastrine bylg? Taip
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros Taip
energijai?

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus nuotekoms? Ne
Ar tiekéjas turi rengti informacinj stendg? Taip

Darby (techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo prieZidros,

statybos rangos darby) atlikimo terminas (mén.): S,
Papildomas garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo 5m

terminas (GT):

Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo verté

116280.99 Eur,

(GV):
; Uzsakovo i i 21% PVM Tiekéjo pasitlymo|
Statybos objektas Nr. 1 nurodyta ﬂiI;?é{;pEaEs:‘l:JIg;nc kaina (Eur su
maksimali kaina PVM) PVM)
(Eur su PVM)
0000. : ; .99
D (d1+d2) -rangos darby maksimali kaina Eur Rl 0 =aa718.00 11620089 RERS3RS
su visais mokesciais:
d1- Statybos darby, tenkan¢iy energijos 8 o
efektyvuma didinan€ioms priemonemis
(programoes |éSos, finansugjamos APVA)
maksimali kaina Eur su visais mokesciais:
d1.1- Statybes darby, tenkanciy energinj 1 Hn
efektyvuma didinanciy priemoniy
individualioms investicijoms, maksimali kaina
Eur su visais mokes¢iais:
d2- Kity atnaujinima priemoniy maksimali kaina e
Eur su visais mokesciais:
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