

PASIŪLYMO FORMA

2023-05-24

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ MAŽOS VERTĖS NESKELBIAMOS APKLAUSOS
BŪDU

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)	Trojeta, UAB Įmonės kodas 304716523
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)	Nevardų k. 2, Nevardai, LT-15100 Vilniaus raj.
Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė	Dalius Rimtenis Endriukaitis, direktorius
Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Dalius Rimtenis Endriukaitis, direktorius
Dalyvio telefono/fakso numeris	+37068603012
Dalyvio el. pašto adresas	dendriukaitis@gmail.com

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Siūlome šią darbų kainą: 12 082,23 Eur (dvylika tūkstančių aštuoniasdešimt du eur 23 ct).

Į kainą turi būti įskaityti visi dalyvio mokami mokesčiai ir visos dalyvio patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų teikti darbų dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus	
			EUR su PVM	Proc.

Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekiejų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomos darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...		
	...		
	...		

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Dalius Rimtenis Endriukaitis
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

_____ parašas

_____ vardas ir pavardė

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių
grupė
Statinys

K001 Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

O1 Negyvenamosios paskirties pastatas

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina EUR			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
O1	Negyvenamosios paskirties pastatas				
S1	Koridoriaus remonto darbai	1 380,40		1 380,40	1 140,83
S2	Laiptinės sienų remonto darbai	2 608,60		2 608,60	2 155,87
S3	Sanitarinio mazgo remontas	5 232,91		5 232,91	4 324,72
S4	Įėjimo laiptų remontas	2 876,57		2 876,57	2 377,33
Iš viso		12 098,48		12 098,48	9 998,75

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

SĄMATA**Statinių grupė****K001 Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“****Statiny****O1 Negyvenamosios paskirties pastatas****Žiniaraštis****S1 Koridoriaus remonto darbai****Suma žiniaraščiui 1 380,40 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N15P-0201-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100m2	0,585	61,61	38,86	11,78	112,25
2	R11-94	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas K8=1.15	m2	2	52,41	5,79		58,20
3	N15P-0103-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas cementiniais glaistais mm 1 storio sluoksniu	100m2	0,585	250,62	47,03	11,79	309,44
4	N15P-0201-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100m2	0,585	61,60	38,85	11,78	112,23
5	N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,585	201,27	48,56	11,79	261,62
6	N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,585	166,89	38,85	11,79	217,53
7		Apsauginės sienos juostos įrengimas iš nerūdijančio plieno	m2	0,6	22,42	35,36	11,78	69,56
Viso žiniaraštyje S1					816,82	253,30	70,71	1 140,83
PVM					21%	21%	21%	239,57
Iš viso					988,35	306,50	85,55	1 380,40

Sudarė:

Tikrino:

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**SĄMATA**

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė**K001 Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“****Statinys****O1 Negyvenamosios paskirties pastatas****Žiniaraštis****S2 Laiptinės sienų remonto darbai**

Suma žiniaraščiui

2 608,60 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N15P-1502-1	Modulinių pastolių įrengimas ir išardymas kai pastolių aukštis iki 15 m (100 m3 įrengtų pastolių)	100m3	0,1	119,62	117,89		237,51
2	N15P-0201-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100m2	0,71	74,76	47,16	11,79	133,71
3	R11-94	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas K8=1.15	m2	20	448,56	57,90		506,46
4	N15P-0103-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas cementiniais glaistais pirmasis mm 1 storio sluoksnis	100m2	0,71	284,09	57,06	11,79	352,94
5	N15P-0102-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais kartotinis mm 1 storio sluoksnis	100m2	0,71	164,48	41,81	11,79	218,08
6	N15P-0201-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100m2	0,71	71,76	47,15	11,79	130,70
7	N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,71	244,27	58,94	11,78	314,99
8	N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,71	202,55	47,15	11,78	261,48
Viso žiniaraštyje S2					1 610,09	475,06	70,72	2 155,87
PVM					21%	21%	21%	452,73
Iš viso					1 948,21	574,82	85,57	2 608,60

Sudarė:

Tikrino:

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

SĄMATA**Statinių grupė****K001 Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“****Statiny****O1 Negyvenamosios paskirties pastatas****Žiniaraštis****S3 Sanitarinio mazgo remontas**

Suma žiniaraščiui

5 232,91 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	R63P-0141-4	Unitazo demontavimas	vnt.	1	74,76			74,76
2		Sienų ir grindų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	16	373,80			373,80
3		Konsolinio unitazo montavimas	vnt	1	299,04	471,54	35,37	805,95
4		Praustuvo permontavimas	vnt	1	104,67	23,58	23,58	151,83
5		Vamzdžių ir bakelio aptaisymas g/k plokšte	kompl.	1	224,28	60,13	12,97	297,38
6	N15P-0203-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,38	59,81	12,32	11,79	83,92
7	R11-94	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu K8=1.15	m2	7	149,54	20,26		169,80
8	N15P-0102-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais pirmasis mm 1 storio sluoksnis	100m2	0,22	74,78	13,67	11,78	100,23
9	N15P-0104-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais kartotinis mm 1 storio sluoksnis	100m2	0,22	44,86	11,65	11,79	68,30
10		Mūrinių ir betoninių sienų ir grindų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis ant klijų	100m2	0,16	672,83	838,90		1 511,73
11	N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,22	74,75	29,91	11,79	116,45
12	N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,22	59,80	29,91	11,78	101,49
13		Elektros darbai	kompl.	1	119,61	29,47	23,57	172,65
14		Ventiliacijos įrengimas iš WC	kompl.	1	119,61	141,46	35,36	296,43
Viso žiniaraštyje S3					2 452,14	1 682,80	189,78	4 324,72
PVM					21%	21%	21%	908,19
Iš viso					2 967,09	2 036,19	229,63	5 232,91

Sudarė:

Tikrino:

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

SĄMATA**Statinių grupė****K001 Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“****Statinys****O1 Negyvenamosios paskirties pastatas****Žiniaraštis****S4 Įėjimo laiptų remontas****Suma žiniaraščiui****2 876,57 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	R5-56	Lauko plytelių dangos išardymas	100m2	0,06	119,62			119,62
2	F15-4-9	Laiptų paviršiaus išlyginimas	100m2	0,06	119,62	106,10		225,72
3	N15-24	Plytelių klijavimas	100m2	0,06	478,46	362,12		840,58
4		Turėklų remontas	kompl.	1	149,52	70,73	35,37	255,62
5		Lauko vitrinų rėmo dažymas	m	130	373,80	294,71	58,94	727,45
6	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2	31,53		176,81	208,34
Viso žiniaraštyje S4					1 272,55	833,66	271,12	2 377,33
PVM					21%	21%	21%	499,24
Iš viso					1 539,79	1 008,73	328,05	2 876,57

Sudarė:

Tikrino: