2
			
RANGOS SUTARTIS  Nr. 
2023 m.                      d. Nr.

Prienai


Prienų rajono savivaldybės administracija, kodas 288742590, atstovaujamaStatybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjo, pavaduojančio l. e. p. administracijos direktorių, Tomo Žvirblio, veikiančio pagal tarnybines pareigas, toliau vadinama Užsakovu, ir AB „Kelių priežiūra“, įmonės kodas 232112130, atstovaujama Pardavimų skyriaus vadovės Eglės Stanionės, veikiančios pagal 2023-02-14 d. AB „Kelių priežiūros“ generalinio direktoriaus įgaliojimą  Nr. GG23-49, toliau vadinama Rangovu, sudarė šią sutartį.
1. Sutarties objektas – lietaus vandens surinkimo šulinio, adresu Beržyno g. Prienų m., įrengimo darbai. 
2. Ši sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. Sutarties vertė ne didesnė kaip 4646,97 Eur su PVM (keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt šeši eurai 97 ct.). Sutarties kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.
3. Sutartis galioja iki šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Darbai turi būti atliki iki 2023 m. rugpjūčio 1 d.
4. Užsakovas už faktiškai atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (sąskaitą faktūrą, atliktų darbų aktą ir pažymą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po lėšų gavimo iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų arba per  30 dienų iš kitų finansavimo šaltinių. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga ,,E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos ,,E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovo kontaktinis asmuo sąskaitų teikimo klausimais – Ingrida Laurinaitienė, tel. (8 319) 61118, el. p. ingrida.laurinaitiene@prienai.lt. 
5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. 
6. Sutarties objektui numatomas 2 metų garantinis laikotarpis. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį. 
7. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais šios sutarties sąlygomis.
8. Rangovas įsipareigoja:
8.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, techninės priežiūros vykdytojo reikalavimų;
8.2. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles;
8.3. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;
8.4. garantuoti objekte darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;
8.5. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;
8.6. ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 23 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų priėmimo aktą, pasirašytą techninio prižiūrėtojo, ir sąskaitą faktūrą.
9. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų vykdymą arba kitokius sutarties pažeidimus:
Užsakovas :
9.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, pagal Rangovo rašytinį prašymą gali mokėti Rangovui 0,03 procentų pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;
9.2. nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina rangovui jo turėtas pagrįstas objekto darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;
9.3. turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei Rangovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, įspėjęs rangovą prieš 30 kalendorinių dienų ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius;  
Rangovas:
9.4. iki sutartyje nurodyto termino neatlikęs darbų, moka Užsakovui 1000 Eur baudą; 
9.5. Užsakovui nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 10 proc. dydžio baudą nuo pradinės darbų kainos ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;
9.6. vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, sumoka Užsakovui 10 procentų bendros sutarties objekto kainos dydžio baudą ir dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.
10. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11. Už sutarties vykdymą atsakingi asmenys, šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas:
Užsakovo: Prienų rajono savivaldybės Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Raminta Baranauskienė (8 319) 61124, el. p. raminta.baranauskiene@prienai.lt.
Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, faksas (8 319) 61199, atsisk. sąsk. Nr. LT087300010076935559, AB bankas ,,Swedbank“, banko kodas 73000.
	Rangovo: Kauno kelių tarnybos Prienų meistrijos vyriausiasis inžinierius Antanas	Tarasevičius, tel. +37068605448, el. p.  antanas.tarasevicius@keliuprieziura.lt. 
AB „Kelių priežiūra“, Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas,  tel. (8 37) 202 293, atsisk. sąsk. Nr. LT09 7300 0100 0222 8081, AB Swedbank, banko kodas 73000.
 12. Sutartis sudaroma lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Kai Šalys Sutartį pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis Sutarties egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.
13. Sutarties priedas – pasiūlymas.
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