

## DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas), statinio statybos rūšis	Sutarties vertė be PVM, (tūkst. Eur)	Dalyvavimo sutartyje dalis (tūkst. Eur be PVM), t. y. savo jėgomis atliktų svarbiausių statybos darbų dalis, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1	2	3	4	5	7
1.	Tilto per Lokystą valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 241,15 km (dešinėje kelio juostoje) techninio projekto parengimas, projekto vykdymo techninė priežiūra ir kapitalinis remontas	406,025	303,019	2017.04.27-2018.06.07	LAKD prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius; +370 52 329600; M.Javorovič
2.	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. I etapas. Valstybinės reikšmės kelio A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas į AM kategorijos kelią	43 558,283	9 175,659	2017.08.10-2018.11.07	LAKD prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius; +370 52 329600; A.Dembskienė
3.	Šilutė - Rusnė ruožo nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados šio kelio užliejamame ruože (6,190 - 6,940 km) polinių pamatų įrengimo darbai. Nauja statyba	5 118,028	3 631,495	2019.03.26-2019.10.16	LAKD prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius; +370 52 329600; K.Pralgauskas
4.	Tilto per Ančią valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4516 Skaudvilė – Bijotai – Kaltinėnai – Kražiai 14,059 km rekonstravimas	520,217	467,417	2018.05.21-2019.05.10	LAKD prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius; +370 52 329600; M.Javorovič
5.	Endriejavo viaduko valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda 272,539 km (dešinėje kelio pusėje) kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas.	498,559	467,667	2018.09.28-2019.08.22	LAKD prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius; +370 52 329600; K.Pralgauskas
6.	Pakabinamo pėsčiųjų tilto per Šventosios upę Dvarionių k., Anykščių sen., Anykščių r.sav. statybos darbai. Nauja statyba	247,987	247,987	2018.09.05-2019.12.13	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius; +370 52 723284

					A.Stanislovaitis
7.	Viaduko virš magistralinio kelio A5 valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 1903 Akademija – I-asis fortas 0,121 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	684,412	659,032	2019.02.27-2019.12.11	LAKD prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius; +370 52 329600; A.Gustaitis, A.Stakeliūnas
8.	Tilto per Vilnios upę statybos ir teritorijos žemės sklype (Kad. Nr. 0101/0042:275) Vilniuje, tvarkymo darbai. Nauja statyba.	1 793,497	1 793,497	2017.08.17-2020.01.30	Vilniaus miesto savivaldybė; Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius; Infrastruktūros skyriaus vedėjas V. Pauža +370 52 112155
9.	Gelžbetoninio viaduko kryptyje Vilnius – Kena 8+411 km kapitalinio remonto darbai	712,388	712,388	2019.09.23-2020.05.20	AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, Mindaugo g. 12, 19.LT-03225 Vilnius; (8 5) 269 3353; Aleksandras Michno, Valdemar Stasilovič
10.	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remontas	14 458,55	3 260,227	2019.03.04-2020.07.15	UAB „Fegda“, Geologų g. 12, Vilnius vilnius@fegda.lt; + 370 5 2306234
11.	Tilto per Meros upę Gužių k. Pabradės sen., Švenčionių r.sav., nauja statyba	128,701	122,740	2020.07.14-2021.01.07	Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 19, Švenčionys; (8 387) 66 372; J.Urbanavičius
12.	Liepkalnio g., Žirnių g. Ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas	31 889,669	16 507,526	2019.11.08-2021.09.07	Vilniaus m. savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius V.Pauža, Ž.Dabriškienė
13.	Kelio Nr. 105 Pirčiupiai – Eišiškės 13,647 km viaduko kapitalinis remontas	214,268	214,268	2021.01.20-2021.12.10	LAKD prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius; +370 52 329600; L.Gavelis
14.	Kelio A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai estakados 3,91 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas	77,049	74,215	2021.09.29-2022.12.09	LAKD prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius; +370 52 329600; A.Stakeliūnas

15.	Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija ir tunelio valst. reikšmės raj. kelio Nr. 4707 Grigiškės - Lentvaris - Dobrovolė 4,95 km nauja statyba	16 245,432	10 528,948	2020.09.15- 2023.03.20	LAKD prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius; +370 52 329600; D.Poteliūnas
			<b>48 166,085</b>		

**PASTABOS:**

1. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, šį priedą pildo kiekvienas tiekėjų grupės partneris.
2. Lentelės 4 stulpelyje nurodoma darbų, kuriuos tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko savo jėgomis kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekęjas, vertė.
3. Lentelės 6 stulpelis pildomas, jeigu kaip patirtis nurodomos įvykdytos sutartys miestų, miestelių gatvėse su indeksu A ar (ir) B, ar (ir) C (greito eismo ar (ir) pagrindinės, ar (ir) aptarnaujančios gatvės), ar (ir) jų sankryžose (užsienio lygiaverčiuose statiniuose).
4. Lentelėje kaip patirtis turi būti nurodomos panašios sutartys, kaip nurodyta pirkimo dokumentų **SPS Priedo Nr. 6** Eil. Nr. 2.
5. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

UAB „Tilsta“ rinkodaros skyriaus inžinierė

*(įgalioto asmens pareigos)*

Vaiva Motiejūnienė

*(parašas)*

*(vardas ir pavardė)*

Dokumentą elektroniniu parašu  
pasirašė VAIVA,MOTIEJŪNIENĖ  
Data: 2023-04-13 15:23:03  
Paskirtis: Viešieji pirkimai  
Vieta: Vilnius  
Kontaktinė informacija:  
+37061829292