

**GYVENAMŲJŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SIENŲ SANDŪRŲ REMONTO IR SIENŲ
PLOKŠČIŲ HERMETIZAVIMO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS**

2023 m. birželio ____ d. Nr. 18 -

UAB „Visagino būstas“ (toliau – Pirkėjas), juridinio asmens kodas 155498117, Statybininkų g. 24, 31205 Visaginas, atstovaujama direktoriaus Vytauto Šlausto, veikiančio pagal bendrovės patvirtintus įstatus ir UAB „Alpinus LT“ (toliau – Tiekėjas), įmonės kodas 304522739, PVM mokėtojo kodas LT100010911212, adresas Kikilių takas 3, LT-51338 Kaunas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT197300010151973591 AB Swedbank, atstovaujama komercijos direktoriaus Ričardo Liepinaičio (įgaliojimas Nr.5, 2022-12-16), veikiančio pagal bendrovės patvirtintus įstatus, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

Toliau Sutartyje Tiekėjas ir Pirkėjas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. UAB „Visagino būstas“ veikia kaip gyvenamųjų namų administratorius, o sudaromos sutarties naudos gavėjai yra patalpų savininkai.
2. Tiekėjas įsipareigoja laikytis aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu, pirkėjui teikti tik elektroninio formato dokumentus, jiems išspausdinti (jeigu būtina) naudoti tik perdirbtą popierių, atitinkantį žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, darbus ar paslaugas, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos)
3. Perkami gyvenamųjų daugiabučių namų sienų sandūrų remonto ir sienų plokščių hermetizavimo darbai:

Darbai					
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis (preliminarus)*	Darbų atlikimo terminai	Garantinių įsipareigojimų laikotarpis
1.	Gyvenamųjų daugiabučių namų sienų sandūrų remonto darbai	m	5397	Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.	5 metai, nuo darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos, o paslėptiems darbams ne mažiau kaip 10 metų nuo darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.
2.	Gyvenamųjų daugiabučių namų sienų plokščių hermetizavimo darbai	m ²	1326		

*-preliminarūs kiekiai pagal objektus pateikti techninėje užduotyje.

II. SUTARTIES KAINA

4. Ši Sutartis yra fiksuoto įkainio Sutartis. Pirkėjas moka Tiekėjui už faktiškai atliktus darbus. Įkainiai negali būti keičiami visą Sutarties laikotarpį. Minimali sutarties kaina – 50 561,93 Eur be PVM, 61 179,94 su PVM. Maksimali sutarties kaina 85 449,66 Eur be PVM, 103 394,09 Eur su PVM.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto įkainis Eur be PVM
1.	Gyvenamųjų namų sienų sandūrų remontas	m	8,99
2.	Gyvenamųjų namų sienų plokščių hermetizavimas	m ²	12,98

* – Pirkėjas už Sutartyje numatytą atitinkamą pirkimo objektą sumoka Tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą (pagal įkainį), jeigu faktinis ir Sutartyje Pirkėjo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 30 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties kainos.

4. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Tiekėjo su Sutarties vykdymu susiję kaštai, įskaitant bet neapsiribojant įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Tiekėjo mokami mokesčiai ir kt.
5. Sutartyje numatyta kaina arba įkainiai, numatyti pirkėjo pasiūlyme negali būti keičiami visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus šioje sutartyje numatytus atvejus.
6. jei sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeičia (sumažėja ar padidėja) PVM tarifas, darbų kaina ar darbų įkainiai, nurodyti tiekėjo pasiūlyme, atitinkamai perskaičiuojami taikant naują PVM tarifą. Darbų kaina arba darbų įkainiai perskaičiuojami taikant naują PVM tarifą, pradedami taikyti nuo įstatymo, pakeičiančio PVM tarifo dydį, įsigaliojimo dienos.

III. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas – 120 k. d.
8. Sutarties galiojimo terminas – iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėn.
9. Sutartis gali būti pratęsta tik atsiradus nuo Sutarties šalių nepriklausančioms aplinkybėms ir tik Pirkėjui pritarus.
10. Pirkėjas Tiekėjui už laiku ir tinkamai įvykdytą Sutartį sumoka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra teikiama naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. Avansinis mokėjimas nebus vykdomas. Galimas dalinis atsiskaitymas. Sąskaitoje duomenys turi būti detalizuoti pagal kiekvieną objektą atskirai.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda ir/arba delspinigiais);
10. Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 7950,00 Eur nuo sutarties kainos su PVM/ dydžio baudą dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo;
11. Delspinigių dydis yra 0,03% nuo laiku neatliktų Darbų vertės su PVM ir 0,03% nuo laiku neapmokėtos sumos su PVM. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

V. SUTARTIES PAKEITIMAI, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

12. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais. Sutarties sąlygų keitimas įforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
13. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti Darbų atlikimą. Jei Sutartis stabdoma ilgesniam nei 90 (devyniasdešimt) dienų terminui, ir stabdoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu iš Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Sutartį per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.
14. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu.

15. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik Pirkėjui iš esmės pažeidus šią Sutartį. Apie tokį Sutarties nutraukimą Tiekėjas raštu praneša Pirkėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

16. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Tiekėją prieš 5 (penkias) darbo dienas esant bent vienam iš žemiau nurodytų pagrindų:

- a) Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus;
- b) Tiekėjo (subtiekėjų) Sutarties vykdymo kokybė iš esmės netenkina Pirkėjo;
- c) dėl Tiekėjo vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tolimesnis Sutarties vykdymas Pirkėjui praranda aktualumą;
- d) iš konkrečių aplinkybių tampa akivaizdu, kad Tiekėjas nebepajėgs tinkamai ir laiku vykdyti Sutartinių įsipareigojimų (pvz., Tiekėjui inicijuota bankroto byla) ir Pirkėjui pareikalavus Tiekėjas nepatvirtina, kad sugebės toliau tinkamai vykdyti Sutartį;
- e) Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais;
- f) bet kokiais kitais atvejais, kai Tiekėjas iš esmės pažeidžia šią Sutartį.

17. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos, be atskiro pranešimo Tiekėjui ir nereikalaujant jo sutikimo, išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

VI. PRANEŠIMAI

18. Visi pranešimai tarp Šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje nurodytais adresais arba elektroniniu paštu.

19. Šalys įsipareigoja per 5 kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus Šalių juridinių ir pašto adresų bei telefonų pasikeitimus.

VII. NENUGALIMA JĖGA

20. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

21. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo.

22. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

23. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, Šalys(-is) nedelsdamos(-a) pradeda ar tęsia savo įsipareigojimų vykdymą.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

24. Sutarties įsigaliojimo data laikoma sutarties pasirašymo diena. Jei šalys pasirašo skirtingu metu, Sutarties įsigaliojimo data laikoma paskutiniosios šalies parašo data.

25. Tiekėjas pasirašydamas Sutartį / grąžindamas pasirašytą Sutartį, įsipareigoja Pirkėjui pranešti visų subtiekėjų pavadinimus, pateikti subtiekėjų ir jų atstovų kontaktinius duomenis. Jei

kartu su grąžinama Sutartimi nebus pateikta pašoma informacija, Pirkėjas laikys, kad subtieckėjai pasitelkiami nebus.

26. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai, nesutarimai ar reikalavimai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.

27. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

28. Jei Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

29. Tiekėjo už Sutarties vykdymą paskirtas atsakingas asmuo –

30. Pirkėjo už Sutarties vykdymą ir pakeitimų paskelbimą paskirtas atsakingas asmuo –

t

31. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

32. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

UAB „Visagino būstas“

Direktorius

as

(data)

Asmuo, atsakingas už sutarties paviešinim

UAB „Alpinus LT

Komercijos direktorius

aitis

(data)

TECHNINĖ UŽDUOTIS DAUGIABUČIŲ GYVEMAMŲJŲ NAMŲ SIENŲ PLOKŠČIŲ SANDŪRŲ (SU APŠILTINIMU) REMONTO DARBAMS

1. Paslėptų darbų akto surašymas. Šiems darbams suteikiamas ne mažiau kaip dešimtys metų garantinis laikotarpis.
2. Atliktų darbų akto surašymas ir suderinimas su techninės priežiūros vadybininku, pridėdant naudojamų medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus .

Visi darbai turi būti atliekami sertifikuotomis medžiagomis.

3. Sienų plokščių sandūrų charakteristikos:

3.1. Gylis- apie 100 mm; plotis –apie 120 mm;

1. Darbų eiga:

4.1 darbo vietos parengimas;

4.2 Sandarinamos siūlės būklės įvertinimas;

4.3 Paviršaus paruošimas apšiltinimui ir hermetizavimui:

Sandarinami paviršiai (sandūros) išlyginami, nukertant nelygumus , užtaisant įdubas cementiniais arba polimeriniais skiediniais ;

Sandūrų paviršiai lyginami mechanizuotais rankiniais įrankiais.

Nuo išlygintų sandūrų paviršių nuvalomos dulkės;

Tinkavimo metu naudojamos medžiagos taikomos prie esamo objekto, kad išlaikyti estetinį vaizdą.

Hermetizuojami paviršiai turi būti sausi;

Prieš dengiant paviršių hermetizuojančia medžiaga, paviršiai gruntuojami , siekiant padidinti hermetizuojamo paviršaus sukibimą su hermetizuojančia medžiaga.

4.4 Sandūrų hermetizavimą atlikti specialiu sandarikliu, kuris nepraleidžia vandens į sujungimo kanalą;

4.5 Plokščių sandūrų šiltinimą atlikti injekciniu būdu : gręžiant skylės kas 30-40 cm. pripurškiama poliuretaninių putų arba kitu alternatyviniu būdu.

4.6 Po paros nuvalomi sustingusių putų likučiai , pataisomas apsauginis tinko sluoksnis, ant viršaus užtepamas hidroizoliacinio sandariklio sluoksnis.

4.7. Parapeto cinkuotos skardos atstatymas ir darbo vietos sutvarkymas.

Pateikiami preliminarūs objektai ir preliminarūs kiekiai gyvenamųjų namų sienų sandūrų remonto darbams atlikti:

Objekto pavadinimas**	Kiekis m (ilginis)
Energetikų g. 10, bt. 12, 22	33
Energetikų g. 14, fasadas	131
Energetikų g. 24, bt. 11, 18	11
Energetikų g. 50, bt. 13	5
Energetikų g. 22, bt. 8, fasadas	115
Energetikų g.32, bt.21, 25, 33, 34	138
Energetikų g. 48, fasadas	58
Energetikų g. 54, fasadas	75
Energetikų g. 60, bt. 17, 29, 45, 48, 59	277
Draugystės g. 1, fasadas	85
Draugystės g. 3, bt. 30	15
Draugystės g. 18, bt. 17	3
Draugystės g. 27, bt. 22, fasadas	80
Draugystės g. 20, bt. 5, 9	35
Jaunystės g. 1, bt. 1, 18	39
Jaunystės g. 11, bt. 18	22
Kosmoso g. 8, bt. 4, 13, fasadas	139
Kosmoso g. 14, bt. 31	5
Kosmoso g. 32, bt. 4	49
Kosmoso g. 34, bt.30	27
Kosmoso g. 36, bt. 13, 15	20
Kosmoso g. 38, fasadas	68
Kosmoso g. 42, bt.40	54
Partizanų g. 6, fasadas	101
Partizanų g. 11, bt. 54, fasadas	120
Sedulinos al. 55, bt. 17, 18, 20	153
Sedulinos al. 63, bt. 25, 29, 33	165
Sedulinos al. 69, bt. 8	276
Sedulinos al. 75, bt. 21	63
Sedulinos al. 73, bt. 11	98
Statybininkų g. 16, fasadas	100
Statybininkų g. 22, bt. 17	6

Statybininkų g. 10, bt. 14, 57	91
Taikos pr. 12, bt. 1	45
Taikos pr. 46, bt. 43	32
Taikos pr. 48, bt. 5, 9, 20	50
Taikos per. 70, fasadas	83
Taikos pr. 42, fasadas	103
Taikos pr. 40, bt. 9, 53, fasadas	204
Taikos pr. 50, fasadas	45
Taikos pr. 72V, bt. 32, 52	44
Taikos pr. 80, bt. 5, 13, fasadas	235
Taikos pr. 82, bt. 65	14
Tarybų g. 5A-bt. 9, 20, fasadas	117
Tarybų g. 12, fasadas	78
Tarybų g. 21, fasadas	42
Veteranų g. 16, bt. 17, 36	47
Veteranų g. 15, bt. 43, 44, 36, 30	66
Veteranų g. 17, bt. 12, 16, 37, 33, 34, 38	58
Vilties g. 9, bt. 8,, 11	125
Vilties g.11, bt. 4, 12	59
Vilties g. 15, bt. 11	13
Vilties g. 13, fasadas	391
Vilties g. 19, bt. 20, fasadas	121
Vilties g. 21, bt. 17	31
Vilties g. 23, fasadas	132
Visagino g. 2, bt. 27	7
Visagino g. 9/13, fasadas	156
Visagino g. 10, bt. 43	15
Visagino g. 11, bt. 6, 12, 15, 35	65
Visagino g. 16A, bt. 29	38
Visagino g. 21, bt. 6, fasadas	108
Parko g. 23, bt. 48	64
Parko g. 25, bt. 1, 3, 8, 10, 11, 14	152

*-kiekvienoje pozicijoje (kiekvieno objekto) kiekis gali kisti +/-30 %

TECHNINĖ UŽDUOTIS DAUGIABUČIŲ GYVAMAJŲ NAMŲ SIENŲ PLOKŠČIŲ HERMETIZAVIMO (TERMŲ DAŽAIS) DARBAMS 2023 M.

1. Atliktų darbų akto surašymas ir suderinimas su techninės priežiūros vadybininku, pridedant naudojamų medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus .

Visi darbai turi būti atliekami sertifikuotomis medžiagomis.

2. Sienų plokščių charakteristika:

- 2.1 gelžbetoninės plokštės

3. Darbų eiga:

- 3.1 Darbo vietos parengimas;

- 3.2 Sienų plokščių būklės įvertinimas.

- 3.3 Sienų plokščių pavirsaus paruošimas dažymui (sienų valymas);

- 3.4 Sienų plokščių išorinių paviršių gruntavimas giluminiu gruntu;

- 3.5 Išores sienų plokščių dažymas akriliniu hermetiku;

- 3.6 Hermetizavimo metu, naudojamos medžiagos taikomos prie esamo objekto, kad išlaikyti estetinį vaizdą.

- 3.7. Parapeto cinkuotos skardos atstatymas ir darbo vietos sutvarkymas.

Pateikiami preliminarūs objektai ir preliminarūs kiekiai gyvenamųjų namų sienų plokščių hermetizavimo darbams atlikti:

Objekto pavadinimas**	Kiekis m ² *
Energetikų g. 10, bt. 22	10
Energetikų g. 12, bt. 9, fasadas	30
Energetikų g. 14 bt. 70	24
Energetikų g. 22, bt. 20	16
Energetikų g. 32, bt. 2, 8, 37	30
Energetikų g. 30, bt. 24	7
Energetikų g. 44, bt. 12	12
Energetikų g. 60, bt. 9	28
Energetikų g. 50, bt. 13	7
Energetikų g. 66, bt. 6	7
Energetikų g. 54, bt. 9	20
Draugystės g. 3, bt. 30	30
Draugystės g. 13, pirma laiptinė fasadas	22
Draugystės g. 16, bt. 17, 20	54
Draugystės g. 17, bt. 9	3
Draugystės g. 20, bt. 4	32
Draugystės g. 31, bt. 30	8
Festivalio g. 13, bt. 18	12
Kosmoso g. 14, bt. 22, 25	28
Kosmoso g. 34, bt. 43, 51, 55	55
Kosmoso g. 36, bt. 13, 15	15
Kosmoso g. 38, bt. 24	5
Kosmoso g. 42, bt. 1, 4, 7, 10, 13	102
Jaunystės g. 1, bt. 18	30
Jaunystės g. 19, bt. 1, 50, 60	49
Partizanų g. 11, bt. 35, 62	19
Partizanų g. 16, bt. 30	10
Partizanų g. 3, bt. 33, 37	53
Sedulinos al. 75, bt. 21, 25	56
Sedulinos al. 53, bt. 4	5
Sedulinos al. 46, bt. 20	32
Sedulinos al. 55, bt. 18, 20	33
Sedulinos al. 61, bt. 6	18
Statybininkų g. 3, bt. 2, 5, 13	39
Statybininkų g. 10, bt. 13	13
Statybininkų g. 15, bt. 48	8
Taikos pr. 26, bt. 15	11
Taikos pr. 70, bt. 10	30
Taikos pr. 80, bt. 53	18
Taikos pr. 82, bt. 11, 57, 92	33
Taikos pr. 48, bt. 5, 20	45
Taikos pr. 46, bt. 47	7
Taikos pr. 72B, bt. 28	6
Taikos pr. 72V, bt. 43	18
Tarybų g. 10, bt. 19	31
Veteranų g. 16, bt. 36	14
Veteranų g. 15, bt. 36, 43, 44	48
Veteranų g. 17, bt. 16, 29	18
Visagino g. 2, bt. 27, 43, 49	62

Parko g. 23, bt. 1	12
Vilties g. 17, bt. 2	11
Vilties g. 20, bt. 36	16
Vilties g. 21, bt. 17	17
Vilties g. 7, bt. 7	7

*-kiekvienoje pozicijoje (kiekvieno objekto) kiekis gali kisti +/- 30 procentų.

** -kiekvienoje pozicijoje nurodytas objekto pavadinimas yra preliminarus, t. y. kiekvienas objektas gali būti **papildytas** papildomu buto numeriu ir pan., tačiau atliekant tokius koregavimus privaloma atsižvelgti į galimą (leidžiamą) kiekio pokytį.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino būstas"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Gyvenamųjų daugiabučių namų sienų sandūrų remonto ir sienų plokščių hermetizavimo darbai
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-09 Nr. 18-39 (5.6. Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	rektorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-09 08:53
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-09 08:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-20 12:02 - 2028-04-18 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	L. ...ėja-pirkimų organizatorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-09 09:11
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-09 09:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-23 12:40 - 2025-01-23 12:40
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-13 10:54
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-13 10:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-24 10:30 - 2027-01-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties 1 priedas.odt
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties 2 priedas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-06-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-06-13 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-