Statytojas / Uzsakovas
Statinio adresas

Statinio naudojimo paskirtis
Statinio pavadinimas (tipas)
Statybos risis

Statinio kategorija

Statinio projekto etapas
Projekto Nr.

Bylos Zymuo

Bylos laida

Bylos iSleidimo data

AB Vilniaus Silumos tinklai
Justiniskiy g., Laisvés pr., Virsuliskiy g., Vilnius
Inzineriniai statiniai; Inzineriniai tinklai
Silumos tinklai

Rekonstravimas

Neypatingasis

Techninis projektas

ME202248-TP

ST

0

2022-09

Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R
(Justiniskiy g., Laisvés pr., Virsuliskiy g.), Vilniuje
rekonstravimo projektas

SILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO DALIS

Pareigos

Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas

Kaunas, 2022



TURINYS

$ILUMOS TIEKIMO (ST) BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS............... 4
AISKINAMASIS RASTAS ..ot eeee s eeseeeseeeseeeesee s ee e eeeeees e eseees e s e seeeseeeeseseseserees 5
1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI .......vvooveeeeo e seeesteeseeeseeeeeseeeseseeesseeeseeeseees 5
2 NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS ...........eeeesereesssesseessesseesseeesesesssessenns 7
3 BENDRIEJ DUOMENYS .....oooooeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeseeseeseeeeeeeeessebesssees s es s aesseasseeeseeeeeesereseseessens 7
4 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAL c...vooveoeeeeeeeeeeeeeeeeee s eeeosessasssessssasseesseessses e eesereseeeeees 9
5 STATYBOS VIETA IR JOS APIBUDINIMAS........eoovveeeereeeeeee e esssessssessssesssessssesssassseseeeesens 10
B ESAMA BUKLE ...t eeee e ee v eeeee e e e e e s e ees s aets e s ees e eeeeeeseeeeeeseeteataeee 11
7 PROJEKTINIAI SPRENDINIAL ... veeveeeeeeeeeee e e eeeeeeeeeeoaessesssasesiasseeseeseeees e eseeeesiaenes 11
7.1 SILUMOS TIEKIMO TINKLY TRASUOTE .....oooiveereeeeeeeeeeseteessssseseessssssseeeseeeseeeseeeseeeen 13
7.2 SKLENDZIU JRENGIMAS. ......vveeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeees s asssses s assseasssasssesstes e eeeeeesereees 14
7.3 SILUMOS TIEKIMO TINKLYU NUORINIMAS IR DRENAVIMAS ........vvvemrereseesssseseereneenn. 14
7.4  GEDIMU KONTROLES SISTEMA (MONITORINGAS) ....eeeeeeeeeresessseesesssssssessessesseenes. 14
7.5 BAIGIAMIEJI DARBAI .....ooooveoeeeoe oo eeeeeeee e eee et ae s eesseeesees s ee s eesseesssae s es s ee s eeneees 14
7.6 PAPILDOMI REIKALAVIMAI ......oovooveeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeoesesessssesseasseseseseseas e essseesssessseessenes 15
TECHNINE SPECIFIKACIJA ...t eeeeee e et se e ee st ae s e ee s ee s ee s eenssen s eenseeees 17
8 BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY |GYVENDINIMO SALYGOS ...oovereeeeerereseeeeesseseeassseee 17
9  TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS........ovooveeeeeeeeeeeeeeeeeesessesssssseessssessesssseseessen 20
9.1  PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI VAMZDYNAI IR JUNGIAMOSIOS DETALES ............ 20
9.2 GEDIMU KONTROLES SISTEMA .......omeeieeeeeeeeeeseseseeeeeeeeeseseeeess e seeeesseeeseeesssas s esseeees 21
9.3 MOVINIAI SUIUNGIMAL ... eeeeeeee e eeeeeee e ee e eeseees e eeeees e feraeessaneeeees 22
9.4 SIENINIO [VADO [VORE ... eeeeeee e eeeeeeeeeeseees e esee e eeseessseees e eses e s seaeseesseees 22
9.5 UZBAIGIMO ANTGALIS ... eeeeeeeeeeeeeee e ee e eseeeeseeeeess e eeee e s eseeeseees e eensennes 22
9.6 KOMPENSACINES PAGALVES. ......oeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesseeeeeeeeseeeeseessaeesssnen 22
9.7 SIGNALINE JUOSTA oo oo eeeeeeeeee e eeeeee s eeeeee e ee e eeseeess e ee s eesesesee e 22
9.8 UZDAROMOUJI ARMATURA (SKLENDES) .......tveeeeeeeereeseeeeseeseseeseeesseeesseesseesseeessereee 22
9.9  PLIENINIAI VAMZDZIAI IR JU FASONINES DALYS......cveiveeeerereeseseeesseeeseeseseeeseen 23
9.10  SILUMINE VAMZDYNO IZOLIACIA ... eeeeeeeeeeeeeeeeees s eeeeees e ee s 24
9.11 SMELIS SILUMOS TIEKIMO TINKLY PAGRINDUI IR UZPYLIMUI ......ooooveeervererenenee. 25
9.12  PLIENINIAI DEKLAI TINKLY APSAUGOJIMUI «....oeoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeesesseeeeeeesee 25
9.13  PVC APSAUGINIAI DEKLAL.......coeceeeeeeeeeeeeeeeee e seeee e eeeeeseeesseeeeseeeseeess e es e esseses e 26
9.14  PASLANKIOS ATRAMOS .....covooeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeseeeseeeseeeeseeeseseeeeeeeeesseessses e eeeeee 26
9.15  G/B GAMINIAT IR JU JRENGIMAS.........oeoeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeseseeseeess e eeseeeseeeseeeeeeee 26
9.15.1  GELZBETONIAI KANALAI IR DANGCIAL .......vvoevo oo eees e 26

9.15.2 GELZBETONIAI SULINIAI IR LIUKAI .......oviviuieieieeeieieteeeeee e 26



9.15.3 GELZBETONINIS SULINIO DANGTIS SUANGA .......cocoiimieiccieeieieieie e, 27

9.15.4 GELZBETONINIAI PAMATU BLOKAL.......cocuimiiiieeeieeeee ettt 27
9.15.5 G/B KANALU IR PASTATUY ANGU UZTAISYMAS........cocoeeeereieeeeeeeeeeeeeeeaeene. 27
9.15.6 SKLENDZIY APTARNAVIMO SULINIY LIPYNES........cooiueieeieiieeeeee e, 27
9.16  MANOMETRAI ...t e ettt e e 27
9.17 EKO-TIPO (VIENKARTINIAI) KOMPENSATORIAL........coiiiiiiiiiiieiii e 28
10 REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS. ... ..ttt ettt e e 28
10.1  PARUOSIAMIEJI IR ARDYMO DARBAL..........covieireieieeeissesssssssssssssssssssasesesesesesesenenans 28
10.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI ZEMES DARBAMS .........c.c.oiteieieieieieseiessssssssnsssnenenesennns 29
10.2.1  GRUNTO ISKASIMAS .......coouimieiiieieiieieieee ettt ettt n s ns e sasnatas s 30
10.2.2 PAGRINDO PARUOSIMAS IR VAMZDYNUY UZPYLIMAS SMELIU ..............ccevnv.. 30
10.2.3  TRANSEJOS UZPYLIMAS .......oooimiiieiiieieeteteeeteeeteiesee e ie st s s snanansn e sses s ese s s 30
10.3 TECHNINIAI REIKALAVIMAI IZOLIUOTY VAMZDZIY IR JUY DALIY GABENIMUI IR
LATIYIMIUL ...ttt e e eh et e e e ekt e 2o eaR et e 4 4R b et a2 e et e s et e e e eabneeas 31
10.4 TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO IR DEMONTAVIMO DARBAMS ................ 31
10.5 SILUMOS TIEKIMO TINKLY PRIVALOMIEJI BANDYMAL......c.coouiveueieieieieierensesnsnsnessines 34
10.5.1  SUVIRINIMO SIULIY KONTROLE .....coooviuiiiiietitesesesiaseseseesessssensssesensssessssesensssesesens 35
10.6 EKO (VIENKARTINIY) KOMPENSATORIY MONTAVIMAS ..., 35
10.7 APLINKOS ISSAUGOUJIMO PRIEMONES...........cocooiiieiieiessesssessssesssssesesssasassnasananans 36
10.8 DANGU, INZINERINIY STATINIY ATSTATYMAS IR APLINKOS SUTVARKYMAS........ 36
SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS ...ttt ettt an st ea s anan e ens s s e 39
GRAFINIAI DOKUMENTAL ...ttt ettt aba e s e e ane e e nane e annneas 44

PRIEDAL ...ttt ettt et e e bt e et e e e b e e et e e s e anae e anneanne s 61



SILUMOS TIEKIMO (ST) BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lsa||(3 Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lam)r(-q)
Tekstiniy dokumenty Ziniarastis

ME202248-TP-8T.BSZ | 1 o | Bylos dokumenty sudéties 4
Ziniarastis

ME202248-TP-ST.AR 12 0 AiSkinamasis rastas 5-16

ME202248-TP-ST.TS 22 0 Techninés specifikacijos 17-38

ME202248-TP-ST.SKZ 5 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis 39-43

Grafiniy dokumenty Ziniarastis
ME202248-TP-ST.VS 1 0 Vietovés schema 45
3 Silumos tiekimo tinkly planas

ME202248-TP-ST.Br-01 3 0 M 1:500 (Suvestinis inZineriniy 46-48
tinkly planas)

ME202248-TP-ST.Br-02 5 0 ISilginiai profiliai Mh 1:500 Mv 1:50 49-53

ME202248-TP-ST.Br-03 1 0 Silumos tiekimo tinkly pjaviai 54

ME202248-TP-ST.Br-04 1 0 Aptarnavimo Suliniy jrengimas 55

ME202248-TP-&T Br-05 3 0 Pramor!iniu bldu izoliuoty vamzdziy 56-58
montavimo planas

ME202248-TP-ST.Br-06 1 0 Kameros SK-92533 schema 59

ME202248-TP-ST.Br-07 1 0 Kameros SK-92534-01 schema 60

Priedai
Techniné uzduotis 12 - Techniné uzduotis 62-73
Projektavimo sglygos 4 - Projektavimo sglygos Nr.22073 74-77

0 2022-09 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R
dok. Nr. (Justinikiy g., Laisves pr., Virsulidkiy g.), Vilniuje
w rekonstravimo projektas
B Statinys:
Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 0
LT Statytojas/ Uzsakovas: Dokumento Zymuo: . Lapas | Lapy
AB Vilniaus 8ilumos tinklai ME202248-TP-ST.BSZ 1 1




AISKINAMASIS RASTAS
1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Silumos tiekimo dalis parengta vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo uzduotimi,

iSduotomis projektavimo sglygomis ir Zemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

ﬁ'l!' Dokumento zymuo Pavadinimas
1. LR Statybos jstatymas
2. LR Energetikos jstatymas
3. LR Silumos tkio jstatymas
4, LR Specialiyjy zemés naudojimo saglygy jstatymas
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
) Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
5. STR 1.05.01:2017 8alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant;
dokumenta padariniy Salinimas
6. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize
8. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra
. Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir
9. STR 2.01.01(1):2005 pastovumas
10. | STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga
11. | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
12. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rudys
Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
13. | STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
14 | KPT SDK 19 Autpmob!llq kel!q stqndartlzuotq dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés.
15 | TRA SBR 19 Automqbiliq keliqiges'uriétqjq m_iéinig ir grgntq, naugojamq
sluoksniams be ri$ikliy, techniniy reikalavimy aprasas
16. | TRA ASFALTAS 08 Autopwoblllq keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy
aprasas
17. | TRA BITUMAS 08/14 Auton_\qbiliq. keliy _bitumq irvpolimerais modifikuoty bitumy
techniniy reikalavimy aprasas.

0 2022-09 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R
dok. Nr. (Justinikiy g., Laisves pr., Virsulidkiy g.), Vilniuje
rekonstravimo projektas
| Statinys:
Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Aiskinamasis rastas 0
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Eil.

Dokumento zymuo

Pavadinimas

Nr.
18. | TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy
’ aprasas
19. | T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy
' jrengimo taisykles.
20. | |T ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy
) jrengimo taisyklés
21. | |T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3¢&iy
’ jrengimo taisyklés
. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy
22. | MNTRINKELES 14 jrengimo metodiniai nurodymai
. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy, ploks¢&iy ir
23. | TRATRINKELES 14 kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas
Lietuvos Respublikos
24. | energetikos ministro 2011 m. Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisykles
birzelio 17 d. jsakymu Nr.1-160
25 IrjnR gnirgst;kgz mslr;llftrrﬁf?\ﬂrZ Silumos ir karto vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy
’ 1_'1 769 J - 153y ’ apsaugos taisyklés
LR energetikos ministro 2017 PV . . . o
= . |renginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos
26. r1n_.22usgsejo 18 d. jsakymu Nr. irengimo taisyklés
LR energetikos ministro 2010 Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy priezitros
27. II;Tr I1o_a1ljr11d2|o 7d. jsakymas (eksploatavimo) taisyklés
LR aplinkos ministro 1999 m. . . .
28. liepos 14 d. jsakymu Nr, 217 Atlieky tvarkymo taisyklés
LR aplinkos ministro 2006 m.
29. | gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1- | Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
637
30. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
31. | LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai
32. | ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vieno vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto
33. | LST EN 253:2019 vandens tinklams. Gamykliné vamzdziy saranka i$ jvadinio
plieninio vamzdzio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir
polietileninio apvalkalo
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vamzdZio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens
34. | LST EN 448:2019 tinklams. Gamyklinés jungiamuyjy detaliy sgrankos i$ plieniniy
jvadiniy vamzdziy, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir
polietileninio apvalkalo.
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vieno vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto
35. | LST EN 488:2019 vandens tinklams. Gamyklinés plieniniams jvadiniams
vamzdziams skirtos plieniniy sklendziy sgrankos su
poliuretanine Silumine izoliacija ir polietileniniu apvalkalu
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty
. vieno ir dviejy vamzdziy sistemos, skirtos pozeminiams
36. | LSTEN 489-1:2019 karsto vandens tinklams. 1 dalis. Kar§to vandens tinkly
junggiy apvalkalai ir Siluminé izoliacija pagal EN 13941-1
37 | LST EN 13941-1:2019 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Izoliuoty sujungty

atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemy, skirty bekanaliams

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY

LAIDA

ME202248-TP-ST.AR 2 12




Eil.
Nr.

Dokumento zymuo

Pavadinimas

karsto vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 1 dalis.
Projektavimas

38.

LST EN 13941-2:2019

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Izoliuoty sujungty
atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemuy, skirty bekanaliams
karsto vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 2 dalis.
|rengimas

39.

LST EN 14419:2019

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty
vieno ir dviejy vamzdziy sistemos, skirtos poZzeminiams
karsto vandens tinklams. Stebéjimo sistemos

40.

LST EN 10217-2:2019

Suvirintieji plieniniai sléginiai vamzdziai. Techninés tiekimo
salygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo
plieno vamzdziai, turintys nurodytas savybes aukstoje
temperatiroje

41.

LST EN 10217-5:2019

Suvirintieji plieniniai sléginiai vamzdziai. Techninés tiekimo
saglygos. 5 dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo
plieno vamzdziai, turintys nurodytas savybes aukstoje
temperatiroje

42.

LST EN 10253-2:2008

Sanddriniu kontaktiniu badu suvirinamy vamzdziy
jungiamosios detalés. 2 dalis. Nelegiruotieji ir legiruotieji
feritiniai plienai, kuriems keliami ypatingi kontrolés
reikalavimai.

43.

LST EN 1340:2003

Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

44,

LST EN 12620:2003+A1:2008

Betono uZpildai

45.

LST EN 206:2013+A1:2017

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir
atitiktis

46.

LST EN 13480-5:2017

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir
bandymai

47.

LST EN ISO 9606-1:2017

Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1
dalis. Plienai

48.

LST EN ISO 9692-1:2013

Suvirinimas ir panasas procesai. Jungg&iy paruosimo tipai. 1
dalis. Plieny rankinis lankinis suvirinimas glaistytuoju
elektrodu, lankinis suvirinimas lydZiuoju elektrodu
apsauginése dujose, dujinis suvirinimas, TIG suvirinimas ir
pluostinis suvirinimas (ISO 9692-1:2013)

49.

LST EN ISO 14731:2019

Suvirinimo koordinavimas. Uzdaviniai ir atsakomybé (ISO
14731:2019)

50.

LST EN ISO 15607:2020

Metaliniy medziagy suvirinimo proceddry aprasas ir
patvirtinimas. Bendrosios taisyklés (ISO 15607:2019)

2 NAUDOJAMOS PROGRAMINES |RANGOS SARASAS

e Autodesk AutoCAD

¢ Microsoft Office Home & Business 2016

e Microsoft Windows 10

3 BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio projekto

pavadinimas:

Statybos vieta:

Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R
(Justiniskiy g., Laisvés pr., Virduliskiy g.), Vilniuje

rekonstravimo projektas.

Justinidkiy g., Laisves pr., VirSuliskiy g., Vilnius.
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
ME202248-TP-ST.AR 3 12 0




Statinio naudojimo paskirtis: InZineriniai statiniai; InZineriniai tinklai: Silumos tinklai.

Statinio kategorija: Neypatingasis.

Statybos darby risis: Rekonstravimas.
Pagrindas projektavimui: Projektavimo uzduotis.
Statytojas / Uzsakovas: AB Vilniaus Silumos tinklai.
Projektuotojas:

Statinio projekto vadovas:

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti Silumos tiekimo tinklus nuo SK-92533 iki jpjovos
92535R su atSakomis, Vilniuje.

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo uzduotimi,
statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais,
Zemes teritorijos statybiniy tyringjimy (inZineriniai topografiniai — geodeziniai tyrinéjimai)
dokumentais, iSduotomis projektavimo salygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.

Projektavimo uzduotis yra atviro konkurso priedas prie sutarties.

Projekto apimtyje numatomy rekonstruoti statiniy unikalls Nr.:

e 1099-7031-7010.

InZinerinius topografinius — geodezinius tyringjimus atliko UAB ,Meysso®, 2022 m. balandzio
meén. - geguzés mén., auks¢€iy sistema: LASQ07, koordinaciy sistema: LKS-94, kvalifikacijos
pazymejimo | . Topografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimo derinti
ir tvarkyti ataskaitos

Projekto sprendiniuose nera numatomos keisti statinio pamaty konstrukcijos arba pamaty
apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas seny Silumos tiekimo tinkly vamzdyny pakeitimais
naujais nesukelia jokio papildomo apkrovy poveikio ar apkrovy j pagrindg ar gretimiems statiniams
ir aplinkai. Projekto sprendiniams parengti néra reikalingos aktualios esamy pagrindy ir grunto
savybés bei duomenys, kurie bty naudojami sprendiniy parengimui ir tinkamam sprendiniy
apskaiciavimui ir patikrinimui, todel nei projekto sprendiniy parengimui, nei numatomy darby
vykdymui, Zemés sklypo inZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai néra reikalingi ir néra
numatomi atlikti Sio projekto apimtyje.

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei ,C*.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumenty ir esminiams statiniams keliamus
reikalavimus.

Pagal parengtg techninj projekta bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus
pasirasyta rangos sutartis, prie$ darby pradzZig turés organizuoti darbo projekto parengima.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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4 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas Diametras, T-raje.c:s Mato
Nr. mm |Ig|s vnt
INZINERINIAI TINKLAI
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1099-7031-7010
1.1 2x2610,0/800 632,70 m
1.2. | PoZeminés dalies Silumos tiekimo tinkly ilgis 2x2406,4/560 226,53 m
1.3. 2x@273,0/400 13,60 m
1.4. | Bendras poZzeminés dalies Silumos tiekimo tinkly ilgis - 872,83 m
1.5. | Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 872,83 m
1.6. | Prie$ rekonstravimg statinio ilgis - 20607 ,44 m
1.7. | Po rekonstravimo statinio ilgis - 20610,02 m

1.8. | Statinio kategorija Neypatingasis
5. Bendras rekonstruojamy statiniy ilgis - 872,83 m
6. Projektinis slégis 16 bar
7. Projektiné tiekiamo termofikacinio vandens temperatira 120 °C
8. Projektiné grjztamo termofikacinio vandens temperatira 60 °C
9 Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra zemés juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo

) (vamzdyno) kameros i$oriniy krasty, sienos.

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministras. Baigus
statyba ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadove
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5 STATYBOS VIETA IR JOS APIBUDINIMAS

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybés teritorijoje,
Justinigkiy g., Laisves pr., Virdulikiy g. prieigose. Salia rekonstruojamy tinkly teritorija yra tankiai
uzstatyta, Salia rekonstruojamy tinkly stovi daugiaauk$€iai gyvenamieji namai, visuomeninés
paskirties pastatai. Rekonstruojami Silumos tinklai ir jy apsaugos zona patenka j suformuotus zemés
sklypus adresu:

o Vilnius (Zemés sklypo unikalus humeris 4400-2164-7952).

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatyme
nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos (Silumos perdavimo
tinkly apsaugos zonos) ir jos jrasytos j Nekilnojamojo turto registra, Nekilnojamojo turto kadastra.

Vadovaujantis LR energetikos jstatymo 18 str. apsaugos zonoje esanciy nekilnojamuyjy
priklausanciy ar jy eksploatuojamy energetikos objekty ir atlikti jy remonto, techninés priezitros,
eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus.

Nurodyty zemeés sklypy (teritorijos) savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie
numatomus Silumos tinkly rekonstravimo darbus, gauti sutikimai pateikiami projekto prieduose.

Nurodyty besiribojan&iy Zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy rasytiniai sutikimai
privalomi statant stogo neturin€ius inzinerinius statinius, inzinerinius tinklus ar susisiekimo
komunikacijas, arCiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rasytiniai
besiribojanc&iy Zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei
nemazinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamy konstrukcijy (nejskaiciuojant
apsiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojan¢iy zemés sklypy (teritorijy) riby ir (ar) naujos
konstrukcijos jrengiamos teisés akty nustatytais atstumais iki besiribojanc¢iy Zemeés sklypy (teritoriju)
riby. Taip pat, rasytiniai besiribojanCiy zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai
(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinés reikSmés kelio juostoje, miesto
ar kaimo gyvenamosios vietovés teritorijoje esanciy ir turin€iy pavadinimg gatviy raudonosiose
linijose statant ar rekonstruojant inzinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba Siose
gatvése statant ar rekonstruojant statinius mazesniais uZz norminius atstumais nuo Siy gatviy
raudonuyjy linijy.

Silumos tinklai rekonstruojami valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, gauti
valstybinés ar savivaldybés Zemeés patikétinio sutikimai pateikiami projekto prieduose.

Remiantis atliktais Zemés teritorijos statybiniais tyrinéjimais (topografine nuotrauka)
rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje yra jau pakloty inzineriniy tinkly
(vandentiekio ir nuoteky Salinimo, dujotiekio, elektros (gatvés apSvietimo), drenazo ir kt.).

Statybos sklypo reljefas kintantis yra Zenklesniy Zemeés pavirSiaus peraukstéjimy. Aplinka
tvarkinga, vizualiai neuztersta.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j ,Natura 2000 saugomas teritorijas.
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Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j kultiiros paveldo objekty teritorijas ir/ar jy

apsaugos zonas bei pozonius.

6 ESAMA BUKLE

Esamy Silumos tiekimo tinkly statybos metai (1975-1977), kuriy vidutinis amzius apie 46
metai. Tinklai jrengti gelzbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, Siluminése kamerose. Esami
Silumos tiekimo tinklai ir jy priklausiniai susidévéje, paZeista g/b kanaly ir Silumos kamery
hidroizoliacija, vamzdyny Silumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdziai pazeisti
iSorinés ir vidinés korozijos, susilpnéje prie nejudamy atramy ir susidévéje rieboksliniai
kompensatoriai. Tinkly eksploatavimas i$Saukia didesnius Silumos nuostolius j aplinka, iSaugusi
avarijy Silumos tinkluose tikimybé.

7 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Rekonstruojami pozeminiai Silumos tiekimo tinklai skirti Siluminés energijos tiekimui patalpy

Sildymui ir kar$to vandens ruo$imui. Silumnes$io parametrai pateikti 1 lentelgje.

1 lentelé. Rekonstruojamy inZineriniy tinkly Silumnesio parametrai.

DN Projektiné Projektinis Terpé
temperatira, °C slégis P, bar P
Paduodama linija, T1 120 L
250,400, 600 16 Termoflclj(amms
Grjztama linija, T2 60 el e

Projektuojami Silumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu bldu naudojant pramoniniu
bldu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdzius su integruota gedimy kontrolés sistema.
PoZeminiy vamzdyny izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas. Projektuojamy
Silumos tiekimo tinkly skersmenys priimti pagal nurodytus techninéje uzduotyje.

Rekonstruojami Silumos tinklai jrengiami esamose vietose (jei nenurodyta kitaip), esamuose
kanaluose, iSmontavus kanaly dangcius/ lovius, esamus vamzdzius, jy atramas.

Numatoma demontuoti dalj esamy S$ilumos kamery (SK-92534, SK-92535). Naikinamos
kameros — kai sienos monolitinés, demontuojama perdanga, kai sienos blokinés papildomai
demontuojama virSutinés eilés blokai, vietomis, kur prijungiami trisakiai, kameros demontuojamos
pilnai/ dalinai vamzdyno jrengimui, demontuojami seni vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos,
uzmdarijami visi atviri kanalai ir kamera uzpilama gruntu. Nedemontuotos Silumos kameros sieny
konstrukcijos privalo biti atvaizduotos topo nuotraukoje.

Paliekamos dvi kameros (SK-92533 ir SK-92534/01).

Ten kur projektuojami Silumos tiekimo tinklai klojami esamos kanalinés trasos vietoje jie
montuojami esamuose loviuose ant 210 cm smélio pagrindo, prie$ tai demontavus esamy
gelzbetoniniy kanaly dangéius/ virsutinj g/b lovj ir esama Silumos tiekimo vamzdyng. Sumontavus
vamzdziai uzpilami 210 cm smélio sluoksniu, transéja uzpildoma pries tai iSkastu gruntu. I1Sardytos

dangos atstatomos pagal faktinius esamy dangy pagrindus.
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Kad netrukdyty laisvam vamzdyno judéjimui ties posikiy kampais (jeigu brézinyje
nenurodyta kitaip) g/b kanalai yra demontuojami po =3 metrus j kiekvieng puse, o atSakose - =23
metrai pagrindingje linijoje (po 21,5 m | abi puses nuo at8akos) ir 23 metrai atSakoje, o sujungimo
movy vietoje po 1m j abi puses. Taip pat ten, kur projektuojamo vamzdyno a$is nesutampa su esamo
vamzdyno asimi ir esamos g/b konstrukcijos gali trukdyti vamzdynui laisvai judéti nuo temperatiriniy
pokyciy.

Demontavus lovius pagal vamzdziy gamintojo reikalavimus suformuojamos iSsiplétimo
zonos. Ties pramoniniu bidu izoliuoty vamzdziy posiikiy kampais, atSakomis ant Silumos tiekimo
vamzdzio dedamos kompensacinés pagalvés zr. Br. ME202248-TP-ST.BR-05.

Darby vykdymo metu nustacius/radus projektinéje dokumentacijoje nepazymetas nejudamas
atramas, bdtina demontuoti visas nejudamas atramas, kurios trukdo atlikti projekte numatomus
Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbus.

Esamy kanaliniy tinkly rekonstruojamus (demontuojamus) vamzdynus demontuoti galima ne
didesniais nei 6 m ilgio, nupjauti alkiines, flansus. Nuardyti Silumos izoliacijg, nupjauti slystamas
atramas nepazeidziant vamzdziy. Vamzdziy galai turi bati lygls, nupjauti staciu kampu. VamzdzZius,
alklines, nepazeistg uzdaromajg armatirg ir kitas metalines konstrukcijas pristatyti j AB ,Vilniaus
Silumos tinklai“ sandélj Vilniuje, (arba j kitg UZzsakovo nurodyta vieta).

Vamzdyno temperatlriniams poslinkiams kompensuoti iSnaudojami posikiy kampai.
Vietose, kur posikio kampy vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojami vienkartiniai
kompensatoriai (E mova).

Pagal projektavimo uzduotj projektuojamy Silumos tiekimo tinkly temperatiira T1-120 °C , T>

-60 °C .Atlikus Silumos tiekimo tinkly asiniy jégy skai€iavimus, vienkartiniai kompensatoriai
montuojami tik ant T+ (paduodamo) vamzdyno, nes T. (grjiztamas) dél mazesnés temperatiiros
nevirsija leistiny asiniy jtempimy.

Silumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami i§ kanaliniy j bekanalius. Bekanalingje tinkly
sistemoje (grunte) papildomy nejudamy atramy nenaudojame, pakanka fiktyviy, kurios susiformuoja
natdraliai.

Tose vietose, kur bekanaliu bldu pakloti Silumos tiekimo tinklai praeina pro Silumines
kameras ant pramoniniu bidu izoliuoty vamzdziy dedamos sieninés jvorés. Jei pamatas storesnis
kaip 25,0 cm, dedamos dvi sieninés jvorés (ties iSorine ir vidine pamato dalimis). Visos kamery
angos uzbetonuojamos ir padengiamos hidroizoliacine medZiaga (toliau - sandarinimas). Paliekamy
nebenaudojamy nepereinamy kanaly atviri galai uZzsandarinami uZbetonuojant. Jei kanaluose
paliekami vamzdynai, vamzdyny atviri galai uzaklinami (uzvirinami).

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinkly vamzdynai Siluminése kamerose numatomi montuoti
esamoje asyje naudojant plieninius vamzdzius izoliuojant akmens vatos dembliais ir apdengiami
apsaugine drégmes nepraleidziancia plévele.

Ne Sildymo sezono metu Silumos tiekimo tinklais vartotojams taip pat tiekiama Siluma karstam

vandeniui ruosti. Rekonstravimo darby vykdymo metu uztikrinti nepertraukiama Silumos energijos
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tiekimg vartotojams (saglyga turi bdti uztikrinta optimaliai ir racionaliai iSnaudojant esamy ir
rekonstruoty vamzdyny atkarpas, laikinai jrengiamais Silumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Leistini
Silumos energijos nutraukimai vartotojui derinami su Statytoju (atjungimai gali bati tik trumpalaikiai,
t.y. iki 5 pary).

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 ar analogiSkais reikalavimais jungiant projektuojamg
vamzdyng su esamu ar projektuojamu draudziama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo
iSorinio diametro vamzdZzius. Tam turi bati panaudojami specialiis peréjimai.

Bréziniuose nurodytose vietose numatomas vamzdyno prastimimas esanciuose
nepraeinamuose kanaluose. Prie$ prastumiant vamzdyng esami kanalai iSvalomi. Apsaugai nuo
pramoniniu bidu izoliuoto vamzdzio apvalkalo mechaniniy pazeidimy prie$ prastumiant vamzdyng
ant jo turi bati uzZzmaunamos apkabos. Prastimus vamzdyng gelzbetoninis kanalas turi bati
uzplaunamas sméliu.

Statybos darby metu numatyti esamy apSvietimo atramy apsaugojima 1R(SS9055) ir 134R
(SS921). Nesant galimybei apsaugoti, kreiptis j UAB ,Vilniaus apSvietimas®, dél laikino atramy
iSmontavimo.

Atlikti inZineriniai projektuojamo tinklo skai¢iavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant
skaiCiavimus atsizvelgiama j visus veiksnius: temperatiras (aplinkos (montavimo metu), Silumnesio),
DN, gylj, vamzdyny sieneliy storius, izoliacijos storius ir kt.

Rengiant darbo projekta, pakartotinai atlikti tinklo skai¢iavimus, pagal pasirinkto gamintojo
vamzdziy technologija.

Grunto sluoksnis vir§ rekonstruojamo tinklo sudaro apie 1,0 — 4,0 m.

7.1 SILUMOS TIEKIMO TINKLY TRASUOTE

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai suskirstyti j 4 trasas. Trasos atitinkamai suskirstytos
raidémis (idéstymas pateiktas Br.ME202248-TP-ST.Br-02 1 lape).

Didzioji dalis rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly klojama esamoje vietoje.

Ruozai nuo tasko ,B000* iki ,B009“, ,C000* iki ,C015“, ,CO71* iki ,C098" ir ,DO00* iki ,D013“
klojami naujoje vietoje.

Silumos tiekimo tinklai taske ,B000 prijungiami prie esamy kanaliniy tinkly panaudojant
pramoniniu bdu izoliuotus trisakius 2xDN600/800*DN600/800, vamzdyng DN600/800 ir redukcijas
2xDN600*630. Prijungimo vietose su kanaliniais tinklais ant pramoniniu badu izoliuoto vamzdzio
montuojami uzbaigimo antgaliai, o kanalas uzbetonuojamas ir hidroizoliuojamas.

Kameroje SK-92533 keigiamas vamzdynas, jrengiamos rutulinés sklendés DN600 su
reduktoriumi, paslankios atramos DN600, drenavimo sistema, manometrai ir atvamzdis DN80 su
flansu ir akle. Zr. ME202248-TP-ST.Br-06 brézini.

Kameroje SK-92534/01 vamzdynas kei¢iamas iki esamos sklendés DN400, jrengiamas
drenazas DN8O ir nuorintojai DN32. Zr. ME202248-TP-ST.Br-07 bréZin;.

Kamerose montuojamas plieninis vamzdis izoliuojamas akmens vata ir apdengiamas
apsaugine dregmes nepraleidziancia plévele.
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Silumos tiekimo tinklai prastumiami esamais g/b kanalais uztikrinant Zmoniy pri¢jima prie
pastaty, nestabdomg transporto priemoniy eismg gatvémis, iSsaugant esamas dangas ir jy
konstrukcijas bei tose vietose, kur Silumos tiekimo tinkly rekonstravima atlikti atviru bidu sudétinga
del Salia esanciy statiniy. Prastimimo vietose nustacius paZeistus ar netinkamus eksploatacijai
nepereinamus kanalus, jie turi biti pakeisti naujais. Demontavus (iSpjovus) vamzdzius kanale
esamos Siukslés, vamzdyno atramos turi bdti iSvalomos specialiu valytuvu. Per esama kanalg
praveriamas lynas, kurio viename gale tvirtinamas valytuvas, kitas galas kabinamas prie
ekskavatoriaus. Valytuvas tempiamas pro kanalg tiek karty kol iSvalomi visi nereikalingi daiktai i$
kanalo. Pilnai iSvalius kanalg ir apzitréjus jo bikle, vykdomi naujy vamzdyny prastiimimo darbai.
Prastiimus inzinerinius tinklus, kanalas uzplaunamas sméliu, ant pramoniniu bidu izoliuoty

vamzdziy dedamos sieninés jvorés, o kanalo galai sandarinami (jeigu brézinyje nenurodyta kitaip).
7.2 SKLENDZIY |JRENGIMAS

Uzdaromosios armatiros jrengimas numatomas sklendziy aptarnavimo Suliniuose Zr.
bréZiniuose.

AtSakose ant pamatiniy bloky jrengiami g/b Suliniai uzdarymo, nuorinimo ir iSleidimo armatdrai
aptarnauti. G/b $uliniai jrengiami ne mazesni nei 2000 mm skersmens, hidroizoliuojami. Suliniy
vietos nurodytos bréziniuose. G/b Suliniai jrengiami su lipynémis armattros aptarnavimui. Ant
sklendzZiy, nuorinimo/ drenavimo armatiry sudéeti kompensacinés pagalvés. Prie drenavimo/

nuorinimo armatros numatyti srieginius adapterius su manometru.
7.3 SILUMOS TIEKIMO TINKLY NUORINIMAS IR DRENAVIMAS

Silumos tiekimo tinkly nuorinimo ir drenavimo armatdra turi bt jrengta, atitinkamai,
auksciausiose ir zemiausiose Silumos tiekimo tinkly vietose.
ISleidziant termofikacinj vandenj j drenazo sistemg jo temperatira turi biti ne aukstesné kaip

40 °C. Isleisti vanden;j j buitiniy nuoteky Sulinius, apzilros kameras arba ant zemés — draudziama.
7.4 GEDIMUY KONTROLES SISTEMA (MONITORINGAS)

Gedimy kontrolés kontdiry ir montavimo vietas zr. projekto ME202248-TP-ER dalyje.
7.5 BAIGIAMIEJI DARBAI

Uzbaigus statybos darbus visos dangos, iSardyti statiniai, miesto infrastruktiros elementai ir
pan. pilnai atstatomi j neblogesne nei pries statybos darbus buvusig bikle. Dangos atstatomos
vadovaujantis projekto SP ir SO dalyse pateiktais reikalavimais. Projekte (SP dalyje) numatyti dangy
ir borditry iSardymo ir atstatymo, ir kity su Siais darbais susijusiy darby, kiekiai tikslinami statybos
metu pagal faktinj iSardyty dangy ir bordidry kiekj ir tipa. Dangy iSilginj ir skersinj nuolydzius pritaikyti
prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma. Esamo Zemés

pavirSiaus reljefo pakitimas nenumatomas.
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7.6 PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Prie$ pradedant Silumos tinkly statybos darbus, apie tai btina informuoti Salia statybos vietos
esancias jmones ir/ar gyventojus. Ten, kur Silumos tinklai kerta gatves, jvaziavimus | kiemus, bitina
pastatyti jspéjamuosius Zzenklus apie atliekamus darbus.

Atkasus tran$éjg rangovas turi jvertinti faktinj nepraeinamo kanalo plotj. Vamzdynas turi biti
klojamas pagal vamzdzio gamintojo reikalavimus. Jeigu esamame lovyje Sie reikalavimai negali biti
uztikrinti, gelzbetoniniai loviai privalo bati demontuoti dalinai (iSardzius vieng ar abi sieneles) arba
pilnai.

Bitina atkreipti démes;j, kad Silumos tiekimo tinkly trasos kertasi su kitais inzineriniais tinklais.
Prie$§ pradedant statybos darbus iSsikviesti Silumos tiekimo tinklus kertan¢iy komunikacijy atstovus
komunikacijy vietoms tikslinti. Zemés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik
dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovams.

Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams,
pries vykdant statybos darbus bdtina:

. iSsikviesti atitinkamy tinkly atstova trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy
tinkly savininky nurodymy pateikty salygose.

. patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inzineriniy
tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams bdtina:

. juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines
konstrukcijas, uztikrinant tinklo iSsaugojimg ir nenutrikstama veikima.

. iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais
bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams.

. ISsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti
vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie$ pradedant darbus —
gauti sutikima darby vykdymui.

. Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apsvietimo elektros tinklu, elektros tinklas
turi bati apsaugomas jveriant jj apsauginius PVC déklus, nenutraukiant apsvietimo elektros tinkly
veikimo.

. Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inzineriniais tinklais, komunikacijomis ar
statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu bdu.

. Zemeés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje
galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojan€iy organizacijy atstovams. Uzbaigus statybos
darbus kity inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonose, i$ atitinkamy ty tinkly atstovu
gauti reikiamas pazymas.

. statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.
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Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiiros elementai baigus statybos darbus
pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei prie§ statybos darby pradzig ir prisilaikant atitinkamy
nurodymy pateikty salygose.

Pazeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sagskaitg jas atstatyti j prie$ tai
buvusig padétj, darbus prisiduoti komunikacijy savininkams.

Atlikes statybos darbus Rangovas i$ komunikacijas eksploatuojanc¢iy organizacijy atstovy
privalo gauti pazymas dél atlikty darby jmonei priklausanc€iy inZineriniy tinkly apsaugos zonose.

Visi jrenginiai ir medZiagos privalo turéti ES atitikties vertinimo dokumentus. |renginiy

Zenklinimy lenteliy dydj, medziaga ir kitas savybes derinti su uzsakovu.

Pastaba. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zemeés juosta, kurios plotis po 5 metrus
nuo kanalo (vamzdyno) kameros iSoriniy krasty, sienos. Apsaugos zona pazyméta brézZinyje -
ME202248-TP-ST.Br-01.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA
8 BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY |GYVENDINIMO SALYGOS

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréziniais. Jei projekto dokumentuose randama
neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé nustatoma taip: techninés specifikacijos,
aiSkinamieji rastai, brézZiniai, sgnaudy kiekiy Ziniarasciai.

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendragsias ir atskiry statybos darby, gaminiy,
medziagy ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techniniy specifikacijy parengiamy duomeny sudétis, sprendimy kiekis, jy detalizacija
(teksto, skaiciavimy, bréziniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti,
statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti,
statybos ar griovimo darby leidimui gauti.

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.

Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Statybos darbai gali bati vykdomi tik
gavus statybg leidziantj dokumentg bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos
Respublikos teisés aktai.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Statybos darby rangovas (toliau — Rangovas) ir subrangovai (toliau — Subrangovai) Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi turéti teise atlikti projekte suprojektuotus statybos
darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovg ir specialiyjy statybos darby vadovus.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomuose statiniuose uztikrinimo reikalavimai.

Rangovas privalo savo saskaita, rizika ir atsakomybe uztikrinti saugaus darbo, gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomuose statiniuose
priemones. Rangovas privalo uztikrinti visas salygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems
statybos dalyviams, darbo metu, patekti | statybviete ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomuose
statiniuose uztikrinimo reikalavimai turi bdti nustatyti Rangovo parengtame Statybos darby
technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojancius Lietuvos Respublikos
teisés aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus,
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nurodo statinio projekto jgyvendinimo bddus bei metodus ir numato konkre€ius sprendinius bei
priemones, uztikrinangias darbuotojy saugag ir sveikatg. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis
techninio projekto statybos paruoSimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos
taisyklémis statyboje DT-5-00.

Batini parengti projekto ir statybos dokumentai.

Rangovas privalo parengti Statybos darby technologijos projekta, bei parengti (uzsakyti)
darbo projekta, j kurio sudétj jeina visos techninio projekto dalys iSskyrus bendrajg, statybos
skaiciuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo. Darbo
projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, jvertinus techninio projekto technines specifikacijas:

. gaminami statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementai. Jei reikia, gamintojas
pagal darbo projekto brézinius parengia brézinius gamybai;

. vykdomi statybos darbai;

. uzbaigus statinj, Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos
uzbaigimo aktas arba surasoma deklaracija apie statybos uzbaigima, darbo projekto brézinius ir
techninio projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninés
priezilros vadovui pazymint zyma , Taip pastatyta®“.

Jei darbo projektg rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadova, jvykdyti
patvirtinto techninio projekto sprendiniy (tarp jy — techniniy specifikacijy) reikalavimus, darbo
projekte nurodyti techninj projekta parengusj projektuotoja. Darbo projekto rengéjas atsako uz
parengto darbo projekto sprendiniy kokybe ir jy atitiktj techninio projekto sprendiniams.

Techninio projekto techniné specifikacija ir darbo projekto darbo bréziniai turi bdti suderinti
su statinio statybos techninés priezitros vadovu ir turéti atzyma ,Pritariu statyti®, ir tik tada gali bati
perduoti j statybos aikstele statybos darby vykdymui.

Darby vykdymo eigoje ir / ar uzbaigus darbus, Rangovas parengia (uzsako) nutiesty
inZineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines iSpildomasias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui.

Baigus darbus turi bati parengti ir pateikti UZzsakovui ir statinio statybos techninés prieZitros
vadovui iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais ir kitais patikslinimais natiroje. Statybos dokumenty apiforminimas vykdomas Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas.

Projekto daliy sprendiniai gali bati kei¢iami tik rastu suderinus su techninio projekto rengéju.
Projekto daliy sprendiniy keitimas jforminamas naujos laidos iSleidimu, papildomos techninés
uzduoties ir papildomos sutarties su Uzsakovu (Statytoju) pagrindu.

Rangovas gali sidlyti pakeisti medziagas ir gaminius panas$iy ar analogiSky parametry bei
kokybés produktais, prie$ tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo prieziliros ir techninés

priezilros vadovais, bet uz panasumo patikrinimg atsako Rangovas.
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Visas iSlaidas uz papildoma patikrinima bei esant poreikiui - perprojektavimg keiciant
medziagas analogiSkomis privalo padengti Rangovas.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams, darbams ir bendroji jy
priémimo statybvietéje tvarka:

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams,
medziagoms, gaminiams ir jrenginiams. Statybos medzZiagos, gaminiai ir jrenginiai turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto daliy techninése
specifikacijose nurodyty medziagy, gaminiy ir jrenginiy savybiy rodikliy skaitineés reikSmes gali bti
tikslinamos | geresnes, nepabloginant kity to paties produkto savybiy rodikliy skaitiniy reikSmiy.
MedzZiagos, gaminiai ir jrenginiai privalo tenkinti standarty reikalavimus ir turéti atitinkamus
techninius ir kokybés rodiklius.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos.

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo
reikalavimus.

Gaminiai, jrenginiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi statybvietéje taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanéiy nuorody.

Medziagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje,
turi blti pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

Paslépty darby priémimo tvarka.

Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos technines priezitiros vadovui
pasléptus statybos darbus arba pasléptas statinio konstrukcijas, jforminant normatyviniuose
statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas privalo tikrinti ir priimti pasléptus statybos
darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvauti iSbandant ir pripazjstant tinkamais naudoti
inzinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas.

Rangovui laiku nepridavus paslépty statybos darby arba paslépty statinio konstrukcijy,
statinio statybos techninés prieziros vadovui pareikalavus, privalo atidengti pasléptas konstrukcijas
ir pasléptus darbus ir juos atstatyti savo IéSomis, net ir tokiu atveju, kai paslépti darbai atlikti tinkamai.

Statybos uzbaigimas.

Statybos uzbaigimo procedira organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
ME202248-TP-ST.TS 3 22 0




9 TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS
9.1 PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI VAMZDYNAI IR JUNGIAMOSIOS DETALES

Pramoniniu bldu neardomai izoliuoty vamzdziy komplekto gamykliné sgranka turi atitikti LST
EN 253:2019 ir turi bati pagaminti i$ plieninio vamzdzio, Siluminés poliuretano puty izoliacijos kartu
su dviem 1,5 mm? skersmens laidais (vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas) ir
iSorinio polietileninio apvalkalo. Plieniniai vamzdynai turi atitikti LST EN 13941-2 standarta.
Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2019
suvirintiems arba pagal LST EN 10216-2:2013+A1:2020 — besidliams sléginiams vamzdziams.
Plieniniy vamzdziy medziaga turi badti plienas, kurio kokybé ne Zemesne kaip P235GH markés.
Plienas turi bdti ramaus stingimo.
IS anksto izoliuoti vamzdynai turi atitikti patvirtintus Lietuvos Respublikos standartus.
Vamzdzio izoliacija turi atitikti LST EN 253:2019 reikalavimus. Vamzdyny izoliacijai
naudojamos poliuretano putos. Vamzdynuose privalo biti integruoti du 1,5 mm? skersmens laidais
vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Gedimy kontroles varza turi atitikti esamy
naudojamy vamzdyny parametrus (Zemos varzos). ISorinis apvalkalas turi bdti pagamintas i$
atsparaus PE dangos.

Poliuretano puty (PUR) Silumos izoliacija turi bdti vienalyté, pastovios sudéties, PUR
charakteristikos: burbuliuky pory struktira, tankio reikSme, puty atsparumas gniuzdymui, senéjimui,
vandens absorbcija turi atitikti LST EN 253:2019 standarto reikalavimams.

Vamzdziy komplekty saranka: naudojamos medziagos, reikalaujamy bandymy apimtis ir
metodika turi pilnai atitikti LST EN 253:2019 standarto reikalavimus. Gamintojo deklaruojamas
vamzdziy komplekto tarnavimo ilgaamziSkumas, nustatytas apskaiciuotai nepertraukiamo veikimo
temperatdrai 120° C, turi blti ne maziau 30 mety. Visy vamzdziy galai turi turéti apsauginius
gaubtus.

Naujo vamzdzio komplekto izoliacijos Siluminio laidumo koeficientas turi buti ne daugiau nei
0,029 W/mK prie 50° C.

Vamzdziy sarankos gamintojas turi nurodyti sekancius identifikavimo zenklinimus
apvalkalinio vamzdzZio iSoréje (galimas skaitmeninis kodas):
e Gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo Zzenklas;
¢ Plieno vamzdzio nominalus skersmuo ir sienelés storis;
e Plieno marke;
e EN standarto numeris;
e Puty izoliacijos uzpildymo metai ir savaité.
Gamintojas turi pateikti dokumentacija, jrodan€ig produkty atitiktj taikomam Europos darniajam
standartui.

Juodos spalvos PE apvalkalo vamzdzZio Zaliava turi bati su minimaliu vamzdziy gamybai ir
galutiniam naudojimui reikalingu antioksidanty, UV-stabilizatoriy ir 2,5+0,5% pagal mase tolygiai
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paskirstytu suodziy kiekiu. Apvalkalo vamzdzio medziaga turi bati priskiriama ne maziau kaip PE80
klasifikacijai pagal LST EN ISO 12162:2010.

Pagaminto PE vamzdzio apvalkalas turi bati reikiamy matmeny ir atitinkamo sienelés storio,
atitikti LST EN 253:2019 standarto reikalavimus. Optimaliam sukibimui su PUR izoliacija pasiekti PE
apvalkalo vamzdis turi biti Siurk§tinamas is$ vidaus vamzdzio gamybos metu.

Gamybai naudojama polietileno zaliava, lydalo takumo (MFR) indeksas, pagaminto PE vamzdzio
mechaniniy savybiy bandymy apimtis, jranga ir metodika turi atitikti LST EN 253:2019 reikalavimus.

Pramoniniu bldu neardomai izoliuotos jungiamosios detalés: alkiines, jvadai j pastatus, triakiai
(atvadai), skersmens peréjimai (redukcijos), asiniai iSsiplétimo kompensatoriai (movos), nejudamos
atramos turi bati pritaikytos darbinéms temperatiiroms ne mazesnéms kaip 120 °C ir ne mazesniam
kaip 16 bar (abu kriterijai kartu), turi atitikti LST EN 448:2019 standarto reikalavimus. Pramoniniu
bidu izoliuotos jungiamosios detalés taip pat privalo turéti pazeidimy stebejimo sistemg pagal LST
EN 14419:2019 standarta.

Minimalus plieniniy alkiiniy lenkimo spindulys 1,5 D. Draudziama naudoti i$ tiesiy segmenty

suvirintas plienines alkiines.
9.2 GEDIMU KONTROLES SISTEMA

Nuotékio kontrolés paskirtis — Silumos tiekimo vamzdziy ir jy polietileninio apvalkalo
hermetiSkumo kontrolei. Jg sudaro j vamzdzio poliuretano izoliacijg jleisti 2 variniai 1,5 mm?
skersmens laidai. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Sistemos veikimas yra
pagrjstas varzos tarp signalinio laido ir vamzdzZio matavimu. Bekanaliy karS$to vandens tinkly i$
anksto neardomai izoliuoty vamzdziy sistemos turi atitikti standartg LST EN 14419:2019.

Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj izoliuotos
centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi pastoviai stabéti vamzdyng, kad
bity galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos gedimus/pratekéjimus.

Pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti jmontuotus du varinius 1,5
mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varza
turi bati ne didesné kaip 1 Q.

Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig dréegme, atsiradusig puty izoliacijoje, matuojant bangine varzg
(impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti aptikti defektg iki plieninio vamzdzio korozijos,
atsirandancios del gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebéti nustatyti matavimo laido nutrikima ir turi bati
paruos$ta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.

Vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i§ po izoliacijos ir sujungiami. Prie
sujungty laidy privalo bati lengvas priéjimas, kad reikalui esant, blty galimybé neardant Silumos izoliacijos
juos atjungti. Laidas turi bati izoliuotas.

Gedimy kontrolés sistemos detektoriy techniniai reikalavimai: Ethernet jungtis duomeny perdavimui
uzsakovo gedimy kontrolés sistemos server;.
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9.3 MOVINIAI SUJUNGIMAI

Pramoniniu bdu neardomai izoliuoty vamzdyny jung&iy konstrukcija, naudojamos medziagos,
gamybos bei patikros testy metodai bei apimtys turi atitikti LST EN 489-1:2019 standarto
reikalavimus.

Turi bti jmanoma atlikti sléginius sujungimo sandarumo bandymus pries jungg€iy izoliavima (0,2
bar).

Jungtys turi biti dvigubo sandarinimo su termiskai susitraukianc€iu apvalkalu kai vamzdyno
salyginis skersmuo DN < 150, kai vamzdyno DN = 200 — turi bti montuojamos naudojant elektra
suvirinamas (EW) movas, papildomai ant movy galy uzdedant uZsitraukiancias sandarinimo juostas.
| jungties komplektg pateikiami poliuretano puty komponentai turi bati pristatomi atitinkamam
sujungimy dydziui reikalingo kiekio rinkiniais cheminiy medziagy gamintojo fasuotéje su tai jrodancia
etikete.

9.4 SIENINIO [VADO |[VORE

Sieniné jvoré naudojama tam, kad gruntiniai vandenys nepatekty j pastatus ir/ar Silumos
kameras. Gaminama i$ ypatingai atsparios gumos. Kai sienos storis 225,0 cm, dedamos dvi sieninés
jvorés (ties iSorine ir vidine pamato dalimis). Sieninés jvorés parenkamos pagal vamzdziy gamintojo

reikalavimus. Papildomi, specialds reikalavimai nekeliami.
9.5 UZBAIGIMO ANTGALIS

Ant vieno vamzdzio dedamas vienas termosusitraukiantis uzbaigimo antgalis. Naudojamas

tam, kad dréegmé nepatekty j vamzdyno izoliacijos sluoksn;.
9.6 KOMPENSACINES PAGALVES

Montuojami ties pramoniniu blidu izoliuoty vamzdziy, pakloty bekanaliu bidu, alklinémis ir
atSakomis siekiant apsaugoti vamzdynus nuo trinties esant terminiams poslinkiams. Kompensacinés
pagalves pagamintos i$ polietileno puty. Montuojamos pagal gamintojo reikalavimus.

9.7 SIGNALINE JUOSTA

Signaliné juosta naudojama Silumos tiekimo tinkly vietai nurodyti bei perspéti atliekant zemeés
darbus. Juostos plotis — min 50 mm. Juosta naudojama su jspé&jamuoju uzrasu, pvz.: ,Silumos

tiekimo tinklai“. Juosta klojama ant kiekvieno vamzdzio atskirai.
9.8 UZDAROMOJI ARMATURA (SKLENDES)

Projektuojamo vamzdyno plieniniai uzdarymo ir reguliavimo jtaisai turi atitikti vamzdyno
projektinius parametrus. Naudojami standartinio pralaidumo jvirinami rutuliniai voztuvai, kuriy
korpusai pilnai suvirinti. VoZtuvo korpuso galai turi bati paruosti suvirinimui sudurtiniu badu.

Voztuvy medziagos turi bati atsparios esamai termofikacinio vandens, naudojamo Silumos
tinkluose, kokybei: rutulio ir valdymo stiebo medziaga — neridijantis plienas ar geresné, korpuso

plieno kokybé turi blti tokia pat arba geresné kaip ir gretimuose tiesiuose vamzdziy ruoZuose.
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Voztuvy valdymas: rutuliniai voztuvai iki DN150 pralaidumo turi bati rankinio valdymo, nuo
DN200 privalo turéti reduktorius valdymo palengvinimui.

Sertifikatai ir normos: rutuliniai vozZtuvai privalo turéti 100% galutine patikrg. Kiekvieno
voztuvo sandarumas bei funkcijos turi bati iSbandytos taikant LST EN 12266-1:2012 P10, P11 ir
P12 reikalavimus. Voztuvo sandarumo klasé ne zemesné kaip ,A” i$ abiejy pusiy, tinkamos naudoti
Silumos kamerose. Ant voztuvo turi bati aiSkiai pazymétos gaminio charakteristikos.

Sklendziy pralaidumas pateiktas lenteléje:

2 lentelé. Sklendziy pralaidumas.

Salyginis skersmuo DN, (mm)
DN, mm 300 400 500 600

Pralaidumas KV Kv = 4500 Kv=7100 | Kv=10500 | Kv=18500
Tarpinéms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikSme.

Pramoniniu bldu neardomai izoliuoty plieniniy sklendziy sgrankos su poliuretanine Silumine
izoliacija ir polietileniniu apvalkalu konstrukcija, matmenys, naudojamos medziagos, gamybos bei
patikros testy metodai bei apimtys turi atitikti LST EN 488:2019 standarto reikalavimus. Pramoniniu
bidu izoliuotos plieninés sklendés taip pat privalo turéti pazeidimy stebéjimo sistema pagal LST EN
14419:2019 standarta.

Turi bati galimybé tiekti pramoniniu bGdu neardomai izoliuotus voztuvus su drenavimo ir
nuorinimo mazgais. Drenavimo ir nuorinimo mazgai privalo turéti uzsukamas akles, drenavimo ir
nuorinimo voztuvy valdymo rankenélés turi bati vidinéje puséje.

Voztuvy gamintojo naudojamos medziagos turi blti atsparios esamai termofikacinio
vandens, naudojamo Silumos tinkluose kokybei, atitinkangios LST EN 488:2019 standarto
reikalavimus.

VoZtuvy valdymas:

e Rutuliniai voztuvai iki DN150 pralaidumo turi bati rankinio valdymo;
¢ Rutuliniai voZtuvai nuo DN200 privalo turéeti sukomplektuotus stacionarius reduktorius
valdymo palengvinimui;

Pramoniniu biidu neardomai izoliuoty voztuvy gamintojas turi pateikti voztuvo eksploataciniy
savybiy deklaracija.

Techniniai duomenys:

o Projektinis slégis — 16 bar;

o Projektiné temperatira - 120°C;

9.9 PLIENINIAI VAMZDZIAI IR JU FASONINES DALYS

Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2019
standartuose suvirintiems arba pagal LST EN 10216-2:2013+A1:2020— besiilliams sléginiams
vamzdziams. Silumne$io vamzdyny, montuojamy pastaty techniniy koridoriy ar risiy viduje,
sistemos sléginiai plieniniai vamzdziai turi bati besialiai pagal LST EN 10216-2:2013+A1:2020 arba
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suvirinti iSilgine sidle pagal LST EN 10217-2:2019 standartus. Plieniniy vamzdziy medziaga turi bati
plienas, kurio kokybé ne Zemesné kaip P235GH markeés.

Plieniniai vamzdziai pateikiami su 3.1 sertifikatu pagal EN 10204:2004 reikalavimus. Plieninio
vamzdzio skersmuo, maziausias nominalus sienutés storis bei nuokrypos, pavirSiaus paruoSimas
turi atitikti LST EN 253:2019 standarto reikalavimus.

Vamzdziy galy nuozulos turi biti paruostos suvirinimui pagal LST EN ISO 9692-1:2013 standarto
reikalavimus.

Fasoniniy jungiamyjy detaliy (plieniniy jvirinamy alkiniy, triSakiu, akliy ir skersmens peréjimy
pagal LST EN 10253-2:2008 standartg) parametrai turi atitikti vamzdyno projektinius parametrus
(Slégis — 16 bar, temperatira- 120°C) . Jungiamujy daliy pagrindinio plieninio vamzdzio skersmuo,
sienuteés storis ir plieno kokybé turi bati tokia pat arba geresné kaip ir gretimuose tiesiuose vamzdziy
ruozuose. Vamzdyno sudedamosios dalys turi biiti pagamintos pramoniniu badu ir privalo turéti
atitikties jvertinimo dokumentus.

3 lentelé. Vamzdziy parametrai

Eil. DN Plieno vamzdzio skersmuo Izoliacija
Nr. d X Smin d/D

1. 32 D424 x2,6 -

2, 50 60,3 x2,9 -

3. 80 88,9 x 3,2 -

4. 100 21143 x 3,6 -

5. 125 2139,7 x 3,6 -

6. 250 @273,0x5,0 @273,0/400
7. 400 2406,4 x 6,3 2406,4/560
8. 600 2610,0 x 7,1 @610,0/800

9.10 SILUMINE VAMZDYNO IZOLIACIJA

Statybos vietoje izoliuojamy Silumos tiekimo vamzdyny, montuojamy pastaty ar nenaikinamy
Silumos kamery viduje Silumos izoliuojamosios konstrukcijos pagrindinés sudedamosios dalys
(Silumos izoliacijos sluoksnis, standinimo ir tvirtinimo detalés, Silumos izoliacijos sluoksnio
apsauginé danga) ir jos jrengimas turi atitikti ,,Jrenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos
jrengimo taisykliy“, patvirtinty LR energetikos ministro 2017.09.18 jsakymu Nr.1-245, reikalavimus.

Prie§ izoliavima, vamzdynai padengiami antikorozine danga — dazy sistema pagal LST EN ISO
12944 (1-5):2018 reikalavimus.

Akmens vatos dembliai naudojami vamzdyny ir armatdros, montuojamy pastato/Silumos
kameros viduje, izoliacijai: p = 60-100kg/m3, Silumos laidumas prie 50°C iso < 0,04 W/m°K,
atsparumas ugniai — nedegi medziaga. T > 200°C. Neleidziama izoliacinése konstrukcijose naudoti
medziagy ir gaminiy, turiniy asbesto.

Vamzdyny Silumos izoliacijos apsauginis dengiamasis sluoksnis Silumos kameros viduje —
apsaugine drégmés nepraleidzianti plévele.

Vamzdyny izoliacija kiekviename béginiame metre tvirtinama:
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- izoliuojant dembliais be vielos tinklo — suverziant metalinémis (plastmasinémis)
juostomis;
- izoliuojant dembiliais su vielos tinklu — kabémis atstumai tarp kabiy ne daugiau 300 mm;
- izoliuojant kevalais — juosta ties galais, bet atstumas tarp jy ne daugiau 500 mm;
- polietileniné armuota plévelé, stiklo audinys, nepralaidus drégmei audinys — 3-mis
juostomis viename metre.
Metalinés detalés turi bati apsaugotos nuo korozijos. Armatiros izoliuojamos lengvai nuimamais
akmens vatos dembliais (kevalais).
Silumos tiekimo tinklams naudojamas izoliacijos storis (mm), atsizvelgiant | Silumnesio
parametrus priklauso nuo vamzdzio skersmens.

4 lentelé. Silumos tiekimo tinkly izoliacijos storis

A .
1. 32 60 40
2. 50 70 40
3. 80 80 40
4, 100 80 50
5. 125 90 50
6. 250 90 80
7. 400 100 80
8. 600 110 100

9.11 SMELIS SILUMOS TIEKIMO TINKLY PAGRINDUI IR UZPYLIMUI

Bekanaliai pramoniniu bldu izoliuoti vamzdziai j transéjg klojami ant 210 cm storio smélio
sluoksnio. Stambiausios smélio dalelés turi blti < 16 mm; dalelés, kuriy dydis <0,075 mm gali
sudaryti iki 9 % svorio viso uzpilamo smélio kiekio; dalelés, kuriy dydis <0,020 mm, gali sudaryti iki
3 % svorio viso uzpilamo smélio kiekio; rligstingumo koeficientas d60/d10<1,8 %. Smelis turi buti
Svarus, be zalingy priemaisy (taip pat ir augaliniy), humuso, molio luity, neturi biti astriabriauniy

akmenuky, kurie galéty pazeisti vamzdzius ir jy sanddras.
9.12 PLIENINIAI DEKLAI TINKLY APSAUGOJIMUI

Prasilenkimo vietose (po Zeme), kur neiSlaikomi normatyviniai atstumai su vandentiekio,
kanalizacijos ir dujotiekio tinklais, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziai turi bati plieniniuose
dékluose, dujotiekio vamzdziai - plieniniuose dékluose su PE apsauga. Vandentiekio ir kanalizacijos
vamzdziams déklai turi bati padengti antikorozine danga. Plienui papildomi reikalavimai nekeliami.
Ant galy dedami guminiai sandarinimo antgaliai, kurie uZzspaudziami nertdijancio plieno juostomis
arba kitokiu gamintojo nurodytu bidu. Guminiai sandarinimo antgaliai montuojami pagal gamintojo

nurodymus.
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9.13 PVC APSAUGINIAI DEKLAI

Silumos tiekimo tinkly susikirtimo su elektros ir ry$iy kabeliais vietose, kur neiglaikomi
normatyviniai atstumai kabeliai, j abi puses po 2,0 m nuo Silumos tiekimo tinkly, dedami j PVC D110
-160 déklus. Diametras priklauso nuo apsaugomy kabeliy skaic¢iaus dékle.

° mechaninis atsparumas 450 N;
o terminis atsparumas (nuo -25°C iki +90°C);
. atsparis esanciy agresyviy medziagy poveikiui.

Apsauginiy vamzdziy galuose montuojami kamsciai.

Apsauginiy dékly montavima gali atlikti tik atitinkama kvalifikacijg turintys specialistai.

Sulauzius rysiy kanalizacijg rySiy kabelius sudéti j PVC déklus

9.14 PASLANKIOS ATRAMOS

Silumos kameroje montuojamam vamzdynui atremti naudojamos paslankios atramos. Paslankiy
atramy montavimo - tvirtinimo Ziedai komplektuojami su tarpinémis. Visi metaliniai konstrukcijy

elementai turi biti padengti antikorozine danga. Plieno marké S235.
9.15 G/B GAMINIAI IR JU |RENGIMAS
9.15.1 GELZBETONIAI KANALAI IR DANGCIAI

Silumos tiekimo tinklai plane nurodytose vietose montuojami g/b kanaluose. Esant galimybei
naudoti esamus g/b lovius su danggiais prie$ tai jvertinus jy bikle ir matmenis.
Naudojant naujus g/b lovius ir danggius jie turi bati parinkti tokiy matmeny, kad bty iSlaikomi

norminiai atstumai tarp vamzdyny ir kanalo.
9.15.2 GELZBETONIAI SULINIAI IR LIUKAI

Gelzbetoniniai apzidros Suliniai skirti uzdaromosios armatiros aptarnavimui. Jie turi atitikti LST
EN 1917:2003 standarto reikalavimus. Visi surenkami Sulinio elementai: sieny ziedai (rentiniai),
Suliniy danggiai turi bti pagaminti i§ ne Zzemesnés kaip C25/30 klasés betono, tinkami naudoti
drégnomis salygomis ir silpnai agresyvioje chemingje aplinkoje. Suliniams, montuojamiems po
vaziuojamaja kelio dalimi, Suliniy perdangai naudojamos sustiprinto tipo plok&tes (Suliniy danggiai).
Suliniy apzitros kiaurymés dengiamos pakabinamo tipo rému su ketiniu danggiu.

Ketiniai apzidros Suliniy liukai turi atitikti LST EN 124 standarto reikalavimus. ]lipimo anga — ne
mazesné kaip 700 mm. Turi bati numatytas Suliniy liuky korpusy ankeravimas prie Sulinio
perdengimo dangcio. Armatiros Suliniams, montuojamiems masiny judéjimo zonoje, naudojami ne
mazesnés kaip D400 klasés apziiros Sulinio liukai su uzraktu, pés€iyjy zonoje naudojami ne
mazesnés kaip B125 klasés apziliros $ulinio liukai su uzraktu.

Sulinio gelzbetonio elementai turi atitikti gaminio kokybés techninius parametrus:

¢ pagal atsparumag gniuzdymui — betonas C25/30 klasés betono;

¢ pagal atsparuma Salciui — betonas F100;
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¢ pagal vandens pralaidumg — betonas W4.

Kanalus, Sulinio Ziedus, jy sandiras, liuko ir Sulinio Ziedo sandiros i$ iSorés padengti
hidroizoliacija, numatyti hermetinius - nepraleidzian¢ius vandens (vaziuojamojoje dalyje, stovéjimo
aikstelése) liukus, liuko virsus privalo biti sumontuotas minimaliai auksciau asfalto, trinkeliy ar kitos
kietos dangos.

9.15.3 GELZBETONINIS SULINIO DANGTIS SU ANGA

Dangtis privalo atitikti LST EN 1917:2003 keliamus reikalavimus.
Techniniai duomenys:

e skersmuo 2200 mm;

e aukstis 220 mm;

e angos skersmuo 700/700 mm.
9.15.4 GELZBETONINIAI PAMATU BLOKAI

Ant pamaty bloky B12.6.3 montuojami sklendziy aptarnavimo Suliniai.
Techniniai duomenys:

o ilgis 1180 mm;

¢ aukstis 280; 580 mm;

e plotis 300 mm;

¢ betono klasé C16/20.

9.15.5 G/B KANALUY IR PASTATY ANGU UZTAISYMAS

G/b kanaly angos uzmirijamos ir padengiamos hidroizoliacija. Turi bdti atlikta angy
hidroizoliacija, naudojant bitumine mastika arba analogiska.

Tose vietose, kur bekanaliu bldu pakloti Silumos tiekimo tinklai pereina pro pamatus, ant
pramoniniu bidu izoliuoty vamzdziy dedamos sieninés jvorés, o angos uzbetonuojamos ir
padengiamos hidroizoliacine medziaga.

9.15.6 SKLENDZIY APTARNAVIMO SULINIUY LIPYNES

Nusileidimui j g/b $ulinj turi bati jrengtos metalinés lipynés. Jy dydis ir stiprumas turi bti toks,
kad galima baty patekti j vidy. DidZiausias vertikalus atstumas tarp pakopy - 350 mm vertikalioje
padétyje. Lipynés turi biti tvirtos, tiesios tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Lipynés turi bati pagamintos i$ plieno ir padengtos antikorozine danga, dazais.
9.16 Manometrai

Techniniai duomenys:
» vamzdyno manometry tikslumo klasé turi bliti ne Zemesné kaip 2,5;
« vamzdyno manometro skalé 2,5 MPa;

* Nominalus vamzdyno manometro skersmuo ne mazesnis kaip 100 mm.
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Vamzdyno manometras turi bati jrengtas taip, kad jo skalé gerai matytysi. Dél to vamzdyno
manometro skalé turi biti vertikali arba palenkta zemyn iki 30° priklausomai nuo stebéjimo padéties.
Manometrui turi bdti jrengiamas vienas DN15 uZdaromasis adatinis ventilis su nuleidimu.
Manometrai pajungiami per ,,O formos vamzdel;.

9.17 EKO-tipo (vienkartiniai) kompensatoriai

Naudojama izoliuoty vamzdziy terminiams poslinkiams kompensuoti. Montuojama pagal
vienkartiniy kompensatoriy gamintojy pateiktas rekomendacijas. Sumontavus kompensatorius jy
sujungimo movos montuojamos taip pat kaip ir vamzdziy sujungimo movos.

e Techniniai duomenys:

¢ Projektinis slégis 1,6 MPa;

e Projektiné temperatira 120°C;
e Plieno marké: P235GH.

10 REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
10.1 PARUOSIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

ParuoSiamuosius darbus sudaro:

o Silumos tiekimo tinkly nusizyméjimas;

o Darby vykdymo vieta turi bati aptverta tvora. Ypatingg démesj skirti darby zonos
aptvérimui Salia vaiky zaidimo aiksteliy, darzeliy ar kity mokymo jstaigy, numatyti apsaugos ir
saugumo priemonés pagal darby saugos taisykles (darby vietos, laikinas gatvés aptverimas,
apsvietimas, apsauginiy tvoreliy jrengimas, priezilra ir iSardymas);

o Reikiamy medziy ir krimy pa$alinimas kartu su Sakomis ir kelmais. Atkreiptinas
déemesys, kad remiantis LR specialiyjy zemés naudojimo saglygy jstatymu, Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonoje draudZiama 2 metry atstumu j abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenazo)
iSoriniy riby sodinti ir auginti Zeldinius (i$skyrus Zolinius augalus). Likusioje Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant Zeldinius, Siems darbams vykdyti turi bdti gautas Silumos
perdavimo tinkly savininko ar valdytojo pritarimas jstatyme nurodyta tvarka.

Remiantis saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medzZiy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos apra3u,
saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbus gali vykdyti
zemés ar zeldyny ir Zeldiniy savininkas ar valdytojas, taip pat Sios tvarkos numatytais atvejais
prasyma pateikes kitas fizinis ar juridinis asmuo, gaves savivaldybés leidima saugotiny medziy ir
krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbams, iSduotg pagal nustatytg formag
ir atlyginus pasalinamy saugotiny medziy ir krimy atkuriamajg verte, nurodytg leidime.

Leidimo saugotiny medziy ir krimy kirtimui, persodinimui ar kitokiam pa$alinimui, genéjimui
nereikia, jeigu jie auga elektros tinkly, Silumos perdavimo tinkly, magistraliniy dujotiekiy ir naftotiekiy

(produktotiekiy) apsaugos zonoje ir Siuos darbus atlieka, prie§ darby pradzig apie juos rastu,
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telefonu, elektroniniu pastu informave Zzemés, kurioje auga saugotini medziai ir kriimai, savininkg ar
valdytojg, elektros tinklus, Silumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius)
eksploatuojantys asmenys ar jy jgalioti tretieji asmenys.

Darby vykdymo metu, nustacius, kad yra batiny kirsti medziy ar krimy kurie nebuvo pazymeti
projektinéje dokumentacijoje, topografinéje nuotraukoje, ar jy pazymeéjimas neatitinka faktinés
situacijos, Siy zeldiniy kirtimui taip pat turi bati gautas leidimas. Like statybvietéje medziai turi bati
apsaugoti nuo galimy pazeidimy ant kamieny viela pririSamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis.

o Ardymo darby atlikimo metodg nustato Rangovas pries tai suderines su Statytoju.
Pasirinktas metodas priklauso nuo dangos tipo (asfaltbetonio, betono, grindinio, ploksciy ir kt.) ir
galimo pakartotinio medziagy panaudojimo statyboje.

. Atkasus tran$éjg esamy g/b dangCiy bei loviy demontavimas. Demontuoti
gelzbetoniniai loviai, jy danggiai/ loviai turi bati iSvezami j statybiniy atlieky sgvartyng ar kitg Statytojo
nurodytg vieta.

o Metalo lauzo — iSardyto vamzdyno, liuky, sklendziy, metaliniy konstrukcijy (nuardzius
Silumine izoliacijg) susmulkinimg (susmulkinto vamzdzZio ilgis — ne daugiau 6,0 m), tvarkinga
susandéliavimg Statytojo nurodytoje vietoje.

. Silumos izoliacija, kurioje yra asbesto turi biti nuimama atskiroje aikstelgje,
draudziama izoliacijos nuémimo darbus atlikti statybos aiksteléje. Siluminé izoliacija iSveZzama |
sgvartyna.

10.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI ZEMES DARBAMS

Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius yra numatyta kloti Silumos tiekimo tinklus kasant
trandéja nuimamas virSutinis augalinis sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi buti
sandéliuojamas.

Teritorijoje, kur yra esamos poZeminés komunikacijos, o ypa¢ elektros, rySiy kabeliai Rangovas
privalo imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur
pavojus pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bddu. Rankiniu
bidu kasama 0,5 m vir§ esamo tinklo ir po 2 metrus j abi puses nuo esamo tinklo. Zemés kasimo
masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijy
Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus $alia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan¢iomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius
(jtvarus).

ISardZius dangas kasamos transéjos. Gruntas, reikalingas paklotiems Siluminiams tinklams
uzpilti sandéliuojamas vietoje, jei tokios galimybés néra iSvezamas j saugojimo aikstele.

Tuo atveju, kai Rangovas atlikdamas poZeminius darbus susiduria su projekto bréZiniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine
priezidra ir iSkviesti atkasty inzineriniy tinkly ar jrenginiy savininka/ atstovg. Vadovaujantis statybos
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techniniais reglamentais apsaugoti, iSlaikyti arba pasalinti minétus jrenginius arba komunikacijas.
Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje. Visos Zzemés darby zonos turi biti aptvertos ir jrengti

jspe&jimo zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.
10.2.1 GRUNTO ISKASIMAS

Zemés darbai turi bati vykdomi taip, kad baty galimybé $alinti gruntinj ar lietaus vandeni,
sustiprinti iSkasos krastus, jrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus, ar atlikti kokig kitg
reikalingg statybine operacijg. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireikty statybos
darbams.

Rangovas turi imtis priemoniy, kad neslinkty $laitai ar neatsirasty sieny nuosliauzy. Jei vis dél
to Zzemés patenka j iSkasg jos turi biti pasalintos. Jei dél to atsirado nelygumy ar gilesniy viety, jos
turi bati uzpiltos, o gruntas sutankintas.

Jei néra kity nurodymu, rangovas turi numatyti priemones, kad | iSkasas nepatekty gruntinis
arba lietaus vanduo. Statybos darbai turi bti vykdomi sausoje iSkasoje.

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas
informuoti projekto vadova, kuris sprendzia ar Sis gruntas yra tikrai silpnas ir sitlo Sioje vietoje kitg
projektinj sprendima (silpno grunto pasalinima, pakeiciant geru ir pan.).

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas Rangovas jj turi
pasalinti pagal projekto vadovo reikalavima.

Vykdant Zemés darbus (kasant transéjg) bitina islaikyti minimalius atstumus iki statiniy pagal
STR 2.03.02:2005, jei tokios galimybés néra informuoti Projektuotoja.

10.2.2 PAGRINDO PARUOSIMAS IR VAMZDYNUY UZPYLIMAS SMELIU

Baigus kasimo darbus iki lovio dugno ar nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas ar néra
silpny grunty, iSmusdy. Jei tokie gruntai randami jie turi bati paSalinti imantis aukS€iau nurodyty
priemoniy. ParuoSus pagrinda, turi bati suradytas dengty darby aktas, leidziantis statyti pamatus
arba montuoti vamzdynus.

LeidZiami nukrypimai jruoSiant transéja:

o trandéjos dugno auksciy skirtumas nuo projekte nurodyto iki 10 cm;
. nukrypimas nuo projektines asies iki 20 cm + 5 cm.

Tran$éjy dugnas turi bati be akmeny, lygus, ant jo turi bati min 10 cm storio papilto sutankinto
smélio sluoksnis. Pagrindo sutankinamas Dpr=97%. Vamzdynai guldomi j tran$éja. Tarpai tarp
transéjos sieneliy ir vamzdziy pripilami smélio, o patys vamzdziai uzpilami 210 cm storio smélio
sluoksniu (sluoksnis iSlyginamas), ant sutankinto smélio sluoksnio turi bti uzdedama jspé&jamoji

juosta (vienam vamzdziui pazyméti naudojama viena juosta), o paskui uzpilama iSkastuoju gruntu.
10.2.3 TRANSEJOS UZPYLIMAS

Uzpilant Silumos tiekimo tinklus pirmasis vir§ smeélio esantis 20 cm storio grunto sluoksnis turi
bati sutankintas iki Dpr=97% (naudojant iki 100 kg svorio vibroplokste).
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Vietos, kuriy pavirSiaus danga speciali (gatvés, Saligatviai ir t.t.) ar veikiama transporto keliamy
apkrovy, uzpilamos horizontaliais iki 30 cm, juos tankinant. Galima pilti ir tankinti sekantj grunto
sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Paskutiniai sluoksniai esantys iki 50
cm gylio nuo atstatomos konstrukcijos pagrindo (sankasos), sutankinami iki Dpr=97%, kiti sluoksniai
- iki Dpr= 95 %. Vietos, kuriose néra transporto keliamy apkrovy ar néra specialios dangos,
uzpilamos horizontaliais iki 50 cm storio sluoksniais, juos tankinant iki Dprz 95 %. Galima pilti ir
tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas apatinis sluoksnis.

Vykdant tankinimg, Rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnj.

UzZpylimui negalima naudoti grunto jei jame yra organiniy ar Kity priemaiSy bei turi grunte
tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir

pan. Draudziama pilti tankinamajj grunta j vanden,;.

10.3 TECHNINIAI REIKALAVIMAI IZOLIUOTY VAMZDZIY IR JU DALIY GABENIMUI IR
LAIKYMUI

Izoliuoti vamzdziai ir sanddros gali biiti gabenami, bet kokia transporto rasimi pagal jos kroviniy
pervezimo, pakrovimo, tvirtinimo taisykles ir techninius reikalavimus. Vamzdziai gali bati gabenami
atviromis ir uzdaromis transporto priemonémis.

Izoliuoty vamzdziy iSkrovimas ir pakrovimas turi biti vykdomas perriSant juostomis, tarp kuriy
atstumas turi blti nemazesnis kaip tre¢dalis vamzdZio ilgio. DraudZziama vamzdzius kelti perriSant
juos plieniniais lynais. Vienu metu keliamy pavieniy izoliuoty vamzdziy arba suristy j rySulius mase
negali virdyti 5 tonuy.

Izoliuoti vamzdziai paguldomi sklandziai, be smigiy ant lygaus pagrindo, arba ant lygiai sudety
atramy tarp kuriy atstumas turi biti nemazesnis kaip 2 metrai, o atramos atstumas nuo vamzdzio
galo turi bdti ne didesnis kaip 0,4 m. Rietuves aukstis negali virdyti 2,5 m. Izoliuoty vamzdziy
sujungimo movos, jy uzpildymo komponentai, sandarinimo juostos ir kitos panasaus pobiidzio dalys
turi biti sandéliuojamos dengtose patalpose, konteineriuose.

10.4 TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO IR DEMONTAVIMO DARBAMS

Prie$ pradedant Silumos tiekimo tinkly statybos darbus, apie tai batina informuoti Salia statybos
vietos esancias jmones ir gyventojus. Ten kur Silumos tinklai kerta gatves, jvaziavimus j kiemus,
reikia pastatyti jspéjamuosius Zenklus apie atliekamus darbus.

Demontuojamos vamzdyny vietos sudrékinamos, izoliacija nuimama tik vamzdyny pjaustymo
vietose. Likusi izoliacija turi bati nuimama ne statyby aik$teléje. Nuimta izoliacija, sudrékinta
vandeniu, sukraunama j dulkéms nepralaidZius maiSus ir iSvezama | statybiniy atlieky sgvartyna.
Nuvalyti vamzdziai nuvezami j Statytojo nurodytg vieta.

Demontuojami g/b loviai, jy danggiai ir esamos nejudamos atramos iSvezamos kartu su
statybinémis Siuk3lémis.

Visi jrengimai, armatira turi turéti Europos bendrijos atitikties deklaracijas ir naudotojo

instrukcijas.
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Jrengimai ir armatira turi bdti tiekiama tik pilnai sukomplektuota. Pramoniniu bidu izoliuoti
vamzdynai ir jrengimai montuojami pagal gamintojy nurodymus. Vamzdziai tarpusavyje, o taip pat
su armatdra, alkiinémis ir t.t., jungiami tik suvirinimo bldu, uZtaisant suvirinimo vietas nurodytomis
movomis, panaudojant atitinkamus izoliavimo komponentus. Suvirinimo sidliy kokybei uztikrinti,
atliekant suvirinimo darbus, privalo bati naudojami distanciniai suvirinimo srovés reguliavimo jtaisai.
Vamzdziai gali biti montuojami tran$éjoje, padéti ant smélio kriiveliy arba pabégiy, kuriuos reikia
iSimti uZpilant vamzdynus sméliu.

Vamzdynams kertant statiniy (pastaty, Silumos kamery ir kt.) atitvarines konstrukcijas ar
pamatus, vamzdynas turi bati jrengtas tokiu bldu, kad suvirimo sitlés nebiity konstrukcijoje ir bity
sudarytos salygos tinkamai atlikti siGliy suvirinimo ir patikros darbus bei movy jrengimo ir patikros
darbus. Darbo projekto rengimo metu turi bati parinktos tinkamos fasoninés dalys, esant poreikiui
jas numatyti prailgintas, kad baty uztikrinti aukS&iau nurodyti reikalavimai.

Pjaunant arba atitaikant vamzdzius, nuimti nuo plieninio vamzdzio polietileninj apvalkalg ir puty
poliuretano izoliacijg 200 mm ilgiu. Apvalkalas apipjaunamas visu apskritimu, norint nuimti
polietileninj apvalkala, jis pjaunamas jstrizai. Negalima jpjauti per giliai, nes polietileninis apvalkalas
gali jskilti. Taip pat pries pjovima labai $altame ore polietileninj apvalkalg reikia pasildyti iki 210°C .

Pasalinama poliuretano puty izoliacija. Visi puty likuciai turi bati kruopsciai pasalinti. Vamzdis
turi bdti nuvalytas pagal visg apskritima, nes atliekant suvirinimo darbus, jkaitinus poliuretano
izoliacijg vir§ 175°C temperatlros, iSsiskiria izocianato garai. Dél to labai svarbu, kad vamzdziy galai
bity nuvalyti kaip aprasyta auks¢iau. Taip pat svarbu pasalinti izoliacijos liku€ius nuo viso suvirinimo
ploto, vengiant kontakto su dujy liepsna. Jei valymas ir suvirinimas atliekamas teisingai, izocianato
iSsiskyrimas bus daug mazesnis nei leistina higienos norma. Jei vamzdziai virinami nepatogiose
salygose, ant puty izoliacijos pavirSiaus turi bati uzdéti apsauginiai skydeliai.

Vamzdyny, jy detaliy ir mazgy sujungimas atliekamas suvirinant. Prie§ suvirinimo darbus
Rangovas Statytojui arba jo paskirtam atsakingam asmeniui privalo pateikti visy atliekamy
suvirinimo procedlry aprasus (SPA) ir suvirinimo darbus atlikti grieztai pagal SPA nurodytus
reikalavimus. Suvirinimo darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidimg tos kategorijos
darbui. Prie$ suvirinimg batina patikrinti ar teisingai iScentruoti vamzdynai, tarpy dydziai ir briauny
sutapimg. Suvirinimo kontrolé turi blti sistemingai atliekama detaliy surinkimo ir suvirinimo procese.
Vamzdyny ir alkQiniy galai turi bati lygiai nupjauti, be atplaiSy, nuvalyti nuo radziy, riebaly,
neSvarumy, nuodegy ir kity tersaly trukdanciy suvirinimui. Suvirinimo sidlés turi bati apibréztos,
lengvai iSgaubtos. Sidléje neturi bdti jtrikimy, nesuvirinty tustumy, iSdegimy, iSlydyto metaly
nutekéjimo ir pan. Suvirinimo apnasos turi biti pilnai pasalintos. Uzbaigtos sidlés turi bati patikrintos.
Rangovas turi pateikti suvirintojy atestatus, atlikty darby (tame tarpe paslépty), bandymo ir plovimo
aktus, suvirinimo sitliy kokybés kontrolés dokumentacija

Atliekant vamzdziy su monitoringu montazg vamzdziai paklojami transéjoje taip, kad kiekvienoje
sandiroje baty tik vienas laido galas su etikete. Varinis laidas prieSais varinj, alavuotas — prie$
alavuota. Vamzdziai klojami taip, kad laidai baty virSuje ,10-tos ir 2-os valandos® padétyje. Suvirinant
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vamzdzius laidai apsaugomi liepsnos juos uzlenkiant ir uzdengiant apsauginiais skydeliais. Jei laidas
nutrauktas prie putplascio pavirsiaus, iSpjaunant truputi putplascio nuvalomas pakankamo ilgio galas
ir, prijungiamas naujas laido galas. Tesiant laidy montaza, istiesinti laidai nukerpami taip, kad juos
sujungus nebaty jlinkio. Vieno i$ laidy galas jkiSamas | jungimo jvore ir jos galas suspaudziamas
znyplémis. Sujungimas kaitinamas lituokliu, kol pasiekiama lydmetalio lydymosi temperatiira. Abu
jvorés galai uzliejami lydmetaliu. Sujungimas kaitinamas, kol lydmetalis suteka j jvorés vidy. Montazo
pradzioje ar kontroliuojamos atkarpos gale laidai yra sujungiami. Laidy montaZo ir sujungimo
teisingumas tikrinamas specialiu testeriu. Pirmuoju bandymu patikrinama ar laidai gerai sujungti
grandine. Antruoju bandymu patikrinama ar laidai sujungti pagal reikalavimus. Tikrinti reikia sujungus
kiekvieng sandiira. Laidy montaZzo darbai yra draudziami esant drégnam orui, jei vamzdziai
neuzdengti. Movos turi biti uzdétos ir uzpildytos iSkart po laidy montazo.

Darant kabelinius atvadus, ant plieno vamzdzio reikia privirinti masés kontaktus. Sumontuota
gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj izoliuotos centralizuoto Sildymo
sistemos veikimo vientisuma. Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty
izoliacijoje, matuojant bangine varzg tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti aptikti defekta iki
plieninio vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebéti nustatyti
matavimo laido nutrikimg ir turi bati paruosta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir
kitus sistemos komponentus. Turi bdti atliktas 100 % signaliniy laidy funkciniy charakteristiky
patikrinimas gamybos metu po vamzdZiy ir jy komponenty padengimo putomis. Turi bati patikrinta
Suntavimo varZa ir ar néra laidy jtrikimy vamzdynuose. Turi bati patikrintas signaliniy laidy
susidéevejimas (sutriikimas) naudojant uzdarg srovés grandine.

Vamzdyny dalys, kurios izoliuojamos akmens vata gruntuojamos ir dazomos. Gruntas ir dazai
privalo bati pritaikytas metaliniams pavirSiams gruntuoti, kuriy temperatira =2120°C. Spalvai
papildomi reikalavimai nekeliami.

Paruosimas:

° visos astrios ir dantytos briaunos, ir kiti astriis pavirsiai turi bati nuslifuoti;

o nuo visy dazomy pavirsiy turi bati nuvalyti riebalai, tepalas, Zemés, Zyméjimo ir pjovimo
medziagy liekanos kiti tersalai;

o po valymo tirpikliu, pavirsiai turi bati valomi abrazyvinémis medZiagomis;

o abrazyvinése medziagose neturi bati dulkiy, purvo ir kity pa$aliniy medziagy.
Abrazyvinés medzZiagos turi biti sausos.

o nuvalyti pavirSiai turi bati nugruntuoti prie§ pasirodant vizualiai matomoms ridims.
Pasirodzius ridims nenugruntuotas plieno pavirSius turi biti valomas i$ naujo;

. Prie§ gruntavimag nuvalytas pavirsius turi bati be dulkiy.

Gruntavimas ir dazymas:

o vienoje vietoje naudojamas gruntas ir dazai (toliau — padengimo medziagos) turi bati

to paties gamintojo;
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. padengimo medziagy sandéliavimas turi bdti atliekamas pagal gamintojo
rekomendacijas;

. gruntuojama ir dazoma gali bati purskiant, tepant, ar naudojant volel;j ir grieztai pagal
gamintojo rekomendacijas;

o visi sluoksniai turi bdti padengti vienodai, kad sudaryty lygia, istisine plévele be
jdubimy, nutekéjimy, démiy ar kity trikumy. Briaunos, plysiai, verzles reikalauja ypatingo démesio;
siekiant uztikrinti tokiy pavirSiy padengima, reikalingas dalinis iSmontavimas;

o gruntuoti ir dazyti negalima, jei:

. esant dregnam, (kanotam orui, lyjant lietui, aplinkos arba metalo pavirSiaus
temperatiira mazesné negu 10°C;

o tikimasi, kad pries iSdZitstant padengimo medziagoms, oro temperatira nukris Zemiau
4,4°C;

. ypatingai véjuota arba aplinkoje yra daug dulkiy;

. visos sudedamosios dalys bet kuriame dazy konteineryje pries naudojimag turi bati gerai
iSmaisytos ir turi bati daznai maiSomos naudojimo metu, siekiant iSlaikyti medziagy vientisuma.
Atskirai supakuoti sausi pigmentai turi bati tolygiai jmaiSomi;

. uzbaigtame darbe esantys pazeidimai turi bati kruopsciai nuvalomi tirpikliu ir atskiros
vietos nuvalomos abrazyvine medziaga. Gretimi nepazeisti pavirsiai turi bati truputj pasiurkstinami ir

taip sujungiami su dazytina vieta, taip sujungiant juos su taisomu pavirSiumi.
10.5 SILUMOS TIEKIMO TINKLY PRIVALOMIEJI BANDYMAI

Prie§ uzkasant gruntu sumontuotg vamzdyno konstrukcijg, privalomi vamzdyno mechaninio
stiprio ir sandarumo hidrauliniai iSbandymai pagal LST EN 13941-2: 2019 standarto reikalavimus ir
atliekamas hidropneumatinis Silumos tiekimo trasos plovimas naudojant vandenj ir suspaustg org
pagal Rangovo paruostg, suderintg bei patvirtintg AB ,Vilniaus Silumos tinklai“ programa. Paskutinis
plaunamo vamzdzio uzpildymas atliekamas termofikaciniu vandeniu.

Sandarumo iSbandymas vandeniu (vamzdyno darbo terpe) tuo paciu metu gali atitikti ir hidraulinj
mechaninio stiprio iSbandyma. Hidraulinio iSbandymo vandeniu slégis turi bati 1,3 karto didesnis uz
darbo slégj, tadiau ne mazesnis kaip 16 bar. Bandomasis slégis — 20,80 bar.

Bandymy metu, sumontuoti Silumos tinkly vamzdynai turi bati atjungti nuo veikian€iy Silumos
tinkly vamzdyny. Sistemy atjungimui naudoti uZzdaromajg armatiirg draudzZiama, tam turi bati
sumontuotos akles.

Hidraulinis bandymas stiprumui ir sandarumui laikomas islaikytu, jei jo metu nebuvo slégio
kritimo, nerasta triikimo pozymiy, pratekéjimy ir rasojimy suvirinimo sidliy vietose, o taip pat
pratekéjimy  pagrindiniuose  vamzdynuose, flan$iniuose  sujungimuose,  armatdroje,
kompensatoriuose ir kity sujungimy elementuose.

Naujai sumontuoti Silumos tiekimo vamzdynai norminiy dokumenty numatyta tvarka turi bati
plaunami ir uzpildomi termofikaciniu vandeniu.
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Pries pradedant jung¢iy montavimo darbus, remiantis elektromontazine schema bei pateikiamy

vamzdziy gamintojo instrukcijomis, turi bati sumontuota ir iSbandyta gedimy kontrolés sistema.
10.5.1 SUVIRINIMO SIULIY) KONTROLE

Pagal LST EN 13941-1:2019 projektas priskiriamas ,C* kategorijai. Vamzdyny suvirinimo darby
organizacija, suvirinimo jung€iy paruosimas, suvirinimo procediros, kontrolé ir bandymai bei jy
apimtis, taip pat suvirintojy, suvirinimo darbus koordinuojandio ir kontroliuojancio personalo
kvalifikacija turi atitikti LST EN 13941-2: 2019 standarto reikalavimus. Privaloma atlikti 100%
rentgenografine kontrole suvirinimo sidliy, netikrinamy sandarumo bandymu, jeigu atliekamas
sandarumo bandymas 20% bandomojo ruozo siiliy. Tikrinama 100% suvirinimo sidliy prastimimo
vietose, po keliais.

Silumos tiekimo tinkly suvirinimo sidliy neardomais metodais tikrinamo lygis:

o vamzdyny, kurie jrengiami grunte, suvirinimo sujungimai, Pagal LST EN 13941:2019
scentralizuoto Silumos tiekimo i§ anksto neardomai izoliuoty vamzdziy sistemy projektavimas ir
jrengimas®, tikrinami lygiu ,B“ (LST EN ISO 5817:2014);

. vamzdyny, kurie jrengiami ore, suvirinimo sujungimai, pagal LST EN 13480-5:2017
,Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai®, tikrinami lygiu ,C* (LST EN ISO
5817:2014);

10.6 EKO (vienkartiniy) kompensatoriy montavimas

Vienkartinio veikimo kompensatorius — sistema naudojama vamzdyny iSankstiniam Siluminiam
jtempimui jau paklotiems vamzdziams transéjose. Vienkartiniai kompensatoriai montuojami ant
paduodamos (T1) linijos. Vienkartinj kompensatoriy galima jtvirtinti tik tarp dviejy elastiSkai nelenkty
vamzdziy. Montavimo vietas ir kiekius ziareti 5 lenteléje.

Pries Silumos tinkly iSankstinj jtempimg bdtina atfiksuoti kompensatoriy (nupjauti
transportavimui naudojamas fiksavimo sidles), uzpilti vamzdynus 10 cm apsauginiu smélio ir grunto
sluoksniu. Uzpiltas gruntas turi bati sutankintas iki Dpr=97. Ties kompensatoriais paliekama atvira
montavimo dauba (ne daugiau po 2,0 m j abi puses). I8ankstinis Siluminis jtempimas atliekamas
naudojant 60°C - 85 °C termofikacinj vandenj (reikiama termofikato temperatiira tikslina gamintojas).
Vamzdziams jsitempus (susikompensavus), kompensatoriai uzvirinami (uzfiksuojami) pilna sidle,
montuojamos movos, uzpilama sméliu ir uzbaigiami transéjos uzpylimo darbai. Montuojant batina
vadovautis vienkartiniy kompensatoriy gamintojo rekomendacijomis (Jos gali skirtis nuo
projekte pateikty montavimo rekomendacijy).

5 lentelé. Vienkartiniai kompensatoriai

Fvmaéii . Aplinkos
yméjimas DN. mm Sukompensavimo T temperatira, ©
plane ’ ilgis, mm* c ’
EKO-1 600 35 + 10
EKO-2 600 37 + 10
EKO-3 600 45 + 10
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*- sukompensavimo ilgis priklauso nuo aplinkos temperatiiros vamzdyny apsauginio
sluoksnio uzpylimo metu.

10.7 APLINKOS ISSAUGOJIMO PRIEMONES

Like statybvietéje medziai turi bati apsaugoti nuo galimy pazeidimy ant kamieny viela
pririsamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis. Mechanizmai ir masinos, naudojami silumos tinkly klojimui,
dangy ardymui ir atstatymui turi bati techniSkai tvarkingi, kad degalai ir tepalai nepatekty j grunta ir
neuztersty grunto ir gruntinio vandens. Nutekéjus tepalams arba degalams, lokalinio uzterSimo
vietos gruntas turi bati surinktas ir iSveZtas | tam skirtus sgvartynus arba nukenksminimo vietas.

Degalai ir tepalai turi blti saugomi specialiai jrengtose aikstelése. Tara, kurioje laikomi degalai
ir tepalai, turi bati sandari.

Betono skiedinio priémimui turi bati jrengta kilnojama aikstelé su paklotais ir bortais IS lenty.
Uzbaigus Siluminiy tinkly klojimo darbus, visos Siuk$lés, statybinés atliekos, nuardyta asfalto, betono
danga turi b{ti surinkta, ir iSvezta j sgvartyna. ISardytos dangos ir vejos turi biti atstatytos.

Vykdant statybos darbus bdtina iSsaugoti pavirSinj dirvoZzemj, nesandeéliuoti statybiniy
medziagy, grunto, nestatyti technikos ar€iau kaip 4,5 m nuo medziy lajy krasto, saugoti vejas,
nelaikyti degaly bei tepaly arciau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo kriimu.

Statybos darby metu susidarys statybinés atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis Atlieky
tvarkymo taisyklémis (LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d. jsakymas Nr. 722).

Statybinés atliekos ki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuzterSia aplinkos. Asbesto
turinCios atliekos turi blti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos
(tai gali atlikti ir specialios jmoneés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovima ir pristatyma. Birios atliekos
pakuojamos | sandarig targ. Asbesto turinios atliekos turi bati surenkamos atskirai nuo kity
statybiniy atlieky, pakuojamos j sandarig plastikine tara, Zenklinamos ir perduodamos asbestg ar
asbesto turinias statybines atliekas Salinan¢ioms jmonéms.

10.8 DANGU, INZINERINIY STATINIY ATSTATYMAS IR APLINKOS SUTVARKYMAS

Silumos tiekimo tinkly ir $aligatviu, keliy susikirtimo ir kt. vietose dangos po statybos darby pilnai
atstatomos.

Rangovas jsivertina visas i$laidas susijusias su dangy atstatymu (trinkeliy jrengimo su
pagrindais, asfalto rasies, sluoksniy jrengimg su pagrindais). Asfalto dangos klase ir pagrindy
jrengima patikslina ir susiderina su atitinkamom institucijom. Dangos turi biti atstatytos j neprastesne
bikle, nei pries statybos darby pradzia.

Veja atstatoma ir jrengiama sumontavus ir technologiSkai uZpylus paklotas inZinerines
komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja
buvo sugadinta t.y. sandeliuojant medziagas, iSvazinéta, istrypta ar pan.

ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: prie$ tai nuimtas dirvozemis tolygiai paskleidziamas

visame bisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, Zemés pavirSius
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sutankinamas voluojant. Prie$ séjant Zoliy misinj, Zemés pavirSius iSpurenamas. Vejos zZolés misinys
gali biti tikslinamas pagal Zemés ri$j arba aplinkg. Parinkus ir paséjus Zoliy misinj, jeigu néra
specialiy pardavéjo reikalavimy Zzemeés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly pavirSius dar kartg
voluojamas, palaistomas. Uzaugusi, tiek dekoratyviné, tiek sportiné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-
7cm aukscio Zolé pirmg kartg pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2cm. Véliau pjaunama veél, kai Zolé
uzauga, priklausomai nuo oro salygy ir vejos rasies. Intensyviai vejg Sienaujant, batina tresti. Vejos
priezilra, treSimas, laistymas, purskimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt;.

Bordidrai dangos krasty sutvirtinimui statomi gatvés, o tarp Saligatvio ir gazony vejos bordidrai.
Atstatingjant bordirus galima naudoti senus prie$ tai jvertinus jy bikle. Bordidrai jrengiami pagal |T
TRINKELES 14, MN TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 keliamus reikalavimus.

Po bordidirais rengiamas monolitinis pagrindas i$ betono: po vejos bordidrais C16/20, 10cm
storio su atspara; po gatvés bordidrais C20/25, 20cm storio su atspara. Borditiry jrengimo detalés
pateiktos dangy atstatymo brézinyje.

Senus bordilirus kei€iant naujais, naujus borditrus parinkti pagal esamy matmenis bei
medZiaga.

Betoniniai borditrai privalo atitikti LST EN 1340:2003/AC:2006 reikalavimus.

Granitiniai bordidrai privalo atitikti LST EN 1343:2012 reikalavimus.

Bordidiro ir asfalto susijungimo vietoje turi bdti jrengta sandarinimo sidle, kuri turi atitikti JT
TRINKELES 14, MN TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 keliamus reikalavimus.

Dangos yra atstatomos pagal galiojan€ius Lietuvos standarty, techniniy reikalavimy
reglamento KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai, KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés®, |T ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir
Zzemés sankasos jrengimo taisykles, |T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés®, ]T ASFALTAS 08 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés‘, TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uZpildy techniniy
reikalavimy aprasas“, TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas“, TRA ASFALTAS 08 ,Automobiliy keliy
asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas®, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy
ir ploks&iy jrengimo taisyklés |T TRINKELES 14, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$
trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELES 14 ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Pagrindo sluoksniai be risikliy rengiami prisilaikant |T SBR 19 skyriuose iSdéstytais
reikalavimais. Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai turi bdti rengiami pagal |T SBR 19 (apsauginiai
SalCiui atspards ir $aliui nejautriy medziagy sluoksniai) bei (Zvyro ir skaldos pagrindo sluoksniai)
skyriuose pateiktais reikalavimais. Asfaltbetonio pagrindo sluoksniai jrengiami vadovaujantis |T
ASFALTAS 08 VIII, IX, X skyriy ir XI skyriaus Il skirsnyje, taip pat ST 193061491.04:2009 VII skyriuje

pateiktais reikalavimais. Platinant pagrindo sluoksnius, kad baty tinkamai sujungti naujas ir esamas
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pagrindo sluoksniai, esamas sluoksnis turi bati iSpurentas iki 20 cm plo¢io ir permaisytas su naujo
sluoksnio medziagomis

Asfalto dangos konstrukcija parenkama standartinés dangos konstrukcijos klasés asfalto
danga. Asfalto dangos sluoksniy klojimas turi bati vykdomas pagal KPT SDK 19, |T ASFALTAS
08 reikalavimus.

Plyteliy, trinkeliy ir ploks€iy dangy reikalavimai iSdéstyti  Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok3&iy jrengimo taisyklése |T TRINKELES 14 bei Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok&€iy jrengimo metodiniuose nurodymuose MN
TRINKELES 14.

Pastaba: Prie$ klojant dangg turi bati suformuoti nuolydziai (pagal esama situacija).

ISardyty dangy iSilginis ir skersinis pjlvis atstatomos pagal esamg situacija.
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SANAUDUY KIEKIUY ZINIARASTIS

ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo l\‘lllztto Kiekis* Pastabos
1. ParuosSiamieji darbai
1.1. | Gelzbetoniniy konstrukcijy demontavimas TS 10.1 m?3 337,63
e o | Ts10.1
1.2. ilziae?i#]asvamzdzm izoliacijos nuémimas ir TS 104 m 1740,50
TS 10.7
Esamy plieniniy vamzdziy demontavimas TS 10 1
1.3 e DN600 TS 10'4 m 1281,26
hh o DN400 TS 10.7 436,00
e DN250/400 ) 23,24
; P ; | TS 1041
1.4. sD\;aorﬂgntUOJamo vamzdyno ir jo priklausiniy TS 10.4 t 162,10
TS 10.7
TS 10.1
1.5. | Statybiniy Siuksliy iSvezimas TS 10.4 t 776,54
TS 10.7
2. Zemés darbai
Grunto kasimas mechaniniu bddu suver&iant
2.1. | gruntg Salia transéjos, jei to padaryti galimybés | TS 10.2 m3 14252,72
néra gruntas iSvezamas sandéliuoti
Grunto i8kasimas rankiniu bddu suver€iant
2.2, | grunta Salia tran3éjos, jei to padaryti galimybés | TS 10.2 m3 5,00
néra gruntas iSvezamas sandéliuoti
2.3. | Naujo grunto atvezimas TS 10.2 m3 740,00
2.4. | Mechanizuotas tran$eéjy uzpylimas gruntu TS 10.2 m?3 14697,72
3. Silumos tiekimo tinkly jrengimas
PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTAS VAMZDIS
Plieninis pramoniniu bldu izoliuotas vamzdis _l'_I'SS190.13
3.1. | dengtas PEHD danga ©610,0x7,1/800. Su TS 10'4 m 1236,00
monitoringu. TS 105
S L . TS 9.1
Plieninis pramoniniu budu izoliuotas vamzdis TS 103
3.2. | dengtas PEHD danga w©406,4x6,3/560. Su TS 10'4 m 426,00
monitoringu. TS 105
Plieninis pramoniniu bidu izoliuotas vamzdis | TS 9.1
3.3. | dengtas PEHD danga ©273,0x5,0/400. Su | TS 10.3 m 12,00
monitoringu. TS 10.4
0 2022-09 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R
dok. Nr. (Justiniskiy g., Laisves pr., VirSulidkiy g.), Vilniuje
rekonstravimo projektas
| Statinys:
Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Sanaudy kiekiy Ziniarastis
LT Statytojas/ Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
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ﬁ"!' Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo l\‘ll:ltto Kiekis* Pastabos
TS 10.5
PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTOS ALKUNES
Plieninio vamzdzio ©610,0x8,0/800 pramoniniu | TS 9.1
bldu izoliuota alkiiné dengta PEHD danga. | TS 10.3
3.4. | Alkanes kampas — 90°. Su monitoringu. TS 10.4 vnt 8
L=1,30x1,30 m TS 10.5
Plieninio vamzdZio ©610,0x8,0/800 pramoniniu | Ts 9.1
bldu izoliuota alkiine dengta PEHD danga. | 75 10.3
3.5 | Alkanes kampas — 85°. Su monitoringu. TS 104 vnt 2
L=1,30x1,30 m TS 10.5
Plieninio vamzdzio ©610,0x8,0/800 pramoniniu | TS 9.1
bldu izoliuota alkiiné dengta PEHD danga. | TS 10.3
3.6. Alkiinés kampas — 84°. Su monitoringu. TS 10.4 vnt 2
L=1,30x1,30 m TS 10.5
Plieninio vamzdzio ©610,0x8,0/800 pramoniniu | Tg 9.1
bldu izoliuota alkiine dengta PEHD danga. | 75 10.3
3.7. | Alkiines kampas — 83°. Su monitoringu. TS 104 | VM 2
L=1,30x1,30 m TS 10.5
Plieninio vamzdzio €610,0x8,0/800 pramoniniu | TS 9.1
bldu izoliuota alkiiné dengta PEHD danga. | TS 10.3
3.8. | Alkanes kampas — 80°. Su monitoringu. TS104 | VOt 2
L=1,30x1,30 m TS 10.5
Plieninio vamzdZio ©406,4x6,3/560 pramoniniu | TS 91
bldu izoliuota alkine dengta PEHD danga. | T5 10.3
3.9. | Alkiines kampas — 90°. Su monitoringu. Ts 104 | VNt 8
L=1,50x1,50 m TS 10.5
Plieninio vamzdzio ©406,4x6,3/560 pramoniniu | TS 9.1
bldu izoliuota alkiine dengta PEHD danga. | 75 10.3
3.10. | Alkanes kampas — 77°. Su monitoringu. TS 104 vnt c
L=1,50x1,50 m TS 10.5
Plieninio vamzdzio ©406,4x6,3/560 pramoniniu | TS 9.1
bldu izoliuota alkiiné dengta PEHD danga. | TS 10.3
3.11. Alkiinés kampas — 53°. Su monitoringu. TS 10.4 vnt 2
L=1,50x1,50 m TS 10.5
Plieninio vamzdzio €406,4x7,1/560 pramoniniu | TS 9.1
bldu izoliuota alkiiné dengta PEHD danga. | TS 10.3
312, | Alkanes kampas — 40°. Su monitoringu. TS 104 vnt 2
L=1,50x1,50 m TS 10.5
Plieninio vamzdzio ©273,0x5,0/400 pramoniniu | TS 9.1
1 bldu izoliuota alkiiné dengta PEHD danga. | TS 10.3 4
3.13. | Alktines kampas — 90°, Su monitoringu. TS104 | VNt
L=1,50x1,50 m TS 10.5
PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI ATVADAI (TRISAKIAI)
Pramoniniu bddu izoliuotas, dengtas PEHD | TS 9.1
314 danga stiprintas “T* formos 45° atvadas | TS 10.3 vnt 2
7 | @610,0x7,1/800 /  «610,0x7,1/800. Su | TS10.4
monitoringu. TS 10.5
Pramoniniu btdu izoliuotas, dengtas PEHD | TS 9.1
315 danga stiprintas “T“ formos 45° atvadas | TS 10.3 vnt 2
7" | @610,0x7,1/800 ! ©406,4x7,1/560. Su | TS 10.4
monitoringu. TS 10.5
Pramoniniu bddu izoliuotas, dengtas PEHD
3.16. X t 2
danga stiprintas “T“ formos 45° atvadas T59.1 vn
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ﬁ"!' Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo l\‘ll:ltto Kiekis* Pastabos
©610,0x7,1/800 7 ©273,0x5,0/400. Su | 1S 10.3
monitoringu. TS 10.4
TS 10.5
PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTY VAMZDZIY SUJUNGIMO MOVOS
Pramoniniu bidu izoliuoto vamzdzio dengto
PEHD danga Da=800 elektra suvirinama (Ew) | 19 91
3.17. | sujungimo mova + ,A‘, “B“ poliuretano puty 1593 kompl. 138
komponentai uzpildui + gedimy kontrolés laidy TS 103
sujungimo komplektas. TS 10.4
Pramoniniu bddu izoliuoto vamzdzio dengto TS 9.1
PEHD danga Da=560 elektra suvirinama (EW) '
— " apye ! TS 9.3
3.18. | sujungimo mova + A", “B“ poliuretano puty TS 103 kompl. 58
komponentai uzpildui + gedimy kontrolés laidy )
C TS 10.4
sujungimo komplektas.
Pramoniniu bddu izoliuoto vamzdZio dengto TS 9.1
PEHD danga Da=400 elektra suvirinama (EW) )
. " e . TS 9.3
3.19. | sujungimo mova + A, “B“ poliuretano puty TS 103 kompl. 1
komponentai uzpildui + gedimy kontrolés laidy )
C TS 10.4
sujungimo komplektas.
PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTY VAMZDZIY UZBAIGIMO ANTGALIAI IR SIENINES JVORES
Pramoniniu bddu izoliuoto vamzdZio dengto
3.20. | PEHD danga ©610,0x7,1/800 uzbaigimo | TS 9.5 vnt 8
antgalis.
Pramoniniu bddu izoliuoto vamzdZio dengto
3.21. | PEHD danga ©406,4x6,3/560 uzbaigimo | TS 9.5 vnt 2
antgalis.
3.22. | Sieninio jvado jvoré vamzdziui Da=800 TS 9.4 vnt 42
3.23. | Sieninio jvado jvoré vamzdziui Da=560 TS 9.4 vnt 10
PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTOS SKLENDES
Pramoniniu badu izoliuota PEHD danga dengta | T5 9.1
©406,4x6,3/560 uzdaromoji armatara su TS 9.8
3.24. | drenavimo ir nuorinimo jtaisais. Su : vnt 2
monitoringu. + du srieginiai peréjimai su TS10.3
manometrais. TS 10.4
Pramoniniu bldu izoliuota PEHD danga dengta | Tg 9.1
©273,0x5,0/400 uzdaromoji armatara su TS 938
3.25. | drenavimo ir nuorinimo jtaisais. Su ) vnt 2
monitoringu. + du srieginiai peréjimai su TS10.3
manometrais. TS10.4
VIENKARTINIS KOMPENSATORIUS
EKO kompensatorius ©610,0x7,1/800 + E
3.06. | Kompensatoriaus sujungimo mova + A", “B" TS 9.17 vt 3
7" | poliuretano puty komponentai uzpildui + | TS 10.6
gedimy kontrolés laidai su sujungimais
KAMERA SK-92533
3.27. | Plieninis vamzdis ©610,0x7,1 TS 9.9 m 10,00
3.28. | Plieninis vamzdis ©139,7x3,6 TS 9.9 m 7,50
3.29. | Plieninis vamzdis ©114,3x3,6 TS 9.9 m 8,60
3.30. | Plieninis vamzdis =88,9x3,2 TS 9.9 m 1,20
3.31. | Plieninis vamzdis 60,3x2,9 TS 9.9 m 5,00
3.32. | Plieniné alkdné 90° ©139,7x3,6 TS 9.9 vnt 1
3.33. | Plieniné alkiné 90° ©114,3x3,6 TS 9.9 vnt 5
3.34. | Plieniné alkané 90° «60,3x2,9 TS 9.9 vnt 4
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ﬁ"!' Pavadinimas ir techninés charakteristikos 2ymuo l\‘ll:ltto Kiekis* Pastabos
3.35. | Plieninis trisakis 90° ©139,7x3,6/ a114,3x3,6 TS 9.9 vnt 3
3.36. | Plieniné redukcija ©139,7x3,6/ ©114,3x3,6 TS 9.9 vnt 1
3.37. | Rutuliné sklendé €610,0x7,1 su reduktoriumi TS 9.8 vnt 2
3.38. | Rutuliné sklendé ©139,7x3,6 TS 9.8 vnt 1
3.39. | Rutuliné sklendé ©114,3x3,6 TS 9.8 vnt 4
3.40. ath:teuhné sklendé ©88,9x3,2 su flan8u ir flanSine TS 938 vnt 4
3.41. | Rutuliné sklendé ©60,3x2,9 TS 9.8 vnt 2
Manometrinis atvamzdis su adatiniu ventiliu

3.42. DN15 ir manometru TS 9.16 | kompl. 4
Paslanki at DN600

3.43, | ooandaramabm TS 9.14 | kompl. 2
(nugruntuota, nudazyta)

3.44. | Dvitéjiné sija HEB 120 ~L=3,00m TS 9.9 vnt 2
Plieniniy vamzdziy mechaninis korozijos 2

3.45. paveikty pavirSiy nuvalymas TS 104 m A
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus

3.46. | gruntu ir dazais, atspariais vamzdyny | TS 10.4 m? 26,0
pavir§iaus temperattrai T =2 120°C
Akmens vata su aliuminio folija vamzdyny 2

3-47- | i oliavimui, A<0,040 w/(m*K) 110 mm storio. | 1> 210 | M A
Akmens vata su aliuminio folija vamzdyny 5

3.48. | i oliavimui, A<0,040 w/(m*K) 100 mm storio. | 1210 | m el
Akmens vata su aliuminio folija vamzdyny 2

3-49. 1 7 oliavimui, A<0,040 w/(m*K) 80 mm storio. 78910 | 'm ety
Akmens vata su aliuminio folija vamzdyny 2

3-50- | 4, oliavimui, A<0,040 w/(m*K) 70 mm storio. 7$9.10 | 'm e
Akmens vata su aliuminio folija vamzdyny 2

3-51. 1 izoliavimui, A<0,040 w/(m*K) 40 mm storio. 7$9.10 | 'm 2,58

3.52. | Apsauginé drégmes nepraleidzianti plevelé TS 9.10 m? 30,0

KAMERA SK-92534/01

3.53. | Plieninis vamzdis @406,4x6,3 TS 9.9 m 1,20

3,54, | Nuorinimo jtaisas DN32 su rutuline sklende ir 789.8 Komol 4

4. | nukreipimo atvamzdziu TS9.9 Pl
3,55, | Drenavimo jtaisas DN80 su rutuline sklende, 789.8 Koml 2

9% | flangu ir flangine akle TS 9.9 P
3.56. Plien'iniq vgmzdiiq mechaninis  korozijos TS 104 m2 3,00

paveikty pavirSiy nuvalymas

Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.57. | gruntu ir daZais, atspariais vamzdyny | TS 10.4 m2 3,00

pavirsiaus temperatirai T 2 120°C

Akmens vata su aliuminio folija vamzdyny 2
3.58. | i oliavimui, A<0,040 w/(m*K) 110 mm storio. | 1© 210 | M 1,80

Akmens vata su aliuminio folija vamzdyny 9
3.59. 1 iz oliavimui, A<0,040 w/(m*K) 100 mm storio. | 1210 | M 1,80
3.60. | Apsauginé drégmeés nepraleidzZianti plévelé TS 9.10 m? 3,60

KITOS MEDZIAGOS IR DARBAI

3.61. | Plieniné redukcija ©610,0x7,1/ «630 TS 9.9 vnt 4
3.62. | Kompensacinés pagalvés 1000x2000x40 TS 9.6 vnt 300

Hidraulinis bandymas ir praplovimas:
3.63. TS 10.5

e DNB00 m 2x632,70
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Eil. Mato

Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo vnt Kiekis* Pastabos
o DN400 2x226,53
DN250 2x13,60
3.64. | Signaliné juosta TS 9.7 m 1200,0

Suvirinimo sidliy tikrinimas neardomaisiais
metodais (rentgenografiné):

e Netikrinamy sandarumo bandymu
(Suvirinimo sidliy kurios patenka po
3.65. gatviy vaziuojamaja dalimi ar uzdaru TS 10.5 %
blidu jrengiamuose ruozuose ir tas
kuriy néra galimybeés patikrinti
hidraulinio bandymo metu, pvz.

jmautése (tikslinama darby metu)) 100
e Tikrinamy sandarumo bandymu 20
3.66. S[néli's §i|gmos tigk'imo tinkly pagrindui bei | TS 9.11 m3 867,59
uzpylimui ir sutankinimas TS 10.2
Smélis  Silumos tiekimo tinkly uzpdtimui | TS 9.11 3
3.67. prastimimo vietose TS 10.2 m G
3.68. Vamzdyny DN600/800 prastimimas esamuose AR 7.1 o 2x188,26
kanaluose
3.69. Vamzdyny DN400/560 prastimimas esamuose AR 7.1 m 2x83,95
kanaluose
3.70. | Angy uzbetonavimas TS 9.15 m? 46,0
3.71. | Bituminé mastika hidroizoliacijai (2 kartus) TS 9.15 m? 46,0
. : TS
3.72. | Pamatiniai blokai B12.6.3 9154 vnt 8

Sklendziy aptarnavimo G/B @2000 mm Sulinys TS
i§ surenkamy G/B elementy su bitumine | 9.15.2

3.73. hidroizoliacija, met. Kopétélemis, dviem jlipimo TS kompl. -
liukais, H~ 3,10 m 9.15.3
Sklendziy aptarnavimo G/B @2000 mm Sulinys TS
i§ surenkamy G/B elementy su bitumine | 9.15.2

3.74. hidroizoliacija, met. Kopétélémis, dviem jlipimo TS kompl. 2
liukais, H~ 3,70 m 9.15.3

3.75. | Ketinis liukas. Apkrovos klasé B125 oroy | vnt 8

* - Projekte numatyti dangy, bordidry iSardymo ir atstatymo, ir kity su Siais darbais susijusiy darby, kiekiai tikslinami statybos metu pagal
faktinj iSardyty dangy bordidry ir kity su Siais darbais susijusiy darby kiekj.

** - Projekte numatyti komunikacijy gyliai orientaciniai, todél jdékly reikalingumas ir kiekiai turi bati
tikslinami darby metu vietoje.

Pastabos:
1. Irengimy ir medziagy kiekius tikslinti darby metu. Priimamy medziagy kokybé ir techninés charakteristikos negali bati
prastesnés nei nurodyta Siame dokumente.
2. Rangovas prie§ pateikdamas pasillymg $iy sistemy jrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti
medziagy kiekius bei jy specifikacijas ir jsivertinti darby kiekius.
Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi bitinais statybos darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy

dokumente ar ne.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
ME202248-TP-ST.SKZ 5 5 0
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Suformuoti zemés sklypai
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

A2 (420.00 x 594.00MM)

T1. T2 DN600/800
Prastumimas esamu kanalu

2xL=40.80 m
B0ss
X=6063673.0
Y=578677.94
$K-92533
Irengiamos sklendes.
2xDN600

X=6063652.30
Y=578356.58

Vamzdziy galai uzaklinami
anga uzbetonuojama
T1, T2 DN600/800
Uzbetonuojama ir
hidroizoliuojama
A010
X=6063644.90
Y=578851.94
Redukcija
DN600*DN630
010100300119
X=6063643.63
Y=578855.28
Stiprintas triakis
DN600/800*DN600/800

Uzbetonuojama ir
hidroizoliuojama

Redukcija
DN600'DN630

X=6063641.41
Y=578861.07

0 5 10 15 20 25m
M1:500

Prastumimas esamu kanalu
2xL=10.30 m

X=6063775.50.
Y=578927.03

Prastumimas esamu kanalu
2xL=10.50m

T1. T2 DN600/800

8139
X=6063747.31
Y=578917.08

X=6063749.79
Y=578906.85

B106
X=6063728.77
Y=578398.92

T1. T2 DN600/800

063719.11
78895.28

X=6063711.27
Y=578892.33

X=6063893.29

Y=578968.45
Prastumimas esamu kanalu
2xL=16,60 m

B277
X=6063877.61
Y=578962.95

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
==————=Rekonstruojami §ilumos tiekimo tinklai
= Paduodama linjia
———— Griztama linija

Suformuoti zemés sklypai
— — — Gatviy raudonosios linfjos.

Silumos tiekimo tinkly apsaugos
zona

Demontuojami Silumos tiekimo
tinklai i jy priklausiniai

g nkly techninés
Projektiné | Projektinis slégis, Terpé
temperatara, °C bar pe
Paduodama linija, T1 120 ini
250-600 16 Termofikacinis
60
TINS derinimo lentelé
Data: Kv. pazyméji ID:
2022-06 1GKV-1431 TIIS1-20220614-043959
ZELDINIY INVENTORIZACIJOS LENTELE
o | Sitomast
o . L weatio | S
e, | Waatioris | medito asis |aiameras 1.30| Kamiono diametras | Saugomo sakeu ST BT EC R (D | bitinosios
e | "leavikar | Ty | maukde | 1o Kamieno kot | pioo spnays | okl | DYl | s | OIS
(em) ) @ (23| e
7 | Aoes | auercus E w2 69 15216 2| ioragavmes
75 Liepa Tilia 40 44 4.80 7238 2 koregavimas

PASTABOS

. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus salygas su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir zeldiniy tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo
medzio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu bidu arba kitomis priemonémis (oro kastuvu), kad nebity pazeistos
saknys.
2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamuy medziy batinas kvalifikuoto arboristo
dalyvavimas, o vykdant bitinasias arboristines medziy tvarkymo priemones - Sakny ploto koregavima, lygiagreciai
(arba anksciau) atlikti ir medziy lajy koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priezidra.
3. Darby vykdymo metu nustadius faktinius poZeminiy tinkly ir ikacijy padéties
duomenims ir paaiskéjus, kad dél to bitina pasalinti med - kiekvienu tokiu atveju bitina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo
poskyr ir atskirai spresti tokio medzio issaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medzius galima pradeti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodzio iki balandzio ménesio).

PASTABOS

. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu biidu izoliuotus vamzdzius.

2. Darby vykdymo ribose esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:
igsikviesti atitinkamy tinkly atstova trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose.
patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus &ilumos tiekimo tinklus kertangiy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina:

» juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti irengiant apsaugines konstrukcias, uztikrinant tinklo iSsaugojima ir
nenutrakstarma veikima,

o igsaugoti ekio ir nuoteky tinklus, jantis STR ir teisés akty reikalavimais bei ustikrinti tama vandens tiekima
ir nuoteky nuleidima esamiems vartotojams.

«  iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o ju apsaugos zonose darbus vykdyli vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomujy
dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Pries pradedant darbus - gauti sutikima darby vykdymui.

e Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu ap3vietimo elektros tinklu irfarba ESO elektros  tinklu, elektros tinklas turi biti

iveriant ji | jinius PVC déklus, jant apsvietimo i/ arba ESO elektros tinkly veikimo.

e Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu
bdu,

o zemes darbus vykdyti ity inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinkius
eksploatuojaniy organizaciy atstovams. Uzbaigus statybos darbus kity inzineriniy tinkly, komunikaciy ar statiniy apsaugos zonose, i
atitinkamy ty tinkly atstovu gauti reikiamas pazymas.

«  statybos metu uztikrinti prigjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje bitina:

o pries darby pradzia gauti bendrovés Sutikima Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.

o prie§ Zemés kasimo darbus bitina igsikviesti bendrovés atstova dujotiekio trasos nuzyméjimui.

»  zemes kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu bidu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy.

*  dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.

o islaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimy.
islaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

5. Visos dangos, isardomi statiniai, miesto infrastruktaros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bukle, nei
pries statybos darby pradzia ir prisilaikant atitinkamy nurodymy pateikty salygose.
6. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) iSoriniy krasty, sienos.

.

0 2022 09 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Data | Laidos statusas. Keitimu priezastis (jei taikoma)

“Stainio profeko pavadnmas
wval Silumos tiekimo tinkly nuo $K-92533 iki jpjovos 92535R
. patv. i
dok. Nr. (Justiniskiy g., Laisveés pr., Virsuliskiy g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas
- emait mobile
Stainys N
— Silumos tiekimo tinklai
PDV
Dokumento pavadinmas Laida
Silumos tiekimo tinkly planas M 1:500
(Suvestinis inZineriniy tinkly planas) 0
Statytojas  Uzsakoves, Dokumento zymuo: Lapas| Lapy
LT AB Vilniaus $ilumos tinklai ME202248-TP-8T.Br-01 1] 3
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A4 (210.00 x 297.00MM)

Naujoje vietoje rekonstruojamy
Silumos tiekimo tinkly pjavis

Signaliné juosta

Esamoje aSyje rekonstruojamy
Silumos tiekimo tinkly pjavis
DN250/400 - DN600/800

Signaliné juosta Vietinis gruntas

DN250/400 - DN600/800

Vietinis gruntas
(==}

;

o
.
S
=
£

S
SRR R S R AR SRR AR SRR S

&

min 0.20 Esamas g/b lovys

Kanaluose montuojamy Silumos
tiekimo tinkly pjavis
DN400/560 - DN600/800 Vietinis gruntas

T2 §

A HANRNRRRNNNN NANNNNNNNNN

N

QAL g oz /v
\Z: AR

min 0.10

PASTABOS
1. T1, T2 pramoniniu badu izoliuoty vamzdziy DN Zidréti
ME202248-TP-ST.Br-05 bréZinyje.

2. Jeigu kasama tran$éja neslaituojama, jg batina sutvirtinti klojiniais ar kitu
rangovui priimtinu ir patikimu badu.

. G/b loviy matmenis tikslinti statybos darby metu pagal faktine situacija.

. Jeigu neislaikomas reikiamas atstumas tarp g/b loviy ir Silumos tiekimo
tinkly vamzdyno, g/b loviai demontuojami pilnai arba demontuojama vienos
puseés sienelé.

5. Matmenys- metrais

A w

0

2022 09

Statybos leidimui, konkursui

Laida

Data

Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)

Kval. patv.
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R
(Justiniskiy g., Laisveés pr., Virsuliskiy g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas

Statinys: .
Silumos tiekimo tinklai

Dokumento pavadinimas:

Laida

Silumos tiekimo tinkly pjaviai 0

LT

Statytojas / UZsakovas:

Dokumento Zymuo:
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AB Vilniaus $ilumos tinklai ME202248-TP-ST.Br-03 111




¢ i’ ¥0~19°1S-d1-8¥220ZaAN lepjun sown|ig snelujiA gv 1
hde [sede -onuwiAz owswnyog serovieszn / seloiels
0 sewlbuali hiuiins owineuseydy
epie’ :sewjuipeaed ojuswnyoq i
IB[3ul} OW{el} sownj! g
‘shunels
€
sepjafoid owinelisuonal
slniulIA (‘6 hiigiingdiA “id seaste] 6 hyjgiunsnr) AN
H5€526 sonofdi bl £6526-YS onu hpjul owien sown|is Be e
‘sewuipened opjafoid ounels
(ewoyiey 19[) sipsezaud hwiiey] ‘sesnjejs sople] | eeq eple
Insinyuoy ‘Inwipis| sogAiels | 60 220z 0

‘slejaw - skuswiely 6

‘maw hauep sogAiels puiis igne opaiz ojulng 4t wiulibi S 8
*SNWIAB[EMIS) SNWIEl|9) OLEpUBIS pZ| NI 1ST e Uny exni hiung 2
Inwibunled osswouew
snwifaiad snjuibaus BAjeWINU SOINJELLIE OWIABUSIP /Ol onuuy 9

*} "Ju algjaiua) py1vled sAusiisioys hizpzweAje ozeuap shjewiully G

‘| "u alajajua] nyiejed sAuawisiays hizpzweAje owipials! 0o snjet '3

owuliBl hpjun owiyaiy sown|is onu osnepjud snigleys hiuAdi| i ,H shisyne olng ¢
4

W

L

sefioexyioads sauluyos} opjaloid [eBed seukd)| nbusi]
“slkuizalq G0-18" 1§-d L-8¥22023
120IZ NG ‘sessin owibual] () hiung owineusede hizpuspis

soav.isvd
gelLaxe 000¢ 0l'¢ 0g 4 00t /0S¢ 7-g
gelLaxe 000¢C 0l'¢ 0S 14 00 /0S¢ €S
gelLaxe 000¢ oL'e 08 (4 095 /00% S
geLaxe 0002 oL'e 08 [4% 095 /00% 1-S

Towr
om_..w_v____”.__m .mM.__w_”_ﬁM_u .*m”_\@ me_ﬂm:w._o mmE_—,—__m.__osz NQ ofzpzwep o_:.__ﬂ_sm
tejugns owiAeusejde hizpuaps
| U elajua

\GZANRZIN=A

sepulibed Sewess/SejupUEIng

a 2
=

00€X085%08) |

s - “

sejunib siupaip

1-1 siAnld

L <L
|

\
(5

&

&
L
=

SKuS 79 ,

1L L
096/00¥Na - 00%/0G5¢Na

NN NN KRR

Sesiej] OWINBUSIp/OWIULIONN

sesiey] OWIABUBIp/OWIULIONN

(INW00" 262 X 00°02¥) €V




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Suformuoti zemés sklypai
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

A2 (420.00 x 594.00MM)

Prastumimas esamu kanalu
2xL=10.50m

B106
X=6063728.77
Y=578398.92

Prastumimas esamu kanalu
2xL=10.30 m
T1. T2 DN600/800

063719.11
78895.28

X=6063711.27
Y=578892.33

T1. T2 DN600/800
Prastumimas esamu kanalu

2xL=40.80 m
B0ss
X=6063673.0
Y=578677.94
$K-92533
Irengiamos sklendes.

2xDN600

606364844
78868.65

X=6063652.30
Y=578356.58

T1, T2 DN600/800
Uzbetonuojama ir
hidroizoliuojama
A010

X=6063644.90
Y=578851.94
Redukcija
DN600*DN630

X=6063643.63
Y=578855.28

Stiprintas triakis
DN600/800*DN600/800

Uzbetonuojama ir
hidroizoliuojama

Redukcija
DN600'DN630

X=6063641.41
Y=578861.07

10 15 20 25m

0 5
M1:500

T1. T2 DN600/800

X=6063831.32
Y=578946.65

T1. T2 DN600/800

~
X=6063893.29 ~ /
Y=578968.45 v
Prastumimas esamu kanalu / /i 2,
2x1=16,60 m ~ Jas
7 /anag\
X=6063877.61
Y=578962.95

B169
X=6063775.50
Y=578927.03

8139
X=6063747.31
Y=578917.08

X=6063749.79
Y=578906.85

08

Ei
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
==————Rekonstruojami §ilumos tiekimo tinklai
Paduodama linja
Griztama linija
=tz Pramoniniu bidu izoluoto vamzdzio
sujungimo mova
==... Kompensacinés pagalvés
) Vienkartinis kompensatorius
PASTABOS
1. Pramoniniu baidu izoliuoty vamzdziy galuose montuojamos uzbaigimo movos.
2. Klojant ilumos tiekimo tinklus naudojamos 90° alkiinés. +1°-3° gaunami nufrezuojant
alkiniy ir vamzdziy galus. Nestandartines alkiinés uzsakomos pas gamintoja.
3. Vamzdyny montavima ir visus matmenis tikslinti statybos metu pagal esama situacija.
4. inés pagalvés jamos ant (T1) ir ant griztamo (T2)
vamzdyno.
5. Matmenys pateikti metrais.
0 2022 09 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimu priezastis (jei taikoma)
STainio projeKlo pavadnimas
Kval, patv. Silumos tiekimo tinkly nuo $K-92533 iki jpjovos 92535R
dok. Nr. (Justiniskiy g., Laisves pr., Virsuliskiy g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas
Statinys N
F Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinmas Laida
Pramoniniu bdu izoliuoty
vamzdziy montavimo planas 0
Statytojas  Uzsakoves, Dokumento zymuo Lapas| Lapy
LT AB Vilniaus $ilumos tinklai ME202248-TP-ST.Br-05 1] 3
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisves pr., Vir$uliskiy g.) Vilniuje rekonstravimo
projektas

AB ,Vilniaus Silumos tinklai“

Silumos tiekimo tinkly nuo
SK 92533 iki jpjovos 92535R
(Justiniskiy g., Laisves pr.,
Virsuliskiy g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas

TECHNINE UZDUOTIS

Puslapis 1 i§ 9



Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisves pr., Vir$uli$kiy g.) Vilniuje rekonstravimo

projektas
TECHNINE UZDUOTIS
Eil. - . -
N Pavadinimas Reikalavimai
l. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas AB Vilniaus Silumos tinklai, registracijos adresas Elektrinés g. 2, Vilnius, adresas
(Uzsakovas) korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, jmonés kodas 124135580

2. Pirkimo objektas Pirkimo objektas:

[l Techninio projekto parengimas
[l Projekto vykdymo priezilros paslaugos
3. Projekto pavadinimas | Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92533 iki jpjovos 92535R (Justinigkiy g., Laisves pr.,
Vir8ulidkiy g.) Vilniuje rekonstravimo projektas.

4. Statinio adresas Vilniaus miestas: Justini$kiy g. Laisvés pr. VirSuliskiy g.

5. Statiniy grupés | Silumos tinklai (inZineriniai tinklai)
sudétis

6. Statinio  (-iy)  ar | Magistraliniai, skirstomieji, Silumos tinklai skirti tiekti centralizuota Silumine energijg
statiniy grupés | Justinidkiy g., Laisvés pr., VirSulidkiy g. esantiems statiniams.
paskirtis ir bendrigji | Silumos tinkly parametrai:

(techniniai ir o leistinas slégis 16 bary;
paskirties) rodikliai e |eistina temperatiira 120 °C;
e vamzdyno diametrai nuo DN400 iki DN600.

7. Statinio statybos | Galimos Sios statinio / statiniy grupés statybos rasys:
rasis [ statinio rekonstravimas

8. Statinio kategorija Galimos Sios statiniy / statiniy grupés statinio kategorijos:

e neypatingasis statinys.

9. Esamos statinio | Esami Silumos tiekimo pradéti eksploatuoti nuo 1976 mety, kuriy vidutinis amzius apie
konstrukcijos, juy | 46 metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnéje prie nejudamy atramy ir
funkciné paskirtis susidévéje kompensatoriai, kameros, vamzdyny armatira. Numatomo rekonstruoti

Silumos tiekimo tinkly ruozo ilgis — 830,6 m.

10. Duomenys apie | Rekonstruojami visi Silumos tiekimo tinklai nuo SK 92532 (dalis atkarpos) iki SK
statytojo turimus ar | 92535R ir iki SK 92534-01 (Justinigkiy g. - Virduligkiy g. - Laisves pr.) Rekonstruojamas
numatomus  sigyti | ruozas pratesiamas ir sujungiamas su 925 magistrale tarp SK 92529 ir SK 92530
jrenginius ir statybos | atkarpoje. Projekte turi bati numatomas techninis sprendimas atkarpy sujungimui
produktus (papildomos kameros jrengimas sujungimo vietoje ar panasiai ).

1. LéSy dydis projekto | 2,7504 min. Eury be PVM
realizavimui

Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
12. Perkamy paslaugy | Perkamos Sios projekto sudedamyjy daliy parengimo paslaugos:
apimtis: [l bendroji;
[l sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
[l konstrukcijy;
[1 elektroniniy rySiy (telekomunikacijy);
[1  Silumos gamybos ir tiekimo;
[1 pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
[ statinio statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo.

12.1. | projektavimo Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias teikéjas privalo atlikti pagal

paslaugos Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir
kity norminiy teisés akty reikalavimus, kurie apima: prisijungimo salygy uzsakyma,
prisijungimo saglygy gavimg, projektiniy pasillymy parengimg, techninio projekto
parengima, projekto suderinimg su AB Vilniaus Silumos tinklais (toliau — UZsakovas) ir
visomis suinteresuotomis $alimis bei statybg leidZian€io dokumento gavima.
Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasitlymus, biti racionalls ir ekonomiskai
pagrijsti bei suderinti su Uzsakovu. UZzsakovui rastu paprasius, paslaugos teikéjas turi
pateikti sprendiniy parinkimo motyvus ir ekonominj pagrindimag atlikus palyginamajj
skirtingy sprendiniy kainy skai€iavima.
Projekto sprendiniai turi bati pakankamo detalumo, iSsamds, kad rangos darby vie$ojo
pirkimo metu konkurso dalyvis galéty suskai€iuoti tikslig pasitlymo sgmatine verte.
Paslaugos teikéjas turi uztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, uztikrinan€ius
jog projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkanéioms statybos

Puslapis 2 i§ 9




Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisves pr., Vir$uli$kiy g.) Vilniuje rekonstravimo

rojektas
ﬁ'rl Pavadinimas Reikalavimai
produktus, medziagas ir jrenginius gali teikti ne maziau kaip keli skirtingi gamintojai.
Pagrindiniai preliminarlis projektuojamy trasy techniniai rodikliai nurodyti 1 priede,
kurie gali kisti. Parinkti vamzdyny skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam tinklui turi bati
suderinti atskirai su UZsakovu. Rekonstruojamo ruozo schema pavaizduota 2 priede.
12.2. | kitos paslaugos, | 1. Paslaugos teikéjas, esant poreikiui, turés pats pasirlpinti esamy ir papildomy
susijusios su duomeny gavimu ar atnaujinimu, reikalingy techniniam projektui parengti:
projektavimo e naujy projektavimo salygy uzsakymas, taip pat pateikty projektavimo saglygy
paslaugomis papildymas, pratesimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy pateikty ir trdkstamy inZineriniy, geodeziniy,
geologiniy, geotechniniy dokumenty atnaujinimas, papildymas, uzsakymas,
suderinimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy inzineriniy tinkly informacija (Suliniy, kamery,
vamzdziy auks$c€iy ir kt. informacija);

e sklypy ir pastaty savininky sutikimai (derinimai);

e Nacionalines zemes tarnybos (NZT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / statyti
statinius ir inZinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybés Zeméje gavimas.

o atlikti esamy statiniy statybinius tyrinéjimus;

2. Paslaugos teikéjas pagal Uzsakovo pateiktus preliminarius duomenis, iSanalizavus
situacijg teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.), suderinus su
UZsakovu:

e suprojektuoti dalj Silumos tinkly rekonstrukcijg (nuo SK 92532 (ne iki padios
kameros ) iki SK 92535R ir iki SK 92534-01);

e parinkti optimaliausius Silumos tinkly trasuotés techninius sprendinius
(jvertinus pateiktus priedus, galimas alternatyvas, ekonominius rodiklius), kurie
nereikalauty papildomy investicijy, sujungiant naujai paklotus Silumos tinklus
su esamais Silumos tinklais;

e atsizvelgti j vietas, kur Silumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog
vamzdynas gali blti klojamas prastimimo blidu esamuose kanaluose;

e planuoti Silumos tinkly rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti
atsizvelgiant j Siuos aspektus:

1) rekonstravimo darbai turi blti vykdomi ne Sildymo sezono metu;
2) rekonstravimo darby metu vartotojai turi bati aprapinti kar$tu vandeniu,
atjungimai gali bdti tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 pary.

e esant poreikiui, suprojektuoti laikino ir nuolatinio informacinio stendo
pastatymo vieta objekte ir suderinti su savivaldybe bei kitomis
suinteresuotomis Salimis leidimus ir kt. reikalingus dokumentus

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymu:

e parenges Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus
Siuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sglygomis kreiptis j Nekilnojamojo turto
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojg dél zemés sklypo registro
jrado ir (ar) Zymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dél rengiamo projekto
nelieka objekto dél kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas
pasikeicia taip, kad dél jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeicia;

o iki statybg leidzian€io dokumento iSdavimo ar jrengimo projekty, kuriems
jstatymy nustatytais atvejais statybg leidZiantys dokumentai neiSduodami,
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti
del projektuojamo Silumos perdavimo tinklo j atsirandancias apsaugos zonas
patenkancio Nekilnojamojo turto registre jregistruoto Zemeés sklypo savininko,
valstybinés ar savivaldybés Zemeés patikétinio, o kai zemeés sklypas
nesuformuotas — valstybinés Zzemés patikétinio rasytinj sutikimg del Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisés
akty reikalavimus.

e parengti, dél projektuojamo Silumos perdavimo tinklo, Zzemés sklypui naujai
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.

e per teisés aktuose nustatytg terming Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro jstatymy nustatyta tvarka pateikti pranesimg apie
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) jstatyme nurodytas
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais
nustatyty teritorijy erdviniais duomenimis ir j Sias teritorijas patenkanciy arba
nebepatenkandiy (kai pasikeité ar buvo panaikinta anksc€iau nustatyta ta pati
teritorija) Nekilnojamojo turto registre jregistruoty zemés sklypy unikaliais
numeriais ir informuoti UZzsakovg apie zymos padaryma.
4. Tais atvejais, kai néra nustatytas servitutas, suteikiantis teise tiesti, naudotis ir
aptarnauti Silumos tinklus, paslaugy teikéjas privalo gauti ir kartu su Projektavimo
rezultatu pateikti Uzsakovui Zemés savininky, valstybinés zZemés patikétiniy,
nuomininky, Zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy sutikimus, suteikian€ius teise
jrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinéje ir/ar privacioje Zzeméje, organizuoti sutar€iy
del servituty, specialiyjy Zemes naudojimo salygy nustatymo, sudaryma, parengti tam
reikalingus dokumentus, teisés aktuose nustatyta tvarka apskaiciuoti kompensacijas,
mokamas uz naudojimasi privacdia ar valstybine Zeme Uzsakovo vardu, pagal
UzZsakovo suteiktg jgaliojima, sudaryti servituty nustatymo sutartis pas notara.
Derindamas projektg su Zemés savininkais, nuomininkai, naudotojais ir valstybinémis
institucijomis Paslaugy teikéjas privalo vadovautis UZsakovo vidaus akty
reikalavimais.
5. UZsakovas, i§ anksto praneSes, pavedimo sutartimi suteiks visus buatinus
jgaliojimus projektuotojui veikti jo vardu, pildant paraiSkas bei gaunant reikiamag
medZiagg institucijose pagal kompetencijg

12.3.

projekto
priezilra

vykdymo

Projekto vykdymo priezilra turés bati vykdoma vadovaujantis LR ,Statybos jstatymu®,
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir kitais normatyviniais
dokumentais.

Lankymosi statybvietéje laikas ir tvarka: kartg per 2 savaites (ne maziau kaip 4 val. per
2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietéje pagal suderintg su UZsakovu
grafikg. Tiekéjas pateikia uzsakovui grafikg derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties
pasiraSymo. | klausimus, kylan€ius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy atsakyti
ne ilgiau kaip per 5 d. d. (bet, ne véliau kaip iki sekané&io susirinkimo).

13.

Paslaugy teikimo
pradzia ir trukmé

Nuo sutarties pasiraSymo 3 (trejus) metus arba iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo. Nustatomi Sie preliminards atskiry projekty / projekto daliy parengimo laikai:

[l Technininio projekto parengimas ir suderinimas su Uzsakovu.
[ Trukmé: 180 k.d.

[l Projekto vykdymo priezitiros paslaugos
Trukmé: visg statybos laikotarpj.

Pastabos:
1) Statybg leidZzianCio dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto
ekspertizés atlikimo trukmé j paslaugy terminus nejskai¢iuojami;
2) Atsakymy pagal tarpinés ekspertizés akto pastabas pateikimo, techninio
projekto koregavimo, teigiamo ekspertizés akto rengiamoms projekto dalims
gavimo trukmé — 14 kalendoriniy dieny.

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Projekto rengimo
dokumentams
taikomi teisés aktai,
normatyviniai
statybos  techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo
dokumentai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojan€iy privalomyjy statinio projekto rengimo
dokumenty ir kity galiojan€iy norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Aplinkosaugos,
sveikatos, saugomos
teritorijos ir
nekilnojamosios
kultdros paveldo
vertybés apsaugos
reikalavimai

Rekonstrukcijy metu ir po statiniai ir sklypai turi atitikti:

e Zeldiniy projektavimas vykdomas vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisyklémis bei kitais norminiais aktais. Aiskinamajame raste
ir projekte identifikuoti visus medzius ir krdmus patenkangius | Silumos tinkly
apsaugine zong, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine
situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografine nuotrauka. Taip pat,
pagal esamg situacijg atskirai detalizuoti Zeldiniy panaikinima, persodinimag
arba i§saugojima;

e projektuojama taip, kad bty maksimaliai iSsaugoti medziai, Zeldiniai ir esamos

dangos projektuojamy Silumos tinkly vietovéje;
triuk8mo ir oro tarSos reikalavimus;

Zmoniy su negalia reikalavimus;

gaisrinés saugos reikalavimus;

atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;

e Kitus reikalavimus.

e o o o

16. Techniniai, kokybiniai | Projekto dokumentacijoje jrangos Zymeéjimui naudoti esamus operatyvinius

(estetiniai, komforto, | pavadinimus, Zenklinimus ir numerius.
energinio Jrangos Zenklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinése,
naudingumo, kontrolés ir matavimo bei valdymo jrangos funkcinése schemose bei grafiniuose
triukSmo lygio ir t.t.) | vaizduose turi atitikti Uzsakovo naudojamus jmonéje.
reikalavimai pagal | Visi jrenginiai ir medziagos privalo turéti ES atitikties vertinimo dokumentus.
statinio projekto | Jrengimy Zenklinimy lenteliy dydj, medziagg ir kitas savybes derinti su UZzsakovu.
sprendiniy dalis Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklémis:

e “Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisykles”;

e “Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus

eksploatavimo taisyklés”.

16.1. | bendroji dalis Pagal reglamenty reikalavimus STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize“.

16.2. | sklypo  sutvarkymo | Pagal reglamenty reikalavimus STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto

(sklypo plano) ekspertizé®. Ardomy dangy ir gerbivio atstatymas pagal esamy dangy tipus, Zeldiniy
iSsaugojimas ir persodinimas.

16.3. | konstrukcijy daliai Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery bikle (perdengimas, sienos, grindys, jy iSorés
hidroizoliacija, metalinés konstrukcijos, atramos) ir pagal poreikj atlikti ekspertize,
pateikiant ekspertizés iSvadg \ aktg. Suprojektuoti naikinamas kameras, atsizvelgiant
] kameros sienos konstrukcijg, kai sienos monolitinés - demontuojama perdanga, o
kai sienos blokinés papildomai demontuojama virSutinés eilés blokai. Demontuojami
vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, uzmdrijami kanalai ir kamera uzpilama gruntu.
Nedemontuotos Silumos kameros sieny konstrukcijos ir panaikinty kamery kontdrai
privalo biti atvaizduoti topografinéje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija
apie naikinamas ir paliekamas kameras.

16.4. | telekomunikacijy; Paslaugy teikéjas projektuodamas turi atsiZvelgti j rySiui su serveriu galimus du

variantus:
¢ prijungti prie artimiausio Silumos punkto valdiklio ry$io jrenginiy;
e projektuoti judriojo rySio modema.
Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo Silumos punkto valdiklio rySio
jrenginiy.
e Judriojo rySio tinklas (2G/3G/4G);
2G kategorija: ne blogesné kaip Class12;
3G kategorija: ne blogesné kaip R7,;
4G kategorija: ne Zemesné kaip Cat 4;
2G dazniy juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz);
3G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz);
4G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20
(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz).
Laidinio tinklo charakteristikos:
e Ne maziau 1 vnt. RJ45 prievady palaikan¢iy IEEE 802.3, IEEE 802.3u
standartus;
e Nuolatinés sroves 9-30 V jtampos per PoE-IN prievada.

e 6 o o o o
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Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai

e Matavimo signalas perduodamas Modbus TCP/IP protokolu | UZzsakovo
sistemas Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5 |
Elektrinés g. 2

16.5. | Bendri reikalavimai Projektuojant atsizvelgti j gedimy kontrolés sistemg. Sistemos veikimas:
1) sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj
izoliuotos centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi pastoviai
stabéti vamzdyng, kad bity galima greitai aptikti ir reaguoti | sistemos
gedimus/pratekéjimus.
2) pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti
jmontuotus du varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varza turi biti ne didesné kaip 1 Q.
3) sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusia puty izoliacijoje, matuojant
bangine varza (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti aptikti defektg
iki plieninio vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi
gebéti nustatyti matavimo laido nutrikimg ir turi bati paruosta bendram sekimui,
apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.
4) vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i$ po izoliacijos ir
sujungiami. Prie sujungty laidy privalo bati lengvas priéjimas, kad reikalui esant, bty
galimybé neardant Silumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi bati izoliuotas.
5) naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais
vamzdynais su gedimy kontrolés sistema, gedimy kontrolés laidus sujungti j bendrg
grandine:

e SK92535R - SK 92535R1 (laidy ilgis 500 m.) SK 92535R1 suZiedinami laidai;

e SK 92535 iki SK 92535-02 (laidy ilgis 525 m.) j bendrg GKS sistema, jrengiant

patikros taskg SK 92535-02;
e Nuo SK 92535-02 link SRP VI-03,VI-02 ir VI-01 nejungti j bendrg GKS sistema,
patikros taskai lieka SK 92535-02.

6) Vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i$ po izoliacijos ir
sujungiami. Prie sujungty laidy privalo bati lengvas priéjimas, kad reikalui esant, baty
galimybé neardant Silumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi bati izoliuotas.
7) jrengti atskirg gedimy kontrolés sistemos detektoriy su jungiamuyjy dézuciy, Sunty ir
koaksialiniy kabeliy komplektu patalpose, suderintose su UZsakovu. Parenkant
detektoriy jvertinti prijungiamy ST laidy ilgius, jvardintus 16.5. punkte.
8) Gedimy kontrolés sistemos detektoriy techniniai reikalavimai: Ethernet jungtis
duomeny perdavimui j uzsakovo gedimy kontrolés sistemos server.

16.6. | Silumos gamybos ir | Projektuojant atsizvelgti j Silumos gamybos ir tiekimo medziagy charakteristikas ir
tiekimo; reikalavimus:

1) Projektinis vamzdyny ir kitos jrangos tarnavimo laikas ne mazesnis kaip 30 mety.
2) Vamzdynus ir visg kitg slégine jrangg projektuoti leistiniems terpés slégiui— 1,6
Mpa, temperatirai — 120°C.

3) Rekonstruojamiems Silumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu bidu izoliuotus
plieninius vamzdzius pagal standartg LST EN 253:2019, Centralizuoto Silumos tiekimo
vamzdziai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdZzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto
vandens tinklams. Gamykliné vamzdziy saranka i§ jvadinio plieninio
vamzdzio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. VamzdZiai turi
bati su gedimy kontrolés sistema, kurios varza turi atitikti esamy naudojamy vamzdyny
parametrus (Zemos varzos).

4) Nekanaliniai pramoniniu bldu izoliuoti vamzdziai turi bGti projektuojami
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 Ir 13941-2:2019 Plieniniai vamzdziai turi atitikti
techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems arba LST EN 10216-
2 — besililiams sléginiams vamzdziams.

5) Plieniniai vamzdziai, alkinés, peréjimai turi bati pagaminti
i$ plieno kurio savybés ne prastesnés kaip P235GH (ramaus stingimo) plieno.

6) Silumos tinkly uzdaromieji voztuvai (sklendeés) turi atitikti galiojangiy
standarty reikalavimus.

7) Plieninés, privirinamos, rutulinés sklendés PN = 1,6 Mpa, Ta> 120°C (kai DN =
200 su rankinio valdymo reduktoriumi) sandarumo klasé ne Zemesné kaip “A” i$
abiejy pusiy, tinkamos naudoti Silumos kamerose arba kolektoriuose.

8) Sklendziy pralaidumas turi biti parinktas pagal Zemiau pateiktg lentele:
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Salyginis skersmuo DN, (mm)

DN, mm 300 400 500 600

Pralaidumas KV Kv 24500 Kv=7100 | Kv2=10500 | Kv=18500

Tarpinéms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikSme.

Vir§ DN 600 sklendzZiy Kv reik8meé neturi bati mazesné uz 20000m3/h

9) Bekanalinés technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu bldu izoliuotos
rutulinés sklendeés, jrengiamos poZzeminiuose Sulinéliuose.

10) Sklendziy ir kitos vamzdyno armatiros poreikis ir vieta magistraliniuose,
skirstomuosiuose ir jvadiniuose tinkluose vamzdyny atsiSakojimy vietose jvardinta TU
1 priede, galutinis jy poreikis ir vieta turi biti derinama su UZzsakovu.

16.7

pasirengimo statybai
ir statybos darby
organizavimo;

Pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir kitais teisés
aktais.

16.8.

statybos
skaiCiuojamosios
kainos nustatymo;

Pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir kitais teisés
aktais.

17.

Nurodymai
sprendiniy derinimui,
jy pritarimui ir pan.

Paslaugos teikéjas privalo apsilankyti objektuose, jvertinti esamg situacijg, galimas
alternatyvas ir visi sprendiniai privalo bdti suderinti su UZzsakovu.

Projektavimo darby eigoje, esant poreikiui, Paslaugy teikéjas turi konsultuotis su
atsakingomis institucijomis apie tai i$ anksto informaves UzZsakova.. Jeigu derinimo
metu paaiskéja, kad reikia keisti jau suderintus su UZsakovu sprendinius, Paslaugy
teikéjas prie$ priimdamas sprendimus turi gauti UZzsakovo pritarimg. Tuo atveju, kai
reikalingas pakartotinis sprendiniy derinimas su UZsakovu, paslaugy suteikimo
terminas néra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta.

Projektinés dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams,
taisomi neatlygintinai visg sutartyje nurodyta laikotarp;.

Jei paslaugos teikéjas praleidzia darbus, darby kiekius ar iSaiSkéja kitos projekto
klaidos, projektuotojas turi papildyti ar iStaisyti projektine dokumentacijg per 5 d.d.
neatlygintinai.

Paslaugy teikéjas yra atsakingas uz visus jgaliojimus, licencijas, sutikimus,
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti jsipareigojimus pagal 3ig Technine
specifikacijg ir privalo uztikrinti, kad jie visi baty gauti laiku ir galioty visg sutarties
vykdymo laikotarpj. I8laidas susijusias su tokiy jgaliojimy, licencijy, sutikimy,
patvirtinimy ir leidimy gavimu apmoka Paslaugy teikéjas.

Esant poreikiui, Paslaugy teikéjas turi parengti paraiskg prisijungimo salygoms gauti.
Gaves prisijungimo saglygas, Paslaugy teikéjas turi pateikti Projektg UZzsakovo
sudarytai derinimo komisijai. Paslaugy teikéjas atsako uz projektavimo salygy gavima,
Projekto parengima, visy reikiamy leidimy statybos darbams atlikti gavimag UZsakovo
vardu.

Paslaugy teikéjas privalo UZsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos
nurodo UZsakovas.

18.

Informavimas
projekto
bikle,
sprendiniy
pateikimas ir
derinimas su
Uzsakovu

apie
sprendiniy
projekto

Paslaugos teikéjas, per 2 savaites nuo atskiry uzsakymy projektavimo paslaugy
sutarties pasiraSymo datos turi pateikti Uzsakovui visy pagal sutartj rengiamy projekto
daliy parengimo grafikg (toliau — Grafika). Grafike turi biti pateiktos kiekvienos projekto
dalies atliekamy projektavimo paslaugy pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku:
¢ sprendiniy parengimas derinimui su derinan€iomis institucijomis ir Uzsakovu;
e projekto sprendiniy suderinimas su derinan€iomis institucijomis ir UZsakovu
bei suderinty projekto daliy byly parengimas ekspertizei ir atidavimas
UzZsakovui;
e projekto daliy sprendiniy koregavimas ir atsakymas j bendrosios projekto
ekspertizés pastabas, gaunant teigiamus visy projekto daliy ekspertizés

jvertinimus;
e projekto daliy skaitmeniniy ir popieriniy byly suformavimas ir pateikimas j IS
Jnfostatyba“  statybg leidzian¢iam  dokumentui  gauti  (iSskyrus

skaiCiuojamosios kainos dalj).
Paslaugos teikéjas kas savaite nuo Grafiko patvirtinimo, turi e. pastu informuoti
Uzsakovg apie rengiamy projekto daliy bikle, progresa ir atitiktj Grafikui. Esant
neatitikimui (vélavimui) informuoti UZsakova apie priezastis ir pateikti patikslintg
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisves pr., Vir$uli$kiy g.) Vilniuje rekonstravimo

rojektas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Grafika.

Paslaugos teikéjas, Uzsakovui rastiskai paprasius (oficialu rastu, elektroniniy laiSku ar
kita patvirtinta informacijos pateikimo priemone), per 1 d.d. nuo pra8ymo gavimo
dienos, turi patiekti UZzsakovui informacijg apie rengiamy projekto daliy bikle.

19.

Statinio ar statiniy
grupés projektavimo
ir statybos eili§kumas

Pagal parengta techninj projekta bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus
pasiraSyta rangos darby sutartis, prie$ darby pradzig turés organizuoti darbo projekto
parengima.

20.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
kalbai (-oms)

Projektai rengiami lietuviy kalba.

21.

Nurodymai  statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
fforminimui ir
pateikimui

Techninio projekto sprendinius Uzsakovo perzidrai, derinimui ir (arba) pastaboms
Paslaugos tiekéjas pateikia skaitmeniniu *.pdf., inZinieriniy tinkly planus .DWG, .DGN

formatu.

Derinimui Paslaugos tiekéjas pateikia tik tinkamai parengtg, patikrinta ir pilnos apimties
Techninj projektg. Jei Paslaugos tiekéjo pateiktas Techninis projektas neatitinka
Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neisbaigtas, jame randama daug techninio pobidzio
ar kity klaidy, dél kuriy nebdty galima atlikti Techninio projekto ekspertizés, gauti
statybos leidZiantj dokumenta ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto
sudedamosios dalys, UZsakovas turi teise Techninio projekto derinimui nepriimti ir
grazinti jj Paslaugos tiekéjui tobulinti. Tokiu atveju UZsakovas neprivalo detalizuoti
konkrec€iy trikumy, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu.

Techninis projektas laikomas suderintu, kai jj pasiraSo UZsakovo atstovai. Po
Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos
teikéjas turi derinti su UZzsakovu i$ naujo Siame skyriuje nurodyta tvarka.

Projekto ekspertizei pateikiama:

Esant poreikiui, 1 egz. popierinéje formoje (su visais reikalingais paraSais
dokumentuose ir bréziniuose), ir 2 egz. skaitmeninéje laikmenoje (.PDF failai su
reikalingais paraSais dokumentuose ir bréziniuose, sutrumpinti aiSkinamieji rastai
.DOC/DOCX formatu, bendrieji statinio rodikliai lenteléje .DOC/DOCX formatu,
suderinimo nuorasas .DOC/DOCX formate, derinimai nuskanuoti .JPG formatu,
inzinieriniy tinkly suvestinis brézinys .PDF formatu, sgnaudy ziniaras¢iai .XLS/XLSX
formatu).

Jkélimui j 1S, Infostatyba“ pateikiama (uz informacijos jkelima | IS,Infostatyba“ ir
statybos leidimo gavimg atsako Paslaugos teikéjas):

1 egz. skaitmeninéje laikmenoje (.ADOC failai ne didesni kaip 30mb, visy privalomy
byly turiniai .DOC/DOCX formate, statiniy lentelé su statinio kategorija, paskirtimi,
diametrais ir kt. reikalingais duomenimis).

Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priémimui — perdavimui:

2 egz. skaitmeninése laikmenose elektronine forma, (visi dokumentai ir bréziniai
pasirasyti projekto daliy vadovy ir nuskanuoti spalvotu rézimu .PDF formatu; parengty
techninio projekto byly dokumentai skaitmeninéje laikmenoje, kuriy pagrindu buvo
rengiama viso objekto iSpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN, .DOC/DOCX,
XLS/XLSX, .DOCX, .TIF ir kitais redaguojamais formatais, rinkmeny turinys turi bati
sudarytas tvarkingai ir lengvai perzidrimas). Vienas i$ elektroninés formos egzemplioriy
turi bati pateikiamas nuasmenintais duomenimis.

Techninio projekto UZsakovui teikiamy byly pavadinimai ir byly isdéstymo tvarka
skaitmeninéje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto byly iSdéstyma popieriniame
variante.

Paslaugos tiekéjas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks
visus Sutarties ir taikytiny teisés akty keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi
sprendiniai (skai€iavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darby
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirt].

22.

Ekspertizés atlikimas

Tiekéjas privalo pateikti projekta / projekto dalis ekspertizei, vadovaujanti LR ,Statybos
jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
paveldosaugos (specialioji) ekspertizé ir kitais normatyviniais dokumentais.

Ekspertizes organizuoja projekto UZsakovas. Jei Techninis projektas bus teikiamas
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisves pr., Vir$uli$kiy g.) Vilniuje rekonstravimo
rojektas

Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai

ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavima yra atsakingas
Paslaugos tiekéjas. Techninj projekta pagal ekspertizés iSvadas Paslaugos tiekéjas
turi koreguoti neatlygintinai.
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Silumos tiekimo tinkly nuo $K-92533 iki jpjovos
92535R (Justiniskiy g., Laisvés pr., Virsuliskiy g.)
Vilniuje rekonstravimo projektas

Techniné uzduotis

1 priedas
Esami tinklai Po rekonstrukcijos
— — w | O ) o
- s E |’ | 3|l |22 3@ 2=
Nr. | Atkarpos pavadinimas | - P Elol|legE S E 13| 5% e|E 9 £
S| E |S|E|vegsE| £|E|vE|sE| &
= = —_ = 7] = - —_ %) + —_
Pl S |28 (38| T | & |88~
c|lFle|g g g -
1 92535 + 92535R M | 1976 | 46 | N | 630 | 600 [113.7| B 610 600 (113.7
2 92534 + 92535 M | 1976 | 46 | N [ 630 | 600 |173.7| B 610 600 |173.7
3 92534 +92534/01 K | 1977 | 45 | N | 426 | 400 |215.0| B | 406.4 | 400 |215.0
4 92533 + 92534 M | 1976 | 46 | N | 630 | 600 [298.2| B 610 600 (298.2
5 92532 + 92533 M | 1975 | 47 | N |[630| 600 | 85.0| B 610 600 | 30.0
IS viso 885.6 830.6

Parinkti vamzdyny skersmenys rekonstruojamam tinklui turi bti suderinti atskirai su Bendrovés atstovais
ir vamzdyny atkarpy ilgiai, pateikti lenteléje, yra preliminaris.

RuoZas tarp SK 92532 ir SK 92533 rekonstruojamas dalinai (nuo SK 92533 iki posiikio link SK 92532) apie
20 m. Likusi at$aka link SK 92532 yra atjungiama nuo veikiancio / rekonstruojamo vamzdyno, kanalai
uzmdrijami, vamzdynas uzaklinamas. Rekonstruojamas ruozas pratesiamas ir sujungiamas su 925 magistrale
tarp SK 92529 ir SK 92530 atkarpos. Projekte turi biiti numatomas techninis sprendimas atkarpy sujungimui
(papildomos kameros jrengimas sujungimo vietoje ar panasiai).

SK 92535 paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy poreikj, jei jie kei¢iami j linzinius,
kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai nereikalingi, kamera
naikinama jrengiant sklendziy Sulinj.

SK 92534 — paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy poreikj, jie naikinami arba kei¢iami j
linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos.

SK 92533 paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy poreikj, jie naikinami arba kei¢iami j
linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos. Jrengiamos vietos siurbliui pasijungti HB atlikti, pries ir
po sekcijiniy sklendziy.

SK 92534-01 — paliekama.

Pastabos:
1. Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery biikle (perdengimas, sienos, grindys, jy iSorés hidroizoliacija,
metalinés konstrukcijas, atramas ) ir pagal poreikj atlikti ekspertize, pateikiant ekspertizés iSvada \ akta.
2. Naikinamos kameros — kai sienos monolitinés, demontuojama perdanga, kai sienos blokinés
papildomai demontuojama virSutinés eilés blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos,
uzmdrijami kanalai ir kamera uZpilama gruntu. Nedemontuotos Silumos kameros sieny konstrukcijos privalo
bati atvaizduotos topo nuotraukoje.



3. Visi sklendziy Suliniai, projektuojami ne kelio, automobiliy stovéjimo aiksteliy zonoje. Jei to iSvengti
nejmanoma, parinkti vietas su maZesniu eismo intensyvumu, Sulinio Ziedus, jy sanduras, liuko ir Sulinio Ziedo
sanddros i iSorés padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidZiancius vandens) liukus, liuko
virsus privalo biti sumontuotas minimaliai auksciau asfalto, trinkeliy ar kitos kietos dangos.

4, Galutinis sklendZiy Suliniy poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.

5. Montuojant sklendziy Sulinj, sklendés privalo bati liuko centre, jei sklendzZiy Sulinio gylis yra > 1000
mm privaloma jrengti kopetéles.



Silumos tiekimo tinkly nuo $K-92533 iki jpjovos
92535R (Justiniskiy g., Laisvés pr., Virsuliskiy g.)
Vilniuje rekonstravimo projektas

Techniné uzduotis

2 priedas

Planuojamy rekonstruoti ruozy schema
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A\
g.
B . . s M .
» Vilniaus Silumos tinklai
‘é-é e TVIRTINU:
ant L. e. p. Perdavimo tinklo
direktorius

PROJEKTAVIMO SALYGOS Nr.

2022 m. balandzio 26 d.

22073

Galioja iki 2027 m. balandzio 26 d.

1. Objekto pavadinimas, adresas:

Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92533 iki jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisvés pr.,
Virsuliskiy g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

2. Uzsakovas, statytojas:

‘AB Vilniaus Silumos tinklai jm. k. 124135580 Elektrinés g. 2, LT-03150 Vilnius

3. Prijungimo taskas:

13K92534-01, $K92533.

4. Slégis prijungimo taske:

Sildymo sezono | Ne ildymo Dimensija
metu sezono metu
4.1.| Slégis paduodamoje linijoje prijungimo taske| 0,61-0,82 0,54-0,80 MPa
4.2.| Slégis griztamoje linijoje prijungimo taske 0,29-0,40 0,24-0,45 MPa
4.3.| Slegiy skirtumas 0,29-0,64 0,14-0,32 MPa
5. Skaiciuotinas Silumos tinkly temperatarinis grafikas prijungimo taske:
5.1.| Tiekiamo SilumneS$io temperatiira 115 °C;
5.2.| Grazinamo $ilumnesio temperattira 60 °C;
6. Projektuojamo objekto Silumos poreikiai:
Esami Silumos Nauji
poreikiai Silumos
poreikiai
6.1.| Bendras Silumos poreikis 0,000 0,000 MW;
6.2. | Poreikis Sildymui 0,000 0,000 MW;
6.3.| Poreikis karStam vandeniui 0,000 0,000 MW;
6.4.| Poreikis védinimui 0,000 0,000 MW;
6.5.| Poreikis technologijai - - MW;
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7. Uzsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

7.1. Silumos tinklus pagal AB Vilniaus $ilumos tinkly parengta technine uzduotj ir prie
techninés uzduoties pateikta situacijos plana.

8. UZsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

8.1. Silumos tinklus pagal $iy salygy 7.1. punkto reikalavimus.

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medziagoms:

9.1. Reikalavimai Silumos tinklams:

9.1.1. Silumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidy kontrole pramoniniu biidu izoliuotais
vamzdziais vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vélesniais pakeitimais bei jame nurodytais
kitais standartais ar normomis.

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdyny eksploatacijos resursg, darbinj ir iSbandymy slégius,
temperatlirg, vamzdzio diametra ir sienelés storj vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vélesniais
pakeitimais.

9.1.1.2. Projekte turi buti nurodyti vamzdyny gamykloje pagaminty atsiSakojimy tipai.
Numatant negamyklinius atsiSakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su
nekanaliniais) buitina parinkti jy tipa, pateikti Siy mazgy detalius brézinius. Esant nenumatytiems
vamzdyny atsiSakojimo atvejams atlikti atsparumo skai¢iavimus vadovaujantis LST EN
13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir velesniais pakeitimais ir pateikti §iy mazgy atsparumo
skaiCiavimus bei jy montavimo detalius brézinius.

9.1.1.3. Plieniniy vamzdZziy medziaga turi biiti plienas, kurio kokyb¢ ne Zemesné¢ kaip P235GH
(ramaus stingimo) arba lygiavertés markés. Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius
reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverciuose
standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavertj - besitiliams
sléginiams vamzdziams.

9.1.1.4. Lauko Silumos tinkly vamzdynams projektinis slegis 1,6 MPa, projektiné temperatiira -
120 C.

9.1.2. Neislaikant norminiy atstumy nuo Silumos tiekimo tinkly ir kity statiniy, Silumos tiekimo
tinklams numatyti pereinamajj kanala (kolektoriy). Silumos tiekimo tinkly pereinamajj kanala
(kolektoriy) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty
jrengimo taisykliy 72 p. reikalavimus.

9.1.3. Statyba leidzian¢iame dokumente turi biiti iSvardinti visi leidZiami statyti statiniai,
iskaitant rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus, nurodant jy unikalius numerius. STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas®.

9.1.4. Vadovaujantis Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo (toliau — SZNJ) 8 str.
nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostaty, patvirtinty LRV 2002-04-15 nutarimu Nr.
534, 1341 p. Statytojas parenges projekta ir gaves statybg leidziantj dokumentg (toliau — SLD),
per 10 d. d. nuo SLD gavimo dienos Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto
registro tvarkytojui (toliau — NTK ir NTR tvarkytojas) teisés akty nustatyta tvarka privalo
pateikti praneima apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SZN] nurodytas
teritorijas (Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonas), kurio pagrindu biity jregistruotos Zymos.
Apie Zymos atlikimg informuoti AB Vilniaus Silumos tinklus, per 5 d. d. nuo informacijos apie
zymos padaryma gavimo i§ NTK ir NTR tvarkytojo dienos.

9.1.5. Vadovaujantis SZNS] 7 straipsnio nuostatomis, iki SLD idavimo, Statytojas privalo gauti
zemes savininky sutikimus dél SZNS] nurodyty teritorijy (3ilumos perdavimo tinkly apsaugos
zony) nustatymo zemes savininky sklypuose. Pridedama sutikimo forma su fiziniais ir
juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinés ar savivaldybés Zzemés patikétinio sutikimai turi
baiti gauti LRV ar savivaldybés tarybos nustatyta tvarka.

9.1.6. Projekto bendrojoje ir Silumos tiekimo dalyse Statytojas (uzsakovas) privalo nurodyti, kad
lauko Silumos tiekimo tinkly statybos uzbaigimas gali biiti numatytas atskiru etapu.
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10. Kiti reikalavimai:

10.1. Pateikti AB Vilniaus Silumos tinklams iki statybos pradzios:

10.1.1. Silumos tiekimo tinkly projekta *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais
Silumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siysti el. pastu info@chc.lt).

10.2. Projektas turi biiti suderintas su treciosiomis Salimis.

10.3. Pateikti AB Vilniaus Silumos tinklams uzbaigus statybos darbus:

10.3.1. Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos iSduotg Silumos jrenginiy techninés biiklés
patikrinimo pazymos bei statybos uzbaigimo akto kopijas, tuo paciu iskvieCiant AB Vilniaus
Silumos tinkly atstova iSduoty prisijungimo sglygy jvykdymo patikrinimui.

10.3.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais Silumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba

* dxf) formate.

10.4. I$saugoti Silumos tiekimg esamiems vartotojams.

10.5. Prisijungima prie veikianciy Silumos tinkly vykdyti ne Sildymo sezono metu.

10.6. Apie Silumos tiekimo tinkly statybos pradzia, ne véliau kaip pries 2 darbo dienas,
informuoti atsakingg AB Vilniaus Silumos tinkly tinklo plétros ir eksploatacijos skyriaus (TPES)
darbuotoja, mob. tel. 861304988. TPES Spaudos g. 6-1, Vilnius.

10.7. Per du metus nuo $iy techniniy (projektavimo) salygy iSdavimo datos negavus statyba
leidzian¢io dokumento, biitina kreiptis j Silumos tiekéja dél techniniy (projektavimo) salygy
patikslinimo.

Rengé: Tinklo plétros ir eksploatacijos skyriaus inZinierius

Tikrino: Tinklo plétros ir eksploatacijos skyriaus vadovas V

Salygas gavau:

(Statytojo (uzsakovo)- fizinio asmens vardas, pavardé; juridinio asmens pavadinimas) (parasas) (data)
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