

**PER PASTARUOSIUS 5 METUS ARBA PER LAIKĄ NUO TIEKĖJO ĮREGISTRAVIMO DIENOS (JEIGU TIEKĖJAS VYKDĖ VEIKLĄ MAŽIAU NEI 5 METUS)
ATLIKŲ SVARBIAUSIŲ STATYBOS/REKONSTRAVIMO/KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas (Sutarties pavadinimas)	Statinio statybos rūšis (STR 1.01.08:2002)	Statinio grupė ir pogrupis pagal paskirtį (STR 1.01.03:2017)	Darbų vertė be PVM (Eur)	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Darbų atlikimo vieta	Užsakovas	Prie sąrašo pateiktamos užsakovo pažymos data ir Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021 m.								
1	Rangos sutartis Nr. SUT-2021-136 (11.31) Vasario 16-osios g. ruožo tarp S. Dariaus ir S. Girėno g. - Maironio g. ir Radvilų g. ir jų sankryžų bei Žalgirio - Maironio g. Radviliškyje rekonstravimo projektas Ypatingas statinys	Rekonstravimas	Susisiekimo komunikacijos: gatvė, inžineriniai tinklai	569 628,52	2021-03-01 2021-09-15	Vasario 16-osios g. ruožo tarp S. Dariaus ir S. Girėno g. - Maironio g. ir Radvilų g. ir jų sankryžų bei Žalgirio - Maironio g. sankryžos Radviliškis	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Rangovo užbaigtų darbų perdavimo užsakovui aktas Nr. S-21/63 2021-09-15
2	Sutartis Nr. 22-1650 Panevėžio miesto Kėdainių gatvės rekonstravimo darbo projekto parengimas ir rekonstravimo darbus Ypatingas statinys	Rekonstravimas	Susisiekimo komunikacijos/ keliai, gatvės (C2)	850 258,70	2020-09-01 2022-01-18	Kėdainių g., Panevėžys	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	Rangovo užbaigtų darbų perdavimo užsakovui aktas 2022-01-18
Viso 2021 m. :				1 419 887,22				

Generalinis direktorius Arnoldas Kleiba

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)