

RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. VŠ23-12

2023 m. birželio 20 d.

Jieznas

Viešoji įstaiga Jieznos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga), įmonės kodas 290161560, atstovaujama direktoriaus Modesto Dimšos, toliau vadinamo Užsakovu, ir S. Bertlingo PĮ, įmonės kodas 252833440, atstovaujama direktoriaus Sigito Bertlingo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, sudarėme šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas: **VŠĮ Jieznos pirminės sveikatos priežiūros centro (Vilniaus g. 5, Jieznas), vidaus apdailos remonto darbai patalpose 4-44, 4-45, 4-46, 4-47, toliau - darbai.**

II. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

2.1. Bendra sutarties kaina – 17939,32 EUR (septyniolika tūkstančių devynis šimtus trisdešimt devynis EUR 32ct) su PVM ir kitais priskaičiuotais mokesčiais.

2.2. Kaina, nurodyta 2.1 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su sutarties sąlygų įvykdymu. Sutarties objekto bendrai kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. Sutarties kainos keitimas dėl infliacijos ar pasikeitusių mokesčių nenumatomumas, visą riziką dėl kainos pasiima Rangovas.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Rangovas sutarties sąlygų vykdymą pradeda po sutarties padarymo, t.y. darbus atlieka ir priduoda Užsakovui ne vėliau kaip **iki 2023 m. gruodžio 24 d.**

3.2. Jeigu vykdant sutarties sąlygas ne dėl Rangovo kaltės atsiranda būtinybė keisti terminus, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą iki 1 mėnesio laikotarpio. Tai įforminta raštišku šalių susitarimu.

IV. ATSISKAITYMO UŽ DARBUS SĄLYGOS

4.1. Užsakovas turi teisę nepasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktų, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti darbų trūkumai, neatlyginti Užsakovui padaryti nuostoliai, darbai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų.

4.2. Užsakovas galutinai atsiskaito su Rangovu už padarytus darbus (įskaitant ir trūkumų pašalinimą) per 30 dienų po Tiekėjo sąskaitos faktūros pateikimo dienos ir darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovo kontaktinis asmuo sąskaitų teikimo klausimais – Onutė Strobeikienė, tel. (8 319) 57 181, el.p. jieznaspspc@gmail.com.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:

5.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose duotus įsipareigojimus.

5.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų.

5.1.3. Jos yra mokios ir joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl jų likvidavimo. Sutartį sudarė gera valia ir siekdamos įvykdyti sutartyje užfiksuotas sąlygas.

5.2. Užsakovo teisės ir pareigos:

5.2.1. Priimti iš Rangovo darbus ir už juos atsiskaityti sutartyje numatytais sąlygomis.

5.2.2. Nemokėti už nekokybiškus darbus, reikalauti trūkumų pašalinimo. Trūkumai (brokas, defektai) įforminami raštiškai.

5.2.3. Dalyvaujant Rangovui nustatyta tvarka priimti kokybiškai atliktus darbus.

5.3. Rangovo teisės ir pareigos:

5.3.1. Sutartyje numatytus įsipareigojimus vykdyti laikantis galiojančių normų ir taisyklių, technologinių reikalavimų.

5.3.2. Savo lėšomis pašalinti darbų trūkumus ir atlyginti patirtus nuostolius. Rangovui nevykdant savo pareigos pašalinti trūkumus, Užsakovas gali nustatyti jam atitinkamą terminą trūkumams pašalinti.

5.3.3. Darbams suteikiama 60 mėn. garantija, skaičiuojant nuo darbų priėmimo naudoti dienos, o garantinio laiko metu išryškėję defektai fiksuojami atskiru šalių sudarytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Rangovas, dėl subjektyvių priežasčių pavėlavęs atlikti darbus iki sutartyje numatyto termino daugiau kaip 10 kalendorinių dienų, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 proc. delspinigių nuo sutartyje numatytų darbų vertės ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

6.2. Užsakovas, įspėjęs prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo. Esminiu sutarties pažeidimu laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

6.3. Rangovas, savavališkai nutraukęs visus sutartyje numatytus darbus, atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius.

6.4. Rangovas atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu visas darbas užtrunka arba nevykdomas esant nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėms, numatytoms LR Vyriausybės 1996 07 15 nutarime Nr. 840.

VII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

7.1. Iškilę ginčai sprendžiami derybų tarp šalių būdu, o nesutarus – įstatymų nustatyta tvarka.

7.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytus atvejus.

7.3. Rangovas negali perduoti savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims be raštiško Užsakovo sutikimo.

- 7.4. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, teisės aktais ir šios sutarties sąlygomis.
7.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas pasirašytas šalių atstovų.
7.6. Už sutarties vykdymą atsakingas VšĮ Jiezo pirminės sveikatos priežiūros centro ūkio reikalų tvarkytojas Antanas Bajoras, tel. +370 614 67235.
7.7. Rangovo pasiūlymas yra neatskiriama sutarties dalis.

PRIDEDAMA: rangovo pasiūlymas.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Viešoji įstaiga Jiezo PSPC
Įmonės kodas 290161560
Tel. (8 319) 57 234
Vilniaus g.5, LT-59428 Jieznas, Prienų r.
El. paštas jieznaspspc@gmail.com
A. s. LT724010041100080742
Luminor Bank AS bankas
Banko kodas 40100

Direktorius
Modestas Dimša



RANGOVAS

S. Bertlingo PĮ
Įmonės kodas 252833440
Tel. (8 319) 56 189
Druskupio g. 4A-7, Birštonas
El. paštas r.pasukeviciene@gmail.com
A. s. LT567181600015468272
AB "Šiaulių bankas"
Banko kodas 71816

Direktorius
Sigitas Bertlingas

A.V.



SIGITO BERTLINGO PREKYBOS ĮMONĖ

Druskupio g. 4A-7, 59213 Birštonas
Tel. +37061444386


Prienų r. sav. administracijai

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Pagal Jūsų kvietimą darbus sutinkame atlikti už 17939.32 EUR (septyniolika tūkstančių devynis šimtus trisdešimt devynis EUR 32 ct).

Darbus atliksime Jūsų pageidaujamu terminu.




Sigitas Bertlingas

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA**S.Bertlingo Pl
Statinių grupė****Prienų rajono savivaldybės administracija****Statiny****VŠĮ Jiezo pirminės sveikatos priežiūros centras. Vilniaus g. 5, Jieznas.****Žiniraštis****Vidaus apdailos remonto darbai patalpose 4-44; 4-45; 4-46; 4-47.**

Suma žiniraščiui 17939.32 EUR


Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.084	641.052	53.84
2 R5-35		Seno linoleumo nuėmimas	m2	31.54	1.0789	34.03
3 R5-48		Cementinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.343	97.143	33.32
4 R5-57		Keraminių plytelių dangos išardymas	100m2	0.078	303.6136	23.68
5 R17-96		Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	3.0	14.0766	42.23
6 R23-59		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1.2	23.636	28.36
7 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.2	46.5137	55.82
8 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000	t	1.2	16.8149	20.18
9 88001001		Sąvartyno mokestis	t	1.2	40.0804	48.1
Skyriuje 1						339.86
2 Sienos						
1 N9-218		Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	6.85	531.0342	3637.58
2 N15-85-3		Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medšraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius	100m2	2.015	2148.0672	4328.35
3 F9-12-6		Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0.0521	6044.4745	314.92
4 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	2.0671	102.2923	211.45
5 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2.0671	561.8992	1161.5
6 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2.0671	372.9826	770.99
7 N15-33-3		Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	1.2	56.5751	67.89
8 N15-135		Sienų dažymas	100m2	2.0551	1142.2432	2347.42
Skyriuje 2						12840.01
3 Durys ir palangės						

0

1 N2P-0301	Harmoni durys	m2	5.88	256.4798	1508.1
2 R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	3.0	8.1894	24.57
3 N2P-0119	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose , kai m		3.87	29.29	113.35
	palangių lentos laminuotos				
	Skylėje 3				1646.02
	Žiniaraštyje 1				14825.89
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				3113.43
	Iš viso žiniaraštyje 1				17939.32

Sudarė :

/Pavardė/


Sigitas Bertlingas