KONDICIONAVIMO SISTEMOS DARBALI, Nr. 1314

2023 m. birzelio 20 d. Nr. 23/VP-133
Vilnius

Uzdaroji akciné bendrové ,,Grinda“, juridinio asmens kodas 120153047, kurios registruota
buveiné yra Eiguliy g. 32, Vilniuje, duomenys apie imong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Andriaus Griskeviciaus, veikian¢io pagal
uzdarosios akcinés bendrovés ,,Grinda® jstatus, (toliau — Uzsakovas),

ir

UAB ,lIzopaga®“, juridinio asmens kodas 303533565, kurios registruota buveiné¢ yra
Piliakalnio g. 7, LT-06229 Vilniuje, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus , veikianCio pagal imonés jstatus
(toliau — Rangovas), toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudar¢ $ia vie$ojo
pirkimo — pardavimo sutartj, toliau vadinamg Sutartimi, ir susitaré¢ dél toliau iSvardyty salygy:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi nustatoma tvarka ir salygos, pagal kuria Rangovas atlieka UZsakovui
kondicionavimo ir védinimo sistemy renovavimo darbus (toliau Sutartyje — Darbai).

1.2. Darbai atlickami Rangovo technika bei darbo jéga, Pirkimo objektas turi atitikti
Techninés specifikacijos reikalavimus (Sutarties 1 priedas), techninéje specifikacijoje
neapraSytus sprendimus tiekéjas gali pasirinkti savarankiskai, taCiau rezultatas turi atitikti
Techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

2. DARBU KAINA IR APMOKEJIMO SALYGOS

2.1. Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Tiekéjo pasitilymo kaina turi apimti ir tuos
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra biitini
sutarciai jvykdyti, o tiekéjas turéjo juos numatyti ir jvertinti.

2.2. Sutarties kaina yra:

42.516,87 (keturiasdeSimt du tiukstanciai penki Simtai SeSiolika eury ir 87 centai) EUR be PVM;

PVM - 8.928,54 (aStuoni tikstanciai devyni Simtai dvideSimt astuoni eurai ir 54 centai) EUR;

51.445,41 (penkiasdesSimt vienas tikstantis keturi Simtai keturiasdeSimt penki eurai ir 41 centas)
EUR su PVM.

Perkamas visas nurodytas kiekis ir mokama visa Sutarties kaina.

Eil Darbu kai Darby kaina,
il. - . . arby kaina, EUR su PVM
Nr. Pirkimo objektas Apimtys EUR be PVM PVM EUR su
l 2 3 4 5
1. UAB “Grinda”, Eiguliy g. 1 kompl. 36.344,17 7.632,28 43.976,45

32, Vilnius, administracinio
pastato Sildymo/védinimo
sistemos renovacija

2. | UAB,,Grinda ", Eiguliy g. 1 kompl. 3.020,00 634,20 3.654,20
32, Vilnius, dispecerinés
pastato kabinetuose






papildomai sumontuoti
Sildymo/ vésinimo blokus

3. | Dispecerinés pastato 1 kompl. 200,00 42,00 242,00
antrame aukste esamo
vidinio Sildymo/ vésinimo
jrenginio perkélimas j
gretimq kabinetg

4, UAB “Grinda”, Eiguliy g. 1 kompl. 2.952,70 620,07 3572,77
32, Vilnius,
administraciniame pastate
serverinés patalpoje (12,21
m?) Sildymo/vésinimo
jrenginiy sumontavimas (2
vnt.)

2.3. Pasikeitus PVM dydziui Darby kaina bus kei¢iama proporcingai PVM pasikeitimo
dydziui. Darby kaina perskaiciuojama per 3 (tris) darbo dienas po Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo jsigaliojimo dienos ir tik tiems darbams, ir tiems kiekiams, kurie dar nebuvo
ispirkti pagal Sia Sutartj. Darby kainos perskai¢iavimas jforminamas atskiru ragytiniu Saliy
susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pasikeitus kitiems mokes¢iams darby kaina
negali biiti perskai¢iuojami. UZsakovas turi teis¢ neatlikti atitinkamo mokéjimo kol Rangovas iStaisys
truakumus jeigu:

2.3.1. saskaitoje nenurodytas Sutarties numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta neteisinga

suma;

2.3.2. saskaita pateikiama nesilaikant Sutarties 2.5 punkto reikalavimy;

2.3.3. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje nustatyty reikalavimy;

2.3.4. kitais Sutartyje nustatytais atvejais.

2.4. Uzsakovas apmoka uz faktiskai tinkamai, laiku ir kokybiSkai atliktus Darbus, pagal abiejy
Saliy pasira$yta Darby atlikimo priémimo - perdavimo akta ir pagal ji iSrasyta PVM saskaita faktiira,
atlikdamas pavedima | Rangovo atsiskaitomaja saskaita ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny nuo saskaitos faktiiros iSraSymo datos.

2.5. PVM saskaitos faktiiros privalo biiti teikiamos naudojantis informacinés sistemos
»E. saskaita®* priemonémis, iSskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padéties
atveju yra CVP IS ar informacingés sistemos ,,E. saskaita“ pazeidimy, dél kuriy negalimas Uzsakovo
ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis Siomis sistemomis

2.6. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutarties 4.3.2 punkte nurodytais
subrangovais tokiomis sglygomis:

2.6.1. Rangovas pasiraSydamas Sutartj, raStu pateikia tuo metu Zinomy subrangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

2.6.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 2.6.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe.

2.6.3. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia praSyma
Uzsakovui ir, kai subrangovas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, bus
sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nurodyto Sutarties 4.3.2 punkte,
kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.

2.6.4. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams, pateikdamas rastiska tokio
priestaravimo Uzsakovui ir subrangovui pagrindima.

3. RANGOVO DARBAI

3.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika, pagal Sios Sutarties nuostatas atlikti 1 skyriuje ir
Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) jvardintus Darbus.
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3.2. Rangovas pareiskia, kad susipazino ir i§sinagrin¢jo Darby vietovés sglygas. Taip pat yra
numates visus Darbus, kuriuos biitina atlikti siekiant uztikrinti prie§gaisrinés saugos, higienos, darbo
saugos ir kitus nustatytus reikalavimus, atitinkamg Darby organizavima, nenutrikstamus Darbus,
saugos irengimy veikima, o taip pat bet kokius kitus Darbus, siekiant apsaugoti darby atlikimo
vietovéje esant] treCiyjy Saliy turtg. Rangovas turi sudaryti atitinkamas salygas kitiems rangovams
atlikti darbus, dél kuriy nurodymus duoda Uzsakovas.

3.3. Rangovas prisiima visg rizikg d¢l Darby atlikimo, zalos padarymo. Rangovas atsako uz
bet kokig zala, padaryta Uzsakovui arba treciosioms salims ir objektams dél jo veiklos, vykdant Sioje
Sutartyje nurodytus Darbus. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré dél Siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

4. RANGOVO IR UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4.1. Rangovas jsipareigoja:

4.1.1. atlikti Darbus $ioje Sutartyje ir jos prieduose nurodyta apimtimi, saglygomis ir tvarka.
Visais atvejais visi Darbai turi biiti atlikti laiku, kokybiskai ir kompleksiskai;

4.1.2. Darbus vykdyti riipestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripazjstamus
profesinius standartus ir geraja praktika, panaudojant visus reikiamus jgudZzius, zinias, vadovautis
vykdomai veiklai taikomais reikalavimais;

4.1.3. uztikrinti ir atsakyti uz tai, kad darbuotojai, vykdantys Darbus, laikytysi Lietuvos
Respublikos teisés akty, reglamentuojanciy darbuotojy saugg ir sveikatg, prieSgaisring sauga,
aplinkosaugos ir higienos reikalavimus, darbo tvarkos taisykles, nuostaty;

4.1.4. uztikrinti, kad Sutart] vykdys tik tokig teise turintys asmenys (jei Sutarties tinkamas
ivykdymas yra susij¢s su teise verstis atitinkama veikla);

4.1.5. uztikrinti, kad Darbai biity vykdomi naudojant atitinkamy Darby vykdymui biiting ir
kokybiska darbo jranga, o taip pat uztikrinti pakankamg darbo irangos kiekj. Darby vykdymui
naudojama darbo jranga turi biiti saugi, tinkamai sertifikuota ir atitikti taikomus standartus;

4.1.6. savo jégomis ir [éSomis apripinti darbuotojus pakankamu kiekiu darbo jrangos, biitinos
tinkamam Darby vykdymui pagal Sutartj;

4.1.7. vykdyti visus Uzsakovo nurodymus, susijusius su Darby vykdymu, neprieStaraujancius
Jjstatymams ir (ar) $iai Sutarciai;

4.1.8. nedelsiant informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Vykdytojui vykdyti Darbus Sioje Sutartyje ir jos prieduose nurodyta apimtimi, sglygomis
ir tvarka;

4.1.9. Rangovas, vadovaudamasis teisés akty nustatytais reikalavimais, privalo savo 1éSomis
apdrausti statinio remonto tvarkomuosius statybos darbus ir civiling atsakomybe;

4.1.10. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus ir pareigas, numatytus Sioje Sutartyje, jos
prieduose ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

4.2. Rangovas patvirtina, kad turi visas licencijas, leidimus ir jgaliojimus vykdyti Sutartyje
nurodytus Darbus, o jo darbuotojai turi Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus atitinkancius
darbuotojy sveikatos pazymeéjimus.

4.3. Rangovas turi teise:

4.3.1. gauti apmokéjima uz tinkamai, laiku ir kokybiskai atliktus Darbus;

4.3.2. Sutarciai vykdyti gali pasitelkti subtiekéjus, kuriuos nurod¢ pasiiilyme. Sudarius Sutartj,
taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pranesti tuo metu
zinomy subtiekejy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau. Pasitelkiami subtiekéjai: néra;

4.3.2.1. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutartyje,
pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus;
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4.3.2.2. Uzsakovui sutikus su subtickéjo pakeitimu, Salys atskiro susitarimo nepasirago,
lygiaver¢iu dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo praSymas ir rasytinis Uzsakovo sutikimas,
kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subtiekéjo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje
nurodytomis sglygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis
salygomis. Rangovas neturi teisés pakeisti ar pasitelkti subtiekéjo, kol negautas rasytinis Uzsakovo
sutikimas.

4.3.3. kitas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty numatytas teises.

4.4. Uzsakovas jsipareigoja:

4.4.1. suteikti informacijg ar dokumentus, kuriais pats disponuoja, reikalingus tinkamam
Darby vykdymui;

4.4.2. informuoti Rangova apie bet kokius pastebétus Darby vykdymo trukumus ir pateikti
kitas pastabas dél Darby kokybés ir (ar) Darby atlikimo terminy bei kity klausimy, susijusiy su sios
Sutarties nevykdymu ir (ar) netinkamu vykdymu, taip pat apie Rangovo darbuotojy darby vykdymo
metu padaryta zala;

4.4.3. Rangovo atliktus Darbus priimti per 2 (dvi) darbo dienas po jy atlikimo, pasiraSant
atlikty Darby priémimo — perdavimo aktg arba per 2 (dvi) darbo dienas pateikti pastabas dé¢l Darby
kokybés ir (ar) Darby atlikimo tempo, terminy;

4.4.4. laiku atsiskaityti su Rangovu uz tinkamai, laiku ir kokybiSkai atliktus Darbus pagal
Sutarties salygas.

4.5. Uzsakovas turi teisg:

4.5.1. atsisakyti priimti nekokybiSkai ar ne laiku atliktus Darbus ar jy dalj;

4.5.2. reikalauti, kad Rangovas nedelsiant ir neatlygintinai iStaisyty netinkamai, nekokybiskai
atlikty Darby trikumus;

4.5.3. reikalauti sustabdyti Darby vykdyma, jei Darbai vykdomi nesilaikant Sios Sutarties
salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy, kelia pavojy Zmoniy gyvybei, sveikatai,
Uzsakovo ir (ar) treciyjy asmeny turtui ar aplinkai, taip pat esant grésmei tokiai situacijai kilti ir (ar)
nustacius avarijos grésme;

4.5.4. kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas teises.

5. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darby atlikimo trukmé: Darbai turi biiti atlikti per 45 (keturiasdeSimt penkias)
kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Darby atlikimo terminai laikoma esmine sutarties salyga.

5.2. Salys susitaria, kad jeigu vykdant Darbus atsiras nenumatyty nepaprasty aplinkybiy, kuriy
negalima nei numatyti, nei iSvengti, nei kuriomis nors priemonémis paSalinti (nenugalimos jégos
aplinkybiy arba force majeure, ypaé tokiu, kaip Salies veiklai turéje jtakos valstybinés valdzios ir
valdymo organy sprendimai ir kiti aktai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai,
kitokie ginkluoti susidiirimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés, kurie gali turéti jtakos
Darby atlikimo terminams, Rangovas turi teis¢, rastu nurodgs atsiradusias aplinkybes ir ispéjes
Rangovg prie§ 3 (tris) darbo dienas, sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Tokiu atveju,
Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas tam terminui, kuris buvo likes iki atsiradimo aplinkybiy, dél
kuriy Rangovas negal¢jo vykdyti savo prisiimty jsipareigojimy ne dél savo kaltés. Tarpinis Darby
perdavimas—priémimas bus vykdomas nustatant atlikty Darby faktinj kiekj.

5.3. Rangovas apie nenugalimos jégos aplinkybes ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng po
tokiy aplinkybiy atsiradimo rastu turi pranesti Uzsakovui apie tokias aplinkybes, pateikdamas
atitinkamus dokumentus apie jas ir jrodymus, kad déjo visas pastangas, sieckdamas sumazinti
nuostolius ar neigiamas pasekmes, taipogi jsipareigojimy jvykdymo realy terming. Biitina pranesti ir
tuomet, kai iSnyksta pagrindas nevykdyti jsipareigojimy.

5.4. Darby vykdymo terminas gali biiti pratestas rastisku Saliy susitarimu, jeigu atsiranda
uzdelsimas, kliti¢iy ar trukdymy, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir uz kuriuos jis neatsako
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ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims. Aplinkybés, kuriomis grindziama biitinyb¢ pratesti
Darby vykdymo terming, negali priklausyti nuo Rangovo ar asmeny, uz kuriuos atsako Rangovas.

5.5. Rangovas, pabaiges visus Darbus ar atskirus Darby etapus, kurie yra Sios Sutarties
objektas, nedelsdamas informuoja UZsakova apie Darby ar jy etapy pabaigg ir galimybe juos perduoti.
Salys pradés ir uzbaigs Darby ar jy etapy priémima per 2 (dvi) darbo dienas po Rangovo prane§imo
apie Darby pabaigima.

6. DARBU PRIEZIURA

6.1. Uzsakovas ir Rangovas gali savo nuozitra vykdyti Darby prieziiirg per savo darbuotojus
ar kitus samdomus asmenis. Vykdoma prieziiira yra atlikty Darby kokybés ir tinkamumo jvertinimas.

6.2. Rangovas ijsipareigoja vadovautis Uzsakovo atstovy, vykdanéiy Darby prieziiira,
duotomis instrukcijomis, kiek tai siejasi su Darby kokybe ir tinkamumu.

7. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

7.1. Rangovas privalo atlikti Darbus pagal Sutarties sglygas ir reikalavimus. Tuo atveju, jei
Rangovas neatliko Darby pagal Sutarties salygas, nesilaiké Darbams taikomy normatyviniy
reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad:

7.1.1. Rangovas neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybeg;

7.1.2. Rangovas savo priemonémis neatlygintinai iStaisyty blogai atliktus Darbus.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Uzsakovas, laiku neatsiskaitgs su Rangovu uz laiku ir kokybiskai atliktus Darbus, moka
0,02 proc. delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos be PVM uz kiekvieng uzdelsta atsiskaityti darbo
diena.

8.2. Rangovui veluojant atlikti Darbus per 5.1 punkte nustatyta terming, be pagristy priezas¢iy
daugiau nei 2 (dvi) darbo dienas, Uzsakovas jspéja Rangova, kad po 2 (dviejy) darbo dieny
vienaSaliSkai bus nutraukta Sutartis, jeigu nebus tinkamai atlikti Darbai.

8.3. Rangovui neatlikus Darby per 5.1 p. nurodyta terming Rangovas sumoka bauda - 1 000,00
Eur (vienas tukstantis eury 00 ct) be PVM. Uzsakovui lieka teisé, vadovaujantis Sutarties 8.4 punktu,
reikalauti Sutarties jvykdymo uztikrinimo (netesyby) patirtiems nuostoliams atlyginti.

8.4. Uzsakovui nustaCius, kad Rangovas nejvykdé¢ ar netinkamai jvykdé bet kurj
Jsipareigojimg pagal Sutart], Rangovas sumoka Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZztikrinimo sumg —
10 proc. netesybas nuo Sutarties kainos dalies, lygios atitinkamos pirkimo dalies pasitilymo kainai be
PVM, jei jis Sutarciai taikomas.

8.5. Jei Rangovas vykdydamas Sutartj nesilaiko galiojan¢iy teisés akty reikalavimy arba
nevykdo arba netinkamai vykdo Sioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus, ir dél to bet kuris treCiasis
asmuo (kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos ar organizacijos ir pan.) pritaiko baudas ar
kitas sankcijas Uzsakovui, ir (ar) Uzsakovas patiria nuostoliy, Rangovas jsipareigoja atlyginti
UZsakovui visus jo dél to patirtus tiesioginius nuostolius ar zalg bei papildomas iSlaidas. Rangovas
visais atvejais atsako uz jo pasitelkty asmeny padarytus nuostolius ar zalg, nepriklausomai nuo to, ar
tokie nuostoliai ar zala buty padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims
ir jy turtui.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS

9.1. Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius. Sutartis galioja iki visisko prievoliy jvykdymo, bet
ne ilgiau kaip 3 (tris) ménesius. Terminai negali biiti virSyti, iSskyrus atvejus, kai terminai pratgsiami
Sutartyje nustatyta tvarka ar laikotarpiu. Darby vykdymo terminas nurodytas sutarties 5.1 p.
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9.2. Sutartis baigiasi kai Salys tinkamai jvykdo visas i§ Sutarties kylan¢ias prievoles arba kai
Salys sutaria Sutartj nutraukti, arba Sutartis nutraukiama jstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

9.3. Sutartis gali biiti nutraukta:

9.3.1. abiejy Saliy radytiniu susitarimu;

9.3.2. vienos i§ Saliy iniciatyva, jeigu nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés tesiasi
ilgiau kaip 2 (du) ménesius nuo pranesimo apie jas gavimo dienos.

9.4. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

9.4.1. paaisk¢jo, kad Rangovas turé¢jo biiti paSalintas i§ Pirkimo procediiros pagal VP] 46
straipsnio 1 dalj ar dél kity Pirkimo salygose nustatyty paSalinimo pagrindy;

9.4.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba teisés aktuose
nustatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

9.4.3. Rangovas i§ esmes pazeidé Sutartj;

9.5. paaiskéja kitos aplinkybes, dél kuriy Rangovas negalés tinkamai vykdyti Sutarties ir (ar)
atlikti Darby ir Rangovas negali pateikti pagristy jrodymy, kad Sutartj jvykdys tinkamai.

9.6. Rangovas gaves praneSimg i§ Uzsakovo dél Sutarties nutraukimo pagal bet kurj i§ 9.4
papunktyje numatyty salygy, turi teis¢ pateikti UZsakovui raSytinius paaiSkinimus per 2 (dvi) darbo
dienas nuo praneSimo i§ Uzsakovo gavimo dienos.

9.7. Uzsakovas, nesant Rangovo kaltés, turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutart] jsp¢jes apie
tai Rangova ne véliau kaip pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, nepaisydamas to, kad Rangovas
jau pradejo ja vykdyti.

9.8. Rangovas, nesikreipdamas j teisma, gali vienaSaliSkai nutraukti Sutart] jeigu:

9.8.1. Uzsakovas ne d¢l Rangovo kaltés arba nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy
veluoja atlikti mokéjima daugiau kaip 30 (trisdeSimt kalendoriniy dieny) ir jeigu Rangovas apie
veélavima pries tai rastu pranesé Uzsakovui;

9.8.2. Uzsakovas sustabd¢ Darby atlikimo terming dél to, kad negali priimti Darby ir Darby
atlikimo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 2 (du) ménesius.

9.9. Uzsakovas, ketinantis vienasaliSkai nutraukti Sutart] 9.4 p. numatytais atvejais, pries 14
(keturiolika) dieny rastu pranesa kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 2 (dviejy)
darbo dieny terming prane§ime nurodytiems trikumams i$taisyti. Jei kaltoji Salis per pranesime
nurodyta terming nepaSalina Sutarties pazeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino
pasibaigimo dienos.

9.10. Nutraukiant Sutartj, UZsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams, inventorizuoja
atliktus Darbus ir parengia jy aprasa. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng
esancig Rangovo skolg Uzsakovui ir Uzsakovo skola Rangovui.

10. DARBU UZBAIGIMAS IR PRIEMIMAS

10.1. Rangovas, pabaiges visus Darbus ar atskirus Darby etapus, kurie yra Sios Sutarties
objektas, nedelsdamas informuos Uzsakovg apie Darby ar jy etapy pabaigg ir galimybe perduoti juos.

10.2. Salys pradés ir uzbaigs Darby ar jy etapy priémima per 1 (viena) darbo dieng po
Rangovo praneSimo apie Darby pabaigimg gavimo dienos.

10.3. Uzsakovui nepriémus Rangovo atlikty Darby ar atskiry Darby etapy, kaip numatyta
Sios Sutarties 10.2 papunktyje ir rastiSkai nepareiskus pagristy pretenzijy, Rangovo Darbai laikomi
baigtais ir priduotais.

10.4. Uzsakovui priimant Darbus, Rangovas privalo pateikti sumontuotos jrangos brézinius.

11. KONFIDENCIALUMAS

11.1. Salys jsipareigoja laikytis konfidencialumo Sutartyje pateiktos ar vykdant Sutartj
gautos techninés ir komercinés informacijos atzvilgiu, vengti platinti jg tretiesiems asmenims ir
atlyginti nuostolius, padarytus kitai Saliai dél neteiséto informacijos atskleidimo.
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11.2. Salys jsipareigoja be Salies, kuriai priklauso konfidenciali informacija, sutikimo
neatskleisti konfidencialios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, i$skyrus savo kontrahentus,
konsultantus ir kitus asmenis tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui. Sis jsipareigojimas
galioja tiek Sios Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po $ios Sutarties pasibaigimo.

11.3. Sutarties Salims yra zinoma, kad §i Sutartis yra vie$a, i§skyrus Sutartyje esancia
konfidencialig informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams.

12. GINCU SPRENDIMAS

12.1. Kiekvieng gin¢g, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.

12.2. Nepavykus ginco iSspresti derybomis per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
deryby pradzios ir nesusitarus dél papildomo termino, gincas galutinai sprendziamas Lietuvos
Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vietg. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i$
Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su sialymu pradéti derybas.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti savo teisiy ar jsipareigojimy, numatyty Sioje
Sutartyje, be rastisko kitos Salies sutikimo.

13.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiSkai ar i§ dalies
negaliojandia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui. Tokiu atveju Salys susitaria pakeisti
tokia nuostatg kita galiojancia nuostata, kuri turi biiti kuo artimesné ekonominiu pozitriu
negaliojancia tapusiai ar pripazintai nuostatai.

13.3.  Si Sutartis ir visi jos priedai, planai, papildymai ir kiti dokumentai, jeigu jie taikomi,
sudaro vieninga Saliy tarpusavio susitarima, susijusj su ¢ia numatytais sandoriais, ir turi virSenybe
visy ankstesniy rastisky ar zodiniy susitarimy ir sutar¢iy tarp Saliy dél ios Sutarties objekto atzvilgiu.
Galioja tik ra$tu padaryti Sutarties pakeitimai. Elektroniniu pastu perduoti ir abiejy Saliy pasirayti
dokumentai turi juriding galig.

13.4. Salys, vykdydamos Sutartj, jsipareigoja nepiktnaudziauti Sutartyje numatytomis
teisémis, bendradarbiauti ir kooperuotis bei padéti viena kitai vykdyti Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus, turint abipusj tiksla jvykdyti Sutartj abiem Salims naudingiausiu badu, pagal
Sutarties salygas. Salys susitaria, kad visi gin¢ai, nesutarimai, reikalavimai ir (ar) pretenzijos,
kylancios i$ Sios Sutarties ir (ar) susijusios su ja, jos vykdymu, nutraukimu ir (ar) pazeidimu, taip pat
del skirtingo Sutarties nuostaty aikinimo, bus Saliy sprendziami deryby biidu, vadovaujantis
sgziningumo, protingumo ir teisingumo principais.

13.5. Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos tik vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

13.6. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma yra Turto valdymo
departamento vyresnysis specialistas , tel. , el. p.
.. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimag
pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra VieSyjy pirkimy skyriaus
specialisté 1 .

13.7. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas uz sutarties vykdyma ,
, tel. Nr. - :

13.7. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais — po vieng Rangovui ir Uzsakovui.
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14. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

14.1. Sudarydamos $ia Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d.
yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandzio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) 2016/679 dé¢l fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny
judéjimo (toliau — Reglamentas). Salys patvirtina, kad jeigu siekiant uztikrinti tinkama Sutarties
vykdyma bus tvarkomi asmens duomenys, Salys jsipareigoja sudaryti atskira susitarima dé¢l duomeny
tvarkymo, kuriuo nustato duomeny tvarkymo dalyka ir trukme, duomeny tvarkymo pobiid; ir tiksla,
asmens duomeny riisis ir duomeny subjekty kategorijas bei duomeny valdytojo prievoles ir teises.

14.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiskéja po Sutarties sudarymo, Salys
jsipareigoja nedelsiant sudaryti papildoma susitarimg d¢l duomeny tvarkymo prie Sutarties ir imtis
kity biitiny priemoniy siekiant uztikrinti atitiktj Reglamento reikalavimams. Salys pripaZjsta, kad
papildomo susitarimo dél duomeny tvarkymo pasiraSymas nebus laikomas esminiu §ios Sutarties
salygy pakeitimu.

15. SUTARTIES PRIEDAI
15.1. Technin¢ specifikacija.

16. SALIU ADRESAI IR PARASAI

UZSAKOVAS

UAB ,,Grinda*

Imonés kodas 120153047
Eiguliy g. 32, LT- 03150 Vilnius
Tel. (8 5) 215 2089

El. pastas info@grinda.lt

A.s. LT76 7180 3000 1046 7627
AB Siauliy bankas

Direktorius
Andrius GriSkeviéius

A V.

RANGOVAS

UAB ,,Izopaga*

Imonés kodas 303533565
Piliakalnio g. 7, LT-06229 Vilnius
Tel. +37067889996

El. pastas info@izopaga.lt

A.s. LT674010051003341131
Luminor Bank AB

Direktorius

A. V.





UAB “Grinda”, Eiguliy g. 32, Vilnius, administracinio pastato ir dispecerinés
pastato Sildymo/vésinimo sistemy renovacija.

TECHNINES SALYGOS

1. Administraciniame pastate demontuoti ir utilizuoti esamg Sildymo/vésinimo jrangg.
2. Administraciniame pastate naujai sumontuoti Sildymo/vésinimo jranga, pagal Siuos
parametrus:
2.1.montuojamos sistemos tipas — dvivamzde;
2.2.vésinimo galia - 80 kW;
2.3.8ildymo galia — 90 kW;
2.4.18orinio bloko(-y) tvirtinimo vieta - pastato stogas esamy iSoriniy bloky vietoje
(brézinys pridedamas);
2.5.stogo apdailg, hidroizoliacija, kitas medziagas, kurios bus paZeistos naujos jrangos
montavimo metu, rangovas turi atstatyti iki lygio, kuris buvo prie§ jrangos
montavimo pradZia;
2.6.ribinis iSoriniy agregaty triuk§mo lygis - 60 dB;
2.7.vidiniai Sildymo/vésinimo blokai turi biiti sumontuoti seny jrenginiy vietose*;
2.8.vidiniy $ildymo/vésinimo bloky montavimo biidas — lubinis;
2.9.vidiniai Sildymo/vésinimo blokai turi biiti valdomi stacionariy ir nesiojamy pulty
pagalba;
2.10. Sildymo/vésinimo jrenginiai serverinés patalpoje (pirmajame aukste)
nejungiami j bendrg sistemg ir jranga nemontuojama.

Dabartinés jrangos iSdéstymas pateiktas bréziniuose (pridedami failai ,,I aukstas®, ,,II aukstas‘
,Cokolis®, ,,Stogas®).

* vidiniy Sildymo/vésinimo bloky vieta gali nezymiai keistis dél kabinety pertvarkos.

3. Administraciniame pastate serveriné€s patalpoje (brézinys pateiktas faile ,,I aukStas®,
patalpa Nr.16) (12,21 m?) sumontuoti 2 vnt. Sildymo/vésinimo jrenginius Siais
parametrais:
3.1.kiekvieno vidinio Sildymo/vésinimo bloko galia — ne maziau nei 3 KW;
3.2.vidiniy Sildymo/vésinimo bloky tvirtinimo tipas — sieninis;
3.3.garantuoto ekonomisko veikimo temperatiiros ribos vésinant turi biiti —15 °C arba
zemesneg;

3.4.blokai tarpusavyje turi veikti cikliSkai (rotuotis) — turi turéti galimybe¢ nustatyti
cikliskuma;

3.5.i8oriniy bloky tvirtinimo vieta - pastato stogas;

3.6.vésinimo procesas serverinéje patalpoje turi nenutriikti. Vésinimo jranga serverinés
patalpoje turi biiti sumontuota iki to laikotarpio kada bus vykdomi administracinio
pastato vésinimo sistemos perjungimo darbai.

4. Dispecerinés pastato pirmame aukSte (brézinys pateiktas faile ,,Dispecerinéla.®),
nurodytuose kabinetuose, papildomai sumontuoti Sildymo/vésinimo blokus S$iais
parametrais:

4.1 kiekvieno vidinio Sildymo/vésinimo bloko galia — ne maZziau nei 2,6 KW;
4.2 .vidiniy $ildymo/vésinimo bloky tvirtinimo tipas — sieninis;



Priedai:

4.3.18oriniy bloko(-y) tvirtinimo vieta - pastato stogas.

Dispecerings pastato antrame aukste (brézinys pateiktas faile ,,Dispeceriné2a.*)perkelti
esamg vidinj Sildymo/vésinimo jrenginj j gretimg kabineta.

Sutarties vykdymo tvarka:
6.1.uzsakovas sudaro salygas paslaugos tiekéjui patekti j visas patalpas, reikalingas
vykdyti jrangos montavimo darbus;
6.2.paslaugos tiekéjas, atlikdamas jrangos montavimo darbus, privalo laikytis visy
darby ir prieSgaisrinés saugos taisykliy reikalavimy;
6.3.paslaugos tiekejas, vykdydamas darbus, jsipareigoja saugoti uzsakovo materialines
vertybes atlieckamy darby zonoje ir dél savo neatsargumo patirtus uzsakovo
nuostolius kompensuoti savo saskaita;
6.4.paslaugos tiekéjas jsipareigoja sumontuoti, atlikti derinimo ir jrangos paleidimo
darbus per 45 (keturiasdeSimt penkias) kalendorines dienas nuo sutarties
pasiraSymo dienos;
6.5.paslaugos teikéjas turi organizuoti darbus taip, kad kuo maziau trukdyty uzsakovo
darbui bei montavimo darbai turi vykti neatjungus S$iuo metu sumontuotos ir
veikiancios sistemos;
6.6.paslaugos tiekéjas perduoda atsakingam uzsakovo atstovui visg atlikty darby
techning dokumentacija (jrenginiy naudojimosi gamintojy aprasymai, techninés
charakteristikos, jrangos montavimo bréziniai);
6.7.paslaugos tiekéjas isipareigoja kad darbams atlikti biity sunaudojama maziau
gamtos iStekliy ir taip biity laikomasi Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-508
patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos ir
perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo
tvarkos apraso 4.4.4.3 punkte nustatyto aplinkosauginio principo, t. y. pasirenkamas
optimalus marsrutas Tiekéjo atvykimui j darby vykdymo vieta, vykdant darbus
nenaudoti darbuotojy sveikatai kenkiancius darbo jrankius;
Darby priémimas - paslaugos tiekéjas, atlikes visus jrangos montavimo, derinimo ir
paleidimo darbus, sudaro savo atlikty darby baigimo akta, jame nurodydamas visus
sumontuotus jrenginius, panaudotas medZziagas, kiekius, garantinius jsipareigojimus.
Darby baigimo akta pasiraso paslaugos tiekéjo ir uzsakovo atstovai.
Defekty Salinimo tvarka. Paslaugos tiekéjas suteikia visiems sumontuotiems
jrenginiams ne trumpesnj, nei 24 ménesiy ir visy atlikty montavimo darby — ne
trumpesnj nei 60 ménesiy garantinj laikotarpj. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu
atsiradusius sumontuotos jrangos gedimus paslaugos tiekéjas jsipareigoja pasalinti
per 24 valandas nuo pranesimo gavimo.

1. Administracinio pastato esamos Sildymo/vésinimo sistemos montavimo brézinys.

2. Dispecerinés pastato pirmo auksSto naujai jrengiamy Sildymo/vésinimo vidiniy bloky
iSdéstymo schema, patalpy planas.

3. Dispecerinés pastato antro auksto patalpy planas su perkeliamo Sildymo/vésinimo bloko
schema.






=[] ﬁ.ili .U 1l .1 __FS
o =TIt || 0.93 1.1 ;
157 “ 1%3045_“0.98 “3@ 2
o 2150 I & S —]|-—009 1. 12 ofl o
. Uasids 1-13
2| | A= )
S 124 || 009 S35 6722
WO
o
o=
™ c.08 1.90
3 7 ol c.15 202 || 122 | =
? = 11.80 557 =
= o || =
26.44 P2 §|
,14— L ' b VN 8.08 .
- oo 5.92 5.64 [=ome T [EESTEE
. U }1—_14
ildymo/ Zaldymo jrenginys = e
. i 1 Zildymo/ Zaldymo jrenginys ] [19{} - T3E§E
i T
ST M+ 1- 16
2470 !
2 :I 12.08 E§ 1.1
olg | LTI
27
7 i
h=2.40 E|E 2.59‘@%2 2.7
e —
18.02
R II0:0
g 1-1 il
9.04 = <. g Dispeteriné. Pirmas aukitas
™ | M :

igiami dildymoy/aldymo




| " 6.63
& = 2-5 £ - f £ 2= ~
2 2245 1785 oll < %’f_q? 2 17.76 % 069
- 2 5] ?.? ™ &
L=
25.33 X / N E
3 ¥ | s
3 ! oo ||
LS 4.15 : 4.13 L 4.11 O |l B
= T ] PRy 19.87
S0 8
S| 4017 S a
434 15.41 | h=2.40 |
FIJ 359 :': | 120 g 21.67'. 1 r |F-", 3.24 = 1.51 ?:r} 1.8 i
x | = 1.66 b7/ = =l 0.78 <
|| Esama kendicionieriays Perkeliamas
eta kondicionierius
QIS ni0 S || j 5| B
e | ;
2l i6 | 2- 15 . 2. 14 <=
@ @ H 2ol oJ 2= (g =116 5 : Sl o
—_— 7 I N TGN 16.87 } & |[ v 24.69 = 2597 ¥
3.10 Tp)
A=
26.75
C
- : ; 1.89 ) 1.88
370 S [iuae T 2,86 K 358 (1S
= ¥ | 18.02
s.af_* |




e

PIRMO AUKSTO VESINIMO SISTEMOS p| ANAS

1f12%40

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI o
QSald-1.70 kW  Saldymo galingumas
Qsild-1.10 kW Sildymo galingumas e

{‘] Oro kondicionierius

Oro kondicionavimo vamzdynai

Oro kondicionavimo vamzdyny stovas

Freono paskirstymo dézute

reer ey

Chaic-0 90 | §

Qsald-1.406W
Q#ilg-0.84kW

Qsald-2 10kW
Q8ilc-2 17kW

Q8ald2 30V
Qsidz8aKwW

UAB "SANTUANA”

Data

UAB "GRINDA" GAMYBINE BAZE
EIGULIY G.7. VILNIAUS M

Pareigos | V. passtl | Rereses
[opeond

E Jermolajevas ]
Braize | |RButinate o

PIRMO AUKSTO VESINIMO SISTEMOS PLANAS M1:100

UAB'GRINDA"




ANTRO AUKS

AR 6000 I
mar
SR )
Qsald-1.40K i1d-1.70 ki,
5 Qiald-1.3kW Qsald-3.0 kW 0’57;%3% %m e
SN QBIIG-0 87RW Q8ild-1.83kwW o A8 ;D
= | |
s N | 387, 174"
' 8 @ IQUI.M: e 2 kmmm@ l\w Nm-.\u_
| 3814 38" 1/
B W—; i /
] ) [ [ IR 308, 1/47,1/4° ] Al e
S1%2 . H—————21 s
1¥8°,11/8", 58" { | 358", 1/4" 114" P —— = | —t e — ——
| #,—7;— = | | | L= | ot | g
. Ko itose L] ] 7 ] i Te—— e =4
[ | \toojama huose | \Kiojama ubose | T | | \Nolema htose
: \”_/@ e 1414 | | s 13/4' || | e | g |
3B /47, 114" | lam— Kojame g [
D ayaliny | | L =N T | ) |
——— G 1 = i = l] C .J| e | e |
/ Ll.] r_l_ I Il QSid- 033 kW } QSid-221kW ‘
SEa 1| e e A e || o | F = | g
. : I L e
E o 3/8",1/“‘7 308, 104"
@ B @ . = v-.Ll t \
‘ ——— ———— ] e u e
| [ | ! i g\
|| | \ o i | |
| ] i1 S =——o fis )
1551 =
2 | | 6000 | e NN e | 6000 oo - e o
+ / e = = SR . 36840 -t
A e N
7 )
@ @ @ © ®
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
Q8ald-1.70 kW  Saldymo galingumas ST3 o ‘
Qsild-1.10 kW s”dymo ga”ngumas 31/32 Ondlmonawmo vamzdynq stovas 5

Oro kondicionierius

[]

Freono paskirstymo dezute

|
|
|
i
—_—

—

Oro kondicionavimo vamzdynai

b

e
et

8B " SANTUANA”

Data

UAB "GRINDA" GAMYBINE BAZE,
EIGULIV G.7, VILNIAUS M.

ANTRO AUKSTO VESINIMO SISTEMOS PLANAS M1:1

arde Parasas
Pareigos/| paY
‘ J.P@""”"‘_i
=
Braizé R-W
U AB "GR'NDA"

Lapas

0o



STOGO PLANAS. SILDYMAS VESIN|

RO
SV

[0 2000 S000 ;

2000 3000 0 34 ¥ o

O e IR DRk

g Qe
RN~ X
s - S

|
|

R Y | 3% v

e wo—— — — — — — — — — — — — o ~—

p Segp—— Sk NS

2\ Ny NoRS




COKOLINIO AUKSTO VESINIMO SISTEMQFS PLANAS

{ }

! il
Q8ald-1.70 kW
Qsild-1.10 kW

3/8",1/4"1/4"

—

———

3/8",1/4" 1/4"

-3.300

-
1T

3/8°, 14" 1/4"

! sl ;“‘ — ; | | ‘
i ; ; } e
5 = | S . E g
/:K‘\\‘ {;’lg\) -

[ 2
. o ® ® ; ©
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
QSald-1.70 kW Saldymo gali -—— |
ald V galingumas -——= ici i i
QST 10 K Sildymo L Oro kondicionavimo vamzdynai
Oro kondicionierius SIg Oro kondici i d
ndicionavimo vamzdyny stovas 2 ¥
; $1/82 Y UAB " SANTJANA UAB "GRINDA" GAMYBINE BAZE,
| = parasas | Data EIGULIY G.7, VILNIAUS M.
Freono paskirstymo dezute
7 S




