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Sąlygų 3 priedas

RANGOS SUTARTIS Nr.
2023 m.                      d. Nr.

Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 288742590, buveinės adresas: Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės, veikiančios pagal administracijos veiklos nuostatus, ir UAB „Kelranga“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 151004973, buveinės adresas Gėlyno skg. 5, LT-68229 Marijampolė, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal įmonės nuostatus,
toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.
1. Sutarties objektas – Privažiavimo Vilniaus g. 4–Vilniaus g. 16 (PR-225) Prienų m. paprastasis remontas. Darbai atliekami pagal apklausos sąlygas, darbų kiekių žiniaraščius ir Rangovo 2023-06-13 pateiktą pasiūlymą, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.
2. Ši sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. Sutarties vertė ne didesnė kaip 49 431,30 Eur su PVM (keturiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt vienas euras 30 ct.). Sutarties kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.
3. Sutartis galioja iki Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Darbai turi būti atlikti iki 2023 m. rugsėjo 30 d. Darbų atlikimo terminas dėl nenumatytų aplinkybių ar kitų svarbių priežasčių gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgiau kaip 1 mėn. laikotarpiui.
4. Užsakovas už faktiškai atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (sąskaitą-faktūrą, atliktų darbų aktą ir pažymą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po lėšų gavimo iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų arba per 30 dienų iš kitų finansavimo šaltinių. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga ,,E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos ,,E.sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovo kontaktinis asmuo sąskaitų teikimo klausimais – Ingrida Laurinaitienė, tel. (8 319) 61 118, el. paštas ingrida.laurinaitiene@prienai.lt. 
5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Rangovas per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, draudimo bendrovės laidavimo raštą). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 proc. Sutarties objekto kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki darbų atlikimo termino pabaigos.
6. Sutarties objektui numatomas 2 metų garantinis laikotarpis. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį. 
7. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais šios Sutarties sąlygomis.
8. Rangovas įsipareigoja:
8.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, techninės priežiūros vykdytojo reikalavimų;
8.2. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles;
8.3. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;
8.4. garantuoti objekte darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;
8.5. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;
8.6. ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 23 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų priėmimo aktą, pasirašytą techninio prižiūrėtojo, ir sąskaitą-faktūrą.
9. Šalių atsakomybė už netinkamą Sutarties sąlygų vykdymą arba kitokius Sutarties pažeidimus:
Užsakovas:
9.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, pagal Rangovo rašytinį prašymą gali mokėti Rangovui 0,03 procentų pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;
9.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;
9.3. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, įspėjęs rangovą prieš 30 kalendorinių dienų ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius;  
Rangovas:
9.4. iki Sutartyje nurodyto termino neatlikęs darbų, moka Užsakovui 2 000 Eur baudą; 
9.5. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 10 proc. dydžio baudą nuo pradinės darbų kainos ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;
9.6. vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, sumoka Užsakovui 10 procentų bendros Sutarties objekto kainos dydžio baudą ir dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.
10. Iškilusių tarp Šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys: 
Užsakovo: Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Raminta Baranauskienė (8 319) 61 124, el. p. raminta.baranauskiene@prienai.lt. 
Rangovo:  UAB „Kelranga“ statybos darbų vadovas Darius Vičiūnas, tel. (8 343) 71735, el. p. info@kelranga.lt.
12. Sutartis sudaroma lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Kai Šalys Sutartį pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis Sutarties egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis. 
13. Sutarties priedai: pasiūlymas.
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