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1 Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, įmonių kodai, adresai ir pašto indeksai.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomas kainas įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir kad mes prisiimame riziką dėl visų išlaidų, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės/paslaugos/darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susijęs su jokiu galimu interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Siūlomoms paslaugoms atlikti bus pasitelkti šie subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi2:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Adresas, tel. Nr.
	Pasitelkiamo subtiekėjo numatomų atlikti paslaugų pavadinimas
	Pasitelkiamo subtiekėjo paslaugų planuojama vertė3 procentais

	1.
	Fizinis asmuo
	 
	Funkcionalumo analizė
	~2 proc.


2 Pildoma jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.
3 Pasitelkiamų subtiekėjų planuojamų atlikti pasaugų vertė įeina į bendrą pasiūlymo kainą.

Siūlomoms paslaugoms atlikti bus pasitelkti šie subtiekėjai, kurių pajėgumais nesiremiama4:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Adresas, tel. Nr.
	Pasitelkiamo subtiekėjo numatomų atlikti paslaugų pavadinimas
	Pasitelkiamo subtiekėjo paslaugų planuojama vertė5 procentais

	-
	-
	-
	-
	-


4 Pildoma jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia.
5 Pasitelkiamų subtiekėjų planuojamų atlikti pasaugų vertė įeina į bendrą pasiūlymo kainą.

Siūlomoms paslaugoms atlikti bus pasitelkti šie asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti (t. y. pasiūlymo pateikimo metu šie asmenys nėra tiekėjo darbuotojai):
	Eil. Nr.
	Vardas, pavardė
	Pasitelkiamo asmens numatomų atlikti paslaugų pavadinimas

	-
	-
	-


Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi Fondo valdyba per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka per CVP IS paskelbs laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurią laimėjęs dalyvis nurodys, kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija neturėtų būti laikoma informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1-4 punktuose.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija6:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento tekstas (nurodoma kuri informacija yra konfidenciali)

	1.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas 
	Visas dokumentas

	2.
	Teikiamų specialistų jautrūs duomenys (CV ir kita informacija)
	Visi dokumentai

	3.
	Specialistų sąrašas (pirkimo dokumentų 5 priedas)
	Visas dokumentas

	4.
	Ketinimų protokolas tarp UAB „e-Projects“ ir fizinio asmens
	Visas dokumentas

	5.
	Jungtinės veiklos sutartis
	Visas dokumentas


6 Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

	Eil.
Nr.
	Vertinimo kriterijai
	Tiekėjo atitiktis keliamiems vertinimo kriterijams

	1.
	Antrojo kriterijaus parametrai
Specialistų darbo patirtis informacinių technologijų srityje (KvDP)

	1.1.
	Pirmas parametras – Projektų vadovo darbo patirtis informacinių technologijų srityje metais (DP1)
	Projektų vadovo darbo patirtis informacinių technologijų srityje metais ilgesnė kaip 6 metai:
1. Projektas: TS „Socialinio draudimo išmokų skyrimas ir mokėjimas“ veikimo stebėjimas, priežiūra ir modifikavimas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020.06 – 2023.06
2. Projektas: TS „Išmokų skyrimas ir mokėjimas pagal tarptautines sutartis, ES teisyną ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius tarptautines išmokas“ veikimo stebėjimas, priežiūra ir modifikavimas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.02 – 2022.02
3. Projektas: TS „Socialinio draudimo išmokų skyrimas ir mokėjimas“ veikimo stebėjimas, priežiūra ir modifikavimas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017.06 – 2020.06
4. Projektas: TS „Socialinio draudimo išmokų skyrimas ir mokėjimas“ priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014.06 – 2017.06
5. Projektas: TS „Draudėjų, apdraustųjų ir Socialinio draudimo įmokų apskaita“ priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014.06 – 2017.06
6. Projektas: Elektroninė gyventojų aptarnavimo taikomoji sistema (EGAS) priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014.06 – 2017.06
7. Projektas: Elektroninė draudėjų aptarnavimo taikomoji sistema (EDAS) ir integracinės terpės priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014.03 – 2017.03
8. Projektas: TS „Užsienio išmokos“ ir „E-formos“ priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012.08 – 2015.08
9. Projektas: Elektroninė draudėjų aptarnavimo taikomoji sistema (EDAS) ir integracinės terpės priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011.02 – 2013.12
10. Projektas: Elektroninė gyventojų aptarnavimo taikomoji sistema (EGAS) priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011.02 – 2014.02
11. Projektas: Įmokų į pensijų kaupiamuosius fondus valdymo taikomosios sistemos priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011.05 – 2014.05
12. Projektas: TS „Elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema“ (EDAS) ir „Integracinė terpė“ priežiūra ir vystymas 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010.10 – 2011.02
13. Projektas: TS „“E-formos“ priežiūra ir vystymas bei TS „Užsienio išmokos“ kūrimas ir įdiegimas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010.10 – 2012.06
14. Projektas: TS „Draudėjų, apdraustųjų ir socialinio draudimo įmokų apskaita“ priežiūra bei vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010.08 – 2013.08
15. Projektas: TS „Socialinio draudimo išmokų skyrimas ir mokėjimas“ priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010.12 – 2013.12

	1.2.
	Antras parametras – Techninio projektų vadovo darbo patirtis informacinių technologijų srityje metais (DP2)
	darbo patirtis informacinių technologijų srityje metais ilgesnė kaip 6 metai:
1. Projektas: TS „Išmokų skyrimas ir mokėjimas pagal tarptautines sutartis, ES teisyną ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius tarptautines išmokas“ veikimo stebėjimas, priežiūra ir modifikavimas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.02 – iki dabar
2. Projektas: TS „Draudėjų, apdraustųjų ir socialinio draudimo įmokų apskaita“ priežiūra bei vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010.08 – iki dabar
3. Projektas: TS „Socialinio draudimo išmokų skyrimas ir mokėjimas“ priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010.06 – iki dabar
4. Projektas: Įmokų į pensijų kaupiamuosius fondus valdymo taikomosios sistemos priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011.05 – iki dabar
5. Projektas: TS „Užsienio išmokos“ ir „E-formos“ priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012.08 – 2018.12
6. Projektas: Elektroninė draudėjų aptarnavimo taikomoji sistema (EDAS) ir integracinės terpės priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2008.03 – iki dabar 

	2.
	Trečiojo kriterijaus parametrai
Specialistų projektų, kuriuose jie dalyvavo, skaičius – (KvPROJ):

	2.1.
	Pirmas parametras – Oracle specialisto dalyvautų informacinių sistemų kūrimo ir diegimo arba priežiūros ir modifikavimo projektų skaičius, kur buvo naudojamos Oracle RDBVS (arba lygiavertes) priemones, veikia WEB technologijų (arba lygiaverčių) pagrindu, turi integracines sąsajas su kitomis taikomosiomis ar informacinėmis sistemomis, tam panaudojant žiniatinklio paslaugas (angl. Web Services) (arba lygiavertes) (PROJ1).
	informacinių sistemų kūrimo ir diegimo arba priežiūros ir modifikavimo projektų skaičius, kuriuose buvo naudojamos Oracle RDBVS, Oracle BI Publisher (arba lygiaverčių), Oracle Forms ir žiniatinklio paslaugos – dalyvavo įgyvendinant 5 ir daugiau projektų:
1. Projektas: TS „Išmokų skyrimas ir mokėjimas pagal tarptautines sutartis, ES teisyną ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius tarptautines išmokas“ veikimo stebėjimas, priežiūra ir modifikavimas 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022.08 – iki dabar
2. Projektas: TS „Išmokų skyrimas ir mokėjimas pagal tarptautines sutartis, ES teisyną ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius tarptautines išmokas“ veikimo stebėjimas, priežiūra ir modifikavimas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.02 – 2022.02
3. Projektas: TS „Socialinio draudimo išmokų skyrimas ir mokėjimas“ veikimo stebėjimas, priežiūra ir modifikavimas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020.06 – 2023.06
4. Projektas: TS „Socialinio draudimo išmokų skyrimas ir mokėjimas“ veikimo stebėjimas, priežiūra ir modifikavimas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017.06 – 2020.06
5. Projektas: TS „Socialinio draudimo išmokų skyrimas ir mokėjimas“ priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014.07 – 2017.06;
6. Projektas: TS „Socialinio draudimo išmokų skyrimas ir mokėjimas“ priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012.12 – 2014.06;
7. Projektas: Elektroninė draudėjų aptarnavimo taikomoji sistema (EDAS) ir integracinės terpės priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020.08 – iki dabar 
8. Projektas: TS „Draudėjų, apdraustųjų ir socialinio draudimo įmokų apskaita“ priežiūra bei vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022.11 – iki dabar;
9. Projektas: TS „Draudėjų, apdraustųjų ir socialinio draudimo įmokų apskaita“ priežiūra bei vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.11 – 2022.11;
10. Projektas: TS „Draudėjų, apdraustųjų ir socialinio draudimo įmokų apskaita“ priežiūra bei vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014.07 – 2017.07;
11. Projektas: TS „Draudėjų, apdraustųjų ir socialinio draudimo įmokų apskaita“ priežiūra bei vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012.12 – 2014.06;
12. Projektas: Įmokų į pensijų kaupiamuosius fondus valdymo taikomosios sistemos priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023.01 – iki dabar;
13. Projektas: Įmokų į pensijų kaupiamuosius fondus valdymo taikomosios sistemos priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.12 – 2022.12;
14. Projektas: Įmokų į pensijų kaupiamuosius fondus valdymo taikomosios sistemos priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014.06 – 2017.06;
15. Projektas: Įmokų į pensijų kaupiamuosius fondus valdymo taikomosios sistemos priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012.12 – 2014.05;
16. Projektas: TS „Užsienio išmokos“ ir „E-formos“ priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012.12 – 2015.07;
17. Projektas: TS „Užsienio išmokos“ ir „E-formos“ priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015.12 –2018.12;
18. Projektas: Taikomosios sistemos „E-formų duomenų, reikalingų įgyvendinti ES Reglamentus dėl migruojančių asmenų socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, rinkimas ir valdymas“ veikimo stebėjimas, priežiūra ir modifikavimas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.02 – 2021.02

	2.2.
	Antras parametras – Java specialisto dalyvautų WEB technologijų (arba lygiaverčių) pagrindu veikiančių informacinių sistemų kūrimo ir diegimo arba priežiūros ir modifikavimo projektų skaičius, kur buvo naudojama Java (arba lygiavertės) ir Oracle RDBVS (arba lygiavertės) priemonės (PROJ2).
	WEB technologijų pagrindu veikiančių informacinių sistemų kūrimo ir diegimo arba priežiūros ir modifikavimo projektų skaičius, kur buvo naudojama Java ir Oracle RDBVS  priemonės – dalyvavo įgyvendinant 5 ir daugiau projektų:
1. Projektas: TS „Socialinio draudimo išmokų skyrimas ir mokėjimas“ veikimo stebėjimas, priežiūra ir modifikavimas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020.06 – 2023.06
2. Projektas: TS „Išmokų skyrimas ir mokėjimas pagal tarptautines sutartis, ES teisyną ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius tarptautines išmokas“ veikimo stebėjimas, priežiūra ir modifikavimas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.02 – 2022.02
3. Projektas: TS „Socialinio draudimo išmokų skyrimas ir mokėjimas“ veikimo stebėjimas, priežiūra ir modifikavimas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017.06 – 2020.06
4. Projektas: TS „Elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema“ (EDAS)  ir „Integracinė terpė“ priežiūra ir vystymas;
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2008.03 – 2011.02;
5. Projektas: TS „Elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema“ (EDAS)  ir „Integracinė terpė“ priežiūra ir vystymas;
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2008.03 – 2011.02;
6. Projektas: Elektroninės apdraustųjų ir išmokų gavėjų aptarnavimo taikomosios sistemos kūrimas, diegimas ir priežiūra;
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2008.10 – 2010.10;
7. Projektas: Elektroninė draudėjų aptarnavimo taikomoji sistema (EDAS) ir integracinės terpės priežiūra ir vystymas;
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011.02 – 2014.02;
8. Projektas: Elektroninė gyventojų aptarnavimo taikomoji sistema (EGAS)  priežiūra ir vystymas;
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014.06 – 2017.03;
9. Projektas: Elektroninė draudėjų aptarnavimo taikomoji sistema (EDAS) ir integracinės terpės priežiūra ir vystymas;
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014.07 – 2017.02;
10. Projektas: Elektroninė gyventojų aptarnavimo taikomoji sistema (EGAS)  priežiūra ir vystymas;
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017.06 – 2020.06;
11. Projektas: Elektroninė draudėjų aptarnavimo taikomoji sistema (EDAS) ir integracinės terpės priežiūra ir vystymas;
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017.07 – 2020-06
12. Projektas: „E-formų duomenų, reikalingų įgyvendinti ES Reglamentus dėl migruojančių asmenų socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, rinkimas ir valdymas“
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015.02 – 2018.02

	2.3.
	Trečias parametras – Informacinių sistemų analitiko dalyvautų informacinės sistemos kūrimo ir diegimo arba priežiūros ir modifikavimo projektų skaičius, kuriuose jis vykdė informacinių sistemų analizės ir projektavimo naudojant panaudos atvejus (angl. Use cases) ir derinimo su užsakovu darbus. 
(PROJ3).
	Informacinės sistemos kūrimo ir diegimo arba priežiūros ir modifikavimo projektų, kuriuose jis dalyvavo analitiko pozicijoje, skaičius – dalyvavo įgyvendinant 5 ir daugiau projektų:
1. Projektas: TS „Socialinio draudimo išmokų skyrimas ir mokėjimas“ priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020.06 – 2023.06;
2. Projektas: TS „Draudėjų, apdraustųjų ir Socialinio draudimo įmokų apskaita“ priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022.12 – iki dabar
3. Projektas: TS „Draudėjų, apdraustųjų ir Socialinio draudimo įmokų apskaita“ priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.10 – 2022.11;
4. Projektas: Įmokų į pensijų kaupiamuosius fondus valdymo taikomosios sistemos priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023.01 – iki dabar
5. Projektas: Įmokų į pensijų kaupiamuosius fondus valdymo taikomosios sistemos priežiūra ir vystymas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020.01 – 2022.12
6. Projektas: Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos (MEPIS) modernizavimas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016.08 – 2021.06
7. Projektas: Lietuvos oro uostų valdymo informacinė sistemos techninės priežiūros projektas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.01 – 2020.02;
8. Projektas: Topografinės ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos diegimo projektas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.01 – 2021.01;
9. Projektas: Nacionalinio koordinavimo centro informacinės sistemos sukūrimo projektas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.04 – 2018.11;
10. Projektas: VSAT sąsajos su ADOC SPOC sukūrimo projektas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017.06 – 2017.08;
11. Projektas: Bendrojo ryšių planavimo centro programinės infrastruktūros sukūrimo projektas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015.08 – 2016.06;
12. Projektas: Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (MDAS)
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2008.03 – 2011.08;
13. Projektas: Investicinių projektų derinimo informacinės sistemos analizė, kūrimas ir diegimas (antra fazė)
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2008.09 – 2009.02

	3.
	Ketvirtojo kriterijaus parametrai
Papildomų specialistų į tas pačias pozicijas skaičius (KvPSP):

	3.1.
	Oracle specialistas (konfidencialu)
JAVA specialistas (konfidencialu)
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