



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. (8 5) 213 55 24, atsisk. sąskaita LT19723000000467117,
UAB "Medicinos bankas" banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716 atestato Nr. 1056

1 konkurso sąlygų priedas

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius

PASIŪLYMAS

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų pirkimo

2023.04.12

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas [jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindą veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	UAB „Kerista“
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė]	-
Tiekėjo kodas [jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, nurodyti visų partnerių kodus]	122635779
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS, pirkimo Nr.652060
- 2) atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Pateikiame siūlomų darbų kokybės kriterijų aprašymą:

Eil. Nr.	Kokybės kriterijai	Siūlomų kriterijų reikšmės*
1.	Papildoma garantinio termino trukmė T dviejų sluoksnių įrengimui – iš asfalto apatinio ir viršutinio sluoksnių, kurių bendras storis ne didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris ne didesnis kaip 180 kg/m ² Papildoma garantinio termino trukmė T dangos įrengimui – iš asfalto sluoksnių, kurių bendras storis didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris didesnis kaip 180 kg/m ²	2

*Pastaba. Galimi tik trys papildomos statinio garantinio termino trukmės variantai, pateikti lentelėje sveikais skaičiais, išreikšta metais – 0, 1 ar 2 metai.

Pastabos:

- Kiekvienai pirkimo daliai pildomos atskiros lentelės, lentelėje nurodomi orientaciniai darbų ir paslaugų kiekiai visam pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiui (36 mėn.). Pildomos tik tos pirkimo objekto dalių lentelės, kurioms teikiamas pasiūlymas.
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- bendra kaina (atskirų pirkimo objekto dalių kaina) turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.

I pirkimo dalis. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas A, vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos remontas bei priežiūra – Pagirių, Juodšilių, Rudaminos, Nemėžio, Šatrininkų ir Marijampolio seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto dalies darbų ir paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Orientaciniai darbų ir paslaugų kiekiai (36 mėn.)	Įkainis eurai be PVM	Orientacinė kaina (eurų) be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas, a/b dangos įrengimas, paviršiaus apdorojimas:				
1.1	A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC 11 VN)	t	30	138,00	4.140,00
1.2	A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC 8 VN)	t	30	110,00	3.300,00
1.3	A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC 11 VS)	t	30	120,00	3.600,00
1.4	A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC 16 PD)	t	30	140,00	4.200,00
1.5	A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu šaltuoju asfaltbetoniu	t	30	250,00	7.500,00
1.6	Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC 11 VN) iki 5 cm gylio	m2	900	35,90	32.310,00
1.7	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 1,0 cm. pridėti arba atimti (AC 11 VN)	m2	900	0,10	90,00
1.8	Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC 8 VN) iki 5 cm gylio	m2	900	24,00	21.600,00
1.9	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 1,0 cm. pridėti arba atimti (AC 8 VN)	m2	900	0,10	90,00
1.10	Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC 11 VS) iki 5 cm gylio	m2	2400	20,00	48.000,00
1.11	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 1,0 cm. pridėti arba atimti (AC 11 VS)	m2	2400	0,10	240,00
1.12	Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC 16 PD) iki 5 cm gylio	m2	9000	34,95	314.550,00
1.13	Keičiant sluoksnio storį kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti (AC 16 PD)	m2	9000	0,10	900,00
1.14	Paviršiaus apdorojimas "SEKMAIR" arba kitu analogišku agregatu (dalinis apdorojimas su skaldele)	m2	1800	3,50	6.300,00
1.15	Juodų dangų viensluoksnis paviršiaus apdaras su skaldele (VPA 11 BE)	m2	1800	3,00	5.400,00
1.16	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos iki 400 m2	m2	900	12,27	11.043,00
1.17	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	900	0,10	90,00
1.18	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos iki 400 m2	m2	900	8,50	7.650,00
1.19	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	900	0,10	90,00
1.20	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos iki 400 m2	m2	2400	9,20	22.080,00

1.21	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	2400	0,10	240,00
1.22	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2	m2	6000	8,30	49.800,00
1.23	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	6000	0,10	600,00
1.24	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2	m2	3000	8,20	24.600,00
1.25	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	3000	0,10	300,00
1.26	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2	m2	3000	9,50	28.500,00
1.27	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	3000	0,10	300,00
1.28	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 22 PN) ant esamos asfaltbetonio dangos iki 400 m2	m2	6000	6,00	36.000,00
1.29	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 22 PN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	6000	2,90	17.400,00
1.30	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 22 PN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2	m2	6000	6,00	36.000,00
1.31	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 22 PN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	6000	2,90	17.400,00
1.32	Ištisinis asfaltavimas 8 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo iki 400 m2	m2	21000	16,30	342.300,00
1.33	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 8 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	21000	0,10	2.100,00
1.34	Ištisinis asfaltavimas 8 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo virš 400 m2	m2	42000	16,15	678.300,00
1.35	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 8 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	15000	0,10	1.500,00
1.36	Asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2 su pilnu paruošimu	t	600	123,09	73.854,00
1.37	Asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2 su pilnu paruošimu	t	300	80,00	24.000,00
1.38	Asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 16 PD) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2 su pilnu paruošimu	t	300	100,00	30.000,00
1.39	Dvigubas paviršiaus apdaras DPA su skaldele ant sluoksnio su rišikliu	m2	1500	18,50	27.750,00
1.40	Dvigubas paviršiaus apdaras su skaldele ant sluoksnio be rišiklių DPAsbr	m2	1500	5,08	7.620,00

1.41	Asfalto viršutinio sluoksnio iš minkštojo asfalto (SA 16-d-V 6000 tipas C) įrengimas, h-5,0 cm	m2	6000	9,50	57.000,00
1.42	Keičiant sluoksnio storį asfalto viršutinio sluoksnio iš minkštojo asfalto (SA 16-d-V 6000 tipas C) įrengimas, kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	6000	0,10	600,00
1.43	Asfalto pagrindo sluoksnio iš minkštojo asfalto (SAb 16-d-V 12000 tipas S) įrengimas, h-5,0 cm	m2	6000	9,20	55.200,00
1.44	Keičiant sluoksnio storį asfalto pagrindo sluoksnio iš minkštojo asfalto (SAb 16-d-V 12000 tipas S) įrengimas, kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	6000	0,10	600,00
1.45	Plyšių, siūlių užtaisymas 5 cm pločio bitumo mastika	m	120	5,20	624,00
1.46	Siūlių frezavimas/pjaustymas freza bei siūlių užtaisymas bitumo mastika	m	120	2,93	351,60
1.47	Asfalto dangos frezavimas	m2	21000	3,20	67.200,00
1.48	Asfaltbetonio dangos gudronavimas emulsija	m2	3000	0,50	1.500,00
1.49	Frezuoto asfaltbetonio paskleidimas, profiliavimas ir sutankinimas	m3	600	15,00	9.000,00
1.50	Asfaltbetonio dangos plovimas ir valymas mechanizuotai	m2	9000	0,52	4.680,00
1.51	Asfaltbetonio dangos ardymas be išvežimo	m3	60	250,00	15.000,00
1.52	30 cm grunto sluoksnio pagerinimas panaudojant cementą (2%) ir jonų mainus gerinantį priedą (UPD)	m2	30000	5,50	165.000,00
1.53	Keičiant sluoksnio storį kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	6000	0,10	600,00
I*	Iš viso:				2.269.092,60
2.	Šaligatvio, trinkelio dangos, kelio ar vejos bordiūrų įrengimas ir remontas:				
2.1.	Betoninių trinkelio (h-8cm) dangos įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: su trinkelio kaina	m2	1200	35,16	42.192,00
2.2.	Betoninių trinkelio (h-8 cm) dangos įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: be trinkelio kainos	m2	60	20,77	1.246,20
2.3.	Išpėjamųjų paviršių trinkelio (h-8 cm) dangos įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: su trinkelio kaina	m2	300	32,00	9.600,00
2.4.	Nukreipiamųjų (vedamųjų) paviršių trinkelio (h-8 cm) dangos įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: su trinkelio kaina	m2	300	32,00	9.600,00
2.5.	Betoninių plytelių (h-8cm) įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: su plytelių kaina	m2	1800	31,20	56.160,00
2.6.	Betoninių plytelių (h-8cm) įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: be plytelių kainos	m2	90	20,77	1.869,30
2.7.	Ažūrinių plytelių (h-8 cm) įrengimas (600x400 mm) ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užpildant tarpus dirvožemiu: su plytelių kaina	m2	300	29,43	8.829,00
2.8.	Pėsčiųjų takų viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš žvyro-skaldos mišinio, pridedant ne mažiau 30 proc. dolomitinės skaldos	m2	1500	12,00	18.000,00

2.9.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	1500	0,46	690,00
2.10.	Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo su bordiūrų kaina	m	3000	25,00	75.000,00
2.11.	Vejos bordiūrų įrengimas ant smėlio pagrindo su bordiūrų kaina	m	600	7,00	4.200,00
2.12.	Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo su bordiūrų kaina	m	2100	12,23	25.683,00
2.13.	Vejos bordiūrų ardymas be išvežimo	m	900	2,00	1.800,00
2.14.	Kelio bordiūrų ardymas be išvežimo	m	600	2,00	1.200,00
2.15.	Ardoma šaligatvio danga be išvežimo	m2	720	2,00	1.440,00
2.16.	Vejos įrengimas (iš augalinio sluoksnio h-10 cm ir sėklų paskleidimas)	m2	15000	4,20	63.000,00
2*	<i>Iš viso:</i>				320.509,50
3.	Atitvarų remontas bei naujų įrengimas:				
3.1.	Parapetinių aptvėrimų iš metalinių sijų ant g/b stulpelių išardymas	m	30	14,31	429,30
3.2.	Kelio aptvėrimų metalinėmis sijomis įrengimas, tvirtinant jas ant metalinių statramsčių kas 4m (N2, W4, A)	m	60	38,66	2.319,60
3.3.	Kelio aptvėrimų metalinėmis sijomis įrengimas, tvirtinant jas ant metalinių statramsčių kas 2m (N2, W3, A)	m	150	125,00	18.750,00
3.4.	Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas	vnt.	120	20,00	2.400,00
3.5.	Pėsčiųjų apsaugos tvorelių įrengimas	m	60	36,24	2.174,40
3.6.	Turėklų įrengimas su statramsčiais iš cinkuotų metalinių vamzdžių	m	60	34,62	2.077,20
3*	<i>Iš viso:</i>				28.150,50
4.	Šulinių, šulinėlių remontas ir naujų įrengimas, pralaidų įrengimas:				
4.1	"Plaukiojančio" tipo liukų įrengimas be pakėlimo	vnt.	60	282,73	16.963,80
4.2	Šulinių liukų pakėlimas g/b žiedais iki 0.5 m aukščio be liuko kainos	vnt.	90	150,00	13.500,00
4.3	Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbais, 2,0 m diametro g/b žiedais, 1,0 m gylis	vnt.	9	900,00	8.100,00
4.4	Keičiant šulinio gylį, kiekvienam sekančiam 1,0 m gyliui pridėti	vnt	6	700,00	4.200,00
4.5	Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbais, 1,5 m diametro g/b žiedais, 1,0m gylis	vnt.	15	800,00	12.000,00
4.6	Keičiant šulinio gylį, kiekvienam sekančiam 1,0 m gyliui pridėti	vnt.	9	500,00	4.500,00
4.7	Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbais, 1,0 m diametro g/b žiedais, 1,0m gylis	vnt.	9	700,00	6.300,00
4.8	Keičiant šulinio gylį, kiekvienam sekančiam 1,0 m gyliui pridėti	vnt.	3	500,00	1.500,00
4.9	Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbais, 0,7 m diametro g/b žiedais, 1,0m gylis	vnt.	21	300,00	6.300,00
4.10	Keičiant šulinio gylį, kiekvienam sekančiam 1,0 m gyliui pridėti	vnt.	15	100,00	1.500,00
4.11	Vamzdyno įrengimas iš plastikinių vamzdžių iki 3m gylis su žemės darbais:				

4.11.1	- kai vamzdžio d-110 mm	m	1200	27,81	33.372,00
4.11.2	- kai vamzdžio d-160 mm	m	120	32,89	3.946,80
4.11.3	- kai vamzdžio d-200 mm	m	390	39,12	15.256,80
4.11.4	- kai vamzdžio d-315 mm	m	60	115,00	6.900,00
4.11.5	- kai vamzdžio d-400 mm	m	60	145,00	8.700,00
4.12	Vamzdžių įvadų į g/b šulinius ir dėžes įrengimas (vamzdžių įjungimas ir skylių užbetonavimas C20/25, įvertinant skylių iškirtimą)	vnt.	30	126,94	3.808,20
4.13	Plastikinių vamzdžių d-315 mm pralaidoms paklojimas	m	600	17,00	10.200,00
4.14	d-315 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	180	80,00	14.400,00
4.15	Plastikinių vamzdžių d-400 mm pralaidoms paklojimas	m	300	28,00	8.400,00
4.16	d-400 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	54	90,00	4.860,00
4.17	Plastikinių vamzdžių d-500 mm pralaidoms paklojimas	m	24	67,00	1.608,00
4.18	d-500 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	200,00	1.200,00
4.19	Plastikinių vamzdžių d-600 mm pralaidoms paklojimas	m	30	85,00	2.550,00
4.20	d-600 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	200,00	1.200,00
4.21	Plastikinių vamzdžių d-800 mm pralaidoms paklojimas	m	30	122,00	3.660,00
4.22	d-800 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	200,00	1.200,00
4.23	Plastikinių vamzdžių d-1000 mm pralaidoms paklojimas	m	30	201,00	6.030,00
4.24	d-1000 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	600,00	3.600,00
4.25	Metalinų vamzdžių d-800 mm pralaidoms paklojimas	m	30	233,20	6.996,00
4.26	d-800 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	295,40	1.772,40
4.27	Metalinų vamzdžių d-1000 mm pralaidoms paklojimas	m	30	294,00	8.820,00
4.28	d-1000 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	600,00	3.600,00
4.29	Metalinų vamzdžių d-1200 mm pralaidoms paklojimas	m	30	358,80	10.764,00
4.30	d-1200 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	650,00	3.900,00
4.31	Metalinų vamzdžių d-1400 mm pralaidoms paklojimas	m	30	518,70	15.561,00
4.32	d-1400 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	739,00	4.434,00
4.33	Metalinų vamzdžių d-1600 mm pralaidoms paklojimas	m	30	600,00	18.000,00
4.34	d-1600 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	830,00	4.980,00
4.35	G/B vamzdžių d-800 mm pralaidoms paklojimas L-5 m	vnt.	9	676,30	6.086,70
4.36	d-800 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	295,40	1.772,40
4.37	G/B vamzdžių d-1000 mm pralaidoms paklojimas L-2,5 m	vnt.	15	420,10	6.301,50
4.38	d-1000 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	600,00	3.600,00
4.39	G/B vamzdžių d-1200 mm pralaidoms paklojimas L-2,5 m	vnt.	15	533,50	8.002,50
4.40	d-1200 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	650,00	3.900,00
4.41	G/B vamzdžių d-1600 mm pralaidoms paklojimas L-2,5 m	vnt.	15	849,80	12.747,00
4.42	d-1600 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas	vnt.	6	850,00	5.100,00

4.43	Pralaidų antgalių betonavimas C20/25	m3	6	1.200,00	7.200,00
4.44	Šlaitų tvirtinimas plytelėmis P1 (h – 8 cm) su betonavimo darbais C20/25	m2	30	53,55	1.606,50
4.45	Vamzdyno įrengimas uždaruoju būdu, kai vamzdžio d-110 mm	m	30	42,00	1.260,00
4.46	Vamzdyno įrengimas uždaruoju būdu, kai vamzdžio d-160 mm	m	30	74,00	2.220,00
4.47	Vamzdyno įrengimas uždaruoju būdu, kai vamzdžio d-200 mm	m	30	85,00	2.550,00
4.48	Vamzdyno įrengimas uždaruoju būdu, kai vamzdžio d-315 mm	m	30	124,00	3.720,00
4*	<i>Iš viso:</i>				350.649,60
5	Žemės darbai:				
5.1	Plotų lyginimas mechanizuotai (kelio profilio atstatymas)	100 m2	720	10,00	7.200,00
5.2	Plotų lyginimas rankiniu būdu	m2	7500	4,31	32.325,00
5.3	Pralaidų išvalymas mechanizuotu būdu	m3	9	800,00	7.200,00
5.4	Pralaidų išvalymas rankiniu būdu	m3	9	100,00	900,00
5.5	Grunto perštūmimas buldozeriu 10 m atstumu	m3	1200	0,92	1.104,00
5.6	Grunto kasimas ekskavatoriais, suverčiant į sankasą	m3	900	5,00	4.500,00
5.7	Grunto kasimas ekskavatoriais, su pakrovimu	m3	12000	2,31	27.720,00
5.8	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	1200	35,00	42.000,00
5.9	Grunto valymas nuo važiuojamosios dalies ir kelkraščių, su pakrovimu į savivartį	m3	5100	11,54	58.854,00
5.10	Žemės sankasos įrengimas pylimuose iš esamo iškasų grunto	m3	300	7,73	2.319,00
5.11	Žemės sankasos įrengimas pylimuose (atvežant gruntą rangovo pasirinktu atstumu, įvertinant grunto įsigijimo kainą)	m3	300	17,31	5.193,00
5.12	Kelio griovių įrengimas (atstatymas) ir grunto išlyginimas auto greideriu	km	9	480,06	4.320,54
5.13	Kelio griovių atstatymas (kasimas) mechanizuotai, su grunto pakrovimu į savivartį	m3	4500	6,92	31.140,00
5.14	Grunto transportavimas 6 m3 auto savivarčiais 1 km atstumu	1 maš.	600	7,00	4.200,00
5.15	Keičiant vežamo grunto atstumą kiekvienam 1,0 km atstumui pridėti	1 maš.	600	15,00	9.000,00
5.16	Grunto transportavimas 12 m3 auto savivarčiais 1 km atstumu	1 maš.	900	10,00	9.000,00
5.17	Keičiant vežamo grunto atstumą kiekvienam 1,0 km atstumui pridėti	1 maš.	900	20,00	18.000,00
5*	<i>Iš viso:</i>				264.975,54
6	Kelio dangos pagrindo įrengimas:				
6.1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) iš nesurištojo mišinio įrengimas	m3	6000	33,00	198.000,00
6.2	Šalčiui nejautraus sluoksnio (ŠNS) iš nesurištojo mišinio įrengimas	m3	6000	18,00	108.000,00
6.3	Žvyro sluoksnio įrengimas	m3	12000	16,00	192.000,00
6.4	Žvyro-skaldos mišinio sluoksnio įrengimas (kai skaldos 40 proc.)	m3	5700	39,24	223.668,00
6.5	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio pagrindo įrengimas	m3	14400	68,80	990.720,00

6.6	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mišinio įrengimas h-20 cm	m2	51000	11,70	596.700,00
6.7	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam cm pridėti arba atimti	m2	15000	0,10	1.500,00
6.8	Kelkraščių įrengimas smėlio - žvyro mišiniu, pridodant 40 proc. skaldos (sluoksnio storis 8 cm)	m2	33000	3,89	128.370,00
6.9	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam cm pridėti arba atimti	m2	15000	0,10	1.500,00
6*	<i>Iš viso:</i>				2.440.458,00
7	Pagalbiniai darbai:				
7.1	Auto kranas iki 10 t darbas	maš. val.	36	46,16	1.661,76
7.2	Buldozeris (iki 18 t)	maš. val.	36	47,00	1.692,00
7.3	Krovinių automašinos iki 20 t	maš. val.	96	45,00	4.320,00
7.4	Suvirinimo agregato darbas	maš. val.	36	14,43	519,48
7.5	Kompresoriaus darbas	maš. val.	36	17,31	623,16
7.6	Ekskavatoriaus darbas	maš. val.	60	36,93	2.215,80
7.7	Ratinio ekskavatoriaus-krautuvo darbas	maš. val.	36	44,00	1.584,00
7.8	Gruntinio vibro-volo darbas (nuo 3 iki 12 t)	maš. val.	36	160,00	5.760,00
7.9	Vandenvežės darbas	maš. val.	84	40,00	3.360,00
7.10	Kelkraščių ir žvyrkelių lyginimas auto greideriu	maš. val.	1290	78,50	101.265,00
7.11	Vibroplokštės 100 kg darbas	maš. val.	36	10,00	360,00
7.12	Vibroplokštės 200 kg darbas	maš. val.	36	99,00	3.564,00
7.13	Vibroplokštės 500 kg darbas	maš. val.	36	60,00	2.160,00
7*	<i>Iš viso:</i>				129.085,20
8	Kiti darbai:				
8.1	Laipų pakopų įrengimas ant betono pagrindo, su pakopų kaina	m	60	46,16	2.769,60
8.2	Laipų pakopų įrengimas ant betono pagrindo, be pakopų kainos	m	60	23,08	1.384,80
8.3	Betono dangos išardymas	m3	15	57,70	865,50
8.4	Latakų ant betono pagrindo (h-10 cm) įrengimas:				
8.4.1.	LE-1-8 (300x200x80)	m	45	26,54	1.194,30
8.4.2.	LE-2-10 (300x200x100)	m	45	26,54	1.194,30
8.5	Polimerbetonio latakas su ketaus grotelėmis	m	45	112,00	5.040,00
8.6	Statybinio laužo mechanizuotas pakrovimas ir transportavimas 6 m3 auto savivarčiais 1 km atstumu	1 maš.	18	100,00	1.800,00
8.7	Keičiant vežamo statybinio laužo atstumą kiekvienam 1,0 km atstumui pridėti	1 maš.	18	100,00	1.800,00
8.8	Statybinio laužo mechanizuotas pakrovimas ir transportavimas 12 m3 auto savivarčiais 1 km atstumu	1 maš.	24	200,00	4.800,00

8.9	Keičiant vežamo statybinio laužo atstumą kiekvienam 1,0 km atstumui pridėti	1 maš.	24	100,00	2.400,00
8.10	Kietų veislių medžių kirtimas iki 16 cm storio	vnt.	30	16,00	480,00
8.11	Kietų veislių medžių kirtimas 16-32 cm storio	vnt.	30	39,00	1.170,00
8.12	Kietų veislių medžių kirtimas virš 32 cm storio	vnt.	45	39,00	1.755,00
8.13	Kelmų rovimas iki 16 cm storio	vnt.	30	21,00	630,00
8.14	Kelmų rovimas 16-32 cm storio	vnt.	114	21,00	2.394,00
8.15	Kelmų rovimas 32 cm storio	vnt.	48	45,00	2.160,00
8.16	Medienos smulkinimas medžio smulkintuvu ir paskleidimas vietoje	m3	270	23,08	6.231,60
8.17	Krūmų kirtimas	m2	6900	1,15	7.935,00
8.18	Medžių genėjimas mechaniniu būdu	vnt.	90	20,00	1.800,00
8.19	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu (skydelis iki 1 m ilgio)	vnt.	120	75,01	9.001,20
8.20	Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu (skydelis daugiau kaip 1 m ilgio)	vnt.	3	132,71	398,13
8.21	Kelio ženklų atramų ant monolitinių betoninių pamatų (atramų skaičius 1 vnt.) pastatymas	vnt.	120	75,01	9.001,20
8.22	Kelio ženklų atramų ant monolitinių betoninių pamatų (atramų skaičius 2 vnt.) pastatymas	vnt.	3	150,02	450,06
8.23	Apskritiminės formos greičio ribojimo kalnelių įrengimas iš asfaltbetonio (R ISEP 10)	m	66	57,70	3.808,20
8.24	Trapecinės formos greičio ribojimo kalnelių įrengimas iš asfaltbetonio (R ISEP 10)	m	114	400,52	45.659,28
8.25	Šlaitų eroziją stabdančio demblio įrengimas su 10 cm juodžemio storio, bei apsėjimu žole sankasos šlaitų stabilizavimui	m2	150	13,85	2.077,50
8.26	Geotinklo įrengimas žemės sankasos stabilizavimui	m2	2580	5,19	13.390,20
8.27	Neaustinės geotekstilės stabilizuojančio sluoksnio įrengimas	m2	2580	1,96	5.056,80
8.28	Kelio dangos ženklavimas akrilinais dažais mechanizuotu būdu	m2	120	14,09	1.690,80
8.29	Kelio dangos ženklavimas termoplastikiniais dažais mechanizuotu būdu	m2	150	28,00	4.200,00
8.30	Kelio dangos ženklavimas termoplastikiniais dažais ištisine 0,12 m pločio linija mechanizuotu būdu	m	300	3,36	1.008,00
8.31	Kelio dangos ženklavimas termoplastikiniais dažais ištisine 0,20 m pločio linija mechanizuotu būdu	m	300	5,60	1.680,00
8.32	Kelio dangos ženklavimas termoplastikiniais dažais ištisine 0,40 m pločio linija mechanizuotu būdu	m	300	11,20	3.360,00
8.33	Druskų ir smėlio mišinio barstymas	1000 m2	450	54,24	24.408,00
8.34	Druskos tirpalo CaCl ₂ paskleidimas žvyrkeliuose	m2	3000	1,15	3.450,00
8.35	Suoliuko įrengimas	vnt.	45	369,28	16.617,60
8.36	Šiukšlių dėžės įrengimas	vnt.	45	207,72	9.347,40
8.37	Paviljono įrengimas	vnt.	45	3.500,00	157.500,00
8.38	Betonavimo darbai (įskaitant klojinių kainą)	m3	30	323,12	9.693,60
8.39	Armatūros tinklo sudėjimas, betono dangoje	t	1,5	1.846,40	2.769,60
8*	Iš viso:				372.371,67

9	Melioracijos darbai:				
9.1	Paslėpto drenažo šulinio įrengimas	vnt.	9	489,70	4.407,30
9.2	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas polietileninėmis žiotimis HDPE 150/177 mm	vnt.	9	294,42	2.649,78
9.3	Drenažo rinktuvų iš poliet. vamzdžių (SN8 klasės) įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio PVC 160x4,7 mm	m	45	27,05	1.217,25
9.4	Drenažo sausintuvų iš poliet. vamzdžių (SN8 klasės) įrengimas mineral. gruntuose PVC 80/92 mm	m	150	18,51	2.776,50
9.5	Esamų keramikinių drenažo sausintuvų ir rinktuvų prisijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo >10cm (d-75 mm)	vnt.	15	29,12	436,80
9.6	Drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdžių 160x4,7 mm	vnt.	15	116,32	1.744,80
9.7	Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių pakeitimas, užtaisant sandūras betono mišiniu	10 m2	9	543,71	4.893,39
9.8	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu	val.	36	14,63	526,68
9.9	Drenažo linijų ieškojimas vienkaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m3 talpos kaušais	m3	90	5,77	519,30
9.10	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10m	m3	90	0,69	62,10
9.11	Vandens nuleistuvo F-5-1 įrengimas lomoje	vnt.	9	805,65	7.250,85
9.12	Polietileninių žiočių įrengimas HDPE 150/177 mm	vnt.	9	231,79	2.086,11
9.13	Drenažo įrengimas iš 180/200 mm gofruotų PVC vamzdžių iki 2.0 m. gylio (su geotekstilės filtru, filtacinė medžiaga (170 g/m2), pagrindas po drenažu iš skalvelės 5/8 , drenažo prizmė iš skalvelės 11/16, drenuojančio sluoksnio nevertinti)	m	150	18,33	2.749,50
9.14	Drenažo įrengimas iš 145/160 mm gofruotų PVC vamzdžių iki 2.0 m. gylio (su geotekstilės filtru, filtacinė medžiaga (170 g/m2), pagrindas po drenažu iš skalvelės 5/8 , drenažo prizmė iš skalvelės 11/16, drenuojančio sluoksnio nevertinti)	m	60	16,18	970,80
9.15	Drenažo įrengimas iš 113/126 mm gofruotų PVC vamzdžių iki 2.0 m. gylio (su geotekstilės filtru, filtacinė medžiaga (170 g/m2), pagrindas po drenažu iš skalvelės 5/8 , drenažo prizmė iš skalvelės 11/16, drenuojančio sluoksnio nevertinti)	m	150	14,70	2.205,00
9.16	Drenažo įrengimas iš 80/92 mm gofruotų PVC vamzdžių iki 2.0 m. gylio (su geotekstilės filtru, filtacinė medžiaga (170 g/m2), pagrindas po drenažu iš skalvelės 5/8 , drenažo prizmė iš skalvelės 11/16, drenuojančio sluoksnio nevertinti)	m	150	14,03	2.104,50
9.17	Kontrolinių drenažo apžiūros šulinių montavimas (plastikinių 315 mm skersmens, iki 2.0 m. gylio, "plaukiojančio" tipo ketaus dangtis, guminis sandariklis)	vnt.	15	288,50	4.327,50
9.18	Kontrolinių drenažo apžiūros šulinių montavimas (plastikinių 425 mm skersmens, iki 2.0 m. gylio, "plaukiojančio" tipo ketaus dangtis, guminis sandariklis)	vnt.	15	346,20	5.193,00

9.19	Drenažo linijų paieška vienakaušiais ekskavatoriais	100 m3	9	760,69	6.846,21
9.20	Drenažo atkasimas rankiniu būdu	100 m3	1,5	2.837,68	4.256,52
9.21	Laikino filtro montavimas	vnt.	6	299,71	1.798,26
9.22	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais	val.	72	29,64	2.134,08
9.23	Plastikinių įmovinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius, atstatant kelio dangą PE100PN10 160x9,5 mm	m	60	183,30	10.998,00
9.24	Plastikinių įmovinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius be kelio dangos atstatymo PE100PN10 160x9,5 mm	m	60	55,96	3.357,60
9.25	Požeminio smėlio-žvyro filtro F-S-60 įrengimas	vnt.	6	132,17	793,02
9.26	Drenažo aklių įrengimas	vnt.	15	36,14	542,10
9.27	Drenažo rinktuvo uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžio skersmuo 125-200 mm	m	150	136,35	20.452,50
9*	Iš viso:				97.299,45
10.	Kelių/gatvių defektavimas ir dokumentacijos paruošimas:				
10.1.	Paprasto remonto aprašo parengimas ant orto-foto pagrindo su žemės sklypo ribomis ir darbų kiekio žiniaraščiais	vnt.	45	1.154,00	51.930,00
10.2.	Kapitalinio remonto aprašo parengimas kai darbų ruožas iki 500 m	vnt.	6	700,00	4.200,00
10.3.	Kapitalinio remonto aprašo parengimas kai darbų ruožas nuo 500 m iki 1000 m	vnt.	6	750,00	4.500,00
10.4.	Kapitalinio remonto aprašo parengimas kai darbų ruožas nuo 1000 m ir daugiau	vnt.	3	800,00	2.400,00
10.5.	Projekto parengimas kapitalinio remonto darbų atlikimui kai darbų ruožas iki 500 m	vnt.	9	1.500,00	13.500,00
10.6.	Projekto parengimas kapitalinio remonto darbų atlikimui kai darbų ruožas nuo 500 m iki 1000 m	vnt.	9	2.000,00	18.000,00
10.7.	Projekto parengimas kapitalinio remonto darbų atlikimui kai darbų ruožas nuo 1000 m ir daugiau	vnt.	3	3.000,00	9.000,00
10.8.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos sudarymas išskyrus paprastojo remonto darbus	km	15	369,28	5.539,20
10.9.	Topografinės nuotraukos sudarymas	m2	66000	0,10	6.600,00
10.10.	Statybos užbaigimo deklaracijų pildymas pagal Statytojo išduotą įgaliojimą	vnt.	42	150,00	6.300,00
10*	Iš viso:				121.969,20
11.	Lauko elektros tinklai:				
11.1	Elektros kabelio paklojimas atviru būdu su kabelio kaina	m	6000	29,87	179.220,00
11.2	Elektros kabelio paklojimas uždaru būdu su kabelio kaina	m	300	70,60	21.180,00
11.3	6 m aukščio cinkuoto stulpo su gembė ir pamatu įrengimas	vnt.	150	790,21	118.531,50
11.4	8 m aukščio cinkuoto stulpo su gembė ir pamatu įrengimas	vnt.	150	926,51	138.976,50
11.5	Šviestuvo montavimas su šviestuvo kaina	vnt.	150	365,11	54.766,50

11.6	Kryptinio apšvietimo šviestuvo montavimas su šviestuvo kaina	vnt.	12	398,51	4.782,12
11.7	Gatvės apšvietimo tinklo automatikos/prijungimo skydelio įrengimas	vnt.	15	2.818,32	42.274,80
11*	Iš viso:				559.731,42
Orientacinė pasiūlymo kaina be PVM (1*+2*+3*+4*+5*+6*+7*+8*+9*+10*+11*):					6.954.292,68
PVM (21 %):					1.460.401,46
Orientacinė pasiūlymo kaina su PVM(1*+2*+3*+4*+5*+6*+7*+8*+9*+10*+11*)+PVM:					8.414.694,14

Bendra pasiūlymo kaina I pirkimo dalyje: **Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas A, vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos remontas bei priežiūra** – Pagirių, Juodšilių, Rudaminos, Nemėžio, Šatrininkų ir Marijampolio seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės, kaina su PVM yra **8.414.694,14 Eur.** (aštuoni milijonai keturi šimtai keturiolika tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir keturiolika euro centų)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro *1.460.401,46 Eur* (vienas milijonas keturi šimtai šešiasdešimt tūkstančių keturi šimtai vienas euras ir keturiasdešimt šeši euro centai)

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas nebus nagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlytos pirkimo objekto dalys pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą eiliškumą (prioritetus):

Pirkimo objekto dalys	Dalyvio nurodomas pirkimo objekto dalies eiliškumas (prioritetas). Nurodomi skaičiai nuo 1 iki 5 jų nekartoiant arba dedamas brūkšnelis, jei dalyvis nesiūlo tokios pirkimo objekto dalies
<i>1 pirkimo dalis</i> - Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas A , vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos remontas bei priežiūra – Pagirių, Juodšilių, Rudaminos, Nemėžio, Šatrininkų ir Marijampolio seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.	1
<i>2 pirkimo dalis</i> - Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas B , vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos remontas bei priežiūra – Mickūnų, Lavoriškių, Kalvelių, Rukainių ir Medininkų seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.	2
<i>3 pirkimo dalis</i> – Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas C , vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos remontas bei priežiūra – Bezdonių, Buivydžių, Nemenčinės, Nemenčinės miesto ir Sužionių seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.	5
<i>4 pirkimo dalis</i> – Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas D , vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos remontas bei priežiūra – Zujūnų, Avižienių ir Riešės seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.	4
<i>5 pirkimo dalis</i> - Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas E , vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos remontas bei priežiūra – Sudervės, Dūkštų, Maišiagalos ir Paberžės seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.	3

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Užpildyta tiekėjo deklaracija dėl 2022 m. balandžio 8 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamento (ES) 2022/576 taikomų ribojimų neturėjimo (konkurso sąlygų 7 priedas)	1
2.	Užpildyta tiekėjo deklaracija dėl atsakingų asmenų (konkurso sąlygų 8 priedas)	1
3.	ERGO draudimo bendrovės pasiūlymo laidavimo raštas	1
4.	E.Jurgelevičiaus sutikimas būti įdarbintu	1
5.	Subrangovų dokumentai (EBVPD ir KP)	36
6.	UAB Kerista EBVPD	17

Pastabos: Kiekvienai pirkimo daliai pildomos atskiros lentelės. Lentelės pildomos tik toms pirkimo objekto dalims, kurioms teikiamas pasiūlymas.

I pirkimo dalyje Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas A, vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos remontas bei priežiūra – Pagirių, Juodšilių, Rudaminos, Nemėžio, Šatrininkų ir Marijampolio seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.

Informacija apie kiekvieno tiekėjo grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
-	-	-	-	-
Viso:			-	-

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir žinomus subtiekėjus:

nurodyti ir žinomas subtiekiejus:				
Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekiejus	
			EUR su PVM	Proc.
Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
1	MB „Ginmesta“, 303196518	Melioracijos darbai	117.732,33	1,40%
2	UAB "Neiluva", 121959187	Lauko elektros tinklai	677.275,02	8,05%
Viso:			795.007,35	9,45%
Subtiekiejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
-	-	-	-	-
Viso:			-	-

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekJėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie kvazisubtiekJėjus (specialistus, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekJėjo darbuotojai, tačiau juos ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu):

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį priimamus įsipareigojimus)
1	Erlandas Jurgelevičius	Kelių/gatvių defektavimas ir dokumentacijos paruošimas.

Informacija apie trečiuosius asmenis, kurie tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas	Trečiųjų asmenų priemonės
-	-	-

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei **iki 2023-07-04**.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)


Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarą sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą.

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. IS-18 nustatyta tvarka.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Juozas Gedvilas

A.V.