LITGRID AB PROJEKTAVIMO PASLAUGUY PIRKIMO SUTARTIS

2023 m. d., Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau — ,UZsakovas®), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8 LT-05131,

Vilnius, duomenys_apie _bendrove kaupiami_ir_saugomi_Lietuvos Respublikos juridiniy_asmeny_registre
atstovaujama| |

]ir UAB ,HANSAB® (toliau — Projektuotojas), pagal Lietuvos

Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 111510685, kurios registruota
buveiné yra Savanoriy pr. 180a, Vilnius, LT-03154, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos

toliau abi kartu vadinamos ,Salimis*, o kiekviena atskirai ,Salimi*, atsiZvelgdamos j tai, kad Projektuotojas
laiméjo UZsakovo skelbtg Kauno TP perimetro apsaugos modernizavimo projektavimo paslaugy pirkimag
(CVP IS Nr. 663537), sudaré Sig projektavimo paslaugy sutartj (toliau — Sutartis).

Vykdydamos Sutartj, Salys vadovausis Sutarties specialiosiomis sglygomis ir Sutarties bendrosiomis
sglygomis.

LITGRID AB PROJEKTAVIMO PASLAUGY PIRKIMO SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Siose Sutarties specialiosiose sglygose didZigja raide ra8omos sgvokos atitinka Sutarties bendrosiose
sglygose didZigja raide raSomas sgvokas, jei kontekstas aiskiai nereikalauja kitaip.
SUTARTIES DALYKAS

2.1. Projektuotojas Sioje Sutartyje nurodytomis saglygomis ir tvarka jsipareigoja UZsakovui suteikti
Paslaugas, kurias sudaro: Kauno TP perimetro apsaugos modernizavimo projektavimo paslaugos
pagal pateiktg Technine uzduotj ir visos kitos Sutartyje nurodytos paslaugos. UZzsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokéti uz jas Sutartyje nustatyta tvarka.

TERMINAI

3.1.  Projektuotojas sipareigoja suteikti projektavimo paslaugas per 3 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Sis terminas raSytiniu Saliy sutarimu gali bati pratestas ne daugiau kaip vieng kartg ne
ilgesniam kaip 1 ménesio laikotarpiui dél nuo Nenugalimos jégos aplinkybiy ir/arba dél papildomy
projektavimo paslaugy jsigijimo.

4. PRADINE SUTARTIES KAINA
Projektavimo paslaugy kaina — 2 000 Eur be PVM / 2 420,00 Eur su PVM;

4.1. Paslaugos Europos Sajungos fondy (programy) léSomis nefinansuojamos.

SALIY ATSTOVAI

5.1. Sios Sutarties vykdymui Salys paskiria ir jgalioja veikti Zemiau nurodytus asmenis:

6. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS



6.1.

7.
7.1.

IS Projektuotojo nereikalaujama pateikti banko garantijy pagal Sutarties bendrujy salygy 7.5.1 ir 7.5.2

punkty reikalavimus.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Saliy kontaktiniai duomenys:

UzZsakoV

O:

LITGRID AB

Juridinio asmens kodas 302564383
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8,
LT-05131 Vilnius

Tel. +370 707 02171;

A.s. LT242150051000021766

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
(banko kodas 21500)

PVM mokétojo kodas LT100005748413

Projektuotojo:

UAB ,Hansab“

Juridinio asmens kodas 111510685
Savanoriy pr. 180a, Vilnius, LT-03154
Tel. +370 611 54268;

A.s. LT187044060001190837

AB SEB bankas

(banko kodas 70440)

PVM moketojo kodas LT115106811

8.
8.1.

8.2

PAPILDOMOS SALYGOS

Sutarties vykdymo metu Sutarties bendryjy sglygy 9.1 punkte nurodyta patikra bus atliekama.

Sutarties bendrujy salygy 5.2.2 punktas pakei¢iamas ir iSdéstomas taip:

»9.2.2. Projektuotojas elektronine sgskaitg faktiirg iSraso ir pateikia tik elektroniniu badu ne véliau kaip
per 2 darbo dienas nuo pagrindo jai iSraSyti atsiradimo dienos. Elekironine sagskaitg faktira,
atitinkancig Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio
16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity
faktry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktlry standartas),
Projektuotojas gali pateikti per informacine sistemg ,E. sgskaita® (www.esaskaita.eu) arba per kitg
savo pasirinktg informacine sistemg (pvz.: Projektuotojas elekironine sagskaitg faktlrg gali teikti
naudodamasis bet kuriuo PEPPOL tinkle registruotu prieigos tasku (angl. Access Point) naudojanciu
PEPPOL AS4 profilj). Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkancig elektronine
sgskaitg faktlrg Projektuotojas privalo pateikti, naudodamasis informacinés sistemos ,E. sgskaita“
priemonémis (www.esaskaita.eu). UZsakovas elektronines sgskaitas faktlras priima ir apdoroja
naudodamasis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis, iSskyrus Lietuvos Respublikos
pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy
subjekty, jstatyme nustatytus iSimtinius atvejus. Elektroniné sgskaita faktira suprantama kaip sgskaita
faktdra, iSra8yta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe jg apdoroti

automatiniu ir elektroniniu badu.”

8.3. Sutarties bendryjy salygy 9.3.2 punktas papildomas c) ir d) papunkg iais:

,C) yra susipazines ir santykiuose su UZsakovu ir Sutarties vykdymui pasitelkiamomis treciosiomis
Salimis jsipareigoja laikytis Grupés korupcijos prevencijos politikos (toliau — Politika) ir Tiekéjy etikos
kodekso (toliau — Kodeksas) nuostaty, jtvirtinanciy teisétas, darnias ir sgziningas verslo praktikas,
kurios apima privalomas aplinkosaugos, Zmogaus teisiy, darbo standarty ir verslo etikos elgesio

normas. Politika bei

Kodeksas

irfar

ju pakeitimai pasiekiami

adresu:

https://www.epsog.It/lt/apie-mus/korupcijos-prevencija. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Sio punkto
reikalavimy laikytysi tiek Projektuotojo, tiek ir jo Sutarties vykdymui pasitelkiamy treciyjy S$aliy
darbuotojai, valdymo ir priezitros organy nariai bei kiti atstovai;

d) nedelsiant informuos apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, kurios gali bty
laikomos paZeidzianCiomis Politikoje ir Kodekse jtvirtintus reikalavimus ir elgesio normas, bei
UZsakovui paprasius, pateiks visg informacijg, susijusig su aplinkybiy atsiradimu, pasekmiy Salinimu ir

prevenciniy priemoniy diegimu.“

8.4. Sutarties bendryjy salygy 9.3 punktas papildomas 9.3.3 papunkéiu:

,9.3.3. Projektuotojui pazeidus Sutarties bendryjy salygy 9.3.2 punkto c) irfar d) papunkéiy
reikalavimus, UZsakovas turi teise leisti Projektuotojui iStaisyti nustatytus pazeidimus (iSskyrus
nusikaltimy, kity Siurksciy teisés akty pazeidimy atvejais) per protingg terming. Jeigu Projektuotojas
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nesutinka arba per UZsakovo nurodytg protingg terming nepa$alina pazeidimy, jis moka 3000 eury
dydzio baudg uz kiekvieng pazeidimo atvejj.”
SUTARTIES PRIEDAI
9.1. Zemiau nurodyti dokumentai yra vertinami ir aidkinami kaip neatskiriamos sudétinés $ios Sutarties
dalys:
Priedas Nr. 1 — Techniné uzduotis
Priedas Nr. 2 — Techniniy projekty specifikacijy sudarymui
Priedas Nr. 3 — LITGRID AB reikalavimai techniniy projekty sudéciai
Priedas Nr. 4 — MinimalGUs informacijos saugos reikalavimai paslaugy teikimui
Priedas Nr. 5 — Minimalds informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui
Priedas Nr. 6 — Dokumenty archyvy Sifravimas
Priedas Nr. 7 — Techniniai reikalavimai telekomunikacijy spintoms
Priedas Nr. 8 — Pramoniniy duomeny tinklo komutatoriy techniniai reikalavimai
Priedas Nr. 9 — Reikalavimai pirkimo objekto atitikéiai nacionalinio saugumo interesams
Priedas Nr. 10 — Pirkimo salygos, pirkimo sglygy paaiskinimai ir patikslinimai
Priedas Nr. 11 — Projektuotojo pasitlymas, pasitdlymo paaiskinimai ir patikslinimai
Priedas Nr. 12 — Tiesioginio atsiskaitymo sutarties projektas
Priedas Nr. 13 — UZsakovui priimtiny draudimo bendroviy sgrasas

Priedas Nr. 14 — Pareigy sgrasas

9.2. Jeigu Uzsakovas teisés akty nustatyta tvarka pakeis bet kurj aukSCiau prieduose nurodyty vidinj
dokumentg (pvz. aprasa), Salys jsipareigoja, atsizvelgdamos j pirkimus reglamentuojancius teisés
aktus, siekti bendro susitarimo dél tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

9.3. Salys jsipareigoja laikytis visy Sutartyje (jskaitant jg sudarangius dokumentus) nurodyty sglygy ir jas
vykdyti. Tuo atveju, jeigu kuriy nors Sutartj sudaranciy dokumenty nuostatos neatitinka viena kitos ar
yra dviprasmiskos, siekiant iSspresti tokj neatitikimg ar dviprasmis8kumg, dokumentai aiskinami pagal
ju pirmuma, pagal kurj Zeméjancia tvarka jie yra iSvardinti auks$ciau.

Tai patvirtindamos, Salys pasira$é $ig Sutartj kvalifikuotais elektroniniais parasais.
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PATVIRTINTA
LITGRID AB generalinio direktoriaus
2022 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. 221S-132

LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGY PIRKIMO

SUTARTIES

BENDROSIOS SALYGOS
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1. SAVOKOS

1.1. PAGRINDINES SAVOKOS

1.1.1. LITGRID AB projektavimo ir projekto vykdymo prieZitros paslaugy pirkimo sutarties (toliau — Sutartis) bendrosiose
salygose didzigja raide raSomos sgvokos turi Zemiau nurodytas reikSmes, taikomas Sutarties specialiosiose salygose ir
Sutarties Saliy susiragingjime, vykdant Sutartj, jei kontekstas nereikalauja kitaip. Kitos Sutartyje vartojamos bendrinés
sgvokos, raSomos ne didZigja raide, atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybos teisés aktuose
apibréztas sgvokas.

a) Aktas — Projektuotojo parengiamas ir UZsakovui pateikiamas dokumentas, kuriame nurodomos faktiskai suteiktos
Paslaugos bei uz jas mokétina kaina;

b) Darby ziniarastis — po Techninio projekto suderinimo Projektuotojo parengtas dokumentas, kuriame pagal
Uzsakovo pateiktg Turto grupiy ir turto vienety klasifikatoriy nurodomi atskiri turto vienetai, jy kiekiai;

c) Grafikas — tai UZsakovo ir Projektuotojo patvirtintas grafikas, kuriame yra nurodyti terminai, per kuriuos
Projektuotojas planuoja suteikti Paslaugas;

d) Nenugalima jéga — aplinkybés, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, negali
uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei néra prisiémusi rizikos dél tokiy aplinkybiy atsiradimo;

e) Objektas — statinys arba statiniai, kuriy Techninj projekta pagal Sutart] jsipareigoja parengti Projektuotojas;

f) Pakeitimas — bet koks Paslaugy pakeitimas, jskaitant Paslaugy dalies atsisakymg ir (arba) papildomy paslaugy
Isigijima;

g) Paslaugos — projektavimo, projekto vykdymo prieziGros ir bet kokios kitos paslaugos, kurias pagal Sutartj turi
suteikti Projektuotojas;

h) Paslaugy suteikimo terminas — Sutartyje nurodytas terminas, per kurj turi bati suteiktos visos Sutartyje nurodytos
Paslaugos;

i) Pirkimas — pirkimas, kurj atlikus, buvo sudaryta Sutartis;

i) Pradiné Sutarties kaina — Sutarties kaina (su PVM) Sutarties sudarymo metu, t. y. | jg nejtraukiama ta verté, kuri
gali atsirasti dél Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyty jos kainos pakeitimy pasirinkimo galimybiy (sutarties termino,
perkamos apimties, objekto pakeitimy ir pan.). UZsakovas Pradine Sutarties kaing nurodo sudaromoje Sutartyje. Pradiné
Sutarties kaina nekinta per visg Sutarties vykdymo laikotarpj, iSskyrus kai Sutarties kaina perzidrima pagal joje nurodytas
kainy perzidros salygas;

k) Projektuotojas — Sutarties Salis, kuri jsipareigoja suteikti Paslaugas;

1) Sutarties kaina — Sutartyje nurodyta kaina (su PVM), kuri turi bati sumokéta uz visas Projektuotojo tinkamai
suteiktas Paslaugas.

m) Sutartis — tarp Saliy sudaryta Sutartis, kuria Salys jsipareigojo vadovautis $iomis Sutarties bendrosiomis salygomis
ir Sutarties specialiosiomis saglygomis;

n) Salys — Uzsakovas ir Projektuotojas, o Salis — bet kuris i$ ju;

0) Techniné uzduotis — techniné uzduotis arba projektavimo uZzduotis, pagal kurig turi bati suteiktos Sutartyje
nurodytos Paslaugos;

p) Techninis projektas — statybos teisés akty nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami UZsakovo
sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, skaiCiavimai, bréziniai ir kt.) ir kurie skirti statybg leidzianciam
dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos uzbaigimo procediroms atlikti, visuma;

q) Uzsakovas — Sutarties $alis, kuri perka Sutartyje nurodytas Paslaugas (UZsakovo sgvoka taip pat apima UZzsakovo
atstova ir kitus Uzsakovo darbuotojus bei Uzsakovui dirbanéius asmenis, kuriuos Uzsakovo atstovas nurodo Projektuotojui,
jei Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip).

2. PAGRINDINES NUOSTATOS

2.1. PASLAUGUY APIMTIS

2.1.1. Salys jsipareigoja vykdyti visus Sutartyje, Lietuvos Respublikos jstatymuose, statybos techniniuose reglamentuose
(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanéiuose teisés aktuose nurodytus reikalavimus, jei tokie
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2.1.4.
2.1.5.

2.2,
2.21.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

reikalavimai nenurodyti — veikti pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir
praktikg.

. Projektuotojas jsipareigoja vykdyti Uzsakovo, teiséty visuomenés, savivaldybiy ir kity institucijy reikalavimus, kurie

yra susije su Sutartyje numatytomis Paslaugomis, jy vykdymu, Zmoniy saugumu ir nepriestarauja Sutarciai bei
teisés aktams.

. Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui Projektuotojas turi turéti/gauti visus reikalingus leidimus, atestatus,

pazymas ir licencijas.
Projektuotojas turi suteikti ir Uzsakovui perduoti visas Techninéje uzduotyje ir Sutartyje nurodytas Paslaugas.

| Projektuotojo teikiamy Paslaugy apimtj taip pat jeina visy Sutarciai jvykdyti reikalingy leidimy, suderinimy ir
pritarimy gavimas, kurie nebuvo pateikti Pirkimo metu ir kuriy UZsakovas néra jsipareigojes pateikti pagal Sutartj.
Jei Sie leidimai, suderinimai ir pritarimai pagal teisés akty reikalavimus i§duodamai (atliekami) UZsakovo vardu,
Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Projektuotojo praSymo gavimo iSduoda reikiamus jgaliojimus.

. Projektavimo paslaugas Projektuotojas jsipareigoja suteikti Zemiau nurodyta apimtimi:

a) organizuoti inzineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyringjimy atlikimg pagal Techninés uzduoties
reikalavimus;

b) gauti prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus ir visus reikalingus suderinimus, leidimus ir (arba)
sutikimus i$ atsakingy institucijy ir asmenuy;

c) parengti Techninj projekta, suderinti jj su visomis suinteresuotomis institucijomis ir UZsakovu, taip pat, jei
reikalinga, atlikti Techninio projekto projektiniy pasitlymy vieSinimo procediras ir kitas procediras, nurodytas
Techninéje uzduotyje;

d) Uzsakovo vardu organizuoti Objekto statybg leidZziancio dokumento gavima;

e) atlikti kitus darbus ir veiksmus, batinus Techninio projekto parengimui ir statybg leidZian¢io dokumento
gavimui.

. Projekto vykdymo priezidros paslaugas Projektuotojas jsipareigoja suteikti Zemiau nurodyta apimtimi:

a) atvykti j Objekta atlikti projekto vykdymo priezidros paslaugy su Uzsakovu suderintu laiku ir apimtimi;

b) konsultuoti UZsakova ir atsakyti j visus UZzsakovo paklausimus, susijusius su Techninio projekto sprendiniy
jgyvendinimu;

c) jrasyti visus reikalingus jraSus Objekto statybos darby dokumentuose;
d) Uzsakovo prasymu dalyvauti Objekto statybos uzbaigimo komisijoje;

e) atlikti kitus darbus ir veiksmus, susijusius su tinkamu projekto vykdymo priezZidros paslaugy teikimu.

PASLAUGUY SUTEIKIMO TERMINAS
Paslaugy suteikimo terminas, jo pratesimo galimybé nurodomi Sutarties specialiosiose sglygose.

Paslaugy suteikimo terminas ir Paslaugy kokybé (atitikimas Sutarties sglygoms) laikomi esminémis Sutarties
sglygomis.

Jei Sutarties specialiosiose sglygose nurodyta, kad Paslaugos turi bdti teikiamos etapais, Projektuotojas savo
darbus turi organizuoti taip, kad Paslaugos baty suteiktos Sutartyje nurodytais terminais. Jei atitinkamo etapo
jvykdymo terminas nenurodytas, bus laikoma, kad etapg Projektuotojas turi uzbaigti per Paslaugy suteikimo
terming.

GRAFIKAS

Visos Paslaugos turi biti teikiamos pagal Saliy patvirtintg Grafika. Projektuotojas turi parengti Grafikg ir jj pateikti
UzZsakovo derinimui per 30 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Grafikas derinimui turi bati pateiktas skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Grafikas pildomas ant Grafiko $ablono,
kuris yra Sutarties specialiyjy salygy priedas. Grafiko Sablone numatyti tipiniai Paslaugy teikimo terminai.
Projektuotojas Grafikg parengia jvertines Paslaugy suteikimo terming, nurodytg Sutarties specialiosiose salygose.
Grafike turi bati numatytas toliau nurodyty Paslaugy teikimas, iSskyrus atvejus, kai atitihkamos Paslaugos pagal
Sutartj neturi bati teikiamos arba jy teikimo néra galimybés numatyti Grafiko sudarymo metu:

5



2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

a) Inzineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas pagal Techninés uzduoties reikalavimus
(geologija, geodezija ir kt. tyrimai nurodomi atskirai);

b) Specialiyjy prisijungimo salygy, specialiujy reikalavimy ir visy reikalingy suderinimy, leidimy ir (arba) sutikimy
i§ atsakingy institucijy ir asmeny gavimas (kiekvienas veiksmas i§skiriamas atskirai);

c) Techninio projekto parengimas, detalizuojant atskiry Techninio projekto daliy parengima ir rengimo eigg;
d) Techninio projekto jvertinimas (vykdo Uzsakovas);

e) Techninio projekto koregavimas pagal gautas pastabas;

f)  Techninio projekto ekspertizés organizavimas (vykdo UZsakovas);

g) Techninio projekto tvirtinimas;

h) Statyba leidzian¢iy dokumenty gavimo UZsakovo vardu organizavimas ir gavimas;

i) Projekto vykdymo priezidros paslaugy teikimui svarbds terminai;

j)  Paslaugy rezultaty perdavimas UZsakovui;

k)  Kiti Paslaugy teikimui svarbis terminai.

Grafike taip pat turi bati nurodytas planuojamas lésy, reikalingy vykdyti atsiskaitymams su Projektuotoju pagal
Sutartj poreikis laiko ir teikiamy Paslaugy atzvilgiu, bei iSskirti Paslaugy teikimo etapai. Grafike turi atsispindéti
kiekvienos pazymétos Paslaugos trukmeé, jy pradzios ir pabaigos terminai, eiliSkumas, bei tarpusavio susietumas
(t. y- kokig jtaka vieny Paslaugy teikimas turi kity Paslaugy teikimui). Grafike terminai turi bati nurodyti dieny arba
savaiciy tikslumu.

UzZsakovas pateiktg Grafikg jsipareigoja patvirtinti arba pateikti Projektuotojui argumentuotas pastabas per 10 dieny
nuo Sio Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas grgZzinamas pataisymui, jis turi bati pateiktas pakartotiniam derinimui
per 10 dieny nuo pastaby gavimo dienos. Jei UZzsakovas véluoja patvirtinti Grafikg arba pateikti pastabas per
nustatytg terming, Projektuotojas turi teisg Grafikg patvirtinti vienaSaliSkai, apie tai radtu jspéjes UZsakovg ne véliau
kaip prie$ 5 darbo dienas.

Projektuotojas, nustatytu laiku nepateikes Uzsakovo derinimui Grafiko, moka UZsakovui 100 eury delspinigius uz
kiekvieng pavéluotg dieng. Kas penkias vélavimo dienas UZsakovas turi teise skaiCiuojamy delspinigiy suma
padidinti tris kartus. Padidinta delspinigiy suma pradedama taikyti ne ankséiau kaip po 3 dieny nuo rasti§ko
UzZsakovo jspéjimo pateikimo Projektuotojui dienos. Bendra delspinigiy, mokamy pagal $j punktg, suma negali bati
didesné kaip 3 000 eury.

Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejy Saliy atstovy parasais, nurodant patvirtinimo data, dviem egzemplioriais
po vieng kiekvienai Saliai.

Abi Salys dés visas pastangas, kad Grafikas bty suderintas ne véliau kaip per 60 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Jei per nurodytg terming Salims nepavyks suderinti Grafiko, Salys gali nutraukti $ig Sutartj, pasirasydamos
rastiSka susitarimg arba vienasSaliSkai Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.

Jei Paslaugy teikimas atsilieka nuo Grafiko, Projektuotojas kartu su Paslaugy teikimo ataskaita pateikia vélavimo
priezastis ir priemones vélavimui eliminuoti, taip pat atnaujintg Grafika, kuriame atsispindéty realis Paslaugy
teikimo terminai.

Grafike nurodyti tarpiniai Paslaugy teikimo terminai gali biti keigiami Salims pakeitimus suderinus rastu, nekeigiant
Sutartyje numatyty Paslaugy teikimo etapy terminy.

2.3.10.Grafikas yra skirtas organizuoti ir sekti Sutarties vykdyma, o Grafiko pakeitimas jokiais atvejais nereiSkia Paslaugy

2.4,
2.4.1.

suteikimo termino, Sutarties kainos, Paslaugy teikimo etapy terminy ir kity Sutarties salygy pakeitimo ir neatleidzia
Projektuotojo nuo atsakomybés uz Siy Sutarties salygy laikymasi.

RIZIKY VALDYMO PLANAS

Sutarties saglygas atitinkantj Projektuotojo riziky valdymo plang, kurio forma pateikiama Sutarties specialiosiose
saglygose, Projektuotojas turi parengti ir pateikti Uzsakovui per 30 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties
vykdymo metu atnaujintas Projektuotojo riziky valdymo planas turi bati pateikiamas iki kiekvieno ménesio
paskutinés darbo dienos. UZsakovo reikalavimu, Projektuotojas jsipareigoja per Uzsakovo nustatyta terming pateikti
Projektuotojo atnaujintg riziky valdymo plang ir dazniau.



2.4.2.

31.
3.1.1.

Projektuotojas, nustatytu laiku nepateikes UZsakovui Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkancio Projektuotojo
riziky valdymo plano, privalo UZsakovui sumokeéti 100 eury baudg uz vélavimg pateikti pradinj Projektuotojo riziky
valdymo plang ir mokéti Uzsakovui 100 eury delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng, kai véluojama pateikti
atnaujintg Projektuotojo riziky valdymo plang. Kas penkias vélavimo dienas UzZsakovas turi teise skaiGiuojamy
delspinigiy sumg padidinti tris kartus. Padidinta delspinigiy suma pradedama taikyti ne anks¢iau kaip po 3 dieny
nuo rastiSko UZsakovo jspéjimo pateikimo Projektuotojui dienos. Bendra netesyby, mokamy pagal §j punktg, suma
negali bati didesné kaip 3 000 eury.

3. PASLAUGUY TEIKIMAS IR PASLAUGY REZULTATY PERDAVIMAS

PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

Projektuotojas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty bei Sutarties reikalavimus, j jj bus jtraukti
visi sprendiniai, reikalingi tinkamam Objekto statybos darby vykdymui ir Objekto eksploatavimui pagal paskirt].
Rengiant Techninj projekta, statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling) metodai
taikomi tais atvejais, jei tai numatyta Techninéje uzduotyje.

. Projektuotojas Techninj projektg turi parengti pagal Techninge uzduotj, kitus Sutarties bei normatyviniy statybos

techniniy dokumenty reikalavimus ir pateikti jj Uzsakovo derinimui.

. Uzsakovas jsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Projektuotojo praSymo gavimo dienos pateikti jgaliojimag

Projektuotojui dél prisijungimo (projektavimo) sglygy gavimo, statyba leidZian¢iy dokumenty gavimo, kity veiksmuy,
reikalingy Sutarciai jvykdyti, atlikimo.

. Rengdamas Techninj projekta, Projektuotojas Uzsakovo vardu turi gauti prisijungimo salygas, specialiuosius

reikalavimus ir visus kitus reikalingus suderinimus, leidimus ir (arba) sutikimus i$ atsakingy institucijy ir (arba)
asmeny, taip pat organizuoti inZineriniy tyringjimy atlikima (geodezija, geologijg ir kt.).

. InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai atliekami ir jregistruojami vadovaujantis statybos techninio

reglamento STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ nustatyta tvarka ir reikalavimais.
Prie§ atlikdamas inzinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus, Projektuotojas privalo rastu suderinti su
UzZsakovu inzZineriniy geologiniy (geotechniniy) tyrimy programg, technine uzduotj ir plang su lauko darby tyrimy
vietomis.

. Techninio projekto sprendinius Projektuotojas privalo suderinti su UZsakovu, taip pat su savivaldybémis ir kitomis

jgaliotomis institucijomis bei fiziniais ar juridiniais asmenimis, kai to reikalauja teisés aktai arba jei tai numatyta
Sutartyje.

. Techninio projekto sprendinius Uzsakovo perzidrai, derinimui ir (arba) pastaboms Projektuotojas pateikia

skaitmeniniu *.pdf, *.tif .dwg, *.docx, *.xIsx. arba *.tif formatu su galimybe redaguoti, vadovaudamasis Perdavimo
tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos apraSe nurodytais reikalavimais.

. UZsakovas Projektuotojo pateiktus projektinius sprendinius (pilnos apimties Techninj projektg) suderina arba

pateikia Projektuotojui argumentuotas pastabas per 20 darbo dieny nuo projektinés dokumentacijos pateikimo
dienos arba per 15 darbo dieny nuo pakartotinio pateikimo dienos.

. Derinimui teikiami tik Projektuotojo tinkamai parengti ir patikrinti projektiniai sprendiniai. Jei Projektuotojo pateikti

sprendiniai neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neisbaigti, juose randama daug techninio pobddzio ar kity
klaidy, dél kuriy nebaty galima atlikti Techninio projekto ekspertizés, gauti Objekto statybos leidimo ir (arba) atlikti
Objekto statybos darby, pateiktos ne visos Techninio projekto sudedamosios dalys, Uzsakovas turi teise Siy
sprendiniy nederinti ir laikyti juos nepateiktais, apie tai informuodamas Projektuotojg ir nedetalizuodamas konkreciy
trakumy.

3.1.10.Projektuotojas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus Sutarties ir taikytiny teisés

akty keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi sprendiniai (skai€iavimai ir modeliavimai, jei yra), reikalingi tinkamam
Objekto statybos darby vykdymui ir Objekto eksploatavimui pagal paskirtj.

3.1.11.Techninis projektas laikomas suderintu, kai ant jo pasiraso UZzsakovo atstovas.

3.1.12.Po Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Projektuotojas turi derinti su Uzsakovu

i$ naujo Siame skyriuje nurodyta tvarka.

3.1.13.Jei pagal teisés akty reikalavimus turi bati atlikta Techninio projekto ekspertizé, ekspertizés atlikimg organizuoja

UZsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sgskaita apmoka uz suteiktas paslaugas).
Techninio projekto ekspertizé atliekama po to, kai UZsakovas suderina Techninj projektg. Techninj projekta
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ekspertizei pristato Projektuotojas, pateikdamas UZsakovui priémimo — perdavimo aktg su detaliu byly sgrasu.
Pristatymo adresg Uzsakovas nurodys prieS Techninio projekto pateikimg ekspertizei. Ekspertizés aktg Uzsakovo
pasamdyti ekspertai pateiks per 20 darbo dieny nuo Techninio projekto pateikimo ekspertizei dienos. Jei Techninis
projektas bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Paslaugy suteikimo vélavimg yra
atsakingas Projektuotojas. Techninj projektg pagal ekspertizés iSvadas Projektuotojas turi koreguoti neatlygintinai.

3.1.14.UzZsakovui patvirtinus Techninj projekta, Projektuotojas Uzsakovo vardu organizuoja Objekto statybg leidZianéiy
dokumenty gavimg IS ,Infostatyba“, pateikdamas praSyma ir jkeldamas su pradymu privalomus pateikti
dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslindamas.

3.1.15.Projektavimo paslaugos laikomos suteiktomis ir Techninis projektas laikomas parengtu, kai Projektuotojas
UzZsakovui pateikia Objekto statybg leidZiantj dokumenta ir galutinai parengtg ir kvalifikuotu elektroniniu parasu
pasiraSytg Techninj projektg su zyma ,Originalas®.

3.1.16.Projektuotojui pateikus UZsakovui Objekto statybg leidzian¢ius dokumentus, galutinai parengtg Techninj projekta,
Salys pasira$o tai patvirtinantj Akta.

3.1.17.Techninio projekto patvirtinimas nereiSkia Paslaugy apimties ribojimo ar pakeitimo. Jei Objekto statybos darby
vykdymo metu paaiSkés, kad Techninis projektas yra nei§samus, neaiSkus, neatitinka jam keliamy reikalavimy ar
pagal jj negalima tinkamai atlikti Objekto statybos darby, Projektuotojas jsipareigoja Uzsakovo kvietimu atvykti j
Objekto statybos darby vietg trikumy jvertinimui ir neatlygintinai atlikti visus reikiamus Techninio projekto
pakeitimus, jei Techninio projekto trikumai atsirado dél Projektuotojo kaltés.

3.1.18.Projektuotojas jsipareigoja atlikti Techninio projekto pakeitimus, jei Objekto statybos darby vykdymo metu
Uzsakovas pageidaus koreguoti Techninj projekta. Tokiu atveju Salys sudarys papildomg susitarimg dél Pakeitimo.

3.1.19.Uzsakovui rastu pareikalavus, Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 20 darbo dieny nuo UZsakovo rasto
gavimo perskaiciuoti statinio statybos skai¢iuojamaja kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal einamujy
mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia, rinkos kainas, atsizvelgiant j rinkos kainy lygj skai¢iuojamuoju—
statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu.

3.1.20.Objekto statybos darby pirkimo metu UZsakovui paprasius, Projektuotojas jsipareigoja pateikti Techninio projekto
paaigkinimus ne véliau kaip per 4 dienas nuo UZsakovo rastisko pra§ymo gavimo ar per kitg Saliy suderintg termina.

3.2. PROJEKTO VADOVAI

3.2.1. Projektuotojas per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo turi pateikti UZsakovui paskirty projekto vadovo,
projekto dalies vadovo, architekto paskyrimo dokumentg (jei Sie asmenys turi bati skiriami pagal teisés akty arba
Sutarties reikalavimus), jame nurodant jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.2.2. Apie paskirto projekto vadovo, projekto dalies vadovo, architekto atS8aukima ir/arba naujo paskyrimg Projektuotojas
turi informuoti Uzsakovg ne véliau kaip per 3 darbo dienas. Naujg projekto vadova, projekto dalies vadova,
architektg Projektuotojas gali paskirti tik UZsakovui pateikes Pirkimo salygose nurodytg jy kvalifikacijg
pagrindZianéius dokumentus (jei kvalifikacija Pirkimo metu buvo tikrinama) ir abiem Salims pasirasius susitarima
dél Sutarties pakeitimo.

3.3. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIDROS PASLAUGOS

3.3.1. Projekto vykdymo priezidra atliekama, jei to reikalauja teisés akty reikalavimai. UZzsakovas jsipareigoja informuoti
Projektuotojg apie Objekto statybos darby sutarties pasiraS8yma ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Objekto
statybos darby sutarties sudarymo. Projektuotojas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pranesSimo
gavimo privalo pateikti UZsakovui projekto vykdymo priezidros vadovo, projekto dalies vykdymo prieZidros vadovo
paskyrimo dokumentg, kuriame nurodyti projekto vykdymo priezilros vadovo, projekto dalies vykdymo priezidros
vadovo vardai, pavardés, pareigos, ir dokumenty, suteikianéiy teise eiti atitinkamas pareigas, i§davimo, galiojimo
datos ir numeriai.

3.3.2. Projekto vykdymo priezidra normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka organizuojama taip:

a) projekto vykdymo priezidra turi bati vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“ ir apimti Techniniame projekte numatyty statybos darby vykdymo priezidra;

b) projekto vykdymo priezidra atlieckama Objekto statybvietéje. Uz i$laidas biuro patalpoms, patalpoms Objekto
statybvietéje, rySiy, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms su projekto vykdymo prieZidra susijusioms
veikloms atsakingas Projektuotojas;

c) projekto vykdymo priezidra privalo bati vykdoma ne maziau kaip 5 val. per savaite, deleguojant j Objekto
statybviete projekto vykdymo prieziGros vadovg ir/ar projekto dalies vykdymo prieziGros vadovg (-us)
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3.3.3.

3.3.4.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

4.1.
4.1.1.

4.2,
4.2.1.

4.2.2.

(priklausomai nuo vykdomy statybos darby srities). Projekto dalies vykdymo priezitros vadovas (-ai) privalo
pasiraSyti paslépty statybos konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inzineriniy tinkly,
technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo, pripaZinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo
dokumentus, jei jie atitinka Techninj projektg bei normatyviniy dokumenty reikalavimus;

d) projekto vykdymo prieziira vykdoma nuo Objekto statybos darby pradzios iki statybos uzbaigimo akto
uzregistravimo dienos IS ,Infostatyba“;

e) projekto vykdymo priezidros vadovas ir/ar projekto dalies vykdymo priezidros vadovas (-ai) privalo atvykti j
Objektg ir dalyvauti susitikimuose su Objekto statybos rangovu ir UZzsakovu, atsizvelgiant j statybos darby
eiga, atliekamus darbus ir svarstomus klausimus. Esant poreikiui, projekto vykdymo priezidros vadovas gali
inicijuoti Objekto statybos dalyviy susirinkima, per protingg terming informuodamas kitus statybos dalyvius.

Projektuotojas privalo rengti tarpines ir baigiamajg ataskaitas. Tarpinés ataskaitos rengiamos UzZsakovui
pareikalavus. Jose aprasoma projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimo veikla, rekomendacijos bei iSvados dél
vykdomy statybos darby atitikimo Techninio projekto sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai apraSoma
projekto vykdymo prieziiros eiga. Baigiamoji ataskaita pateikiama Uzsakovui iki praSsymo IS ,Infostatyba“
uzZregistravimo. Ataskaitos rengiamos lietuviy kalba, 2 egzemplioriais.

Projekto vykdymo priezitra priimama ir jvertinama, vadovaujantis Techniniu projektu, ir jforminama projekto
vykdymo prieZidros Aktais, iSvadomis ir ataskaitomis.

PROJEKTUOTOJO PRIEVOLES PER OBJEKTO GARANTIN] TERMINA

Projektuotojas (kartu su Objekto statybos rangovu ir techniniu priZiarétoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uz Objekto sugriuvima ar per garantinj terming
nustatytus defektus. Projektuotojas atsako uz Objekto sugriuvimg ar defektus, jeigu Objektas sugriuvo ar defektai
buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty Objekto elementy — 10 mety, esant tycia paslépty defekty — 20 mety,
jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél Objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZzsakovo
ar jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.

Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo
pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visiSko defekty pasalinimo dienos. Po visiS§ko defekty pasalinimo
garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

4. PASLAUGUY TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

SALIY ATSTOVAI

Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendZiami per Sutarties specialiosiose sglygose nurodytus Saliy
paskirtus atstovus arba Siy atstovy nurodytus asmenis.

. Salys patvirtina ir uztikrina, kad paskirti atstovai yra ir visg Sutarties galiojimo laikg bus jgalioti spresti visus su

Sutarties vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius sprendimus, iSskyrus sprendimus dél
Sutarties pakeitimo ir (arba) nutraukimo, dél Pakeitimy atlikimo, dél netesyby taikymo ir nuostoliy atlyginimo.

. Visi Sios Sutarties vykdymui reikalingi Uzsakovo suderinimai ir patvirtinimai yra galiojantys tik, jei jie yra gauti i$§

UZsakovo atstovo. Bet kokie kity asmeny Projektuotojui pateikti suderinimai ir patvirtinimai néra galutiniai, i§skyrus
atvejus, kai Sie asmenys pateikia atitinkamus rastiSkus jgaliojimus arba tokie jgaliojimai yra numatyti galiojanciuose
teisés aktuose, arba UZsakovo atstovas nurodo kitaip.

. Bet kuri Salis turi teise vienaSaliskai pakeisti Sioje Sutartyje nurodytus savo atstovus ir/arba jy kontaktinius

duomenis, apie tai ne véliau kaip per 3 darbo dienas informuodama kitg Salj.

SUBTIEKEJAI

Atskiry Paslaugy suteikimui Projektuotojas gali samdyti reikiamg kvalifikacijg turin€ius subtiekéjus (Pirkimo
vykdymo metu Pirkimo salygose naudotos subtiekéjo ir Gkio subjekto, kurio pajégumais Projektuotojas rémési
grindziant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams, sgvokos Sutartyje naudojamos kaip ,subtiekéjas*).

Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Projektuotojas jsipareigoja UZzsakovui pranesti
tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Projektuotojas privalo informuoti
UzZsakova apie Sios informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau.



4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.5.
4.5.1.

4.5.2.

Projektuotojas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekéjus, jeigu subtiekéjas nevykdo arba nepajégia vykdyti
sutartiniy jsipareigojimy arba nesilaiko Sutarties salygy dél Paslaugy kokybés, nepradeda teikti Paslaugy sutartu
laiku arba dirba per létai, kad Paslaugas baty galima suteikti Sutartyje nustatytu laiku, taip pat ir dél kity priezasciy.

Subtiekéjus, kuriy pajégumais Projektuotojas nesirémé Pirkimo sglygose numatytiems reikalavimams pagristi,
Projektuotojas gali keisti pasiraSes su UZzsakovu Sutarties keitimg. UZsakovas gali patikrinti, ar néra subtiekéjo
paSalinimo pagrindy (jeigu paSalinimo pagrindai Pirkimo metu buvo keliami subtiekéjams, kuriy pajégumais
Projektuotojas nesiréemé). Jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
jstatyme nustatytg paSalinimo pagrindg, UzZsakovas reikalauja pakeisti §j subtiekéjg reikalavimus atitinkanciu
subtiekéju.

Subtiekéjus, kuriy pajégumais Projektuotojas rémési Pirkimo sglygose numatytiems reikalavimams pagristi,
Projektuotojas gali keisti tik prie§ tai UZzsakovo atstovui patikrinus ir jsitikinus, kad Sis subtiekéjas turi reikiamag
kvalifikacijg ir (ar) patirtj, taip pat kad néra subtiekéjo pasalinimo pagrindy bei su UZzsakovu pasirases Sutarties
keitimg. Jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng Pirkimo salygose nustatytg paSalinimo pagrindg ar neatitinka
bent vieno jam keliamo kvalifikacijos reikalavimo, UZsakovas reikalauja pakeisti §j subtiekéjg reikalavimus
atitinkangiu subtiekéju. Tokio subtiekéjo pakeitimas jforminamas Saliy sudarytu susitarimu dél Sutarties pakeitimo.

Projektuotojo pasitelktiems subtiekéjams yra suteikiama galimybé prasyti UZzsakovo atsiskaityti su jais tiesiogiai.
Apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei tokio atsiskaitymo tvarkg UZsakovas rastu informuoja Projektuotojo
pasitelktus subtiekéjus ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Projektuotojo informacijos apie tuo metu Zinomus
subtiekéjus gavimo, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia UZsakovui praSyma dél
tiesioginio atsiskaitymo. Kartu su subtiekéjo praSymu UzZsakovui turi bati pateiktas Projektuotojo rastiSkas
patvirtinimas, kad subtiekéjui tinkamai atlikus savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj, Projektuotojas neprieStaraus
tiesioginiam atsiskaitymui su subtiekéju.

Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka nustatoma triSaléje sutartyje, kuri sudaroma tarp UzZsakovo,
Projektuotojo ir subtiekéjo.

Projektuotojui pagal Sutartj mokétina suma bus maZinama ta dalimi, kuri bus sumokeéta pagal triSale sutartj tiesiogiai
subtiekeéjui. Sumos, sumokétos tiesiogiai subtiekéjui pagal triSale sutartj, negali bati jtraukiamos | UZsakovui
pateikiamas Projektuotojo sgskaitas — faktaras.

SUSIRINKIMAI

Projektavimo paslaugy teikimo metu UZsakovas organizuoja susirinkimus, kuriy metu sprendziami einamieji
klausimai ir kuriuose Projektuotojo dalyvavimas visuomet yra privalomas. Susirinkimy rengimo laikg ir vietg derina
abiejy Saliy atstovai.

Bet kurios i$ Saliy iniciatyva gali bati organizuojami neeiliniai susirinkimai, kurie jvyksta ne véliau kaip per 3 darbo
dienas po atitinkamo raSytinio pranesimo pateikimo kitai Saliai. Prireikus, Salis turi teise reikalauti, kad neeilinis
susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeiliniame susirinkime UZsakovo ir Projektuotojo dalyvavimas yra privalomas.

Susirinkimo protokolg sura$o Projektuotojas (Saliy susitarimu protokolg gali sura$yti ir kitas asmuo) bei per 2 darbo
dienas protokolo projektg visiems susirinkimo dalyviams i§siuncia elektroniniu pastu pastaboms pateikti. Suderintg
protokolo projektg pasiraSo UZsakovo ir Projektuotojo atstovai, taip pat susirinkimo dalyviai, kuriy atzvilgiu buvo
priimti sprendimai. Pasiradytas susirinkimo protokolas elektroniniu pastu iSsiuniamas visiems susirinkimo
dalyviams.

INFORMAVIMAS

Jei dél bet kokiy priezasCiy néra galimybés Paslaugy suteikti tinkamai ir laiku, taip pat pastebéjus klaidas
Techninéje uzduotyje, Sutartyje, Projektuotojas apie tai nedelsdamas privalo rastu informuoti UZzsakovo atstova.

Jei atSaukiamas suplanuoty veiksmy atlikimas, kuriy metu buvo sutartas arba numatytas Uzsakovo atstovo
dalyvavimas, Projektuotojas apie tai turi nedelsdamas informuoti atitinkamg Uzsakovo atstova.

PATIKRINIMAI

Uzsakovo prasymu, Projektuotojas turi pateikti visg informacijg ir dokumentacija, kurios gali reikéti norint parodyti
Sutarties vykdymo progresa, rezultatus ir Sutartyje bei teisés aktuose nurodyty reikalavimy laikymasi.

Projektuotojas jsipareigoja netrukdyti UZsakovui ir jo atstovams ir (arba) valstybés institucijy jgaliotiems
darbuotojams patekti j Paslaugy teikimo vietg ir sudaryti visas saglygas patikrinti, kaip teikiamos Paslaugos bei
laikomasi kity Sutarties sglygy bei teisés akty reikalavimy.
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4.6.
4.6.1.

4.6.2.

4.7.
4.71.

4.7.2.

4.8.
4.8.1.

5.1.
5.1.1.

ATASKAITOS

Kol teikiamos Paslaugos, iki kiekvieno ménesio paskutinés darbo dienos Projektuotojas Uzsakovui turi pateikti
Paslaugy teikimo ataskaitg (pavyzdine Paslaugy teikimo ataskaitos formag Projektuotojui pateikia UZsakovas),
kurioje turi bati nurodyta:

a) Paslaugy teikimo eigos aprasymas nuo Sutarties jsigaliojimo, jskaitant Projektuotojo pateiktg dokumentacija;

b) Per ataskaitinj laikotarpj (t. y. nuo Sutarties jsigaliojimo arba paskutinio Akto pasiraS8ymo) suteiktos ir naujai
pradétos teikti Paslaugos ar jy teikimo etapai;

c) Nuokrypiai nuo suderinto Grafiko, detalus nuokrypiy eliminavimo priemoniy aprasymas bei atitinkamai
atnaujintas Grafikas;

d) Finansiné Sutarties jgyvendinimo santrauka;
e) Artimiausi Zenklds jvykiai vykdant Sutartj (akcentuojant UZzsakovo dalyvavimo reikalaujancius jvykius);
f)  Kitos esminés aplinkybés, turincios jtakos Sutarties jgyvendinimui.

Paslaugy teikimo ataskaitos nepateikimas laiku yra pagrindas UZsakovui nepasirasyti atitinkamo Akto.

NURODYMAI

Projektuotojas privalo vykdyti UZzsakovo, savivaldybiy ir kity institucijy teisétus reikalavimus, kurie yra susije su
Sutartyje numatytomis Paslaugomis. Jei, Projektuotojo nuomone, nurodyti reikalavimai virSija Sutartyje numatytus
Projektuotojo jsipareigojimus, Projektuotojas turi nedelsdamas apie tai rastu informuoti UZzsakova.

Kilus gincui dél Paslaugy teikimo ir (arba) kity salygy ir reikalavimy, Uzsakovas Projektuotojui gali iSduoti nurodymag
dél tolesnio Paslaugy teikimo. Uzsakovo nurodymas Projektuotojui yra privalomas vykdyti. Kadangi Sutarties Salys
privalo laikytis ne tik Sutarties salygy, bet taip pat ir Pirkimo salygy, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis, todéel
UzZsakovo nurodymai Projektuotojui negali bati tokios apimties, kurie iSeity uz Sutarties ir Pirkimo salygy riby.
Projektuotojas, nesutikdamas su UZzsakovo nurodyme numatytomis Paslaugy apimtimis, jy apmokéjimu, terminais
ir (arba) kitomis sglygomis, gali juos ginéyti, taciau negali stabdyti nurodymo vykdymo.

DOKUMENTACIJOS APSIKEITIMAS

Projektuotojas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija/dokumentais, iSskyrus atvejus,
kai informacija/dokumentai Sutartyje nurodytais atvejais ar suderinus su UZsakovu yra perduodami fiziSkai, bus
vykdomas naudojantis Microsoft SharePoint arba lygiaverte platforma, ir jsipareigoja susikurti paskyrg Microsoft
SharePoint arba lygiavertéje platformoje pagal UZsakovo suteiktas instrukcijas.

5. SUTARTIES KAINA, KAINODARA IR APMOKEJIMO TVARKA

SUTARTIES KAINA, KAINODAROS TAISYKLES

Sutarciai yra taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pradiné Sutarties kaina yra lygi laiméjusio Projektuotojo
pasidlymo kainai, nurodytai uz visg Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytg perkamy Paslaugy apimtj. Jei
Sutarties kaina buvo perzitréta pagal Sutartyje nurodytas kainy perzidros salygas, atitinkamai patikslinama (didéja
arba mazéja) Pradiné Sutarties kaina.

. Pradiné Sutarties kaina yra nurodyta Sutarties specialiosiose salygose. ] jg jskaiciuotos visos su Paslaugy teikimu

susijusios tiesioginés bei netiesioginés islaidos, mokesciai ir rinkliavos, iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiSkiai
nurodyta kitaip.

. Uz visy Sutartyje nurodyty Paslaugy suteikimg UZsakovas jsipareigoja sumokéti Projektuotojui Sutarties kaing

Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais (iSskyrus PVM, jei pagal teisés akty reikalavimus PVM | biudZeta turi sumokeéti
Uzsakovas).

. Sutarties kaina gali bati perziGrima ir perskaigiuojama tik Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka. Projektuotojas

neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing, o UZsakovas neturi teisés reikalauti jg sumazinti, iSskyrus atvejus,
numatytus Sutartyje.

. Jei dél Lietuvos Respublikos jstatymy ir (arba) kity taikytiny teisés akty pasikeitimo reikalinga suteikti papildomas

paslaugas, kurios nebuvo ir negaléjo bati numatytos Sutarties sudarymo metu, Sutarties kaina perskaiciuojama, kai
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dél pasikeitusiy Lietuvos Respublikos jstatymy ir (arba) taikytiny teisés akty reikalavimy, reikalinga keisti Technine
uzduotj ir/ar Techninj projekta (jei jis yra parengtas).

. Pasikeitus (sumazéjus ar padidéjus) PVM tarifui, atitinkamai perskai€iuojama Sutarties kaina. Tokie pakeitimai

taikomis tiems Aktams ir sgskaitoms — faktGroms, kurie sudaromi po pakeitimy jsigaliojimo. Pasikeitus kitiems
mokesciams, Sutarties kaina neperskaiciuojama.

. Sutarties kaina bet kurios i Saliy rasytiniu praSymu gali bti perskaiiuojama, jei Lietuvos statistikos departamento

(www.stat.gov.It) skelbiamo ménesinio darbo uZzmokesgio ir pridétiniy iSlaidy indekso (toliau — Indeksas) reikSmé
per 6 ménesius ar ilgesn;j laikotarpj pakinta ne maziau kaip 5 proc.

. Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj UZzsakovui neperduoty (neuzaktuoty) Paslaugy

verte padauginant i$ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=1IPb /IPr, kur:

K- Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis skai¢iuojamas nuo pasitlymy pateikimo Pirkime termino pabaigos dienos (arba nuo paskutinio Sutarties
kainos perskaiciavimo dél Indekso poky¢io, jei Sutarties kaina buvo perskaiciuota) iki paskutinio Akto datos.

. Salys privalo sudaryti susitarimg dél Sutarties kainos perskaigiavimo per ménesj nuo Salies prasymo kitai Saliai

perskaiciuoti Sutarties kaing gavimo dienos. Susitarime turi bati nurodyta Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje ir
jos nustatymo data, Indekso reikS§mé laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokycio koeficientas,
perskai€iuota fiksuotos kainos suma, perskaiCiuota Pradiné Sutarties kaina, perskaiCiuota Sutarties jvykdymo
uztikrinimo (jei taikomas) ir projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo suma.

5.1.10.Uz papildomas paslaugas, kurias Projektuotojas teikia savavaliS§kai nukrypdamas nuo Sutarties salygy,

5.2,
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.
5.2.4.

5.2.5.

neapmokama.

APMOKEJIMO TVARKA
Sutarties kaing UZsakovas sumokeés pagal Projektuotojo iSraSomas saskaitas — faktiras.

Projektuotojas sagskaitg — faktdrg iSraSo ir pateikia tik elektroniniu bddu ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo
pagrindo jai iSrasyti atsiradimo dienos. Saskaita — faktlra UzZsakovui teikiama Projektuotojo pasirinktomis
priemonémis: Projektuotojas gali teikti ES Direktyvos 2014/55 reikalavimus atitinkancig elektronine saskaitg —
faktdra arba teikti kito formato elektroning sgskaita, pasinaudojant V| Registry centro administruojama informacine
sistema ,E. sgskaita®“.

Tinkamai iSrasytg ir pateiktg saskaitg — faktlirg UZsakovas apmokés per 30 dieny nuo jos gavimo dienos.

Projektavimo paslaugy kaina uz tinkamai suteiktas projektavimo paslaugas bus mokama Zemiau lenteléje
nurodytomis dalimis po kiekvieno lenteléje nurodyto etapo uzbaigimo:

Etapai Etapy uzbaigimo salygos: Mokétina suma

1 etapas InZineriniy tyringjimo ataskaity 10 proc. projektavimo paslaugy kainos
(geodezijos, geologijos ir kt.) pateikimas
UZsakovui

2 etapas Techninio projekto pateikimas pirmam 50 proc. projektavimo paslaugy kainos

UzZsakovo derinimui (pilnos apimties)

3 etapas Galutinio ekspertizés akto gavimas 30 proc. projektavimo paslaugy kainos
4 etapas Galutinio Techninio projekto ir statybg 10 proc. projektavimo paslaugy kainos
leidzianciy dokumenty pateikimas
Uzsakovui

Projekto vykdymo priezitros paslaugy kaina uz tinkamai suteiktas projekto vykdymo priezitros paslaugas bus
mokama dalimis, proporcingomis atlikty Objekto statybos darby kiekiui (jvertinus pinigine iraiSka). Objekto statybos
darby kiekis bus nustatomas pagal UZsakovo ir Objekto statybos rangovo pasirasytus atlikty statybos darby aktus.
Salys susitaria, kad mokéjimas uz projekto vykdymo prieZidros paslaugas bus atliekamas, tik kai Projektuotojui
moketina dalis sieks bent 20% bendros projekto vykdymo priezidros paslaugy kainos.
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5.3.
5.3.1.

5.4.
5.4.1.

5.4.2.

6.1.
6.1.1.

SULAIKYMAI

UzZsakovas turi teise sulaikyti Projektuotojui pagal Sutartj mokeétinas sumas, jei nustatomi Paslaugy trikumai.
Projektuotojui mokétiny sumy sulaikymas negali biti laikomas UZsakovo prievolés laiku sumokéti Sutarties kaing
netinkamu vykdymu. UZsakovas turi teise pasinaudoti sulaikymo teise tik tokia apimtimi, kuri yra batina uztikrinti
pagristy reikalavimy jvykdyma.

KITOS APMOKEJIMO SALYGOS

UzZsakovas savo piniginius reikalavimus turi teise bet kada vienasaliskai jskaityti i$ bet kokiy Projektuotojui mokétiny
sumy pagal bet kurig su UZsakovu sudarytg sutartj, apie tai rastiSkai informuodamas Projektuotojg. Jeigu mokétiny
jsipareigojimy valiuta skiriasi, UZzsakovas prieSprieSiniams reikalavimams jskaityti gali konvertuoti bet kurio
jsipareigojimo sumg pagal rinkoje galiojantj valiutos keitimo kursa, naudojamg jprastinéje veikloje.

Visi mokéjimai, kurie turi biti atlikti tarp Saliy pagal Sutartj, bus atliekami bankiniais pavedimais j kitos Salies banko
saskaitg. Mokéjimai bus laikomi atliktais, kai mokéjima atliekangios Salies bankas priims mokéjimo nurodyma.

6. PAKEITIMAI

PASLAUGU PAKEITIMAI

Kai teisés aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais kei€¢iamos Paslaugy apimtys (o tam tikrais atvejais — ir kiekiai),
Sutarties kaina turi biti padidinta, pridedant papildomy paslaugy kaina, ir sumazinta, atimant atsisakomy Paslaugy
kaina.

. Kai teisés aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais vienos Paslaugos yra kei¢iamos kitomis, laikoma, kad

Paslaugos, kurios nebus teikiamos, yra atsisakomos Paslaugos, o jas pakei¢iancios paslaugos yra papildomos
paslaugos.

. Papildomy paslaugy ir atsisakomy Paslaugy kaina apskaiciuojama, taikant Siuos budus prioritetine tvarka:

a) taikomos Sutartyje nurodytos kainos ir jkainiai, atsizvelgiant j indeksacijg pagal Sutarties bendryjy salygy 5.1
punkta;

b) jeigu jmanoma, iSskaiCiuojama Sutartyje nurodytos kainos arba jkainio dalis;
c) pritaikomi Sutartyje nurodyty panasiy Paslaugy jkainiai;

d) jvertinamos pagrjstos iSlaidos pagal Viesyjy pirkimy tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose,
galiojusiuose galutinio pasitlymy pateikimo Pirkime dieng, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir
netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netekty galios), bet ne
didesnés, nei Projektuotojo faktiSkai patirtos iSlaidos pagal tas iSlaidas pagrindziancius treCiyjy asmeny ar
kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal taisykles nurodyta, kad iSlaidos turi bati ir ne didesnés, nei vidutine
rinkos kaing atitinkanti iSlaidy suma, vidutiné rinkos kaina nustatoma jvertinus ne maziau kaip trijy toje rinkoje
esanciy bkio subjekty kainas (jeigu tiek Okio subjekty yra rinkoje), skelbiamas vieSai arba nurodytas tokiy Gkio
subjekty pateiktuose rasytiniuose pasitlymuose.

. Pakeitimy dél papildomy paslaugy jsigijimo atlikimui UZzsakovas suformuluoja technine uzduotj ir pateikia jg

Projektuotojui. Projektuotojas per 10 darbo dieny (arba kitg Saliy atstovy radtu suderintg terming) nuo techninés
uzduoties gavimo jg jvertina ir parengia rastiSkg pasidlymg Pakeitimams atlikti. Pasidlyme Pakeitimams atlikti
Projektuotojas turi nurodyti:

e) Pakeitimui atlikti reikalingy papildomy paslaugy sgmats;

f)  Pagristg papildomy paslaugy suteikimo terming ir Pakeitimo jtakg Sutarties vykdymo eigai, terminams ir
kainai;

g) Dél Pakeitimo reikiamus atlikti Darby Ziniara$cio pakeitimus;

h) Kitg su Pakeitimu susijusig svarbig informacija, turin€ig ar galin€ig turéti jtakg Sutarties vykdymui.

. Pasidlymg dél Pakeitimy atlikimo Projektuotojas turi teise teikti ir savo iniciatyva (t. y. be UZsakovo techninés

uzduoties), rastu nurodydamas tokiy Pakeitimy batinuma ir pridédamas tai pagrindzianc¢ius dokumentus.

. Kartu su Projektuotojo pasitlymu turi bati pridedamas Pakeitimy kainos pagrindimas. Projektuotojo pasitlyme

nurodytos kainos apskai¢iuojamos Viesuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtintoje Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikoje (arba jg kei€ianciuose teisés aktuose) nurodytais bldais.
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6.1.7. Uzsakovo prasymu, Projektuotojas ne véliau kaip per 2 darbo dienas arba kitg Saliy atstovy suderintg terming,
privalo patikslinti ir (arba) detalizuoti pateiktg pasitlyma bei pagristi jo atitikimg Sutarties reikalavimams.

6.1.8. Pakeitimai tampa Paslaugy dalimi tuomet, kai Salys sudaro rastiskg susitarima dél Pakeitimy.

6.1.9. Pakeitimams tapus Paslaugy dalimi, automatiSkai perskaiciuojama Sutarties kaina, prie esamos Sutarties kainos
pridedant/atimant Pakeitimy kaina.

6.1.10. Projektuotojas privalo atlikti visus su Pakeitimy atlikimu susijusius darbus ir veiksmus (jskaitant, bet neapsiribojant,
Techninio projekto parengimo (koregavimo) bei visy Pakeitimams atlikti batiny leidimy, sutikimy ir suderinimy
gavimo darbus), kurie yra bdtini tam, kad Pakeitimas baty jvykdytas tinkamai ir laiku.

6.1.11.Papildomas paslaugas UZsakovas gali jsigyti i§ Projektuotojo, atlikdamas atskirg pirkimg pirkimus
reglamentuojanciy teisés akty nustatyta tvarka.

6.1.12.Pakeitimams Salys taiko Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo ir VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtintos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (arba jg keicianciy teisés akty) nuostatas.

7. ATSAKOMYBE

7.1. ISIPAREIGOJIMY NEVYKDYMAS ARBA NETINKAMAS VYKDYMAS
7.1.1. Kiekviena Salis yra atsakinga uZ visy savo sutartiniy jsipareigojimy tinkama jvykdyma pagal $ios Sutarties sglygas.

7.1.2. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio nuostatas, Projektuotojas atsako uz netinkamg
Techninio projekto parengimg, Sutartyje nurodyty Paslaugy suteikima, taip pat uz statinio statybos darby perdirbimg
dél netinkamai parengto Techninio projekto bei uz Techninio projekto ir Paslaugy trikumus (jskaitant, bet
neapsiribojant, klaidas, prieStaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Techninj projektg
vykdymo metu. Jeigu nustatomi Techninio projekto ir (ar) kity Paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, Projektuotojas
privalo UZsakovo reikalavimu neatlygintinai iStaisyti Techninio projekto ir (ar) kity Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus bei atlyginti UZzsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant, UZzsakovo patirtas islaidas jsigyjant ir
apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Techninio projekto parengimu ir (ar) Paslaugy
suteikimu, rangovui, vykdanciam Objekto statybos darbus pagal Projektuotojo parengtg Techninj projekta.

7.1.3. Jei Projektuotojas nevykdo, tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai nejvykdys kurio nors i§ Sutartyje
nurodyty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise:

a) sulaikyti Projektuotojui pagal Sutartj mokétinas sumas iki kol Sie jsipareigojimai bus jvykdyti tinkamai (Siame
punkte nurodyta sulaikymo teise UZsakovas gali pasinaudoti tik tokia apimtimi, kuri yra bdtina uztikrinti
reikalavimy jvykdyma) ir (arba)

b) Projektuotojo jsipareigojimus jvykdyti pats, apie tai rastu informuodamas Projektuotojg (tokiu atveju
UZsakovas turi teise reikalauti Projektuotojo apmokéti uz Siy jsipareigojimy jvykdyma patirtas iSlaidas ir 10%
dydzio, bet ne maziau kaip 1.000 eury, kompensacijg nuo patirty iSlaidy sumos, uz tokiy jsipareigojimy
jvykdymo organizavimg), ir (arba)

c) reikalauti patirty nuostoliy atlyginimo ir juos bet kada jskaityti iS Projektuotojui mokétiny sumy pagal bet kurig
su UzZsakovu sudarytg sutartj, ir (arba) imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty priemoniy.

7.1.4. Bet kokie trikumai, kuriy Uzsakovas, Objekto statybos techninis prizidrétojas, ir (arba) kiti asmenys nepastebéjo
vertindami, derindami, tikrindami, priimdami ir (arba) tvirtindami Projektuotojo suteiktas Paslaugas, pateiktus
dokumentus ar pasidlymus (nepriklausomai, ar tai buvo atlikta Pirkimo metu, ar Sutarties vykdymo metu),
neatleidzia Projektuotojo nuo atsakomybés uz jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamg vykdymg pagal Sutarties
salygas.

7.1.5. Projektuotojas privalo Paslaugas teikti, nepazeisdamas treciyjy asmeny teisiy ir/ar teiséty interesy. Projektuotojas,
pazeides treciyjy asmeny teises ir/ar teisétus interesus privalo savo sgskaita bei rizika per 14 dieny nuo treciojo
asmens reikalavimo/praS8ymo gavimo atlyginti su tuo susijusig Zalg. Projektuotojui per nustatytg terming Zalos
neatlyginus, ja atlygina UZsakovas. Tokiu atveju UzZzsakovas jgyja teise jskaityti Zalos sumg i§ Projektuotojui
mokeétiny sumy pagal Sig arba bet kurig su Projektuotoju sudarytg sutartj.

7.1.6. Projektuotojas Paslaugy teikimo metu privalo imtis visy jmanomy priemoniy, kad uztikrinty Zmoniy sveikatai
nekenksmingas salygas. Projektuotojui nevykdant Sios pareigos, tokias salygas gali uztikrinti UZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas jgyja teise jskaityti su tuo susijusiy patirty iSlaidy suma i$ Projektuotojui mokeétiny sumy pagal Sig
arba bet kurig su Projektuotoju sudaryta sutartj.
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7.2,
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.

7.4.
7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

NETESYBOS

Tuo atveju, jeigu delspinigiai skaiCiuojami uz Paslaugy teikimo etapy vélavimg ir praleidziamas dviejy ar daugiau
Paslaugy teikimo etapy uzbaigimas ir (arba) praleidZziamas Paslaugy suteikimo terminas, delspinigiai skaiCiuojami
uz visus pradelstus terminus kiekvienam terminui atskirai.

Projektuotojas privalo su UZsakovu suderinti Techninio projekto dokumentacijg ne daugiau kaip per 3 kartus. Jeigu
Projektuotojas nesuderina su Uzsakovu Techninio projekto dokumentacijos dél Projektuotojo kaltés per 3 kartus,
uz kiekvieng pakartotinj Techninio projekto dokumentacijos derinima, virSinantj 3 karty derinimo riba, Projektuotojas
privalo sumokeéti Uzsakovui 400 eury bauda.

Jei uz tg patj pazeidimg Projektuotojui gali bati taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos arba delspinigiai,
taikoma tik ta bauda ar delspinigiai, kurie yra didesni. Jei tas pats pazeidimas lémé kity sutartiniy jsipareigojimy

Salis, neteisétai atskleidusi kitos Salies konfidencialig informacija, kitos Salies reikalavimu turi jai sumokéti 3 000
eury baudg ir atlyginti visus dél to patirtus nuostolius, kiek jy nepadengia sumokéta bauda.

UZsakovui neatlikus mokéjimo Sutartyje nustatytais terminais, Projektuotojas turi teise reikalauti 0,04% dydzio
delspinigiy nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng pavéluota diena.

Projektuotojui nevykdant, netinkamai vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus, nesuteikus Paslaugy Sutartyje
numatytais terminais, UZsakovas turi teise reikalauti 0,04% dydzio delspinigiy nuo nejvykdyty, netinkamai jvykdyty
ar paveluotai jvykdyty Paslaugy vertés, o jeigu nejmanoma nustatyti tokiy Paslaugy vertés, nuo Pradinés Sutarties
kainos, uz kiekvieng pavéluotg dieng.

Sutartyje numatytos netesybos Saliy susitarimu pripaZjstamos Saliy i§ anksto nustatytais Salies galimais
minimaliais nuostoliais dél to, kad kita Salis paZeidé atitinkamg Sutarties sglyga, kuriy dydZio nukentéjusiajai Saliai
nereikia jrodinéti.

ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

Pagal Sutartj Salys atsako tik uZ tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Salies, ir neatsako uz nuostolius dél negauto
pelno, negauty santaupy ar prarastos verslo galimybés.

Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami Pradinés Sutarties kainos dydZio suma.
Bendra Saliai priskaigiuoty pagal Sutartj netesyby suma negali vir$yti 20 procenty Pradinés Sutarties kainos.

Sutartyje nurodytos atsakomybés ribojimo nuostatos negalioja zalai, padarytai ty€ia, dél didelio nertipestingumo,
taip pat Zalai padarytai tretiesiems asmenims.

ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBES

Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko dél
Nenugalimos jégos aplinkybiy, atsiradusiy po Sios Sutarties pasiraS8ymo. Tokiomis aplinkybémis gali bditi laikoma:

a) karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maistai, revoliucijos, teroristiniai aktai;
b) stichinés nelaimés: smarkios audros, ciklonai, Zemés drebéjimai, potvyniai;

c) boikotai, streikai, lokautai;

d) teisétiir neteiséti valstybés valdymo ir kontrolés institucijy pareigiiny veiksmai;

e) kitos Salies jsipareigojimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas;

f)  kitos aplinkybés pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsn;.

Pagal $ig Sutartj Nenugalimos jégos aplinkybémis nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba
jos kontrahentai paZeidzia savo prievoles, taip pat Salies ir su ja susijusiy asmeny (t. y. Salies tiesiogiai ar
netiesiogiai valdomy, bei jg valdancéiy subjekty, iSskyrus Lietuvos Respublikg) valdymo organy bei darbuotojy
veikimas ar neveikimas (jskaitant streikus).

Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy jtakg Sutarties vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsdama, bet ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu pranesti kitai Saliai, pateikdama minéty
aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Laiku neinformavus, pranesimo negavusi Salis turi teise laikyti, kad Sios
aplinkybés Sutarties vykdymo nejtakojo, iki kol nebuvo iSsiystas praneSimas.
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7.4.4.

7.4.5.

7.5.
7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.6.
7.6.1.

7.6.2.

7.6.3.

7.6.4.
7.6.5.

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybéms Salis privalo imtis visy pagristy priemoniy galimai Zalai sumaZinti ir, kad
jos turéty kuo mazesne jtakg Sutarties vykdymo terminams.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, o jas pasalinus
Salis privalo nedelsdama atnauijinti jsipareigojimy vykdyma.

SUTARTIES |[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Jeigu toks reikalavimas numatytas Sutarties specialiosiose sglygose, sutartiniams jsipareigojimams uztikrinti
Projektuotojas iki Sutarties pasiraSymo Uzsakovui turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — UZsakovui priimtino
banko garantijg. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis turi bati ne mazesnis kaip 10% nuo projektavimo paslaugy
kainos (su PVM). Projektuotojas turi uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZztikrinimas galioty visg projektavimo
paslaugy teikimo laikotarpj ir 30 dieny po jo. Jeigu Projektuotojas nesuteikia projektavimo paslaugy likus 30 dieny
iki pateikto Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos, Projektuotojas turi per 20 dieny pateikti atnaujintg
(pratestg) Sutarties jvykdymo uztikrinimg ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos projektavimo paslaugy
suteikimo dienos ir 30 dieny po jos.

Jeigu toks reikalavimas numatytas Sutarties specialiosiose salygose, sutartiniams jsipareigojimams uZtikrinti
Projektuotojas ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties bendryjy salygy 3.3.1 punkte nurodyto pranesimo
apie pasirasytg Objekto statybos darby sutartj pateikimo UZsakovui turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg —
UzZsakovui priimtino banko garantijg. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dydis turi bati ne mazZesnis kaip 10% nuo
projekto vykdymo priezitros paslaugy kainos (su PVM). Projektuotojas turi uZztikrinti, kad Sutarties jvykdymo
uztikrinimas galioty visa projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimo laikotarpj ir 30 dieny po jo. Jeigu
Projektuotojas nesuteikia projekto vykdymo priezidros paslaugy likus 30 dieny iki pateiktio Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo pabaigos, Projektuotojas turi per 20 dieny pateikti atnaujintg (pratestg) Sutarties jvykdymo
uztikrinimg ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos projekto vykdymo priezidros paslaugy suteikimo dienos
ir 30 dieny po jos.

Jeigu Sutarties specialiosiose salygose néra nurodyto reikalavimo dél banko garantijos pateikimo, Sutarties
jvykdymas yra uztikrinamas tik Sutartyje nurodytomis netesybomis.

PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES DRAUDIMAS

Projektuotojas iki Sutarties pasiraSymo dienos privalo apdrausti arba bdti apdraudes savo atsakomybe
projektuotojo atsakomybés privalomuoju draudimu ne mazesne nei 50% Pradinés Sutarties kainos suma, ne
maziau nei 43 400 eury vienam draudziamajam jvykiui bei pateikti Uzsakovui tai patvirtinan€ig draudimo liudijimo
(poliso) kopija. Sis draudimas turi biti uztikrintas visg Sutartyje nurodyty Paslaugy teikimo laikotarpj. Tuo atveju, jei
draudimo liudijimas (polisas) galioja trumpiau, Projektuotojas privalo jj pratesti (atnaujinti) visam Sutartyje
nurodytam Paslaugy teikimo laikotarpiui. Jei projektavimo paslaugas teikia ne pats Projektuotojas, o jo pasamdytas
subtiekéjas, Projektuotojas gali pateikti subtiekéjo draudimo liudijimo (poliso) kopija.

Visi Projektuotojo pateikiami Draudimo liudijimai (polisai) turi bati iSduodami UZsakovui priimtinos Sutartyje
nurodytos draudimo jmonés.

Projektuotojas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartis, jeigu jos baigtysi anksc&iau, negu
nurodyta Siame skyriuje, bei pateikti UZzsakovui tai patvirtinan€ius dokumentus.

Kiekviename draudimo liudijime (polise) turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta.

Draudimo liudijime (polise) arba atskirame draudiko raste turi bdti nurodytas Projektuotojo ir draudiko
jsipareigojimas, kad draudimo sutartis gali bati kei¢Giama tik su iSankstiniu rastiSku UZsakovo sutikimu. Tokj sutikimg
Uzsakovas iSduoda per 3 darbo dienas nuo rastiSko praSymo pateikti sutikimg su pridéta pakeisto dokumento
redakcija gavimo, jei draudimo sutarties pakeitimas atitinka Sutartyje numatytus minimalius draudimo reikalavimus.

8. SUTARTIS

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis yra laikoma sudaryta ir jsigalioja nuo jos pasiraS8ymo dienos, jeigu Sutarties specialiosiose salygose
nenurodyta kitaip.

Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.
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8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

. Si Sutartis sudaro visg Saliy susitarimg ir tarpusavio supratimg ir pakeicia visus ankstesnius Zodinius ar rasytinius

susitarimus ir pareiSkimus, padarytus bet kuriuo metu iki Sios Sutartigs sudarymo, kurie néra aiSkiai jtraukti j Sios
Sutarties salygas. Taciau aiSkinant Sutarties dokumentus, tikrajai Saliy valiai nustatyti gali bati panaudojama
informacija, Saliy pateikta deryby metu.

. Kokybés garantijos, atsakomybés, konfidencialumo, intelektinés nuosavybés, pranesimy siuntimo ir gavimo,

kalbos, gin¢y sprendimo, Europos Sajungos finansavimo ir kitos sglygos, kurios pagal savo esme turi galioti ir po
Sutarties jvykdymo arba nutraukimo, galioja ir po Sutarties jvykdymo arba nutraukimo.

SUTARTIES KEITIMAS

Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy Saliy.

Jeigu kuri nors Sutarties salyga visiSskai ar i§ dalies negalioty ar tapty negaliojanc¢ia dél jos priestaravimo
taikytiniems teisés aktams arba dél bet kokios kitos priezasties, likusios Sutarties salygos liks galioti visa apimtimi.
Tokiu atveju Salys gera valia derésis ir sieks pakeisti negaliojancig salyga kita teiséta ir galiojandia salyga, kuri,
kiek tai jmanoma, leisty pasiekti tokj patj teisinj ir ekonominj rezultatg, kaip Sutarties salyga, kuri bus tokiu badu
pakeista. Pakeitimai atliekami abipusiu Saliy ragytiniu susitarimu.

Sutarties keitimui taikomos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnio nuostatos.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Bet kuri i§ Saliy turi teise vienasali$kai nutraukti Sutartj nesikreipdama j teisma, apie tai rastu prane$dama kitai
Saliai ne véliau kaip prie$ 14 dieny:

a) jeigu kitai Saliai inicijuojama bankroto, restruktarizavimo arba likvidavimo procedira, arba ji sustabdo dkine
veikla, arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

b) jeigu dél Nenugalimos jégos aplinkybiy Sutarties vykdymas visiSkai sustabdomas ilgiau kaip 4 ménesiams.

UzZsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teismg, apie tai ne véliau kaip prie§ 14 dieny
rastu praneSdamas Projektuotojui, jeigu:

a) Projektuotojas laiku nepateikia Grafiko arba Grafikas nesuderinamas dél Projektuotojo kaltés (t. y. nepagrijsto
vilkinimo, aplaidumo ar vengimo);

b) Projektuotojas dirba per létai, kad Paslaugas bity galima suteikti Sutartyje nustatytu laiku ir (arba) dél
Projektuotojo kaltés Paslaugy teikimas nuo Grafiko atsilieka daugiau kaip 90 dienuy, ir (arba) Projektuotojas
nebeteikia Paslaugy ir (arba) aiskiai neketina testi savo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo;

c) Projektuotojas gadina UZsakovo turtg, nesilaiko Paslaugy kokybés, darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy;

d) Projektuotojas (jskaitant jo subtiekéjus) nebeatitinka Pirkimo sglygose nurodyty kvalifikacijos reikalavimy ir
(arba) Projektuotojas netenka teisés verstis Sutartyje nurodyta veikla;

e) Projektuotojas arba jo vadovas oficialiai pripazjstamas padares korupcinio pobtdzio nusikalstamas veiklas;

f)  kyla pagrijsty abejoniy dél auksciau nurodyty aplinkybiy, dél kuriy gali bati nutraukta Si Sutartis, egzistavimo ir
UZsakovo praSymu Projektuotojas nepateikia jrodymy, paneigianciy Sias aplinkybes;

g) Projektuotojas pazeidzia esmines Sutarties salygas;

h) atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanc€iyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnyje nurodytas pagrindas vienaSaliSkai nutraukti sutartj;

i) jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio
saugumo interesy;

j)  Lietuvos Respublikos Vyriausybei priémus sprendima/nustacius, kad Projektuotojas neatitinka nacionalinio
saugumo interesy pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy objekty apsaugos
jstatyma;

k) kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais, kai Projektuotojas nevykdo savo jsipareigojimy.
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8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.
8.3.7.

8.4.
8.4.1.

8.4.2.
8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

9.1.
9.1.1.

Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, Projektuotojas moka 10% Pradinés Sutarties kainos
dydzio baudg ir privalo atlyginti UZzsakovui visas dél Sio nutraukimo susidariusias papildomas i$laidas, susietas su
Sutartyje nurodyty Paslaugy suteikimu, kuriy nepadengia bauda, jskaitant UZzsakovo iSlaidas dél kito projektuotojo
paieskos ir Paslaugy pabrangimo. Uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas UZsakovas atsiskaito Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka.

Projektuotojas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip prie§ 14
dieny rastu praneSdamas UZsakovui, kai UZsakovas daugiau nei 30 dieny véluoja atlikti mokéjimg Projektuotojui.

Projektuotojui nutraukus Sutartj dél Uzsakovo kaltés, UZzsakovas moka 10% Pradinés Sutarties kainos dydzio
bauda, taip pat atlygina uz iki Sutarties nutraukimo kokybiskai suteiktas Paslaugas, bei kitus Projektuotojo pagrjstus
nuostolius, kuriy nepadengia bauda.

Sutartis gali bati nutraukta abipusiu Saliy radytiniu susitarimu.

Jei Salys rastu nesutaria kitaip, Projektuotojas per vieng ménesj nuo Sutarties nutraukimo turi:
a) perduoti UZzsakovui tinkamai suteiktas Paslaugas;

b) pateikti visg suteikty Paslaugy technine dokumentacija;

c) atlikti kitas Sutartyje ir teisés aktuose nurodytas pareigas, tam, kad UZsakovas galéty tinkamai testi Paslaugy
teikimg pats arba jas perduoti kitam projektuotojui.

SUTARTIES AISKINIMAS

Sutarciai yra taikomi ir ji yra aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.
Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir atvirkciai.

Sios Sutarties skyriy pavadinimai nurodyti tik tam, kad baty galima jg lengviau skaityti, ir negali biti tiesiogiai
naudojami Sutarties aiskinimui.

Sutartyje nurodyti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, i§skyrus
Lietuvos Respublikos darbo kodekse nurodytas Svenciy dienas.

9. BAIGIAMOS NUOSTATOS

NACIONALINIO SAUGUMO INTERESY UZTIKRINIMAS

Sio skyriaus nuostatos taikomis, jeigu Sutarties specialiosiose saglygose arba Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad
Pirkimas susijes su nacionaliniu saugumu ir/ar Paslaugoms taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai.

. Projektuotojas jsipareigoja, kad Paslaugos nekels grésmés nacionaliniam saugumui, t. y.:

a) nebus sutrikdytas UZzsakovo valdomos rysiy ir informacinés infrastruktdros, kurios yra reikSmingos UZsakovo
veiklai, funkcionavimas;

b) nebus sutrikdyta UZsakovo, kaip nacionaliniam saugumui svarbios jmonés, veikla;

c) nebus siekiama iSgauti valstybés ir tarnybos paslaptj sudarancia ar kitg nevie$g (Uzsakovo konfidencialig)
informacijg;

d) Paslaugos nebus teikiamos i§ Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 15 dalyje
numatytame sagrase nurodyty valstybiy ar teritorijy.

. Projektuotojas privalo nedelsdamas informuoti UZsakova apie Projektuotojo, jo subtiekéjo ar juos kontroliuojanciy

asmeny registracijos vietos pasikeitimus, jeigu tokia vieta patenka j Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy jstatymo
92 straipsnio 15 dalyje numatytame sarase nurodytas valstybes ar teritorijas.

. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo 17

straipsnio 8 dalies reikalavimais, UZsakovas inicijuoja Projektuotojo ir subtiekéjy darbuotojy patikros procedira.
Vykdant Sig procediirg, Projektuotojas jsipareigoja per 14 dieny nuo UZsakovo rasto ir Sutarties specialiujy salygy
priede nurodyto Pareigy saraSo, kuriame nurodytos tikrinamy darbuotojy pareigos/funkcijos/pavestas darbas,
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9.2,
9.2.1.

9.2.2.

9.3.
9.3.1.

9.3.2.

gavimo pateikti UZzsakovui visus duomenis, dokumentus ir sutikimus, patvirtinan€ius Projektuotojo ir subtiekéjy
darbuotojy, kuriems dél jiems priskirty funkcijy ar pavesto darbo bity suteikta teisé be palydos patekti prie
UZsakovo valdomy nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy jrenginiy ar turto, atitiktj Lietuvos Respublikos
nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo reikalavimames, t. y. patvirtinancius, kad:

a) asmuo néra pripazintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam néra taikomos
priver€iamosios medicinos priemoneés;

b) asmuo per paskutinius 3 metus nebuvo jradytas j sveikatos priezidros jstaigos jskaita dél alkoholizmo ar
narkomanijos;

c) atitinkamas asmuo sutinka bati tikrinamas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka ir apimtimi.

. Sutarties bendryjy salygy 9.1.4 punkte nurodytus dokumentus UZsakovui pristato pats asmuo, apie kurj teikiama

informacija, uzklijuotame voke, ant kurio uzrasytas Objektas, Rangovo pavadinimas ir asmens vardas bei pavarde,
tiesiogiai adresu: LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Dokumentus Rangovas gali pateikti
ir elektroniniu bddu, taciau jis prisiima atsakomybe uz tokio pateikimo atitikimg asmens duomeny apsaugos
reikalavimams.

. Jeigu Projektuotojo ir (ar) subtiekéjo atstovas, kurio patikra vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos

nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo 17 straipsnio 8 dalies reikalavimais, negali
pateikti Sutarties bendryjy salygy 9.1.4 punkte nurodyty dokumenty, nes atitinkamoje Salyje tokie dokumentai
neiSduodami arba toje Salyje iSduodami dokumentai neapima visy keliamy klausimy, Sie dokumentai gali bati
pakeisti:

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia deklaracija, jeigu toje Salyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi bati patvirtinta
valstybés narés ar Projektuotojo ir (ar) subtiekéjo kilmés Salies arba S$alies, kurioje jis registruotas,
kompetentingos teisinés ar administracinés institucijos, notaro arba kompetentingos profesinés arba prekybos
organizacijos.

. Sutarties bendryjy salygy 9.1.4 punkte nustatytas dokumenty pateikimo terminas gali bati pratestas Saliy

susitarimu.

INTERESY KONFLIKTAS

Projektuotojas jsipareigoja vengti bet kokio intereso konflikto, kuris gali turéti neigiamos jtakos beSaliSkam ir
objektyviam Sutarties vykdymui. Toks interesy konfliktas gali kilti dél ekonominiy, politiniy, Seimyniniy, emociniy ar
bet kokiy kity priezas€iy.

Projektuotojas nedelsdamas rastu privalo informuoti UZsakovg apie Sutarties vykdymo metu kylantj ar galintj kilti
interesy konflikta ir imtis visy batiny veiksmuy, siekiant istaisyti situacija.

PAREISKIMAI IR GARANTIJOS
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

a) Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;

b) yra mokios ir finansiskai pajégios jvykdyti Sutartj, jy veikla néra apribota, joms neiskelta arba néra numatoma
iSkelti bylos dél restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdziusios ar apribojusios savo veiklos, joms
néra iSkeltos bankroto bylos arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka.

Projektuotojas pareiSkia ir garantuoja, kad:

a) pilnai susipazino su Technine uzduotimi, Sutarties salygomis ir visa kita informacija bei dokumentacija,
susijusia su Sutarties dalyku ir Objektu, reikalinga Sutarties pagrindu prisimamiems jsipareigojimams jvykdyti
bei Paslaugoms suteikti, ir i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir pilnai pakankama tam,
kad Projektuotojas galéty uZztikrinti tinkama ir visiSka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdymg ir jy
kokybe. Sudarydamas 8ig Sutartj, Projektuotojas patvirtina, kad jis iSnagrinéjo Sutartyje nurodytus ir jam i
anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip pat jsitikino, kad, Projektuotojo geriausiomis
Ziniomis, juose néra klaidy ar kity trOkumy, kurie trukdyty tinkamai ir laiku jvykdyti Projektuotojo
jsipareigojimus;
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9.4.
9.4.1.

9.4.2.

9.5.
9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.6.
9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

b) turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZiancias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti auk$c¢iausig teikiamy Paslaugy
kokybe.

KVALIFIKACIJA

Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj jis pats, subtiekéjai
bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Paslaugas teikiantys asmenys turi ir turés visas licencijas, leidimus,
atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazyméjimus, taip pat visg kitg reikiamg kvalifikacijg ir kompetencija
Paslaugoms teikti ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti.

Projektuotojo pasitelkti specialistai, kurie pagal Pirkimo salygas privalo turéti jose nurodytg kvalifikacijg ir patirtj,
Paslaugas gali teikti tik Projektuotojui pateikus jy kvalifikacijg ir patirtj pagrindziancius dokumentus, bei gavus
rastiSkg Uzsakovo sutikimg. Atskiras Uzsakovo sutikimas néra reikalingas, kai Paslaugas teikia Projektuotojo
pasitlyme Pirkimo metu nurodyti specialistai.

INTELEKTINE NUOSAVYBE

UzZsakovas turi teise be jokio papildomo Projektuotojo ir (ar) projektinés dokumentacijos autoriy sutikimo savo
nuozidra, nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo nei
Projektuotojui, nei projektinés dokumentacijos autoriams, naudotis visais intelektinés nuosavybés teisés objektais,
kuriuos Projektuotojas, jo paskirti darbuotojai, subtiekéjai ar bet kokie Kiti tretieji asmenys parengs, sukurs
vykdydami Sig Sutartj (toliau — Kdriniai).

Projektuotojas pareiSkia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek projektinés dokumentacijos autoriai kartu ir (ar) atskirai
netures ir nereik§ UZsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél UZzsakovo naudojimosi
pagal Sig Sutartj jgytais Kriniais bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant, Techninj projektg ir atskiras jo dalis, jy
brézinius, eskizus, modelius bei jy panaudojimg kity statiniy statyboje).

Tretiesiems asmenims pareiSkus pagrjstas pretenzijas UZsakovui dél intelektinés nuosavybés j Kirinius pazeidimo,
Projektuotojas privalo nedelsdamas savo sgskaita pasalinti tokius pazeidimus bei atlyginti UZzsakovui dél to patirtus
nuostolius.

KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENY APSAUGA

Projektuotojas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu bldu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i$
UZsakovo Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurig jis sukuria vykdydamas Sutartj (pvz.
duomeny apie atliktus inZinerinius ir kitus tyringjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinimg, statinio statybos
projektavimg (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaiCiuojamajg kaing ir pan.) ir kt.),
nepriklausomai nuo to, kokia forma ta informacija pateikiama (toliau — Konfidenciali informacija).

UzZsakovas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu badu neperleisti tretiesiems asmenims Sutarties vykdymo
metu i§ Projektuotojo gautos Projektuotojo konfidencialios informacijos.

Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: [a] yra vieSai prieinama; [b] yra gauta i$ trecios Salies,
kuriai UZsakovas netaiko jokiy apribojimy dél jos atskleidimo; [c] pagal galiojancius teisés akty reikalavimus negali
bati laikoma konfidencialia; [d] kitos Salies yra rasti$kai nurodyta kaip nekonfidenciali.

Jei Saliai kyla abejoniy, ar informacija yra Konfidenciali informacija, Salis elgsis su tokia informacija kaip su
Konfidencialia informacija.

Kiekviena Salis jsipareigoja Konfidencialig informacija saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy
standarty, naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organy nariams, tretiesiems asmenims
(subtiekéjams, teisiniams, finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyti atitinkamais
konfidencialumo jsipareigojimais, tiktai tiek, kiek tai batina jsipareigojimams pagal Sutartj vykdyti.

Kiekviena Salis pripaZjsta ir patvirtina, kad asmens duomenys bus tvarkomi tik i§imtinai su Sutarties vykdymu
susijusiais tikslais bei laikantis griezty konfidencialumo jsipareigojimy bei asmens duomeny apsaugos reikalavimy.
Asmens duomeny tvarkymo reikalavimus, duomeny subjekty teises ir duomeny valdytojy pareigas reglamentuoja
2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas).
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9.7.
9.7.1.

9.7.2.

9.8.
9.8.1.

9.8.2.

9.8.3.

9.8.4.

9.8.5.

9.9.
9.9.1.

9.9.2.

9.9.3.

9.10.
9.10.1.

9.10.2.

9.10.3.

9.10.4.

KALBA

Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susiradingjimas tarp Saliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip.
Tais atvejais, kai Projektuotojo buveinés (arba gyvenamosios vietos) registracijos vieta yra ne Lietuvos
Respublikoje, susiradinégjimas gali biti vykdomas angly arba kita, abiejy Saliy suderinta, kalba.

Visa Projektuotojo teikiama dokumentacija turi biti parengta lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Salys rastu
nesusitaria kitaip. Dokumentacija, kurig reikalinga pateikti valstybés institucijoms, bet kuriuo atveju turi biti parengta
lietuviy kalba (arba turi bati atliktas jos vertimas).

DOKUMENTAI

UZsakovas jsipareigoja pagal Saliy sutartus ir Grafike nurodytus terminus Projektuotojui pateikti visus turimus
dokumentus ir duomenis/skai€iavimus/statybvietés informacija, kurie reikalingi Paslaugoms suteikti arba pateikti
jgaliojimg Projektuotojui Sutarties vykdymui reikalingy dokumenty gavimui.

Visuose Aktuose, pranesimuose, prasymuose, reikalavimuose, sgskaitose - faktlrose bdtina jrasyti Sutarties
numerj ir datg, investicinio projekto pavadinimg ir numer;j (jei toks numatytas).

Projektuotojas visoje pildomoje dokumentacijoje (pvz. Aktuose ir kt.) turi vartoti tas pacias sgvokas, terminus ir
procesy pavadinimus, kurie yra naudojami Techniniame projekte.

Kai Salis teikia patvirtintas dokumenty kopijas, $iy kopijy tikrumas turi bti patvirtintas dokumenta teikiangios Salies
ar jos jgalioto atstovo.

Jei Projektuotojo parengti dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teisés aktuose keliamy reikalavimy, yra
neiSbaigti, juose randama techninio pobddzio ar kity klaidy, UZsakovas turi teise laikyti juos nepateiktais apie tai
informuodamas Projektuotoja.

PRANESIMAI

Bet koks pranesimas, prasymas, reikalavimas ar kita informacija, kurig reikia pateikti pagal Sutartj, laikoma pateikta,
jeigu jteikiama Saliai pasiradytinai, per pasiuntinj, atsiundiama registruotu lai$ku, i§ anksto apmokéjus pasto
iSlaidas, arba elektroniniu pastu, kai patvirtinamas elektroninio laisko gavimas Sutartyje nurodytais ar kitos Salies
atskiru rastisSku praneSimu nurodytais adresais.

Kiekviena Salis j kitos Salies paklausimg ar prasyma jsipareigoja atsakyti ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo
gavimo, jei padiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vélesné data. Salys gali pateikti atsakymg j paklausimag
per ilgesnj laikg, jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai reikalingas, siekiant pateikti praSomg informacijg ar
atlikti nurodytus veiksmus.

Apie savo kontaktiniy duomeny ir atstovo pasikeitimg Salis privalo i§ anksto pranesti kitai Saliai rastu. Visi
pranesimai (dokumentai), kuriuos viena Salis i§siundia kitai Saliai iki gaudama pranesimg apie pastarosios adreso
pasikeitima, laikomi tai Saliai jteiktais tinkamai.

EUROPOS SAJUNGOS FONDY (PROGRAMU) FINANSAVIMAS

Jei Sutarties specialiosiose sglygose nurodyta, kad Uzsakovo islaidos yra (bus) finansuojamos i§ Europos Sgjungos
fondy (programuy) léSy, Projektuotojas jsipareigoja glaudziai bendradarbiauti su UZsakovu, teikdamas jam visg
reikiamg su Sutarties vykdymu susijusig informacijg, kurios pagristai reikia UZsakovui siekiant gauti nurodytas
lésas.

Projektuotojas suteiks teise Uzsakovui ir (arba) Europos Sajungos fondy (programy) IéSy valdytojams (paramos
léSas administruojancioms, audituojanc¢ioms ir kitoms institucijoms) tikrinti ir vertinti Sutarties vykdyma, siekiant
nustatyti, ar yra pasiekti Sutartyje keliami tikslai ir buvo laikomasi Sutartyje nustatyty salygy. Projektuotojas pateiks
UZsakovui ir (arba) Europos Sajungos fondy (programuy) léSy valdytojams ir (arba) jy jgaliotiems asmenims visus
dokumentus ir informacijg, suteiksiancius galimybe sékmingai atlikti Siame punkte numatytg vertinima.

Projektuotojas savo léSomis uzZsakys ir pastatys apie Europos Sajungos fondy (programy) lé8y gavima
informuojantj stenda, jei to reikalauja paramos teikima reglamentuojantys teisés aktai. Stendy rengimo reikalavimai
nurodyti bei informacinio stendo $ablonas pateiktas interneto svetainéje www.esinvesticijos.lt.

Projektuotojui nevykdant Siame skyriuje nurodyty reikalavimy, UZsakovas turi teise: [1] sustabdyti apmokéjimg uz
suteiktas Paslaugas iki kol reikalavimai bus jvykdyti, ir (arba) [2] reikalauti, kad Projektuotojas kompensuoty
Europos Sajungos finansuojamy iSlaidy dalj, kuri nebaty iSmokama (arba kurig bity pareikalauta grazinti) deél
Projektuotojo jsipareigojimy nevykdymo, ir (arba) [3] nutraukti Sutartj.
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9.11. BANKO GARANTIJA

9.11.1.Tais atvejais, kai Sutarties specialiosiose salygose numatyta, kad Projektuotojas turi pateikti banko garantija, Si
garantija turi atitikti Siame skyriuje nurodytus reikalavimus.

9.11.2.Banko garantija turi bati iSduota Sutartyje nurodyto UZsakovui priimtino banko.

9.11.3.Banko garantija turi bati pirmo pareikalavimo, besalyginé ir neatSaukiama.

9.11.4.Banko garantija uztikrinamos sumos turi bati nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj atliekami mokéjimai.

9.11.5.Banko garantijoje turi bati nurodyta, kad:

a) Bankas jsipareigoja per 10 dieny nuo pirmo rastiSko UZsakovo reikalavimo gavimo sumokéti UZsakovui
reikalavime nurodytg suma, bet ne daugiau, nei nurodyta banko garantijoje.

b) Rastiskame reikalavime UZsakovas neprivalo pagrjsti savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad Projektuotojas
nejvykdeé ar netinkamai jvykdeé savo sutartinius jsipareigojimus.

c) Banko garantijai turi bati taikomos Tarptautiniy prekybos rimy Bendrosios garantijy pagal pirmg pareikalavimg
taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su iSimtimis, nustatytomis banko
garantijoje ir imperatyviose Lietuvos Respublikos teisés akty normose.

d) Gincai tarp Saliy sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose.
e) Banko garantijos galiojimo terminas ir banko garantija uztikrinama suma.

9.11.6.Prie§ pateikdamas banko garantija, Projektuotojas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad Projektuotojo siGlomg
banko garantijg jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti Projektuotojui ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo praSymo gavimo dienos.

9.11.7.Uzsakovas turi teise nepriimti banko garantijos ir (arba) laikyti ja negaliojancia, ir (arba) kreiptis j Projektuotojg dél
naujos banko garantijos pateikimo UZsakovui, o Projektuotojas privalo tokig garantijg pateikti per trumpiausiai
jmanomg terming, jei banko garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba UZsakovas turi informacijos,
susijusios su banko garantijg iSdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (jskaitant
nemokuma, likvidavima ar teisinés apsaugos taikymo procediras).

9.11.8.Projektuotojui laiku nepateikus naujos banko garantijos, UZzsakovas turi teise pareiksti reikalavimg pagal turimag
banko garantijg ir (arba) sulaikyti mokéjimus Projektuotojui banko garantijoje nurodytai sumai. Tokiu atveju
sulaikytos sumos Projektuotojui bus iSmokétos ne ankséiau, nei bus pateikta nauja banko garantija arba iSnyks
jsipareigojimas jg pateikti.

9.12. GINCU SPRENDIMAS
9.12.1.Bet kokie ginc¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, sprendZiami Saliy derybose.

9.12.2.Jeigu Salims nepavyksta i$spresti gindo, nesutarimy ar reikalavimy deryby biadu, jie sprendziami Lietuvos
Respublikos teismuose pagal UZzsakovo buveinés vieta.

9.13. TEISIY PERLEIDIMAS

9.13.1.Uzsakovas turi teise perleisti treciajam asmeniui, kuris yra finansiskai pajégus vykdyti Sutartimi prisiimtus Uzsakovo
jsipareigojimus, savo teises ir (arba) pareigas, kylancias i§ Sutarties, be atskiro Projektuotojo sutikimo. Apie teisiy
ir (arba) pareigy perleidimg treciajam asmeniui Projektuotojas informuojamas rastisku pranesimu.

9.13.2. Projektuotojas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (arba) jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tretiesiems asmenims be
rastiSko UZzsakovo sutikimo. Jei Projektuotojas nesilaiko Sio reikalavimo, UZsakovas ir teises bei pareigas perémes
treciasis asmuo prie§ Uzsakovg atsako solidariai.

9.14. TEISIY ATSISAKYMAS

9.14.1.Saliy nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisémis nereiskia $iy teisiy atsisakymo, i§skyrus atvejus, kai Salis iy
teisiy atsisako tai aiSkiai nurodydama rastu.
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1.BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas Kauno TP perimetro apsaugos modernizavimo projektavimas
Objekto adresas Kauno 330 kV TP, Kauno apskr., Kauno r. sav., Karmélavos
sen., Biruliskiy k., Pastotés g. 9

2.BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2.1. Techninis projektas rengiamas ir jforminamas, vadovaujantis Sios projektavimo uzduoties,
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, LST 1516:2015
»otatinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kity Lietuvos Respublikoje
galiojanciy, statybg ir projektavima reglamentuojanciy norminiy dokumenty ir taisykliy nuostatomis,
prisijungimo/techninémis  salygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamy institucijy nustatytais
reikalavimais.

2.2. Techninis ir darbo projektai visais atvejais privalo biti parengti kaip atskiri projektai.

2.3. Rengiant techninj projekta privaloma vadovautis standartiniais techniniais reikalavimais,
pridétais prie Sios projektavimo uzduoties bei standartiniais techniniais reikalavimais ir kitais
dokumentais, patalpintais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné signalizacija.

2.4. Techninio projekto techniniy specifikacijy lenteles bitina parengti vadovaujantis LITGRID
AB (toliau - PSO) techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui (zr. (1) prieda) pateiktais
reikalavimais.

2.5. Rangovas turi atlikti visus reikalingus darbus, suderinimus susijusius su techninio projekto
parengimu.

2.6. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ ir techniniais reikalavimais, privaloma paruosti techninj projekta su aiskiai
pazymeétomis kabeliy trasomis ir jy klojimo biidais, komutaciniais mazgais, jranga, jZeminimo ir
elektros instaliacijos bréziniais, skaiCiavimais, kabeliy, struktlirinémis bei jrangos jungimo schemomis.
Jei bitina, projektuotojas savo léSomis atlieka reikiamus inzinerinius, geodezinius, geologinius,
geotechninius ir kitus tyrimus, matavimus, bei surenka reikiamus dokumentus.

2.7. Techninio projekto sprendinius bitina suderinti su PSO. Techninio projekto perziirai
pateikti vieng egzemplioriy skaitmeninéje versijoje el. pastu ar pan. Parengtas ir suderintas techninis
projektas PSO turi biti pateiktas 2 egzemplioriais spausdintame variante (iS kuriy vienas su Zyma
»originalas“ ir originaliais techninj projekta parengusiy projekto daliy vadovy bei projekto vadovo
parasais bei patvirtintas originaliu antspaudu ir viena originalo kopija) ir 1 egzempliorius
skaitmeninéje versijoje perduodant el. pastu ar pan. Kiekvienos techninio projekto dalies lapai turi
biti sunumeruoti eilés tvarka, kiekvienoje techninio projekto dalyje turi bati jos turinys ir techninio
projekto dokumenty sudéties ziniarastis. Reikalavimai techniniy projekty sudéciai pridedami (2)
priede.

2.8. Skaitmeniné projektinés dokumentacijos informacija turi biti pateikiama *.pdf formatu,
samata ir sustambintas darby ziniarastis - *.xls formatu, bréziniai, schemos, planai - *.dwg formatu.
Techninio projekto daliy pavadinimai ir jy iSdéstymo tvarka kompiuterinéje laikmenoje turi atitikti
spausdintg techninio projekto originala.

2.9. Projektavimo uzduoties kopija turi biti techninio projekto sudétyje.

2.10. Informaciniam saugumui taikomi reikalavimai pateikiami (3) ir (4) priede.

2.11. Bréziniai ar kita informacija kuria turi Pirkéjas, kuri gali bati reikalinga projektuojant galés
blti pateikta pasirasius konfidencialuma.
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3.APSAUGINES SIGNALIZACIJOS DALIS

3.1. Techniniai reikalavimai vaizdo stebéjimo sistemai:

3.1.1. Sistemos funkcinis aprasymas.

Kauno 330kV TP teritorijos perimetro apzvalgai suprojektuoti fiksuotas lauko vaizdo kameras su
vaizdo analitikos funkcija. Visu teritorijos perimetru suprojektuoti naujas, ne aukstesnes kaip 4m.,
atramas, ant kuriy bty montuojamos fiksuotos lauko vaizdo kameros. Naujoms vaizdo kameroms taip
pat galima naudoti ir esamas atramas, jei jos tinkamos ir suprojektuotos kameros ant jy uztikrins
teritorijos perimetro stebéjima. Naujos atramos turi bati projektuojamos tokios, kurios uZztikrinty
stabily vaizdo kameros (-y) vaizda esant véjui ir pan. Atramy ir vaizdo kamery kiekis turi buti toks,
kad vaizdo analitika veikty visu teritorijos perimetru jskaitant ir prieigas, ne maziau kaip 10m., iki
teritorijg juosiancios tvoros, taip pat sugedus ar neveikiant vienai perimetro vaizdo kamerai ir toliau
buty uztikrinamas viso teritorijos perimetro stebéjimas. Vaizdo kamery montavimo aukstis
parenkamas toks, kad apzvalga buty maksimali taip pat atsizvelgiant ir | jrangos gamintojo
rekomendacijas.

Kauno 330kV TP teritorijos stebéjimui Siuo metu yra sumontuotos (7 vnt.) valdomos vaizdo
kameros ant esamy atramy (7vnt.) teritorijos perimetre. Iki visy Siy atramy yra atvesta po optinj 4
skaiduly ir elektros 3x1,5mm?2 kabelius. Optiniai kabeliai nuo atramy suvesti j viename pastate esancia
komutacing spinta ir per optinius keitiklius sujungti j kompiuterinj tinkla. Maitinimo kabeliai pajungti j
toje pacioje komutacinéje spintoje sumontuota nepertraukiamo maitinimo saltinj.

Atsizvelgiant | esamga situacija, teritorijos perimetru reikia suprojektuoti optinius kabelius,
esamy skydy apjungimui (Ziedo principu). Esant poreikiui suprojektuoti papildomus lauko skydus. Iki
papildomai suprojektuoty lauko skydy nuo esamy suprojektuoti maitinimo kabelius jrangos maitinimui.

Vietoje esamy lauko skydy suprojektuoti naujus lauko skydus su reikiama jranga, kad buty
palaikoma tinkama temperatiira jy viduje tiek vasaros, tiek ziemos metu. Skyduose suprojektuoti
komutacines paneles optiniam ir variniam tinklams, tinklo komutatorius su reikiamu kiekiu jungciy,
maitinimo Saltinius vaizdo kamery maitinimui, virSjtampius, rozetes ir kita jranga, biting tinkamam
sistemos veikimui, tvarkingam instaliavimui ir patogiam aptarnavimui. Skyduose jranga projektuoti
atsizvelgiant j tai, kad esamos kameros turés bdti prijungtos j nauja vaizdo stebéjimo sistema.

Suprojektuoti nauja telekomunikacijy vidaus spinta (priedas Nr. 7). Telekomunikacijy spintoje
suprojektuoti skaitmeninj vaizdo jrasymo jrenginj su duomeny saugykla, pramoninius duomeny tinklo
komutatorius (priedas Nr. 8), komutacines paneles, kabeliy sutvarkymo paneles, maitinimo paneles,
vésinimo ir kitg jranga, buting tinkamam sistemos veikimui, tvarkingam instaliavimui ir patogiam
aptarnavimui. Telekomunikacijy spinta projektuoti tokia, kad sumontavus jranga joje, likty ne maziau
kaip 30 % laisvos vietos. Numatyti ir suprojektuoti nepertraukiamo maitinimo Saltinj, kuris uztikrinty
visos vaizdo stebéjimo sistemos veikima ne trumpiau kaip 30 min. dingus jtampai.

Projektuojant jranga, kabelius bitina atsizvelgti j tai, kad skirstyklos teritorijoje veikia stipris
elektromagnetiniai laukai (susidarantys trumpyjy jungimy, komutaciniy ir atmosferiniy virSjtampiy
metu).

3.1.2. Techniniai reikalavimai:

3.1.2.1. Tinklo komutatoriui:
Ne maziau kaip 4 vnt. elektriniy sasajuy;
Ne maziau kaip 2 vnt. Sviesolaidiniy sasaju;
Pilnai valdomas jmonéje naudojama valdymo ir stebésenos sistema Cisco Prime Infrastructure;
Pilnai suderinamas su jmonéje naudojama jrenginiy prieigos prie tinklo kontrolés platforma
Cisco ISE.
3.1.2.2. Pagrindinés perduodamo koduoto vaizdo signalo charakteristikos:
Visos vaizdo kameros konfigiruojamos perdavimui dviem srautais;
e Vienas srautas skirtas vaizdo jrasymui:
- Kadro dydis Full HD (1920x1080);
- Ne maziau kaip 12 kadry per sekunde;
- Suspaudimo formatas H.265;
e Antras srautas skirtas tiesioginiam vaizdo stebéjimui (live view):
- Kadro dydis 704x240;
- 25 kadrai per sekunde;
- Suspaudimo formatas H.265;
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Litaric 3.1.2.3. Reikalavimai vaizdo jrasui:
- jrasas skaitmeniniame vaizdo jrasymo jrenginyje vykdomas nuolat 24/7 rezimu;
- vaizdo jraso archyvas 30 pary;
- turi biiti jdiegta paieskos galimybé pagal data/laika ir jvyki;
3.1.2.4. Reikalavimai telekomunikacijy vidaus spintai pateikiami (7) priede.
3.1.2.5. Reikalavimai pramoniniams duomeny tinklo komutatoriams pateikiami (8)
priede.

4.KITI REIKALAVIMAI

Tiekéjo sitilomos prekeés (iskaitant jy sudedamasias dalis bei prekiy ir jy daliy gamintojus), paslaugos
ar darbai privalo nekelti grésmés nacionaliniam saugumui. Reikalavimai pirkimo objekto atitikciai
nacionalinio saugumo interesams pateikiami (5) priede.
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Litaric 5. pRIEDAI
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LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui, 18 lapy;
LITGRID AB reikalavimai techniniy projekty sudéciai, 14 lapy;

Minimalis informacijos saugos reikalavimai paslaugy teikimui, 12 lapy;

Minimalas informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui, 10 lapy;
Dokumenty archyvy Sifravimas, 2 lapai;

Reikalavimai pirkimo objekto atitikciai nacionalinio saugumo interesams, 2 lapai;
Standartiniai techniniai reikalavimai telekomunikacijy vidaus spintos valdymo pultuose ir
rysSiy aparatinése, 6 lapai,

Standartiniai techniniai reikalavimai pramoniniams duomeny tinklo komutatoriams, 5 lapai.



