
SALĖS PAKYLOS ĮRENGIMO KĖDAINIŲ ŠVIESIOSIOS GIMNAZIJOS 

PASTATE 1E2P, DIDŽIOJI G. 60, KĖDAINIUOSE  

SUTARTIS  

2023 m. rugpjūčio d. Nr.

Kėdainiai 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768545), atstovaujama 

administracijos direktoriaus Gintauto Muzniko (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal 

pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Vyteda“ (įmonės kodas 302925556), atstovaujama direktoriaus Justo 

Aleknavičiaus (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu 

vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį (toliau vadinama 

„Sutartimi“): 

I SKYRIUS 

SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, 

vadovaudamasis technine specifikacija (Sutarties 1 priedas), Veiklų sąrašu (Sutarties 2 priedas), kurie 

yra šios Sutarties neatskiriamos dalys, atlikti salės pakylos įrengimo darbus Kėdainių Šviesiosios 

gimnazijos pastate 1E2P, Didžioji g. 60, Kėdainiuose, ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus 

defektus, ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas 

sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir apmokėti už Darbus. 

II SKYRIUS 

SUTARTIES KAINA 

2.1. Sutarties kaina yra 18 150,00 Eur (Aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt 

Eur.) su PVM,  be PVM  – 15 000,00 Eur ir PVM (21%)  - 3 150,00 Eur.  

2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95.  

Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties 

vykdymo laikotarpį, išskyrus kai sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros 

sąlygas. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina, kurią Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už 

visus pagal Sutartį atliktus Darbus. 

2.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, 

darantys tiesioginę įtaką Rangovo atliekamų Darbų Sutartyje nurodytai kainai, Sutartyje nurodyta 

Sutarties kaina perskaičiuojama ją didinant arba mažinant. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties 

pakeitimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma už tą 

Darbų dalį, už kurią sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM. Jeigu Sutarties kainos 

perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM inicijuoja Rangovas, jis turi raštu 

kreiptis į Užsakovą ir pateikti konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio PVM įtakos Sutarties kainai. 

Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio PVM.  

III SKYRIUS 

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, SUSTABDYMAS IR SUTARTIES GALIOJIMAS 

3.1. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai ir 

baigia per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

3.2. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, juos priduoti, 

ištaisyti galimus defektus. 



3.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 

numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas galutinis Darbų perdavimo priėmimo aktas. 

3.4. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos 

tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali 

bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) 

sustabdymo trukmę dienomis.  

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra: 

1. trečiųjų šalių įtaka;

2. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

3. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

5. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs

tikėtis; 

6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus

susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

7. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;

8. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų

bet kuris Rangovas. 

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu 

Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą 

Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Tokio 

sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, 

praradimo arba žalos. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų 

išlaidų apmokėjimą.  

3.5. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 

IV SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMŲ TVARKA 

4.1. Rangovas, atliktų darbų aktą, pažymą (forma-F-3) pateikia Užsakovui. Užsakovo atstovas 

per 5 kalendorines dienas nuo aktų apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo 

pateiktus aktus arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu 

Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo. 

4.2. Už atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos 

faktūros pateikimo dienos. 

4.3. Tik Užsakovui pasirašius atliktų Darbų aktus ir pažymą (forma F-3) Rangovas pateikia 

sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, 

atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 

16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių 

sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis 

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 

4.4. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių pasus 

bei sertifikatus. 

4.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės: 

4.5.1. nepašalinti Darbų trūkumai; 

4.5.2. Užsakovui padaryti nuostoliai; 

4.5.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais. 

4.6. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties 

sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną Darbų dalį. 



4.7. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su ūkio subjektais ir / ar subrangovais už jų atliktus 

darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja ūkio subjektus ir / ar subrangovus per 3 darbo dienas po 

informacijos apie juos gavimo. Ūkio subjektui ir / ar subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti 

tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir ūkio subjekto 

ir / ar subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su ūkio subjektu ir / ar subrangovu tvarką, 

atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 

Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams ūkio subjektui ir / ar subrangovui trišalėje 

sutartyje nustatyta tvarka. 

V SKYRIUS 

DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA 

5.1. Rangovas suteikia atliktiems darbams - 5 metų garantiją, paslėptiems darbams – 10 metų 

garantiją. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atliktų darbų defektų, Rangovas  privalo šiuos defektus 

pašalinti savo lėšomis. 

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo priėmimo akto 

pasirašymo. 

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu 

atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Darbų defektiniame akte nurodomas terminas, per kurį 

Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu 

laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos 

eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių 

ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

VI SKYRIUS 

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

6.1. Užsakovas įsipareigoja: 

6.1.1. nustatyti Darbus, jų apimtį, atlikimo sąlygas, pateikdamas raštiškus užsakymus;  

6.1.2. pranešti, kas vykdys Darbų techninę priežiūrą; 

6.1.3. priimti iš Rangovo baigtus Darbus ir  už juos atsiskaityti 4.2. punkte nustatyta tvarka; 

6.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą Darbą arba sustabdyti 

Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių; 

6.1.5. nedelsiant spręsti tarp Rangovo ir objekto naudotojų, kuriame atliekami Darbai, 

kylančias problemas, klausimus; 

6.1.6. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį. 

6.2. Rangovas įsipareigoja: 

6.2.1. Užsakovui pateikti įsakymo kopiją apie darbų vadovo paskyrimą; 

6.2.2. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus Darbus 

(įskaitant ir pagal Užsakovo pateiktus raštiškus užsakymus) ir ištaisyti Darbo trūkumus, atsiradusius 

per garantinį laiką. Jeigu Rangovas Darbo trūkumų nepašalina per nurodytą laiką, ir Darbo trūkumus 

šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka trūkumų šalinimo išlaidas; 

6.2.3. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos 

reikalavimų vykdymą; 

6.2.4. garantuoti, kad atlikti Darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus 

aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą; 

6.2.5. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų vykdymo; 

6.2.6. įforminti Darbų atlikimo dokumentus ir savo sąskaita atkurti prarastus Darbų atlikimo 

dokumentus; 

6.2.7. keisti Užsakovo patvirtintus Darbų atlikimo sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą. 

Pakeitimus derinti su Užsakovu; 

6.2.8. vykdyti Darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus; 



6.2.9. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų Darbų kokybei; 

6.2.10. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias Darbų kokybei, atlikimo 

terminui; 

6.2.11. Šia sutartimi Rangovas įgaliojamas užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai 

asmenys turėtų galiojantį skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau - kodas) (kai jiems 

kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba 

identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 22-1 straipsnio 1 

ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. 

6.2.12. Rangovas, vykdant Sutartį, privalo užtikrinti, kad Rangos darbai, būtų vykdomi taikant 

Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit 

Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. 

lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų 

savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio 

Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 

342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais 

Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios 

Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. 

6.2.13. Užsakovui paprašius, Rangovas pateikia dokumentus patvirtinančius, kad, 

vykdydamas Darbus taikys Sutarties 6.2.12 punkto reikalavimus (dokumentai turi galioti visą 

sutarties vykdymo laikotarpį). Rangovui nepateikus šių dokumentų ar pateiktų dokumentų 

galiojimo laikas yra pasibaigęs, šis įsipareigojimų pažeidimas laikomas esminiu. 

VII SKYRIUS 

ŠALIŲ TEISĖS 

7.1. Užsakovas turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 

kalendorinių dienų  pranešti Rangovui: 

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darbų arba dirba nekokybiškai arba naudoja 

nekokybiškas ir nesertifikuotas medžiagas; 

7.1.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų 

dėl Darbų vykdymo ateityje; 

7.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui; 

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai Darbų vykdyti 

neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos. 

7.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų 

medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius 

Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbų 

atlikimo metu paaiškėja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui 

protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo 

neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. 

7.3. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam 

apmokėjimui dokumentų susidariusius delspinigius ir baudas. 

7.4. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, prieš 14 

kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Rangovą. Užsakovas privalo apmokėti 

Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus. 

7.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, kai Rangovui yra iškelta bankroto ar 

restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus 

įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, 

atsiradusius dėl sutarties pažeidimo. 

7.6. Užsakovas turi teisę nesikreipdamas į teismą vienašališkai nutraukti Sutartį (įspėjęs apie 

tai Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų): 



7.6.1. savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14 

kalendorinių dienų; 

7.6.2. nesilaiko Sutarties 3.1. punkte nustatytų terminų ir tai Užsakovui suteikia pagrindą 

manyti, jog Darbai nebus užbaigti laiku;  

7.6.3. nevykdo pagrįstų Užsakovo atstovų nurodymų dėl Rangovo atliekamų Darbų kokybės 

ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius statybą reglamentuojančių teisės aktų; 

7.6.4. nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo atstovų dėl šioje Sutartyje numatytų 

įsipareigojimų vykdymo; 

7.6.5. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais. 

7.7. Rangovas turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 

kalendorinių dienų  pranešti Užsakovui: 

7.7.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų 

apie galimybę juos vykdyti; 

7.7.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui. 

7.8. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 

darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai. 

7.9. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo 

įforminamas raštu dvišaliu susitarimu. 

VIII SKYRIUS 

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

8.1.Užsakovas: 

8.1.1. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaitęs už atliktus Darbus, moka Rangovui 

0,03 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną; 

8.1.2. nepagrįstai uždelsęs priimti Darbus ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo 

gavimo, moka Rangovui 0,03 proc. nepriimtų Darbų kainos be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną 

uždelstą dieną; 

8.1.3. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, ar Rangovui nutraukus sutartį dėl 

Užsakovo kaltės, moka Rangovui 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM baudą ir atlygina dėl to 

Rangovo patirtus nuostolius; 

8.1.4. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo. 

8.2. Rangovas: 

8.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų garantiniu laikotarpiu, moka 

Užsakovui 15,00 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su 

defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius; 

8.2.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties ar Užsakovui nutraukus sutartį dėl 

Rangovo kaltės, moka Užsakovui 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM baudą ir atlygina dėl to 

Užsakovo patirtus nuostolius; 

8.2.3. nepagrįstai pažeidęs Darbų atlikimo terminus, moka 0,03 proc. neatliktų Darbų kainos 

be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;   

8.2.4. sumokėjęs netesybas, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo. 

8.3. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas 

neužtikrino saugos objekte ir / ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios 

atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, 

kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

IX SKYRIUS 

SUTARTIES PAKEITIMAS 

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 



principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje 

numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo 

pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo 

įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik 

neesmines Sutarties sąlygas. 

9.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę Sutartį įsigyti papildomų darbų 

vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Papildomi darbai – tokie darbai, kurie 

nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje. 

9.3. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su 

Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus 

Užsakovui  raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę 

pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus 

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. 

9.4. Jei faktinės aplinkybės neatitinka  Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56  punkte 

nustatytų sąlygų, papildomi darbai įsigyjami vykdant naują pirkimo procedūrą.  

9.5. Susitarimas dėl papildomų darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi. 

X SKYRIUS 

GINČŲ SPRENDIMAS 

10.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys 

raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 

derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne 

ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis 

nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi 

teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi 

susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės 

vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl Darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi 

teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.662 straipsnyje numatyta tvarka. 

XI SKYRIUS 

SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

11.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 

darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai. 

11.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo 

įforminamas raštu dvišaliu susitarimu. 

11.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas nevykdo Sutarties 6.2. 

punkto 6.2.2, 6.2.4, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13 papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų arba, kai Rangovui 

yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad 

Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti 

sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo. 

11.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti darbus ir nepateikia Užsakovui pagrįstų 

įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo 

terminą. Tokiu atveju Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą 

su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių 

įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį ir 

reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM baudą bei 

atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. 



11.5. Perkančioji organizacija gali vienašališkai nutraukti Sutartį, ar sutartį, kuria keičiama ši 

Sutartis, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka. 

XII SKYRIUS 

NENUGALIMA JĖGA 

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą 

dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei 

nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis 

nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

12.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 

prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 

aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

12.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure). 

XIII SKYRIUS 

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

13.1. Jeigu bus pasitelkiami ūkio subjektai ir / ar subrangovai, nurodyti ūkio subjektus ir / ar 

subrangovus ________________________________________________________________  

          (įrašyti ūkio subjekto ir/ar subrangovo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jo atstovą). 

Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja  

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų ūkio subjektų ir / ar subrangovų pavadinimus, kontaktinius 

duomenis ir jų atstovus, taip pat apie naujus ūkio subjektus ir / ar subrangovus, kuriuos jis ketina 

pasitelkti vėliau.  Užsakovas  reikalauja, kad Rangovas informuotų apie šios informacijos 

pasikeitimus visu Sutarties vykdymo laikotarpiu. Sutarties vykdymo laikotarpiu ūkio subjektai ir / ar 

subrangovai gali būti keičiami rašytiniu Šalių susitarimu. 

13.2. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais 

normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis. 

13.3. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, 

trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, 

priemonių toms kliūtims pašalinti. 

13.4. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su 

Užsakovo pirkimo dokumentais, įskaitant Techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas), sutinka su 

Užsakovo pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos 

tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 

13.5. Už Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas –  Statybos ir turto skyriaus vyr. 

specialistė, 

13.6. Už Sutarties vykdymą atsakingas Rangovo atstovas – direktorius, 

13.7. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 2016 m. 

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų. 

13.8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas pasirašytas abiejų Šalių ir turi 

vienodą juridinę galią. 

administratoriu
Cross-Out



13.9. Sutarties priedai: 

13.9.1. Techninė specifikacija, 1 lapas; 

13.9.2. Veiklų sąrašas, 1 lapas. 

XIV SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI 

 Užsakovas: Rangovas: 

Kėdainių rajono  savivaldybės administracija UAB „Vyteda“ 

Įstaigos kodas 188768545

Ne PVM mokėtoja          

Įmonės kodas 302925556 

PVM kodas LT100009254014  

J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai

Lietuva

Rasos g. 8-37, 57443 Kėdainiai Lietuva 

Tel. (+370 347) 69 550 Tel. (+370 682) 05 619 

El. paštas: administracija@kedainiai.lt El. paštas: vyteda@vyteda.lt 

Sąskaitos Nr. LT13 7044 0600 0619 7000

AB SEB bankas

Sąskaitos Nr. LT05 7044 0600 0809 0196 

AB SEB bankas 

____________________________
 (parašas) 

A.V.

____________________________
 (parašas) 

A.V.



SALĖS PAKYLOS ĮRENGIMAS KĖDAINIŲ ŠVIESIOSIOS GIMNAZIJOS 

PASTATE 1E2P, DIDŽIOJI G. 60, KĖDAINIUOSE 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Pakyla suformuota iš pakeliamų grindų. Pakylos pagrindas – kalcio sulfato grindų dangos 

plokštės. Plokštės apačia įrėminta 0,5 mm storio cinkuoto plieno lakštu. Plokštės kraštai pritaikyti 

tarpusavio plokščių tvirtam sujungimui. Kalcio sulfato plokštes ties kampų sujungimais laiko 

reguliuojamo aukščio cinkuotų kojelių sistema. Tarp šių kojelių visomis kryptimis dedami papildomi 

skersiniai sutvirtinimai visai pakylos konstrukcijai sutvirtinti. Pakylos kampui sutvirtinti dedami 

kalcio sulfato plokščių tvirtinimo kampiniai profiliai, kurie prisukami tvirtinimo varžtais. Turi būti 

užtikrinta degumo klasė A1.  

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS MATO 

VNT. 

KIEKIS 

1. Paaukštintų - nuimamų grindų ant reguliuojančių atramų su 

metaliniu karkasu įrengimas 

kv. m 86,4 

2. Kalio sulfato plokštė 28 mm storio, 600 x 600 mm dydžio kv. m 86,4 

Pakyla įrengiama 102 patalpoje. 

_________________________________________________ 



l UAB \'YfEDA 

Įm. k.: 302925556

PVM k.: LT100009254014

vyteda A/s: LT05 7044 0600 0809 0196

UABVYTEDA 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie 
teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra 

pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

Kėdainių rajono savivaldybė 
(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

PASIŪLYMAS 
DĖL SALĖS PAKYLOS ĮRENGIMAS KĖDAINIŲ ŠVIESIOSIOS GIMNAZIJOS PASTAT 

E 1E2P, DIDŽIOJI G. 60, KĖDAINIUOSE 
2023-07-25 

(Data) 
Kėdainiai 

(Vieta) 
l lentelė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų 
grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos UABVYTEDA 
(partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių 
pavadinimai/ 
Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio 
pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) 
įsipareigojimai: 
l) įsipareigojimų pavadinimas

2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, Rasos g. 8-37, Kėdainiai, LT-57443 
surašomi visi dalyvių adresai/ 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė Direktorius Justas Aleknavičius 
Telefono numeris 

El. pašto adresas 

 vyteda@vyteda.lt 

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), 
kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu 
jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus 
·darbinti; 'ei žinoma, subran ovas -ai), subtiekėjas (-ai), subteikė ·as -ai)/
Ūkio subjekto pavadinimas (-ai)
(sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis
asmuo, kurio kvalifikaciįa tiekėias remiasi, kad
atitikti kvali 1kaci ·os reikalavimus
Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų),
subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai)
(tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas
trečiasis asmuo, kurio kvalifikaciia tiekėias
nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos
reikalavimus

Rasos g. 8-37 
LT-57443 Kėdainiai 

+370 682 05619 vyteda@vyteda.lt 





-

l 
- -

vyteda 

UABVYTEDA 

!m, k: 302925556

PVM k: LT100009254014 

A/s: LT05 7044 0600 0809 0196 

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informac··a Ji, laikoma, kad konfidencialios informacijos 
pasiūlyme nėra. 

Direktorius 

(Tiekėjo arba jo įgalioto 
asmens pareigų pavadinimas) 

Rasos g. 8-3 7 
LT-57443 Kėdainiai 

+370 682 05619 vyteda@vyteda.lt 

Justas Aleknavičius 

(Vardas ir pavardė) 



VEIKLŲ SĄRAŠAS 

SALĖS PAKYLOS ĮRENGIMAS KĖDAINIŲ ŠVIESIOSIOS GIMNAZIJOS 
PASTATE 1E2P, DIDŽIOJI G. 60, KĖDAINIUOSE 

Eil. 
Nr. Bendra 

Nuolatinių darbo Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM 
Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas apimtis [pildo tiekėjas (rangovas)] 

(proc.) 
2023metai 

l mėnuo 11 mėnuo 
l 2 3 4 5 

l. !rengimo darbai 100 7 500,00 7 500.00 
Suma Eur be PVM: 

PVM Eur 21 % suma: 
BENDRA SUMA Eur su PVM: 

PASTABOS: 

Tiekėjas darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų s 

Df'R. :/tlST/t-! -A:L '{;Kt.ft4-v l e /e.Į$

Darbo (etapo) 
kaina Eur be 

PVM 
[pildo tiekėjas 

(rangovas)] 
4-5

stulpelių suma 
6 

15 000,00 
15 000,00 
3150,00 
18 150,00 





SISTEMŲ 
REGISTRAS 

FI 

UAB VYTEDA 

Juodkiškio g. 50, K2-1, LT-57232 Kėdainiai, Lietuva 

vadybos sistema atitinka žemiau išvardintų standartų reikalavimus: 

LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) 

LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

LST ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018) 

Sertifikavimo sritys: 

GYVENAMŲJŲ IR NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ ŽEMĖS 
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SPSC 

STATYBOS PRODUKCIJOS 

SERTIFIKAVIMO CENTRAS 

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmem,1 g. 28, LT-08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 

ATESTATAS 

Nr.29850 

Justas Aleknavičius 

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas. 

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minėti statiniai, esantys 
kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. 

Direktor 

SPS 
- .

BOSPRODU 
IFIKAV\MO CE 

l'fBES \� 

Valdemaras Gauronskis 

Išduotas 2019 m. spalio 29 d. 

Pirmą kartą išduotas 2012 m. liepos 5 d. 

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt 

2019 UAB .LODVlLA• 01329-Al 




