RANGOS SUTARTIS

2015 m. balandzio 14 d. Nr. 2015- o 4 &
Radviliskis

Radvili¥kio rajono savivaldybeés administracija, istaigos kodas 188726247, kurios registruota
buveiné yra Ausros a. 10, Radvilitkis, duomenys apie istaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés Jolantos
Margaitienés, veikiantio pagal Radviliskio rajono savivaldybés tarybos 2008 m. vasario 14 d.
sprendimg Nr. T-297 ,Dél Radvilitkio rajono savivaldybés sutarliy pasiraSymo tvarkos
tvirtinimo®, toliau vadinama UZsakovu, ir V] ,,Siauliy regiono keliai®, jmonés kodas 144082929,
kurios registruota buveiné yra TilZés g. 86, LT-78114 Siauliai, duomenys apie imong kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmenu registre, atstovaujama direktoriaus Piotro
Bakanovo, veikiandio pagal imonés istatus, toliau vadinama Rangovu, sutartyje vadinamos galimis,

o kiekviena atskirai $alimi, sudaré $ia sutarti:
I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas isipareigoja
atlikti Radviliskio rajono savivaldybés Siaulény seniiinijos vietinés reik¥més asfaltuoty keliy ir
gatviy dangos, isdauZy remonto darbus (toliau- darbai), o UZsakovas isipareigoja priimti darby
rezultata ir sumokéti Rangovui uZ darbus Sutartyje numatytomis salygomis ir terminais.

II. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2 Sutarties kaina yra 40 990,79 EUR su PVM (keturiasdesimt tikstanciy devyni Simtai
devyniasdeSimt eury ir 79 ct), i kuriy PVM sudaro 7 114,10 eurai (septyni tikstanciai Simtas
keturiolika eury ir 10 ct). Jei suma skaiiais neatitinka sumos FodZiais, teisinga laikoma suma
¥odZiais.

Sutarties kainos sudétinés dalys:

2.1. Sutarties kaina be PVM 33 876,69 eurai (trisdeSimt trys tiakstanéiai aStuoni Simtai
septyniasdeSimt Sesi eurai ir 69 ct);

2.2.21 proc. PVM — 7 114,10 eurai (septyni tikstanciai Simtas keturiolika eury ir 10 ct).

3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokylio gali buti didinama arba
maZinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Sutarties kaina perskaitiuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skaidiuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale (statiniy
pagal tipa Kkiasifikatorius (CC) - KELIAI IR GATVES) paskelbta vidutiné metiné
infliacija/defliacija kai padidéja/sumaZéja 7 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu
buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Kiekvienais sekanciais metais likusios nei¥mokétos
Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas galimas jei, praéjus metams po Sutarties kainos
pakeitimo ar nuo Sutarties sudarymo metu, jei nebuvo kaina keista, dél bendro kainy lygio kitimo,
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 7 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos
pasira¥ymo metu, jei pirmais ir paskesniais metais kaina nebuvo keista. ar paskutinio pakeitimo
metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Neismokéta Sutarties kainos dalis
didinama/mazinama tiek procenty, kiek padidéja/sumaZéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi i kita Salj dél Sutarties kainos perskaitiavimo pateikdama Statistikos
departamento Oficialiosios statistikos portalo informacija apie kainu pokyti. Susitarimas
padidinti/sumaZinti Sutarties kaing isigalioja sura8ius ji raStu ir abiems Salims patvirtinus paraais.

4. Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:



4.1. Mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama kaina: pridétinés vertes mokestis (PVM).
Pasikeitus kitiems mokes&iams, sutarties kaina nebus perskaifiuojama.

42 Perskaitiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio
istatymo, kuriuo keidiasi mokeséio tarifas isigaliojimo dienos.

4.3. Perskaidiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydiui sutarties kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
galiojandius teisés aktus.

4.4. Kainos pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu.

4.5. Perskaidiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokesgio jstatyme, kuriuo keidiasi Sio mokestio tarifas, pakeisto tarifo jsigaliojimo dienos.

5. Darby atlikimo terminai: nuo sutarties jsigaliojimo 36 ménesiai. Jeigu $aliy
susitarimu sudaromas detalus darby ir atskiry jy etapy atlikimo grafikas, Rangovas darbus
privalo atlikti laikydamasis darby grafike nustatyty terminy.

6. Sutarties vykdymo metu darby atlikimo termino pabaiga nenukeliama.

11 SALIU [SIPAREIGOJIMAL

7. Uzsakovas isipareigoja:

7.1. priimti i§ Rangovo atliktus darbus pagal uZbaigty statybos darby akta(-us) 3ioje
Sutartyje nustatyta tvarka;

7.2. nedelsiant pasalinti Rangovo ispéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutarti, jei jos priklauso nuo Uzsakovo valios;

7.3. pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokéti Rangovui uZ atliktus darbus su
salyga, kad darbai atlikti tinkamai, laiku ir kokybiskai.

8. Uzsakovas turi teisg:

8.1. tikrinti Rangovo darby atlikimo eiga ir kokybe, suderinus laika su Rangovu ir nesikifant
i Rangovo tiking komercing veikla;

8.2. be atskiro Rangovo ispéjimo pasitelkti treCiuosius asmenis nustatytiems trikumams
pasalinti ir turétomis i§laidomis suma¥inti Rangovui mokétinas sumas, jei Rangovas laiku
nepasalina darby trikumuy, bei reikalauti atlyginti kitus dél to patirtus nuostolius;

8.3. nemokéti uZ nekokybiskai atlikty darbg arba atsiradus trikumy ar defekty sustabdyti
darbus kol triikumai ar defektai bus pa¥alinti.

9, Rangovas isipareigoja:

9.1. pradéti darbus tik gavus statyba leidzian¢ius dokumentus jstatymy nustatyta tvarka;

9.2. savo rizika atlikti darbus laiku ir tinkamai, nevirSijant priimtinos Sutarties sumos;

9.3. darbus atlikti kokybi¥kai, laikantis esamy normy ir taisykliy. Atlikdamas darbus
Rangovas atsako uZ tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby saugos taisykliy reikalavimy. Ivykus
nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaiminga atsitikima tiria ir apskaito Rangovas;

9.4. savarankiSkai apsiripinti darbams atlikti reikalingais materialiniais i$tekliais, atsakyti uz
bloga medZiagy kokybg;

9.5. priziuréti kelio ruoZus, kuriuose atliekami darbai, apvaZiavimo ir privaZiavimo kelius,
jeigu jais vyksta transporto priemoniy eismas;

9.6. garantuoti objekte darbo ir priedgaisring sauga, aplinkos ekologing apsauga, pastatyti
kelio Zenklus, aptverti darbo vieta kelyje dirbant kelio juostoje;

9.7. ne véliau kaip sckandio po ataskaitinio ménesio 5 (penktos) dienos pateikti UZsakovui
paZyma apie atliktus darbus ir PVM saskaitg faktlira;

9.8. Uzsakovo nurodytu laiku nepasalinus defektu, nustatyty per garantinj laika, atlyginti
Uzsakovo i¥laidas, patirtas $alinant defektus, ir atlyginti dél to patirtus U2sakovo nuostolius;

9.9. ra¥tu pranesti apie objekto uZbaigima, bet ne véliau kaip prie§ 2 (dvi) savaites, prasant

organizuoti jo priémima. fvé___’?_



IV. ATSISKAITYMO TVARKA

10. Uz atliktus darbus UZsakovas atsiskaito eurais.

11. Uz atliktus darbus atsiskaitoma pateikus atlikty darby akta, apmokéjimo pazyma
(forma Nr.3) ir PVM saskaita-faktirg, Perkangioji organizacija atsiskaito pervedimu per 3 darbo
dienas gavus lésas i8 Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos arba ne
véliau kaip per 30 dieny jei darbai apmokami i§ savivaldybés biudZeto ar kity 3altiniy. Véluojant
finansavimui i$ valstybés biudZeto, UZsakovo mokéjimai Rangovui atidedami.

12. Pagal ¥ia Sutart priklausandias sumoketi pinigy sumas UZsakovas sumoka Rangovui
mokéjimo pavedimu. Laikoma, kad pinigai sumokéti ta diena, kurig jie buvo iskaityti { Rangovo
banko saskaita.

13. Véluojant finansavimui i3 valstybés biudZeto, savivaldybés mokéjimai rangovui
atidedami. UZsakovas, véluojant finansavimui i3 biudZeto, delspinigiy nemoka

14. Uzsakovas turi teisg be atskiro i¥ankstinio Rangovo ispéjimo sulaikyti ir/ar i¥skaidiuoti
i$ Rangovui pagal Sia Sutart{ mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar
netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokétinas Uzsakovui, t.y. UZsakovui
vienaali¥kai jiskaitant vienartsj prieSpriedini reikalavima dél atitinkamos sumos. Apie atlikta
iskaitymg UZsakovas informuoja Rangova,

15. Tuo atveju, jeigu einamaisiais biudZetiniais metais teisés aktais bus apribotas tam
tikram laikotarpiui numatytas valstybés ar savivaldybés piniginiy idtekliy iSdavimas, Uzsakovas turi
teise einamaisiais biudZetiniais metais atsisakyti tam tikry sutartyje numatyty, tatiau dar neatlikty
darby atlikimo, apie tai informuojant Rangova.

V. SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

16. Pirkimo sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei paslaugy tiekéjas
nejvykdyty sutartyje numatyty isipareigojimy, perkantiajai organizacijai pareikalavus, paslaugu
tiekéjas per viena ménesi nuo minéty aplinkybiy paaiskéjimo dienos turés sumokeéti perkantiajai
organizacijai bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty paslaugu sutarties kainos su PVM.

V1. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

17. Vykdydamos 8ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos istatymu ir kitais istatymais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais ir kitais teisés aktais, UZsakovo pirkimo dokumentais bei viefojo pirkimo metu
pateiktu Rangovo pasililymu.

18. Kiekvienais einamaisiais metais pasiraSomas papildomas sutarties susitarimas bei
sudaromas kalendorinis darby vykdymo planas, atsizvelgiant i darby specifika, atlickamus darbus ir
gauta finansavimg. Esant poreikiui uZsakovas turi teisg atsisakyti tam tikry darby, pakei¢iant juos
kitais sutartyje numatytais darbais, pries tai pasirasius papildoma susitarima,

19, Jeigu darby priémimo metu nustatomi trikumai, UZsakovas turi teisg¢ nustatyti
terming trikumams paSalinti arba atskaityti i3 sumy, priklausandiy Rangovui uZ atliktus darbus,
suma, reikalinga tiems trikumams paalinti. $ig teisg UZsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslépti
darbo trikumai. Nustatyti triilkumai ar defektai 3alinami Rangovo saskaita.

20. Darbai laikomi visi¥kai baigtais, UZsakovui pasiraSius galutinj atlikty darby priémimo
ir perdavimo akta.

21. Galutiniam darby priémimui ir perdavimui bei papildomy darbuy, jei jie buvo atlikti,
perdavimui taikomos Sutarties §io skyriaus nuostatos. Iki galutinio darby priémimo akto pasira¥ymo
Rangovas savo saskaita turi: visitkai padalinti U¥sakovo nurodytus darby ar juy etapy trikumus,
visidkai ir tinkamai sutvarkyti darby atlikimo vieta ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos



Rangovo reikméms, iskaitant likusio statybinio lauZo, uZter$to grunto, Siuksliy ir pan. idgabenima
bei perduoti UZsakovui tinkamai uZpildyts visa kita dokumentacija.

VIL SALIY ATSAKOMYBE

22. Rangovas yra visi¥kai atsakingas uZ Zala, padaryta tretiesiems asmenims, ju turtui,
vykdant Sutartyje numatytus darbus.

23. Rangovas neuZbaiges darby Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikgs pagal darby
vykdymo grafika darby atlikimo terminy, isipareigoja sumoketi Uzsakovui 0,02% dydZio
delspinigius uZ kiekviena pavéluota dieng nuo visos priimtinos Sutarties sumos ir atlyginti
Ussakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos.

24. Uzsakovas, nepagristai uZdelses atsiskaityti uZ atliktus darbus Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokéjimuy, atliekamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydZio palikanas nuo neapmokétos sumos uZ
kiekviena uzdelsta diena, i¥skyrus atveji, numatyta 13 punkte.

25. Nepaalinus trikumy, defekty ir (ar) netikslumy per nustatyta laikgq UZsakovas turi
teisg¢ be atskiro Rangovo ispéjimo pasitelkti treiuosius asmenis nustatytiems trikumams,
defektams ir (ar) netikslumams paSalinti ir turétomis iSlaidomis sumazinti Rangovui pagal 3ig
Sutartj mokétinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privaiés atlyginti visus UZsakovo patirtus su
trikumy, defekty ir (ar) netikslumy $alinimu susijusius nuostolius.

26. Ussakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams darby priémimo metu
nustadius, jog atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby
kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiSkai atlikty darbu kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui
bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby
akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

27 Gavus leidima kasinéjimo darbams i§ senitinijos, bet prie$ pradedant kasimo ir kitus
panagius darbus, galinZius paliesti esamas komunikacijas, Rangovas privalo susipaZinti su visomis
esamomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenaZas, telefonas, elektros linijos ir stulpai,
vandentiekis, dujotiekis, ir panaSiais. Rangovas turi biiti atsakingas uz keliams padaryta Zala,
drenaZo trandéjuy, vamzdZiy, kabeliy arba ju aptarnavimo paZeidimus, kuriuos padaré jis arba jo
subrangovas atliekant Zemés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo saskaita bei pilnai
patenkinti techninio priZitirétojo reikalavimas laiku uzbaigti darbus

VIII. KONFIDENCIALUMAS

28. Salys isipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties $alis daugiau, negu to reikia Sutaréiai tinkamai
vykdyti, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal teisés aktus.

29. Jeigu $alys, vykdydamos Sutarti, gavo i3 kitos $alies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokia konfidencialig informacija, tai ji neturi teisés suteikti 3ios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, iSskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

IX. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

30. Salys visiskai ar i dalies atleidZiamos nuo Sios Sutarties ar jos dalies isipareigojimuy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po 3ios Sutarties pasira§ymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti 3alis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
isipareigojimy.

31. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ,,Del Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo® ir

Gy



Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijan&iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo® nustatyta tvarka.

32. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena 3alis kitai isipareigoja pranesti ne véliau kaip per
15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane§imas neatleidZia nuo
Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.

33. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir darby
atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu 3aliy susitarimu.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

34. Uzsakovas, raétu ispéjes prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienasaliskai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

34.1, nepradeda laiku vykdyti Sutarties, darbg atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba
atlieka darba taip 1étai, kad ji baigti iki termino pabaigos pasidaro aiSkiai negalima;

34.2. darbus atlieka nekokybiskai, naudoja ne ta jranga ir/ar medZiagas, kurios nurodytos
projektinéje dokumentacijoje, arba Rangovas nepasalina darby triikumy per nustatytus terminus,
arba trikumai yra esminiai ir Rangovas nepajégus uZbaigti darby be esminiy trikumy ar dideliy
nuostoliy UZsakovui,

34.3. kitais Sutarties ir teisés akty numatytais atvejais.

35. UZsakovas be iSankstinio ispéjimo gali nutraukti Sutartj, vienatalidkai ir reikalauti
atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

35.1. negaves UZsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas
su juo subrangos sutartj ar kitaip perleidZia sutartj;

35.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

35.3. paaiskéjus, jog Rangovas, siekdamas sudaryti sutartj su UZsakovu, buvo sudares
susitarima, neleistinai ribojanti konkurencija.

36. Jeign UZsakovas nutraukia Sutarti dél priezas&iy, nurodyty Sutarties 32-33 punktuose,
U#sakovas sumoka uZ iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir
tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat
Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visas dél &os Sutarties nutraukimo susidariusias i$laidas ir
kompensuoti dél ios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

37. Saliy tarpusavio sutarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp $aliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

XI. RANGOVO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

38. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu priZiurétoju) Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, taip pat Statybos {statymo nustatyta tvarka atsako u¥ statinio sugriuvima ar per
garantinj terming nustatytus defektus.

39, Rangovas visiems atliktiems darbams, iskaitant jiems panaudotas medZiagas, priemones
ir visas ju sudedamasias dalis, suteikia Civilinio kodekso numatyto laikotarpio garantinj termina.

40. Nutraukus Sutartj joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas bendras
Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

41. Rangovas per nustatyig terming savo saskaita remontuoja irfarba pakeidia tinkama ta
darby dalj, kuri neatlaiko eksploatacijos i¥bandymy ar kitokiu biidu pagristai nustatoma Uzsakovo
kaip neatitinkanti Sutarties salygy. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo saskaita per nustatytg
terming po UZsakovo ar kelio valdytojo raftisko praneSimo apie defektus ar trukumus gavimo
pradeda remontuoti ar keisti tinkama trikumy turindia darby dalj ir yra atsakingas uZ bet kokig Zala,
kurig gali tiesiogiaiarb}aiﬁiogiai sukelti trikumai arba jy atitaisymas.




42. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti trikumy per nustatyta termina arba nepasalina §iy
trokumy per nustatyta termina (tatiau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga, pagristal tam
reikalinga laiko tarpa), UZsakovas gali Rangovo rizika ir saskaita pats arba pasitelkdamas
trediuosius asmenis paSalinti trikumus. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus UZsakovo
patirtus su trikumy Salinimu susijusius nuostolius.

43. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darby defekty, tos darby dalies garantinis
laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane$imo apie defektus dienos iki
visisko defekty paSalinimo dienos. Po visitko defekty paSalinimo garantinis terminas yra
pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

44. Uzsakovas turi teisg¢ Rangovui nepaSalinus defekty nurodytu terminu apie tai radtu
informuoti Valstybing teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dél
Rangovo veiklos jvertinimo ir/ar dokumento, suteikian&io rangovui teisg vykdyti atitinkamus
statybos darbus, galiojimo panaikinimo.

XII. SUBRANGOVAL JU KEITIMO TVARKA

45. Sutardiai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: —

46. Subrangovy keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés
(maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui
galimas tik tiems darbams, kuriuos rangovas pasiiilyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik
gavus UZsakovo sutikima,

47. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty
subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai i$ $iy prieZasCiu:

47.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra ifkelta
bankroto byla;

47.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

477.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj butina padidinti darby sparta;

47.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams.

48. Sutarties 46 ir 47 punktuose nurodytais atvejais statybos darby techninés prieZitiros
vadovui ir UZsakovui pateikiamas pagristas praSymas, pridedant ji pagrindZiangius dokumentus.
Subrangovas gali pradéti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus UZsakovo sutikima,

49. Sutarties 46 ir 47 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo Uzsakovui
pateikti dokumentus, irodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus
minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i&skyrus VieSuju
pirkimy istatymo nustatytus atvejus.

51. Visi kile gindai ar nesutarimai sprendZiami derybu budu. Salims nesusitarus, ginai ar
nesutarimai sprendZiami jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo
buveinés vieta.

52. Sutartis jsigalioja 3alims ja pasiraSius ir galioja iki sutartiniy {sipareigojimy ivykdymo
arba Sutarties nutraukimo.

53. Salys neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui reikalavimo teisés pagal 8ig Sutart be
rastigko kitos Salies sutikimo.

54. Sutartis sudaryta lietuviu kalba 2 (dviem) vienoda juriding galia turinciais
egzemplioriais, po viena Uzsakovui ir Rangovui.

55. Dél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis
jstatymais ir kitais teisés aktais.

Dy




56. Pirkimo dokumentai, vie§ojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiilymas ir Sutarties 57
punkte nurodytas priedas yra neatsicjama $ios Sutarties dalis.

57. Sutarties priedas:

57.1. Pirkimo dokumentai su priedais.

57.2. Pasiiilymas su priedais.

57.3. Suderintas su UZsakovu darby vykdymo planas,

X1V. SALIY REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas: Rangovas:
Radvilidkio rajono savivaldybeés administracija  Valstybés imon¢é . Siauliy regiono keliai*
Imonés kodas 188726247 Imonés kodas 144082929
Augros a. 10, LT-82196 RadviliZkis PVM kodas LT440829219
A. s LT 94 7300 0100 0256 9931 Tilzés g. 86, LT-78114 Siauliai
AB , Swedbank* a.s. LT327180000000345902
b.k. 73000 AB bankas ,,Siauliy bankas"
tel.(8~422) 69 004, 69013 b.k. 71800
faks. (8~422) 69 000 tel. (8-41) 523575

faksas (841) 52 3573
Administracijos direktore Direktorius

Piotras Bakanovas
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