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STATYTOJAS:  
 

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 

PROJEKTO PAVADINIMAS: 
ŠILUMOS TINKLŲ NUO  ŠK08369/1-32 UKMERGĖS G. IKI  MYKOLO-
LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINĖS, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS 

STATINYS: PRIVAŽIAVIMAS SU AIKŠTELE PRIE SIURBLINĖS , NESUDĖTINGASIS II 
GRUPĖS STATINYS 

 
STADIJA: 
 

TECHNINIS PROJEKTAS 

 
STATINIO PROJEKTO DALIS: 
 

SUSISIEKIMO (S) 

 
BYLA: 
 

TP BYLOS LAIDA: 0 

BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2021 
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0 2022-04 Statybos leidimui 

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis) 

Atestato 
Nr. 

 

Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  Mykolo-
Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos projektas 

SPV  
PROJEKTO DOKUMENTŲ 
SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Laida 
 

    
0 

    

LT 
Statytojas  

AB Vilniaus šilumos tinklai 
20210701-TP-BD_PDŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 
 

Eil. 

Nr. 

Bylos žymuo Laida Pavadinimas 

1.  20210701-TP-BD 0 Bendroji dalis 

2.  20210701-00-TP-ŠT-01 0 Šilumos tiekimo dalis. Šilumos tiekimo tinklai 

3.  20210701-00-TP-ŠT-02 0 Šilumos tiekimo dalis. Siurblinė 

4.  20210701-00-TP-E 0 Siurblinės elektrotechnikos dalis 

5.  20210701-00-TP-PVA 0 Siurblinės procesų valdymas ir automatizacija 

6.  20210701-00-TP-AS 0 Siurblinės apsauginės signalizacijos dalis 

7.  20210701-00-TP-GSS 0 Siurblinės gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 

8.  20210701-00-TP-ER 0 Siurblinės elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 

9.  20210701-00-TP-ŠVOK 0 Siurblinės šildymo vėdinimo oro kondicionavimo dalis 

10.  20210701-00-TP-S 0 Susisiekimo dalis 

11.  20210701-00-TP-SK 0 Konstrukcijų dalis 

12.  20210701-00-TP-LN 0 Lauko nuotekų šalinimo dalis 

13.  20210701-00-TP-GE 0 Elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalis 

14.  20210701-00-TP-LER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 

15.  20210701-00-TP-PSO 0 Pasiruošimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

16.  20210701-TP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
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Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  Mykolo-

Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos projektas 

 

0 2022-05-16 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI 
LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)  

KVAL. 

DOK. 

NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

ŠILUMOS TINKLŲ NUO  ŠK08369/1-32 UKMERGĖS G. 
IKI  MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINĖS, 
VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS 
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

PRIVAŽIAVIMAS SU AIKŠTELE PRIE SIURBLINĖS 

SPV  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

SPDV  STATINIO PROJEKTO SUSISIEKIMO DALIES 
SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0 

    
KALBOS 

TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 20210701-00-TP-S.BDZ 1 1 

 

 

STATINIO PROJEKTO SUSISIEKIMO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠČIAI 

STATINIO PROJEKTO SUSISIEKIMO DALIES BYLŲ (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  S 0 Susisiekimo  

STATINIO PROJEKTO SUSISIEKIMO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų skč. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

20210701-00-TP-S.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  

20210701-00-TP-S.AR 17 0 Aiškinamasis raštas  

20210701-00-TP-S.TS 34 0 Techninės specifikacijos  

20210701-00-TP-S.SZ 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai  

20210701-00-TP-S.B-01 
1 0 Nužymėjimo ir esamų dangų ardymo (paruošiamųjų 

darbų) planas M 1:500 
 

20210701-00-TP-S.B-02 
1 0 Dangų  planas ir eismo organizavimo schema  

M 1:500 
 

20210701-00-TP-S.B-03 1 0 Aukščių  planas M 1:500 ir skersiniai profiliai M 1:100  

20210701-00-TP-S.B-04 1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas  

20210701-00-TP-S.PSS 1 0 Projekto atliktų pritarimų ir suderinimų sąrašas  

21/1964 2 0 Prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai  

     

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  Mykolo-

Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos projektas 

 

0 2022-05-16 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI 
LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)  

KVAL. 

DOK. 

NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

ŠILUMOS TINKLŲ NUO  ŠK08369/1-32 UKMERGĖS G. 
IKI  MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINĖS, 
VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS 
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

PRIVAŽIAVIMAS SU AIKŠTELE PRIE SIURBLINĖS 

SPV  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

SPDV  STATINIO PROJEKTO SUSISIEKIMO DALIES 
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 0 

    
KALBOS 

TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 20210701-00-TP-S.BSR 1 1 

 

 

STATINIO SUSISIEKIMO DALIES BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI1 

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

 KITI INŽINERINIAI STATINIAI 

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI 

   

1.  plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai 

(privažiavimas, aikštelė ir takas) 

m2 247 siurblinės priklausiniai; 
II gr. nesudėtingieji statiniai 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

Statinio projekto vadovas 

 

                                                           
1 pagal STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedą. 
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Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  Mykolo-

Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos projektas 

 

0 2022-07-12 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI 
LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)  

KVAL. 

DOK. 

NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

ŠILUMOS TINKLŲ NUO  ŠK08369/1-32 UKMERGĖS G. 
IKI  MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINĖS, 
VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS 
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

PRIVAŽIAVIMAS SU AIKŠTELE PRIE SIURBLINĖS 

SPV  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

SPDV  STATINIO PROJEKTO SUSISIEKIMO DALIES 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 

    
KALBOS 

TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 20210701-00-TP-S.AR 1 17 

 

 

STATINIO PROJEKTO SUSISIEKIMO DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. BENDRIEJI DUOMENYS ...................................................................................................................................................... 2 

2. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ IR GALIOJANTYS TERITORIJOS REGLAMENTAI ........................................................ 5 

2.1. OBJEKTO VIETA ....................................................................................................................................................................... 5 

2.2. KLIMATAS ................................................................................................................................................................................ 6 

2.3. GEOLOGIJA IR RELJEFAS .......................................................................................................................................................... 7 

2.4. ESAMI ŽELDINIAI ...................................................................................................................................................................... 7 

2.5. GALIOJANTYS TERITORIJOS REGLAMENTAI, ĮTAKOJANTYS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS ............................................................... 7 

2.6. TRANSPORTO SRAUTAI (GATVĖJE IR SANKRYŽOSE) ................................................................................................................... 8 

2.7. FIKSUOTI EISMO ĮVYKIAI, JUODOSIOS DĖMĖS ............................................................................................................................. 9 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI .............................................................................................................................................. 9 

3.1. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ  TECHNINIAI RODIKLIAI ...................................................................................................................... 9 

3.2. PLANINIAI SPRENDINIAI IR EISMO ORGANIZAVIMAS ..................................................................................................................... 9 

3.3. AUKŠČIŲ PLANAS ..................................................................................................................................................................... 9 

3.4. INŽINERINĖS SISTEMOS .......................................................................................................................................................... 10 

3.5. EISMO ORGANIZAVIMAS ......................................................................................................................................................... 10 

3.6. PROJEKTO SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI ............................................................................................................................. 10 

3.7. SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO DOKUMENTAMS ....................................................................................... 11 

3.8. PRITAIKYMAS NEGALIĄ TURINTIEMS ASMENIMS ........................................................................................................................ 11 

3.9. PARUOŠIAMIEJI DARBAI .......................................................................................................................................................... 11 

3.10. PAGRINDINIAI IR BAIGIAMIEJI GATVĖS TIESYBOS DARBAI ........................................................................................................... 13 

4. SPRENDINIUS PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI ........................................................................................................... 14 

4.1. DANGŲ KONSTRUKCIJOS PARINKIMAS ..................................................................................................................................... 14 

 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  Mykolo-

Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos projektas 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

20210701-00-TP-S.AR 2 17 0 

 

 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio pavadinimas, adresas: privažiavimas su aikštele prie siurblinės, Vilniaus m., Pašilaičių sen., Ukmergės gatvės 

ir Vakarinio aplinkkelio skirtingų lygių sankryža 

Statinio paskirtis: kiti inžineriniai statiniai;  

kitos paskirties inžineriniai statiniai;  

plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai; 

siurblinės priklausiniai (privažiavimas-eismo jungtis, aikštelė, takas) 

Statinio kategorija: II gr. nesudėtingieji 

Statybos rūšis: nauja statyba  

Projektavimo etapas: techninis projektas  

Statytojas: AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 

Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai:  

1 lentelė. STATYTOJO PATEIKTŲ PRIVALOMŲJŲ STATINIO PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS1  

Eil.

Nr. 
Pavadinimas Žymuo; Rengėjas 

1.  Techninė užduotis su priedais AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 

2.  Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos 21/1964; Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

3.  Projektiniai pasiūlymai 20210701 -PP; UAB „Enervektra“ 

4.  Inžinerinis topografinis ir inžinerinių tinklų planas TIIIS1-20211206-050272; UAB „GEO PLANUM“ 

5.  Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai 35420-2022; UAB „Fugro Baltic 

Vykdomi projektavimo darbai 

Vadovaujantis prisijungimo sąlygomis bei projektavimo darbų užduotimi projektuojamas privažiavimas (eismo jungtis) su 

apsisukimo aikštele prie šilumos tinklų siurblinės. 

                                                           
1 Nurodyti dokumentai pateikti projekto Bendrojoje dalyje 
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DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

20210701-00-TP-S.AR 3 17 0 

 

Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis, sąrašas: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 

2. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. 

3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas. 

4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas. 

5. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 

6. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas. 

7. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. 

8. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas. 

9. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksas. 

10. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338. 

11. Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694. 

12. Teritorijų planavimo normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 

D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo. 

13. Statybos techniniai reglamentai: 

13.1. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016  „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

13.2. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017  „Statinių klasifikavimas“ 

13.3. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015  „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

13.4. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

13.5. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

13.6. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017  „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

13.7. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

13.8. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002  „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

13.9. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005  „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ 

13.10. Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.01.01(2):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

13.11. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga“ 

13.12. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 

13.13. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 

13.14. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir 

šilumos išsaugojimas“ 

13.15. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.07:2003  „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

13.16. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004  „Gyvenamieji pastatai“ 

13.17. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019  „Statinių prieinamumas“ 

13.18. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014  „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

13.19. KTR 1.01:2008 “Automobilių keliai”. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2008 m 

14. Statybos, projektavimo ir įrengimo taisyklės, techninių reikalavimų prašai: 

14.1. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19. 

14.2. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17. 
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14.3. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėse ĮT SBR 19. 

14.4. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 08. 

14.5. Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14. 

14.6. Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14. 

14.7. Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08. 

14.8. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės. 

14.9. Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės. 

14.10. Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12. 

15. Techniniai reikalavimai, rekomendacijos ir metodiniai nurodymai: 

15.1. Vilniaus miesto gatvių asfalto mišinių techniniai reikalavimai ir sluoksnių įrengimo rekomendacijos. Patvirtinta 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus 2016 m. rugsėjo 

29 d. įsakymu Nr. A15-1701/16(2.1.4-UK) 

15.2. Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELĖS 14. 

15.3. Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ŽD 13. 

15.4. Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12. 

15.5. Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai BN GPR 12. 

15.6. Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 08. 

15.7. Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15. 

15.8. Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 08/14. 

15.9. Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas TRA SS 15. 

15.10. Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų apraše 

TRA SBR 19. 

15.11. Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų apraše TRA UŽPILDAI 19 

15.12. Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14. 

15.13. Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas TRA VŽ 12. 

15.14. Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas TRA GEOSINT ŽD 13. 

15.15. Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12. 

15.16. Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklės, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. 

sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-10 redakcija  

15.17. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 

m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 

15.18. Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės. 2016-05-11 d. Vilniaus miesto savivaldybės 

tarybos sprendimas Nr. Nr. 1-446 

16. Lietuvos standartai: 

16.1. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. Lietuvos standartizacijos departamentas, 

2015 m. 

17. Lietuvos higienos normos: 

17.1. Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. 

įsakymu Nr. V-604. 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta projekto dalis, sąrašas: 

1. Windows 10 Pro 

2. PowerCivil for Baltics 

3. Microsoft Office Home and Business 2013. 

4. Signa 2010. 

5. Google Chrome. 
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2. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ IR GALIOJANTYS TERITORIJOS REGLAMENTAI 

2.1. Objekto vieta 

Plečiant centralizuotą šilumos tiekimo tinklą numatoma šiluma aprūpinti Mykolo-Lietuvio g. 14 ir Vienažindžio g. 20 

sklypuose naujai statomus objektus.  

Pirmuoju etapu numatoma siurblinėje sumontuoti įrenginius, kurie užtikrintų iki 5 MW šiluminės galios tiekimą 

vartotojams žematemperatūriniu grafiku. Vėliau, pagal poreikį, priklausomai nuo naujų vartotojų prijungimo, siurblinėje esantys 

įrenginiai (siurbliai, reguliatoriai) bus keičiami galingesniais, iki kol bus pasiekta maksimali – 24 MW galios šilumos kiekio 

tiekimo riba. Tinklai ir siurblinė numatyti galimai plėtrai. 

Tiekiamo termofikacinio vandens temperatūros pažeminimui projektuojama požeminė siurblinė (matmenys plane 16 m x 

10 m), kurioje numatoma žeminti šilumnešio temperatūras ir pakelti slėgį.  

Siurblinės įrengimo vieta – Vakarinio aplinkkelio ir Ukmergės gatvės skirtingų lygių sankryža (sankryžos žalioji sala).  

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotas prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas Nr. 

21/1964 privažiavimui prie siurblinės projektuojama eismo jungtis, kuri įjungiama į pietrytinėje pusėje esančią jungtį 

(nuvažiavimą) su Vakariniu aplinkkeliu. 

1 paveikslas. SITUACIJOS SCHEMA 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  Mykolo-

Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos projektas 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

20210701-00-TP-S.AR 6 17 0 

 

 

 

2.2. Klimatas 

Teritorija yra vidutinių platumų klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakariniam posričiui. 

Pagal klimato rajonavimo žemėlapį statybvietė priklauso Pietryčių aukštumos rajonui, Dzūkų parajoniui. 

2 lentelė. KLIMATO RODIKLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ (VILNIUS 1995-2019 m.)2 

Vidutinė temperatūra, ˚C Didžiausias 

dirvožemio įšalimo 

gylis, cm 

Krituliai per 

metus, mm 

Daugiametis vėjo greitis, 

m/s 

(10 m aukštyje) 

Vidutinis sniego 

dangos storis 

didžiausias žiemą, 

cm metinė sausio liepos fiksuotas 2006 m. 

7.14 -4.28 18.42 100 676 3.45 22 

Vilniaus miesto teritorija yra ypatingoje žemyninio apledėjimo akumuliacinėje srityje. Jo teritorija apima keturis 

orografinius rajonus, kurių paviršius sukurtas vidurinio ir viršutinio pleistoceno įvairių apledėjimo fazių metu. Be to, 

poledynmečiu reljefą intensyviai keitė kriogeniniai, limnoglacialiniai, fliuvioglacialiniai, fliuvialiniai, eoliniai ir organogeniniai 

                                                           
2 remiantis Lietuvos statistikos departamento ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos duomenis. 

578450, 6063446 (LKS) 

54.701296, 25.217146 (WGS) 

54° 42' 4.66", 25° 13' 1.73" (WGS) 
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gamtiniai procesai. Jų suformuotą paviršių miesto gyventojai pradėjo performuoti jau viduramžiais. Intensyviausios miesto 

paviršiaus transformacijos prasidėjo XX amžiaus 7-ajame dešimtmetyje ir tęsiasi iki šiol.  

2.3. Geologija ir reljefas 

Teritorijos reljefo absoliutinės altitudės siurblinės įrengimo vietoje kinta nuo 195.20  iki 194.70 m – žemėja pietų kryptimi.  

UAB „Fugro Baltic“ 2022 m. kovo-balandžio mėn. atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus projektuojamiems 

šilumos tinklams nuo Ukmergės g. iki Mykolo Lietuvio g. 14 ir siurblinei, Vilniaus m. Tyrimai atlikti pagal STR 1.04.02:2011 

„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. 

Tyrimų tikslas – išaiškinti teritorijos inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas projektuojamo pastato vietoje. 

Ištirtąjį litologinį – geologinį pjūvį sudaro:  

- Holoceno technogeninis gruntas (t IV), sutiktas ties gręžiniais Gr.SZ-1, Gr.SZ-2 iki 0,2-1,9 m gylio, sudarytas iš 

įvairiagrūdžio smėlio, vietomis su žvyro ir smėlingo molio priemaiša/smėlingo molio;  

- Holoceno deliuvinis gruntas (d IV), sudarytas iš dulkingo smėlio (siSa);  

- Medininkų ledynmečio kraštiniai fliuvioglacialiniai dariniai (ft II md), sudaryti iš mažai dulkingo-molingo vidutiniškai 

išrūšiuoto žvyringo smėlio (grSaFM) ir smėlingo mažo plastiškumo molio ir dulkio (saClL-SiL). 

- Medininkų ledynmečio kraštiniai glacialiniai dariniai (gt II md), sudaryti iš moreninio smėlingo mažo plastiškumo molio 

(saClL) bei moreninio smėlingo mažo plastiškumo molio ir dulkio (saClL-SiL).  

Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitoje pateiktos išvados: 

- Technogeninis gruntas (1 IGS), kuris sudarytas iš įvairiagrūdžio smėlio, vietomis su žvyro ir smėlingo molio 

priemaiša/smėlingo molio, sutiktas ties gręžiniais Gr.SZ-1, Gr.SZ-2 iki 0,2-1,9 m gylio. Šis, antropogeninės veiklos 

suformuotas gruntas, pasižymi itin kaičiomis ir sunkiai prognozuojamomis fizikinėmis – mechaninėmis savybėmis, 

todėl nerekomenduojamas naudoti pamatų pagrindui.  

- 2022 m. kovo mėn. gręžiant gręžinius iki 3,0-8,0 m gylio požeminis vanduo nesutiktas. Pavasario polaidžio, ilgalaikių 

ar trumpalaikių intensyvių liūčių metu, virš molingo grunto laikinai gali kauptis podirvio vanduo.  

- Projektuojant statinį reikia atsižvelgti į kiekviename gręžinyje nustatytas kūgio spraudos (qc) vertes ir parinkti tuos 

pamato gylio intervalus, kurie optimaliausiai tenkintų projektavimo sąlygas bei suprojektuoti tokį pamato plotį, kad 

įtempiai po pamatu neviršytų šių nuogulų laikomosios galios.  

- Smėlinių ir molinių gruntų deformacinės savybės laiko ir dydžio atžvilgiu yra skirtingos.  

- Tirtoje teritorijoje lauko darbų metu jokie vykstantys geologiniai procesai ar reiškiniai nepastebėti.  

2.4. Esami želdiniai 

Nagrinėjamas sankryžos plotas užsodintas medžiais ir krūmais  - beržais ir gudobelėmis.   

Projekte numatomas esamų augalų iškėlimas iš projektuojamos šilumos tinklų siurblinės įrengimo zonos persodinant 

juos tame pačiame sankryžos žaliosios salos plote greta statybvietės (žiūr. Nužymėjimo ir esamų dangų ardymo (paruošiamųjų 

darbų) planą M 1:500).  

2.5. Galiojantys teritorijos reglamentai, įtakojantys projektinius sprendinius 

I. Kompleksiniai planai. 

1. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas; 

2. Teritorijos Prie Vilniaus miesto Vakarinės greito eismo gatvės detalusis planas. 

II. Specialieji planai: 

1. Vilniaus miesto Šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas; 

2 paveikslas. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS. INŽINERINĖ 

INFRASTRUKTŪRA. ŠILUMOS TIEKIMO SCHEMA (FRAGMENTAS) 
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Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Vilniaus miesto Šilumos ūkio specialiojo plano 

sprendiniais, nagrinėjama teritorija patenka į centralizuoto šilumos tiekimo zoną. Aprūpinimui šiluma, Ukmergės gatvėje 

numatyti perspektyviniai šilumos tiekimo tinklai. 

Siurblinės vieta parenkama Ukmergės gatvės (B kategorija) ir Vakarinio aplinkkelio (A kategorija) dviejų lygių mazge 

(gatvių raudonųjų linijų ribose). Privažiavimas prie siurblinės, remiantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotomis 

prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygomis, numatytas iš pietrytinėje pusėje esančios jungties-nuvažiavimo (B 

kategorija)  į Vakarinį aplinkkelį. 

Projektas rengiamas pagal patvirtintus Šilumos tinklų nuo ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki Mykolo Lietuvio g. 14 ir 

siurblinės, Vilniuje, statybos projekto projektinius pasiūlymus. 

2.6. Transporto srautai (gatvėje ir sankryžose) 

Pagal Statytojo pateiktą informaciją, numatoma, kad siurblinės aptarnavimas bus vykdomas tik lengvosiomis mašinomis, 

o remonto ir įrangos transportavimas sunkiasvoriu transportu numatomas tik kartą per kelis metus. 

Rengiamo projekto sprendiniai neapima esamų ar naujų gatvių statybos ir rekonstravimo, todėl esamas ir perspektyvinis 

eismo intensyvumas, srauto sudėtis bei bendras gatvės ar sankryžos pralaidumas nevertinami. 
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Šilumos tinklų siurblinė nepriskiriama prie didelių traukos objektų, prie kurių sukuriamas transporto srautas sudaro ne 

mažiau kaip 500 aut./parą arba ne mažiau kaip 100 aut/h piko metu, todėl šio objekto sukuriami transporto srautai ir įtaka 

susisiekimo sistemai nevertinami.  

2.7. Fiksuoti eismo įvykiai, juodosios dėmės 

Per pastaruosius ketverius metus šioje sankryžoje įskaitinių eismo įvykių,  kurių metu nukentėjo žmonės, nefiksuota.  

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

3.1. Projektinių sprendinių  techniniai rodikliai 

Privažiavimui prie siurblinės ir jos patarnavimui projektuojami inžineriniai statiniai: 

- įvažiavimas/išvažiavimas į pietrytinėje sklypo pusėje esantį skirtingų lygių sankryžos jungiamąjį kelią su Vakariniu 

aplinkkeliu – 5,5 m pločio, betoninių trinkelių dangos, abu spinduliai – R=8,0 m; 

- betoninių trinkelių dangos apsisukimo aikštelė 2 ašių sunkvežimiui (iki 9 m ilgio) 

3 paveikslas. APSISUKIMO AIKŠTELĖS SCHEMA 

 

-  
- 1,0 m pločio betoninių trinkelių dangos takas iki įėjimo į siurblinę. 

3.2. Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas 

Eismo jungtis projektuojama dviejų eismo juostų, kurios bendras plotis 5,50 m. Danga – betoninių trinkelių. 

Posūkiams atlikti važiuojamųjų dalių sankirtų kampai užapvalinti viena apskritimine kreive, kurios spindulys 8,0 m. 

Akligatvio pabaigoje suformuojama apsisukimo aikštelė pritaikyta 2 ašių sunkvežimiui (iki 9 m ilgio). 

Nuo aikštelės iki įėjimo į siurblinę suprojektuotas 1,0 m pločio betoninių trinkelių takas. 

Dangų konstrukcijos suprojektuotos faktines transporto priemonių ašių apkrovas sunorminant 10 t svorio ašies apkrovos 

pagrindu. 

3.3. Aukščių planas 

Teritorijos aukščių planas suprojektuotas 0,10 m horizontalių laiptu, pateikiant charakteringų reljefo taškų projektuojamus 

ir esamus aukščius bei nuolydžius. 

Važiuojamosios dalies skersinis nuolydis vienšlaitis 2,0 %,  parinktas įvertinus lietaus vandens surinkimo galimybes bei 

pėsčiųjų ir transporto eismo patogumą.  

Išilginis profilis projektuojamas atsižvelgiant į vietovės reljefą – 0,7%.  

Važiuojamoji dalis apribojama 5 cm aukščio bordiūru. 

Tako, vedančio prie įėjimo į siurblinę, skersinis nuolydis – 2,0 %. 

Lietaus (tirpstančio sniego) vanduo nuo teritorijos kietų dangų nuleidžiamas į projektuojamą uždarą lietaus (tirpstančio 

sniego) vandens surinkimo sistemą. 
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3.4. Inžinerinės sistemos 

Projektuojamų statinių poreikiams pagal išduotas prisijungimo/technines sąlygas projektuojamos šios inžinerinės 

sistemos : 

- lietaus nuotekų; 

- gatvės apšvietimo. 

Projektuojama uždara paviršinio vandens surinkimo sistema. Inžineriniai tinklai, skirti lietaus ir sniego tirpimo vandens 

surinkimui nuo aikštelės ir iš drenažinių sistemų, projektuojami kaip vandens surinkimo nuo miesto teritorijos sistemos sudėtinė 

dalis pagal UAB „Grinda“ išduotas technines sąlygas.  

Uždaros paviršinio vandens surinkimo sistemos projektiniai sprendiniai parenkami vadovaujantis reglamentu STR 

2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“. 

Apšvietimas (esamos apšvietimo atramos iškėlimas) projektuojamas pagal UAB „Vilniaus apšvietimas“ išduotas 

prisijungimo sąlygas vadovaujantis „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis“,  LST EN 13201-2:2016 „Kelių 

apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“, LST EN 13201-3:2016 „Kelių apšvietimas. 3 dalis. 

Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimai“, LST EN 13201-4:2016 „Kelių apšvietimas. 4 dalis. Eksploatacinių charakteristikų 

matavimo metodai“. Sprendiniai detalizuojami rengiant techninį projektą. 

Gatvės raudonųjų linijų ribose esantys (kertantys) inžineriniai tinklai pertvarkomi pagal šių inžinerinių statinių savininkų 

išduotas technines sąlygas. 

3.5. Eismo organizavimas 

Įvažiavimas/išvažiavimas į/iš siurblinės teritoriją numatomas tik dešiniaisiais posūkiais. 

Siekiant užtikrinti eismo dalyvių saugų, funkcionalų bei ekonomišką susisiekimą, projektuojamos eismo organizavimo 

priemonės: kelio ženklai Nr. 312 „Nurodyto transporto eismas draudžiamas“ ir Nr. 402 „Važiuoti į dešinę” bei pakeliamas 

automatinis užtvaras.  

Įrengiant kelio ženklus šalia tako turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2,50 m aukščio gabaritas ir ne arčiau kaip 0,50 m 

nuo važiuojamosios dalies ar tako krašto. 

Kelio ženklų atramos turi būti RAL 9004 MATT spalvos. 

3.6. Projekto sprendinių poveikis aplinkai 

Siurblinė ir jos priklausiniai projektuojama gatvės raudonųjų linijų ribose. 

Vykdant siurblinės statybos darbus esami saugomi medžiai turi būti persodinami ir/arba apsaugomi vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtintomis Želdinių apsaugos, vykdant 

statybos darbus, taisyklėmis. 

Projekte nenumatyti ryškūs reljefo pakeitimai (pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas). Statiniai projektuojami 

maksimaliai jį priartinant prie teritorijos reljefo, taip, kad būtų užtikrintas paviršinio vandens surinkimas.  

Žemės darbai veikiančių požeminių komunikacijų apsauginėje zonoje bus vykdomi gavus eksploatuojančių įmonių 

leidimus, prižiūrint šiuos inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovui. Jei, vykdant žemės darbus, randami 

brėžiniuose nenurodyti kabeliai, požeminės komunikacijos ir jų įrengimai arba archeologiniai objektai, darbai turi būti nedelsiant 

nutraukti. Darbus galima tęsti tik gavus papildomą leidimą iš organizacijų, kurioms priklauso rastos požeminės komunikacijos. 

Leidimo žemės darbams pratęsimu rūpinasi leidimo gavėjas. 

Paviršines lietaus nuotekas nuo gatvės planuojama nuvesti į centralizuota Vilniaus miesto nuotekyną, bei apvalyti 

valymo įrenginiuose, paviršinio vandens kokybės pablogėjimas nenumatomas. Tinkamas nuotekų surinkimas apsaugos 

vandenį nuo galimos taršos. 

Prieš vykdant žemės darbus, augalinis gruntas, dengiantis statybvietę, bus pašalintas, esant poreikiui išvalytas, o vėliau 

panaudotas vejos atstatymui. 

Padidinta dirvožemio tarša nenumatoma: paviršines nuotekas numatoma pajungti į miesto nuotekų tinklus per nuotekų 

surinkimo ir valymo šulinius, todėl vanduo nuo gatvės į dirvožemį nepateks. 
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Esamos gatvės statybos darbų metu turi būti išsaugojamos neribojant eismo. Laikinos techninės eismo reguliavimo 

priemonės eismo organizavimo pakeitimams bendro naudojimo teritorijoje naudojamos statybų metu įrengiamos tik gavus 

leidimą iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos. 

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, statybvietę būtina aptverti tvarkinga, saugia tvora ir užtikrinti nuolatinę jos 

priežiūrą. Visos iškasos turi būti aptvertos, įrengti saugūs ėjimo keliai pėstiesiems, žemės darbų vietos važiuojamojoje gatvės 

dalyje pažymėtos tipiniais kelio ženklais pagal Eismo organizavimo skyriaus išduotą schemą. 

Statybos ir griovimo atliekos, susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kai tokiems 

darbams reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, sutartiniais pagrindais perduodamos tvarkyti atliekų tvarkytojams teisės 

aktų nustatyta tvarka. Griaunant statinius, betono gaminių ir asfaltbetonio laužas išvežamas į gelžbetoninių atliekų sąvartas, 

kurias nurodo Inžinerinių tinklų  poskyris, išduodamas leidimą kasinėjimo darbams arba leidimą aptverti teritoriją. 

Atviru būdu klojant naujus ir/ar rekonstruojant esamus inžinerinius tinklus (įrenginius) už statybvietės sklypo ribų, 

išardytos gatvių bei šaligatvių dangos turi būti atstatytos pagal esamą arba tipinę konstrukciją. Perkastą žalios vejos zoną 

išlyginti bei atkurti želdinius. 

Draudžiama savavališkai sandėliuoti statybines medžiagas, gruntą už statybos aikštelės ribų.  

Darbus atliekantiems asmenims draudžiama važinėti transporto priemonėmis tam tikslui neskirtomis vietomis, įvažiuoti į 

kelią, gatvę vikšriniam ar kelią, gatvę teršiančiam transportui, ardyti ar gadinti eismo zonų dangą už statybvietės ribų. 

Atliekant statybos darbus, kurių metu susidaro dulkės, naudoti drėkinimo įrenginius, o vežant statybos, griovimo ar 

teritorijų tvarkymo atliekas, jas uždengti ir sudrėkinti paviršių. Esant galimybei nutraukti ar apriboti dulkėtumą didinančius darbus 

iki palankių teršalams išsisklaidyti meteorologinių oro sąlygų ir nustatytų ribinių verčių viršijimo galutinio stabilizavimosi iki 

leistinų verčių. 

Sklype neplanuojama vykdyti ūkinė veikla susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, kuriai turi būti nustatoma 

sanitarinė apsaugos zona. 

3.7. Sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto dokumentams 

Projektiniai sprendiniai neprieštarauja teritorijoje galiojantiems ir veikas joje reglamentuojantiems teisės aktams, nekeičia 

Bendrajame Vilniaus miesto plane bei teritorijos detaliajame plane patvirtintų leistinų rodiklių.  

Statiniai suprojektuoti pagal patvirtintus projektinius pasiūlymus, kurių sprendiniams pritarė Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis (dokumento registracijos data ir numeris: 2022-05-24 Nr. A51-

72729/22(3.3.2.26E-MPA). 

Techninio projekto sprendiniams pritarė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Inžinerinių statinių projektų ir 

projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupė 2022-06-22 d. vykusiame posėdyje (pritarimo protokolo Nr. A16-909/22(2.1.76E-

INF)). 

Inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos projektuojamos pagal išduotas prisijungimo sąlygas. 

Statiniai projektuojami suformuotų gatvės raudonųjų linijų žemės juostoje. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimais projektuojamiems 

inžineriniams tinklams nustatomos apsaugos zonos. 

Inžinerinių tinklų apsaugos zonų dydis (koridoriai, taškų koordinatės) pavaizduoti inžinerinių tinklų suvestinio plano 

brėžinyje. 

3.8. Pritaikymas negalią turintiems asmenims 

Projektuojami kitos paskirties inžineriniai statiniai, kuriuose nenumatomi lankytojų srautai. Vadovaujantis Statybos 

techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ nuostatomis šie statiniai nėra įtraukti į statinių, kurie turi būti 

pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, sąrašą,  todėl jie nėra pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams. 

3.9. Paruošiamieji darbai 

Paruošiamieji bei žemės darbai turi būti vykdomi pagal statinio projektą bei vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“. 
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Prieš vykdant statybos darbus darbų vykdytojas turi turėti nustatyta tvarka gautą leidimą žemės darbams, kompleksiškai 

suderintą projektą, darbų vykdymo žurnalą ir statinių nužymėjimo aktą. 

Žemės darbai vykdomi tiktai esant leidimui kasinėti. Leidimus žemės darbams išduoda Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Infrastruktūros skyriaus Sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyris vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. 1-1419 patvirtintomis Žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisyklėmis.  

Sklypų ribos, statybiniai geodeziniai tinklai, raudonosios bei užstatymo linijos, inžinerinių įrenginių ir tinklų pagrindinės 

ašys bei atskiri taškai žymimi vietoje, taip pat paklotų komunikacijų geodezinės nuotraukos atliekamos organizacijų, turinčių 

licencijas šios rūšies darbams vykdyti. 

Statinių nužymėjimą atlikti vadovaujantis nužymėjimo planais. Projekte pateikiama medžiaga skirta nužymėti statybvietės 

teritoriją. Prieš vykdant statybos darbus, esant reikalui, nužymėjimas gali būti papildomai tikslinamas ir detalizuojamas darbo 

projekte. 

Esamų inžinerinių tinklų padėtis prieš vykdant statybos darbus ir jų metu turi būti tikslinama. Rangovas privalo gauti iš 

eksploatuojančių organizacijų visą reikiamą informaciją ir paramą nustatant tinklų padėtis. 

Žemės darbai veikiančių požeminių komunikacijų apsauginėje zonoje vykdomi gavus eksploatuojančių įmonių leidimus, 

prižiūrint šiuos inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovui. Jei, vykdant žemės darbus, randami brėžiniuose 

nenurodyti kabeliai, požeminės komunikacijos ir jų įrengimai arba archeologiniai objektai, darbai turi būti nedelsiant nutraukti. 

Darbus galima tęsti tik gavus papildomą leidimą iš organizacijų, kurioms priklauso rastos požeminės komunikacijos. Leidimo 

žemės darbams pratęsimu rūpinasi leidimo gavėjas. 

Prieš vykdant žemės darbus, augalinis gruntas, dengiantis statybvietę, turi būti pašalintas ir sandėliuojamas projekte 

nurodytose vietose. 

Esamos gatvės/privažiavimai statybos darbų metu turi būti išsaugojami neribojant eismo. Negaliojantis gatvės dangos 

horizontalus ženklinimas turi būti pašalintas taip, kad jis nebūtų atpažįstamas bet kokiomis oro sąlygomis. Laikinos techninės 

eismo reguliavimo priemonės eismo organizavimo pakeitimams bendro naudojimo teritorijoje naudojamos statybų metu 

įrengiamos tik gavus leidimą iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos. 

Iškasos ir tranšėjos turi būti kasamos ir užpilamos prisilaikant galiojančių statybos normų ir taisyklių žemės darbams bei 

projekte ir leidime įrašytų reikalavimų. 

Statybvietę būtina aptverti tvarkinga, saugia tvora ir užtikrinti nuolatinę jos priežiūrą. Siekiant išvengti nelaimingų 

atsitikimų, visos iškasos turi būti aptvertos, įrengti saugūs ėjimo keliai pėstiesiems, žemės darbų vietos važiuojamojoje gatvės 

dalyje pažymėtos tipiniais kelio ženklais pagal Eismo organizavimo skyriaus išduotą schemą. 

Leidimo gavėjas, prieš pradėdamas darbus, klojamų komunikacijų trasoje privalo išardyti dangas, o laikinų pravažiavimų 

vietose - šaligatvius ir gazonus. Laikini pravažiavimai turi būti įrengiami taip, kad garantuotų organizuotą statybinių mechanizmų 

ir autotransporto judėjimą statomo objekto zonoje ir dangų saugumą, neterštų šalia esančių gatvių, kelių ir šaligatvių. 

Statybos ir griovimo atliekos, susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kai tokiems 

darbams reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, sutartiniais pagrindais perduodamos tvarkyti atliekų tvarkytojams teisės 

aktų nustatyta tvarka. Griaunant statinius, betono gaminių ir asfaltbetonio laužas išvežamas į gelžbetoninių atliekų sąvartas, 

kurias nurodo Inžinerinių tinklų  poskyris, išduodamas leidimą kasinėjimo darbams arba leidimą aptverti teritoriją. 

Atviru būdu klojant naujus ir/ar rekonstruojant esamus inžinerinius tinklus (įrenginius) už sklypo ribų, išardytos gatvių bei 

šaligatvių dangos turi būti atstatytos pagal esamą arba tipinę konstrukciją. Perkastą žalios vejos zoną išlyginti bei atkurti 

želdinius. 

Vykdant statybos darbus, fiziniai ir juridiniai asmenys turi laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 

d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtintomis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis. 
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Žaliųjų atliekų tvarkymas reglamentuotas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintose Vilniaus miesto atliekų 

tvarkymo taisyklėse. 

Draudžiama savavališkai sandėliuoti statybines medžiagas, gruntą už statybos aikštelės ribų.  

Darbus atliekantiems asmenims draudžiama važinėti transporto priemonėmis tam tikslui neskirtomis vietomis, įvažiuoti į 

kelią, gatvę vikšriniam ar kelią, gatvę teršiančiam transportui, ardyti ar gadinti eismo zonų dangą už statybvietės ribų. 

Atliekant statybos darbus, kurių metu susidaro dulkės, naudoti drėkinimo įrenginius, o vežant statybos, griovimo ar 

teritorijų tvarkymo atliekas, jas uždengti ir sudrėkinti paviršių. Esant galimybei nutraukti ar apriboti dulkėtumą didinančius darbus 

iki palankių teršalams išsisklaidyti meteorologinių oro sąlygų ir nustatytų ribinių verčių viršijimo galutinio stabilizavimosi iki 

leistinų verčių. 

Lauko tualetai (biotualetai) turi būti nuolat švarūs, tvarkingi ir dezinfekuoti. 

Išsamūs nurodymai statybos sklypo paruošimui pateikti Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto 

dalyje. 

3.10. Pagrindiniai ir baigiamieji gatvės tiesybos darbai 

 Žemės sankasos įrengimas 

Žemės sankasos įrengimo technologinis procesas susideda iš šių darbų: 

- augalinio dirvos sluoksnio pašalinimas ir sandėliavimas vėliau panaudojant apželdinimui; veją, prieš sandėliuojant 

iškastą gruntą, būtina uždengti specialiu paklotu; 

- nuolatinio arba laikino paviršiaus bei gruntinio vandens nuleidimo sistemos įrengimas; 

- iškasų kasimas; 

- žemės sankasos paviršiaus planiravimas; 

- dangų lovio įrengimas. 

Įvertinus aukščiau nurodytas geologines ir hidrogeologines vietovės sąlygas, įrengiant kelio sankasą turi būti taikomos 

šios inžinerinės priemonės: 

- įrengiant kelio sankasą būtina pasiekti deformacijų modulį EV2≥45 MPa ir sutankinimo rodiklį DPr. Kai žemės sankasos 

natūralių gruntų nepavyksta taip sutankinti, kad būtų įvykdyti ĮT ŽS 17 17 2 lentelėje nurodyti sutankinimo rodiklio 

reikalavimai bei pasiektas reikalingas deformacijų modulis, turi būti taikomos papildomos priemonės - silpno sankasos 

grunto pakeitimas; 

- kelio pagrindų apsaugai nuo žalingo šalčio poveikio projektuojamas dangos konstrukcijos drenažas. 

 Dangų įrengimas 

Nauja dangos konstrukcija įrengiama tik paklojus suprojektuotas inžinerines komunikacijas. 

Paklotų vamzdynų užpylimui nerekomenduotina naudoti vietinio iškastinio dulkio ir molio grunto, nes bus sudėtinga 

sutankinti. Inžinerinių tinklų tranšėjas reikia užpilti vandeniui laidžiu gerai besitankinančiu gruntu - smulkiagrūdžiai, 

vidutiniagrūdžiai, stambiagrūdžiai smėliai, žvyro ir smėlio mišiniai, gruntai su žvyro priemaišomis. 

Vamzdynai turi būti užpilami grunto sluoksniais rūpestingai sutankinant. Vamzdynų tranšėjose pilamo ir sutankinamo 

sluoksnio storį nustatyti pagal automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 4 lentelę. 

Vamzdynų tranšėjų užpylimo gruntai turi būti taip sutankinami, kad atitiktų ĮT ŽS 17 196–204 punktų reikalavimus. 

Vamzdynų tranšėjose, esančiose žemės sankasoje ir už jos ribų, reikalaujamas 10 % mažiausio kvantilio gruntų sutankinimo 

rodiklis Dpr= 97,0 %. 

 Eismo reguliavimo priemonės 
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Ženklinimo darbai vykdomi tik užbaigus dangų įrengimo darbus. 

Kelio ženklai ir kitos eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo taisyklių“ reikalavimus. 

Kelio ženklų pastatymas atliekamas vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikalaus ženklinimo taisyklėmis“ ir 

„Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu“ TRA VŽ 12 (Žin. 2012, 30-1438). 

4. SPRENDINIUS PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI 

4.1. Dangų konstrukcijos parinkimas 

 Inžinerinių geologinių tyrimų duomenys įtakojantys dangos konstrukcijos parinkimą 

Augalinio sluoksnio storis projektuojamų siurblinės statinių įrengimo zonoje siekia 20 - 30 cm. 

Technogeninis gruntas (1 IGS), kuris sudarytas iš įvairiagrūdžio smėlio, vietomis su žvyro ir smėlingo molio 

priemaiša/smėlingo molio, sutiktas nuo 0,2 iki 1,9 m gylio. Šis, antropogeninės veiklos suformuotas gruntas, pasižymi itin 

kaičiomis ir sunkiai prognozuojamomis fizikinėmis – mechaninėmis savybėmis, todėl priskiriamas prie silpnas stiprumines 

savybes turinčių gruntų ir nerekomenduojamas naudoti pamatų pagrindui. 

Po technogeninio grunto sluoksniu slūgso vidutinio stiprumo, o nuo 2,90 iki 8,00 m gylio stiprus ir labai stiprus, moreninis 

smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL): 

- vidutinio stiprumo moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (6 IGS), kurio kūgio spraudos (qc) vidurkinė 

vertė – 2,32 MPa, o deformacijų modulio (Eo) – 23,2 MPa; 

- stiprus moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (7 IGS), kurio kūgio spraudos (qc) vidurkinė vertė – 3,45 

MPa, o deformacijų modulio (Eo) – 41,4 MPa; 

- labai stiprus moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (8 IGS), kurio kūgio spraudos (qc) vidurkinė vertė – 

7,75 MPa, o deformacijų modulio (Eo) – 93,0 MPa. 

Moreninis smėlingas mažo plastiškumo molio ir dulkio gruntas priklauso labai jautrių šalčiui gruntų klasei (F3). 

2022 m. kovo mėn. gręžiant gręžinius iki 3,0-8,0 m gylio požeminis vanduo nesutiktas. Pavasario polaidžio, ilgalaikių ar 

trumpalaikių intensyvių liūčių metu, virš molingo grunto laikinai gali kauptis podirvio vanduo. 

Smėlinių ir molinių gruntų deformacinės savybės laiko ir dydžio atžvilgiu yra skirtingos. 

Tirtoje teritorijoje lauko darbų metu jokie vykstantys geologiniai procesai ar reiškiniai nepastebėti. 

Geologinių-geotechninių tyrimų ataskaitoje pateikti gruntų fiziniai – mechaniniai parametrai taikytini su sąlyga, kad 

gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, išdžiūvimo, išmirkimo bei peršalimo. 

Silpnomis stipruminėmis savybėmis pasižymintis technogeninis gruntas (IGS 1), dėl itin kaičių ir sunkiai prognozuojamų 

fizikinių – mechaninių savybių, negali būti projektuojamos dangos konstrukcijos pagrindu.  

Todėl turi būti pakeistas tinkamu žemės sankasos laikomąją gebą padidinančiu grunto sluoksniu.  

Projektuojamų gatvių dangų konstrukcija turi būti nusausinama ištisiniu šalčiui atspariu sluoksniu bei išilginiu ir drenažu. 

Drenažas rengiamas paklojant D160/145 skersmens PVC perforuotus drenažinius vamzdžius, užpilant juos filtruojančiomis 

medžiagomis.  

Sankasos įrengimo zonoje paklotų vamzdynų užpylimui nenaudoti vietinio iškastinio technogeninio grunto, dulkio ar 

molio. Inžinerinių tinklų tranšėjas reikia užpilti vandeniui laidžiu gerai besitankinančiu gruntu - smulkiagrūdžiai, vidutiniagrūdžiai, 

stambiagrūdžiai smėliai, žvyro ir smėlio mišiniai, gruntai su žvyro priemaišomis. Grunto, reikalingo užpilti projektuojamus 

vamzdynus kiekis (gruntas pakeitimui) apskaičiuotas atitinkamose įrengiamų inžinerinių komunikacijų projekto dalyse. 
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Vamzdynai turi būti užpilami grunto sluoksniais rūpestingai sutankinant. Vamzdynų tranšėjose pilamo ir sutankinamo 

sluoksnio storį nustatyti pagal automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 4 lentelę. 

Vamzdynų tranšėjų užpylimo gruntai turi būti taip sutankinami, kad atitiktų ĮT ŽS 17 196–204 punktų reikalavimus. 

Vamzdynų tranšėjose, esančiose žemės sankasoje ir už jos ribų, reikalaujamas 10 % mažiausio kvantilio gruntų sutankinimo 

rodiklis Dpr= 97,0 %. 

Įrengiant dangos konstrukcijos drenažą, žemės darbai vykdomi nuo išleistuvo aukštesnio lygio link, o vamzdžiai klojami 

ir filtruojančios medžiagos pilamos (kad į drenažą nepatektų nešvarus vanduo) išleistuvo arba siurblinės link. Smėlingame 

grunte klojamas drenažo vamzdis su geotekstilės filtru. Iš drenažo vamzdžių vanduo išleidžiamas į lietaus kanalizaciją per 

lietaus surinkimo šulinius.  

Kaip filtruojančią geosintetinę medžiagą, skirtą atskirti gruntų sluoksniams ir drenažo skaldos prizmei, naudoti neaustinę 

geotekstilę, kuri yra specialiai pritaikyta drenažinėms sistemoms, kad užtikrintų geras filtracines savybes atskiriant gruntus. 

 Dangų konstrukcijos klasės nustatymas 

Projektuojama dangos konstrukcija parenkama vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės 

ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių 

KPT SDK 19 nuostatomis.   

Statytojas nurodo, kad siurblinės aptarnavimas bus vykdomas tik lengvosiomis mašinomis, o remonto ir įrangos 

transportavimas sunkiasvoriu transportu numatomas tik kartą per kelis metus. 

  Transporto priemonių leidžiamų ašies (ašių) apkrovų bei bendrosios masės ribinius dydžius nustato Didžiausiųjų 

leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašas.  

Maksimali transporto priemonės pavienės varančiosios ašies apkrova yra 11,5 t, o pavienės nevarančiosios – 10,0 t. 

Dangų konstrukcijos projektuojamos faktines transporto priemonių ašių apkrovas sunorminant 10 t svorio ašies apkrovos 

pagrindu.   

Stovėjimo-apsisukimo aikštelės su privažiavimo keliu dangos konstrukcija parenkama pagal  STR 2.06.04:2014 „Gatvės 

ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“  19 lentelę, kai numatoma transporto rūšis lengvieji automobiliai ir sunkusis 

transportas, - dangos konstrukcijos klasė priimama DK 2. Kadangi numatomos ypatingosios (lėtaeigis sunkiojo transporto 

eismas, sunkiojo transporto stovėjimo vietose) ir dinaminės apkrovos (vykdant remonto ir/ar įrangos montavimo darbus), todėl 

parenkama 1 klase aukštesnė dangos konstrukcija, t.y DK 3. 

Stovėjimo-apsisukimo aikštelei su privažiavimo keliu parenkama standartinė betoninių trinkelių ir plokščių dangos 

konstrukcija. 

 Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymas 

Pirminis mažiausias šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaičiuojamas pagal projektinę dangos konstrukcijos 

klasę ir žemės sankasos grunto rūšį pagal KPT SDK 19 taisyklių 6 lentelės duomenis. 

3 lentelė. Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis: 

Dangų konstrukcijų klasė Grunto klasė pagal jautrumą šalčiui – F3 

DK 3 0,70hz, čia hz = 140 cm 

Apskaičiuojamas gatvės dangos konstrukcijos pirminis mažiausias šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis:  

0,70 * 140 = 98 cm. 
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 Projektuojamų statinių dangų konstrukcijų naudojimo sąlygos (pagal KPT SDK 19 7 lentelę) 

1. Vietinės klimatinės sąlygos: nenustatyta specifinių klimatinių sąlygų; A = ±0; 

2. Vandens poveikis dangos konstrukcija: iki 1,50 m po žemės sankasa pasireiškia ilgalaikis ir trumpalaikis drėkinimas 

gruntiniu vandeniu; B = +5; 

3. Gatvės padėtis: dangos konstrukcijos projektuojamos esamo reljefo lygyje – iškasoje, pusinėje iškasoje; C = +5; 

4. Zona prie dangos: gatvė projektuojama gyvenvietėje su vandeniui laidžia zona prie dangos; D = ±0.  

Pirminio mažiausio šalčiui atsparios gatvės dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal taisyklių 7 lentelės duomenis:  

   98 + 0 + 5 + 5 - 0 = 108 cm, apvalinama iki 110 cm. 

Pėsčiųjų takų pakankamas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis yra 55 cm (pagal KPT SDK 19 133 ir 134 

punktus). 

 Dangos konstrukcijų parinkimas projektuojamiems statiniams 

Važiuojamosios dalies asfalto danga parenkama pagal KPT SDK 19 taisyklių 11 lentelės 1 eilutę, kai dangos 

konstrukcija DK3  - skaldos pagrindo sluoksnis ant apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS3): 

- 10 cm trinkelių arba plokščių danga; 

- 3 cm storio pasluoksnis; 

- 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis. 

- 110 – 10 – 3 – 25 = 72 cm, apvalinama iki 75 cm AŠAS. 

Takas projektuojamas betoninių plytelių dangos, pagal taisyklių 13 lentelės 1 eilutę – skaldos pagrindo sluoksnis ant 

šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS3): 

- 8 cm storio betoninių trinkelių danga; 

- 3 cm pasluoksnis iš skaldos atsijų; 

- 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis; 

- 55 – 8 – 3 – 15 = 29 cm, apvalinama iki 30 cm ŠNS. 

 Projektinės dangų konstrukcijos ir jų techniniai rodikliai 

Stovėjimo-apsisukimo aikštelės su privažiavimo keliu betoninių trinkelių danga - konstrukcijos klasė DK 3: 

EV2 cm Konstrukciniai sluoksniai 

 10 betoninės trinkelės 200x165x100 (mm) 

▼180 MPa 3 išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų, fr. 0/5 

▼120 MPa 25 skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 

 75 aps. šalčiui atsparus sluoksnis  iš šalčiui nejautrių nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/32 

▼ ≥45 MPa - neaustinė geotekstilė >150 g/m2 

 45-75 

technogeninio grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu tinkamu kelių sankasos įrengimui – ŽG, 

ŽP, SG, SP, ŽD, SD, ŽM, SM (pagal LST 1331:2015) 

  sutankintas esamas moreninis smėlingas mažo plastiškumo molio ir dulkio gruntas (F3 klasės)  

                                                           
3 AŠAS ir ŠNS mineralinių medžiagų sluoksnių storiai apskaičiuojami iš patikslintos šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio (žiūr. 4.6 ir 
4.7 punktus) atėmus projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksnių virš AŠAS ir ŠNS storius 
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Pėsčiųjų takai iš betoninių elementų: 

EV2 cm Konstrukciniai sluoksniai 

 8 betoninės trinkelės 200x100x80 (mm) 

▼100 MPa 3 išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų, fr. 0/5 

 15 skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 

▼≥30 MPa 30 šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/32 

 - neaustinė geotekstilė >150 g/m2 

 

20 technogeninio grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu tinkamu kelių sankasos įrengimui  (pagal LST 

1331:2015) 

  sutankinta esama žemės sankasa iš F3 klasės gruntų  

SVARBU:  

1. Geologinių-geotechninių tyrimų ataskaitoje pateikti gruntų skaičiuojamieji rodikliai taikytini su sąlyga, kad gruntai bus 

apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 

2. Nauja dangos konstrukcija įrengiama tik paklojus suprojektuotas požemines inžinerines komunikacijas. 

Statybos metu kasamas tranšėjas būtina sutvirtinti ir apsaugoti nuo rupaus grunto nuslinkimo ir užbyrėjimo. 

Vamzdynai turi būti užpilami grunto sluoksniais rūpestingai sutankinant. Vamzdynų tranšėjose pilamo ir sutankinamo 

sluoksnio storį nustatyti pagal automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 4 

lentelę. 

Vamzdynų tranšėjų užpylimo gruntai turi būti taip sutankinami, kad atitiktų ĮT ŽS 17 196–204 punktų reikalavimus. 

Vamzdynų tranšėjose, esančiose žemės sankasoje ir už jos ribų, reikalaujamas 10 % mažiausio kvantilio gruntų 

sutankinimo rodiklis Dpr= 97,0 %. 

3. Projekte pateiktas ištirtų sankasos gruntų prognozuojamas deformacijų modulis EV2. Prieš įrengiant dangos 

konstrukciją, kelio pagrindą būtina pasitikrinti su statine plokšte. Esant poreikiui, dangos konstrukcijos sprendinius 

tikslinti darbo projekte. 

4. Įrengiant sankasą vietoje  tikslinti išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių storius ir išplitimą. Esant poreikiui, sankasos 

įregimo sprendinius tikslinti darbo projekte. 
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STATINIO PROJEKTO SUSISIEKIMO DALIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

Techninėse specifikacijose (toliau TS) pateikiamos būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, reikalavimai 

statybos darbams (atlikimui, kontrolei ir priėmimui) bei statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms). 

Techninėse specifikacijose statybos darbų atlikimo technologija (išskyrus specifinius atvejus) neaprašoma. Tai daroma 

gaminių, medžiagų ir medžiagų gamintojų technologinėse instrukcijose, firmų statybos taisyklėse bei statybos darbų technologijos 

projekte. 

Techniniame projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 

Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. Nurodyti gaminių pavadinimai yra 

orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios kokybės bei techninių parametrų kitų gamintojų produkcija. 

Techninės specifikacijos rengiamos kiekvienai sprendinio daliai pagal statybos darbų rūšis, medžiagų, gaminių ar įrenginių 

grupes. Kiekvienai techninei specifikacijai suteikiamas žymuo (skaitmeninis, raidinis ar mišrus), kuris nurodomas sąnaudų 

žiniaraščiuose: 

1. BENDRIEJI NURODYMAI ..................................................................................................................................................... 2 

1.1. PRIVALOMIEJI STATYBOS DARBŲ DOKUMENTAI IR REIKALAVIMAI .............................................................................. 2 

1.2. PAPILDOMŲ TYRIMŲ ATLIKIMAS PRIEŠ RENGIANT PROJEKTO DALIES DARBO PROJEKTĄ ...................................... 3 

1.3. PASLĖPTI IR NENUMATYTI DARBAI ................................................................................................................................... 3 

1.4. STATYBVIETĖS NAUDOJIMO REIKALAVIMAI .................................................................................................................... 4 

1.5. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS, KURIAIS PRIVALOMA VADOVAUTIS VYKDANT STATYBOS DARBUS ...... 4 

2. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS IR PRODUKTAMS ................................................................................................ 5 

2.1. STATYBVIETĖS PARUOŠIMAS IR EKSPLOATACIJA ......................................................................................................... 5 

2.2. ŽEMĖS DARBAI .................................................................................................................................................................... 8 

2.3. DANGŲ ĮRENGIMAS ........................................................................................................................................................... 14 

2.4. EISMO REGULIAVIMO PRIEMONĖS ................................................................................................................................. 21 

2.5. ŽELDINIAI ........................................................................................................................................................................... 29 
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1. BENDRIEJI NURODYMAI 

1.1. PRIVALOMIEJI STATYBOS DARBŲ DOKUMENTAI IR REIKALAVIMAI 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) Statybos įstatymo nustatyta tvarka pateikė 

informaciją apie statybos pradžią, nustatytąja tvarka gavo ir perdavė statinio statybos techniniam prižiūrėtojui statybą leidžiantį 

dokumentą arba jo išdavimo datą ir numerį ir perdavė  rangovui šiuos dokumentus: 

- nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą; 

- statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp jų turi būti statytojo 

(užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, kuriuose būtina nurodyti 

atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 

- prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus jei jie nustatyti, sąlygų laikiniesiems (statybos laikotarpiui) statiniams 

už statybvietės ribų įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms 

tenkinti kopijas (jei jos gautos ir jų nėra statinio projekte); 

- statybos darbų žurnalą; 

Prieš pradėdamas žemės darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje 

ar šalia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 statybos darbai. Statinio statybos priežiūra IV skyriaus nustatyta tvarka, raštu 

pakviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo 

reikalavimus (nurodymus) į Statybos darbų žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais pagal kitų teisės aktų reikalavimus. 

Statinio statybos darbai turi būti vykdomi pagal: 

- statinio projektą, taip pat STR 1.06.01:2016 statybos darbai. Statinio statybos priežiūra IV skyriaus nustatytais atvejais 

pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą, statybą leidžiantį dokumentą; 

- įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 

- viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties 

reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus; 

- įmonės patvirtintas statybos taisykles; 

- statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir 

specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 

Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo) turi būti aprašoma statybos darbų žurnale. Į 

žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 

Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė nustatyta tvarka. 

Užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas arba surašoma deklaracija 

apie statybos užbaigimą, techninio projekto technines specifikacijas ir darbo projekto brėžinius pažymint žyma „Taip pastatyta“. 

Brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi būti pažymėti užrašu „Taip pastatyta“ ir 

pasirašyti statybos techninės priežiūros vadovo ir statybos vadovo. 

Statybos užbaigimo tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 
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1.2. PAPILDOMŲ TYRIMŲ ATLIKIMAS PRIEŠ RENGIANT PROJEKTO DALIES DARBO PROJEKTĄ 

Įrengiant sankasą vietoje  tikslinti išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių storius ir išplitimą. Esant poreikiui, sankasos 

įregimo sprendinius tikslinti darbo projekte. 

Projekte pateiktas ištirtų sankasos gruntų prognozuojamas deformacijų modulis EV2. Prieš įrengiant dangos konstrukciją  

kelio pagrindą būtina pasitikrinti su statine plokšte. Esant poreikiui, dangos konstrukcijos sprendinius tikslinti darbo projekte. 

Statinių nužymėjimą atlikti vadovaujantis nužymėjimo planais. Projekte pateikiama medžiaga skirta nužymėti 

statybvietės teritoriją: privažiavimo trasos su visais jos skersinio profilio elementais nužymėjimo planas (M1:500). Prieš 

vykdant statybos darbus, esant reikalui, nužymėjimas gali būti papildomai tikslinamas ir detalizuojamas darbo projekte. 

Projektuotojas neatsako už topografinio plano tikslumą: esamų medžių kiekį ir jų diametrus; statinių padėtį ir matmenis; 

inžinerinių komunikacijų padėtį ir pateiktas (ar nepateiktas) charakteristikas; žemės paviršiaus vertikalią situaciją (aukščius) ir 

pan. Už topografinio plano, naudoto projektuojant statinį, tikslumą atsako minėto plano Rengėjas ir suinteresuotų (derinančių ir 

inž. tinklus eksploatuojančių) institucijų bei organizacijų atsakingi darbuotojai. 

Esami žemės paviršiaus aukščiai, pateikti pagal atliktą vietovės inžinerinį topografinį planą, yra pagrindas žemės darbų 

kiekių, pateikiamų Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, nustatymui. Todėl prieš pradėdamas statybos darbus rangovas turi nustatyti 

faktiškus žemės paviršiaus aukščius. Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio 

reglamento GKTR 2.08.01:2000 (Žin., 2000, Nr. 32-921) reikalavimus. 

Esamų inžinerinių tinklų padėtis prieš vykdant statybos darbus ir jų metu turi būti tikslinama. Rangovas privalo gauti iš 

eksploatuojančių organizacijų visą reikiamą informaciją ir paramą nustatant magistralinių bei vietinių tinklų padėtis. Jei tokios 

informacijos nėra, tai neatleidžia Rangovo nuo prievolės padengti atsiradusius piniginius nuostolius dėl tinklų pažeidimų vykdant 

darbus. 

1.3. PASLĖPTI IR NENUMATYTI DARBAI  

Atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams, darbų pakeitimams projektuotojas kartu su techniniu 

prižiūrėtoju, rangovu, užsakovo atstovu parengia ir suderina nenumatytų darbų, neatliekamų darbų arba darbų pakeitimų aktą. 

Nusprendus, kad nenumatyti darbai, neatliekami darbai, statybos darbų pakeitimai yra pagrįsti, projektuotojas kartu su 

techniniu prižiūrėtoju, rangovu, užsakovo atstovu parengia nenumatytų statybos darbų, neatliekamų darbų, statybos darbų 

pakeitimų kiekių kainas ir skaičiavimus. 

Komisijos narių patvirtintas aktas su kiekių kainomis ir skaičiavimais pateikiamas patikrinti nepriklausomam techniniam 

prižiūrėtojui. Nepriklausomas techninis prižiūrėtojas, nenumatytų statybos darbų, neatliekamų darbų, statybos darbų pakeitimų 

aktą peržiūrėjęs, patikrinęs ir įsitikinęs jo reikalingumu, parengia savo nenumatytų statybos darbų neatliekamų darbų, statybos 

darbų pakeitimų akto formą. 

Papildomų darbų kainos apskaičiuojamos, remiantis pasiūlymo įkainiais, o jei pasiūlyme tokių įkainių nėra, tai remiamasi 

LR aplinkos ministerijos suderintais Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvais.  

Sąrašas atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai: 

- žemės sankasos paruošimas projektuojamai dangai įrengti; 

- dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas. 

Baigus statybos darbus, bet prieš darbų priėmimo pažymos išrašymą, rangovas turi paruošti statybos įvykdymo brėžinius, 

pagal jo faktiškai atliktus darbus. Brėžiniuose turi būti užfiksuoti visi pakeitimai, padaryti vykdant statybą. 
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1.4. STATYBVIETĖS NAUDOJIMO REIKALAVIMAI 

Teritorija turi būti aptverta, su visa reikalinga laikina infrastruktūra statybos darbams joje vykdyti: laikini buitiniai ir 

sandėliavimo pastatai, laikini inžineriniai tinklai, laikini privažiavimo keliai, kitos būtinos priemonės. 

Statybos metu statybos darbų vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą: 

- saugaus darbo;  

- gaisrinės saugos;  

- aplinkos apsaugos;  

- tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo;  

- trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 

Aukščiausios leidžiamos triukšmo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose HN 33:2011. Triukšmo 

lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartą LST ISO 1996-1; 2; 3 arba lygiavertį. 

Rangovas iš statybos mechanizmų gamintojų privalo gauti informaciją apie jų skleidžiamą triukšmo lygį ir imtis atitinkamų 

priemonių mažinant žalingą triukšmo poveikį. Rangovas privalo dirbančiuosius aprūpinti apsauginėmis, triukšmą mažinančiomis 

priemonėmis. Triukšmingoje aplinkoje galimas darbo nutraukimas. 

Kad būtų išvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibraciją sukeliantys mechanizmai gali būti naudojami tik su Inžinieriaus 

leidimu, įvertinus pastatų būklę.  

Vykdant žemės darbus rangovas turi imtis priemonių dulkėtumui mažinti. Paprastai šiuos reikalavimus rangovui nustato 

vietos administracija. 

Jei statybos paruošimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminklų zona, tai rangovas privalo laikytis visų apsaugos 

priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, bei kituose statybos normatyviniuose dokumentuose. 

1.5. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS, KURIAIS PRIVALOMA VADOVAUTIS VYKDANT STATYBOS 

DARBUS 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 

2. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklaravimas. 

3. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

4. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 

5. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtintos Želdinių apsaugos, 

vykdant statybos darbus, taisyklės. 

7. Kitais statybos darbus reglamentuojantys norminiai aktai. 
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2. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS IR PRODUKTAMS 

2.1. STATYBVIETĖS PARUOŠIMAS IR EKSPLOATACIJA 

2.1.1. Darbų apimtys 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui.  

Rangovas, vykdydamas statybvietės paruošimo darbus, turi vadovautis normatyviniais dokumentais Statybos techninis 

reglamentas STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas ir Statybos 

techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 

Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo: 

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas žemės sankasos įrengimui netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo 

darbus; 

- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

Vykdant statybos darbus statinio statybos vadovas privalo: prižiūrėti statybvietę ir įvažiavimo į ją kelius, statybos ar 

griovimo darbus vykdyti taip, kad nebūtų teršiamos eismo zonos ir (ar) kitos teritorijos už statybvietės ribų. Užtikrinti, kad 

transporto priemonės, išvažiuojančios ar įvažiuojančios iš (-į) statybvietės (-ę), neterštų eismo zonų ir (ar) kitų teritorijų. 

Statybvietę reikia aptverti tvarkinga, saugia tvora ir užtikrinti nuolatinę jos priežiūrą. Tvora nelaikoma tvarkinga ir saugia, jei ji visa 

ar jos dalis yra supuvusi, sulūžusi, nugriuvusi, kelia pavojų kitiems asmenims ir (ar) jų turtui, neriboja pašalinių asmenų laisvo 

patekimo į statybvietę. 

2.1.2. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš 

statybvietės.  

Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms 

naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

Jeigu reikalingi vandens nuleidimo darbai neatliekami, netinkamai atliekami arba ne laiku atliekami, tai tokiu būdu sugadinti gruntai 

turi būti pagerinami, Rangovų lėšomis.  

Neturi būti leidžiama vandeniui nutekėti nuo iškasų šlaitų ant žemės sankasos viršaus. Jis turi būti surenkamas į išilginius 

vandens nuleidimo įrenginius ir nuleidžiamas.  

Per pylimo šlaitus nuo žemės sankasos viršaus nutekantis prie pylimo pado vanduo neturi sudaryti balų. Jis turi nutekėti 

prie pylimo pado įrengtu atviru grioviu (lataku) arba įrengtu išilginiu drenažu. Jeigu pylimo šlaitai jautrūs erozijai, vanduo turi būti 

surenkamas į apsaugančius nuo erozijos išilginius vandens nuleidimo įrenginius, įrengtus prie sankasos briaunų, ir nuleidžiamas. 

Kai gruntas kasamas žemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pažeminamas įrengiant atvirąjį arba uždarąjį drenažą, 

naudojant adatinius filtrus ar gręžininius šulinius su siurbliais. Vykdant vandens pažeminimo darbus, numatomos priemonės, 

apsaugančios iškasas, šlaitus ir šalia esančius įrenginius nuo stabilumo praradimo. 
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2.1.3. Augmenijos apsauga ir/ar pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus. Pašalintas 

dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas iškasų ir pylimų šlaitams tvirtinti.  

Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais gruntais ar statybinėmis atliekomis ir atsižvelgiant 

į žemės darbų eiliškumą bei gruntų jautrumą meteorologinėms sąlygoms.  

Dirvožemiui taip pat priskiriama greitai pūvanti augalinė danga, pvz., velėna.  

Dirvožemis turi būti pašalintas nuo visų žemės sankasos įrengimui skirtų plotų.  

Dirvožemis iš po išsaugojamų medžių lajų neturi būti pašalintas.  

Jeigu dirvožemis vėl bus naudojamas apželdinimui, šlaitų sutvirtinimui ir dirvos rekultivacijai, tai galioja šie reikalavimai: 

- dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, plastmasėmis, naftos produktais, 

cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis;  

- jeigu dirvožemis bus naudojamas vėliau, jis turi būti sukrautas atskirai nuo kitų gruntų ir pagal galimybes sandėliuojamas 

plokščios formos krūvose. Be to, per jį neturi būti važinėjama arba kitokiu būdu tankinama. Jeigu dirvožemis 

sandėliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo paviršiuje neturi susidaryti velėna. 

Darbai arti esančių ir numatytų išsaugoti medžių, augalų ir apželdintų plotų turi būti atliekami ypač kruopščiai. Jei medžiai, 

kiti augalai ir apželdinti plotai, esantys darbų zonoje, turi būti išsaugoti, taikant papildomas apsaugos priemones, šios priemonės 

yra pagalbiniai darbai. 

Rangovas turi pašalinti visus projekte nurodytus medžius. 

Medžiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis. Storų medžių kelmai 

turi būti pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar pan. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios 

duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus. 

2.1.4. Ardymo-griovimo darbai 

Senos dangos ir kitos esamos konstrukcijos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto nurodymus. 

Antriniam (RC) panaudojimui tinkamos medžiagos turi būti sandėliuojamos bei, gavus Statytojo ir techninę priežiūrą vykdančių 

asmenų leidimą, gali būti panaudotos statybos darbams. 

Netinkamas antriniam panaudojimui betono gaminių ir asfaltbetonio laužas išvežamas į gelžbetoninių atliekų sąvartas, 

kurias nurodo leidimą kasinėjimo darbams arba leidimą aptverti teritoriją išduodanti tarnyba, vykdant statinių griovimo darbus. 

Draudžiama savavališkai sandėliuoti statybines medžiagas, gruntą už statybos aikštelės ribų. Esant reikalui, parinkta 

aikštelė derinama su Statytoju.  

Griovimų (ardymų) apimtys ir vietos nurodytos projekte. 

2.1.5. Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams 

Geodezinių žymėjimų darbai turi būti vykdomi vadovaujantis parengtu gatvės statybos projektu, o taip pat GKTR 

2.08.01:2000, ST 8871063.03:2003 bei Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 

reikalavimais. 

Rangovai turi atlikti šiuos geodezinius darbus:  

- statinių nužymėjimo darbus;  

- kontroliuoti atliktų darbų tikslumą. 
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Prieš pradedant žymėjimo darbus, rangovai privalo išnagrinėti sklypo plano statinių darbo brėžinių geometrinius dydžius, 

sutankinti geodezinį pagrindą. Apie rastas klaidas projekte, neleistinus nesąryšius geodeziniame pagrinde rangovai privalo 

informuoti statytoją. Trasos atstatymo akto patvirtinimu rangovas atsako už statinių geometrinių dydžių atitiktį techniniam projektui. 

Rangovų sutankintas geodezinis pagrindas turi išlikti ir atliekant žemės sankasos ir dangos konstrukcijos rengimo darbus. 

Žemės sankasos žymėjimas atliekamas pagal Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklių ĮT ŽS 17 1 priedo nurodymus. 

Geodezinė-techninė dokumentacija turi būti parengta pagal GKTR 2.08.01:2000 reikalavimus. 

2.1.6. Darbų kontrolė 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte nurodytos 

medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Visi šie darbai turi būti atlikti prieš projekte numatytų 

statinių statybos darbų pradžią. 

Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos 

tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo 

procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis želdinius, požeminių 

inžinerinių tinklų šulinių dangčius, geodezinius ženklus, gaisrinius hidrantus, kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. 
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2.2. ŽEMĖS DARBAI 

2.2.1. Bendrieji reikalavimai 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento STR 1.06.01:2016 

Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra (toliau STR 1.06.01:2016), Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 (toliau ĮT ŽS 17) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos įrengimo 

darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Žemės kasimo ir aptvėrimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais 

įstatymu, 2004-06-23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-245 patvirtintomis Žemės darbų vykdymo ir gatvių 

dangų apsaugos taisyklėmis. 

Statytojas, kuriam išduotas leidimas, vykdantis statybos, rekonstravimo, remonto darbus, privalo: 

- apžiūrėti prieš darbų pradžią kartu su leidimą kasinėti, aptverti arba sandėliuoti išduodančiu Statytojo atstovu statomo 

objekto teritoriją ir teritoriją aplink ją, nustatyti esamų dangų ir želdinių būklę, objekto aptvėrimo ribas, laikinų privažiavimo 

kelių įrengimo, medžiagų sandėliavimo vietas ir surašyti apžiūros aktą;  

- palaikyti švarą ir tvarką statybos aikštelėje, ties sklypo riba bei už jos ribų šalia atitvaro esančioje teritorijoje;  

- laistyti statybos aikštelę ir prie jos esančius kelius, esant dulkėtumui; 

- prižiūrėti statybos aikšteles, kelius ir greta statybos objektų esančias gatves ir šaligatvius, užtikrinti transporto priemonių, 

išvažiuojančių iš statybos aikštelių, švarą taip, kad nebūtų teršiamos greta statybos objektų esančios gatvės/keliai; 

neleisti važinėti transporto priemonėms ir mechanizmams tam tikslui neskirtomis vietomis; neleisti įvažiuoti į gatvę su 

patobulinta danga vikšriniam bei nešvariam transportui. 

- perduoti leidimą išdavusiam administracijos padaliniui, vykdančiam dangų priežiūrą, sutvarkytą teritoriją, baigus vykdyti 

darbus;  

- atkurti visais atvejais, užbaigus kasinėjimo darbus, žemės paviršiaus lygį tokį, koks buvo iki darbų pradžios, arba pakeisti 

tik pagal statinio projekto sprendimus;   

- žolę pasėti tinkamu laiku, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-

10   redakcija patvirtintomis Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklėmis; 

- tankinti pasluoksniui užpilant perkasas gruntu;  

- perkloti pakartotinai dangą savo lėšomis, jei per garantinį laikotarpį danga deformuojasi; 

2.2.2. Reikalavimai žemės darbams 

Prieš žemės darbų vykdymo pradžią Rangovas privalo patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), ypatingai inžinerinių 

komunikacijų vietą plane ir jų gylį nuo esamo paviršiaus, o taip pat vertikalią žemės paviršiaus padėtį (aukščius), jų atitikimą 

projekte pateiktai medžiagai. 

Žemės sankasos įrengimo technologinis procesas susideda iš šių darbų: 

- augalinio dirvos sluoksnio pašalinimas ir sandėliavimas vėliau panaudojant apželdinimui; veją, prieš sandėliuojant 

iškastą gruntą, būtina uždengti specialiu paklotu; 

- nuolatinio arba laikino paviršiaus bei gruntinio vandens nuleidimo sistemos įrengimas; 

- pylimų pagrindų paruošimas įskaitant jų išlyginimą, sutankinimą; 
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- iškasų kasimas, transportuojant gruntą į pylimus; 

- pylimų įrengimas iš gruntų, kiekvieną sluoksnį išlyginant ir sutankinant iki nustatytos ribos; 

- žemės sankasos paviršiaus ir šlaitų planiravimas; 

Tiesiamame gatvės ruože inžineriniai tinklai klojami, o senieji perklojami - kompleksiškai. Šie darbai turi būti užbaigti iki 

dangos klojimo ir teritorijos tvarkymo darbų pradžios. 

Darbų vykdytojas privalo: 

- turėti nustatyta tvarka gautą leidimą žemės darbams, kompleksiškai suderintą projektą, darbų vykdymo žurnalą ir statinių 

nužymėjimo aktą; 

- nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti organizacijoms, turinčioms statybos aikštelėje 

tinklų bei įrengimų, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą; 

- pateikti minėtų organizacijų atstovams leidimą vykdyti žemės darbus, projektą ir statinių nužymėjimą aikštelėje; 

- parodyti darbų vadovui, darbininkams, požeminių komunikacijų vietas žemės darbų plote arba greta jo ir imtis priemonių 

požeminėms komunikacijoms apsaugoti; 

- perduoti žemės kasimo mechanizmų mašinistams žemės darbų vykdymo paskyrą-užduotį, parodyti šių darbų ribas 

natūroje, išvardyti saugotinas požemines komunikacijas, įspėti juos apie atsakomybę už tinklų ir įrengimų sugadinimą. 

Už komunikacijų apgadinimą atsako darbus vykdanti organizacija. Dėl kiekvienos apgadintos komunikacijos surašomas 

aktas, dalyvaujant suinteresuotos įstaigos ir statybos organizacijos atstovams. Akte nurodomas apgadinimų pobūdis, priežastis, 

tikrieji kaltininkai, priemonės ir terminai apgadinimui likviduoti. 

Jei, vykdant žemės darbus, randami brėžiniuose nenurodyti kabeliai, požeminės komunikacijos ir jų įrengimai arba 

archeologiniai objektai, darbai turi būti nedelsiant nutraukti. Darbus galima tęsti tik gavus papildomą leidimą iš organizacijų, 

kurioms priklauso rastos požeminės komunikacijos. Leidimo žemės darbams pratęsimu rūpinasi leidimo gavėjas. 

Draudžiama: 

-  savavališkai sandėliuoti statybines medžiagas, gruntą už statybos aikštelės ribų; 

- užvažiuoti ant šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų bei gazonų visų tipų automobiliais, statybinėmis mašinomis ir 

mechanizmais; 

Rangovas išardęs arba sugadinęs kelius pėsčiųjų takus ir gazonus už statybos aikštelės ribų, nedelsdami taiso juos savo 

lėšomis. 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia vadovautis techninių 

specifikacijų 2.1. skyriaus Statybvietės paruošimas reikalavimais. 

Iškasų ir pylimų įrengimas turi tenkinti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus reikalavimus. 

Pamatų duobės ir vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal ĮT ŽS 17 XIII skyriaus reikalavimus. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas privalo 

turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti 

nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Saugant dangos konstrukciją nuo besikaupiančio vandens ji turi būti nusausinama ištisiniu šalčiui atspariu sluoksniu bei 

išilginiu ir drenažu. 

Drenažas rengiamas paklojant D160/145 skersmens perforuotus drenažinius vamzdžius, užpilant juos filtruojančiomis 

medžiagomis. 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  Mykolo-
Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos projektas 

  

   
DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

20210701-00-TP-S.TS 10 34 0 

 

Įrengiant dangos konstrukcijos drenažą, žemės darbai vykdomi nuo išleistuvo aukštesnio lygio link, o vamzdžiai klojami ir 

filtruojančios medžiagos pilamos (kad į drenažą nepatektų nešvarus vanduo) išleistuvo arba siurblinės link. Smėlingame grunte 

klojamas drenažo vamzdis su geotekstilės filtru, o molingoje žemėje – kokoso plaušo filtru. Iš drenažo vamzdžių vanduo 

išleidžiamas į lietaus kanalizaciją arba į lietaus surinkimo šulinius.  

Kaip filtruojančią geosintetinę medžiagą, skirtą atskirti gruntų sluoksniams ir drenažo skaldos prizmei, naudoti neaustinę 

geotekstilę, kuri yra specialiai pritaikyta drenažinėms sistemoms, kad užtikrintų geras filtracines savybes atskiriant gruntus. 

1 paveikslas. Dangos konstrukcijos išilginio drenažo įrengimo detalė. 

 

Projektuojama uždara paviršinio vandens surinkimo sistema. Lietaus nuotekų tinklas klojamas įgilinant žemiau 

važiuojamosios dalies pagrindo konstrukcijos. Nauja dangos konstrukcija įrengiama tik paklojus suprojektuotas inžinerines 

komunikacijas. 

Statybos metu kasamas tranšėjas būtina sutvirtinti ir apsaugoti nuo rupaus grunto nuslinkimo ir užbyrėjimo. 

Vamzdynų tranšėjų įrengimas turi atitikti ST 188710638.07:2004 V skyriaus VI ir VII skirsnių reikalavimus. 

Vamzdynai turi būti užpilami grunto sluoksniais rūpestingai sutankinant. Vamzdynų tranšėjose pilamo ir sutankinamo 

sluoksnio storį nustatyti pagal automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 4 lentelę. 

Vamzdynų tranšėjų užpylimo gruntai turi būti taip sutankinami, kad atitiktų ĮT ŽS 17 196–204 punktų reikalavimus. 

Vamzdynų tranšėjose, esančiose žemės sankasoje ir už jos ribų, reikalaujamas 10 % mažiausio kvantilio gruntų sutankinimo 

rodiklis Dpr= 97,0 %. 

Įrengiant gatvės sankasą būtina pasiekti deformacijų modulį EV2≥45 MPa ir sutankinimo rodiklį DPr. ( ĮT ŽS 17 17 2 

lentelėje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai). 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti išvalytas, 

išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus Rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, 

jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi.  

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, atsižvelgiant į iškastos 

medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti 

apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos. 

Iškasa dangų įrengimui daroma paklojus visas inžinerines komunikacijas. Iškasos paviršiai turi būti lygūs, atitikti 

projektinius aukščius, skersinius nuolydžius. 

Pylimų supylimas, paskleidimas ir tankinimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus reikalavimus. 
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Kadangi tikėtinas gruntinio vandens kaupimasis virš esamų dulkingų molingų gruntų bei jo kilimas, tai apatinę pylimo dalį 

būtina įrengti iš vandeniui pralaidžios ir klimato poveikiui atsparios statybinės medžiagos. Šis sluoksnis turi surinkti kylantį vandenį 

ir jį nuleisti. 

Gruntai turi būti rūpestingai paskleidžiamos (paklojamos) ir sutankinamos atsižvelgiant į jų savybes ir galimą būsenos 

kitimą. Gruntai sluoksniais yra skleidžiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami. 

Įrengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro sąlygų ir laikinai nutraukiami, kai statybinės techninės priemonės nėra 

pakankamos, kad būtų įvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai. 

Gruntai, kurių sudėtyje yra per didelis vandens kiekis ir kurių negalima sutankinti pagal reikalavimus, negali būti naudojami. 

Jų vandens kiekis sumažinamas taikant aeravimą, džiovinimą, frezavimą ar pridedant tinkamų vandenį surišančių medžiagų, tam 

kad būtų pasiektas VIII skyriaus antrajame skirsnyje nurodytas sutankinimo reikalavimas. Kitais atvejais jie turi būti pakeičiami 

tinkamais gruntais ar kelių tiesimo medžiagomis arba pagal XVI ar XVII skyrių nurodymus taikomos kitos priemonės. 

Kelių ir takų žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų įvykdyti ĮT ŽS 17 2 lentelėje 

nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai. 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti XIII skyriuje. 

Išnagrinėjus inžinerinių geologinių geotechninių tyrimų ataskaitos medžiagą matyti, dangos konstrukcija bus įrengiama ant 

silpnomis stipruminėmis savybėmis pasižyminčio piltinio grunto (IGS 1). 

Norint pasiekti EV2>45 MPa konstrukcijos pagrindui, papildomai reikia pakeisti 45-75 cm grunto, tuomet pakloti neaustinę 

geotekstilę, kuri atlieka atskyrimo ir filtracijos funkciją. Ant paruošto pagrindo įrengiama projektinė dangos konstrukcija. 

Norint pasiekti EV2 ≥ 30 MPa sankasai (pėsčiųjų-dviračių takams), papildomai reikia pakeisti 20 cm grunto, tuomet pakloti 

neaustinę geotekstilę, kuri atlieka atskyrimo ir filtracijos funkciją. Toliau įrengiama tako dangos konstrukcija. 

Klojant geosintetinius gaminius vadovautis gamintojo ir/ar tiekėjo teikiamomis įrengimo instrukcijomis. 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui šaltuoju metu laiku išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje. 

2.2.3. Reikalavimai gaminiams ir medžiagoms 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 VII skyriaus reikalavimus. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331:2015. 

Reikalavimai geosintetiniams gaminiams (patvarumas, atsparumas, filtravimo savybės), jų naudojimo sąlygoms pateikti 

atitinkamuose normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose: 

- LST EN 13249:2002 „Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant keliams tiesti ir kitų 

transporto sričių statiniams (išskyrus geležinkelius ir asfaltavimą)“;  

- LST EN 13249:2002/A1:2005   (LST EN 13249:2004/A1:2005) „Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios 

savybės naudojant keliams ir kitoms eismo zonoms tiesti“; 

- LST EN 13251:2002 „Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant drenažo sistemose“. 

Visi kelio tiesimo darbams tiekiami geosintetiniai gaminiai turi būti vienareikšmiai ir vienodai paženklinti. Ženklinimas turi 

būti gerai įskaitomas, atsparus vandeniui ir nepertraukiamai kartotis mažiausiai kas 5 m. Gaminių žymėjimas turi atitikti LST EN 

ISO 10320:2003 reikalavimus. 

1 lentelė. Reikalavimai sankasos gruntus atskiriančiai geotekstilei: 

Savybės Bandymo metodas Vertės (min/maks įvertinus paklaidas) 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 150 g/m2 
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1 lentelė. Reikalavimai sankasos gruntus atskiriančiai geotekstilei: 

Stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319  
≥ 11 kN/m 
≥ 11 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319  
≥ 45 % 
≥ 45 % 

Atsparumas statiniam pradūrimui LST EN ISO 12236 ≥ 2 kN 

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 ≤ 20 mm 

Būdingasis kiaurymės matmuo LST EN ISO 12596 0,06 mm ≤ O90 ≤ 0,13mm 

Pralaidumas vandeniui plokštumai statmena 
kryptimi 

LST EN ISO 11058 ≥ 60 l/m2s 

Medžiagos žaliava --- Polipropilenas (PP) 

Ilgaamžiškumas LST EN 13249 
B priedas 

Atspari mažiausiai 100 metų natūraliuose 
gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 
bei grunto temperatūra <25˚C. 

 

2 lentelė. Reikalavimai drenažo vamzdžiams: 

Gofruoti drenažiniai vamzdžiai su geotekstilės filtru. 

Žiedo standumo klasė: SN4; 

Perforacija: ≥24cm2/m; 

Drenažo vamzdžių diametrai DN OD/ID (mm): 160/145. 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Mato 

vnt. 

Nominalios 

reikšmės 

Leistinos 

paklaidos 

Gaminio tipas --- 
Smaigstytinė nekalendruota neaustinė 

geotekstilė 

Gaminio žaliava --- --- Polipropilenas (PP) --- 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m2 170 - 10% 

Storis esant 2 kPa slėgiui LST EN ISO 9863 mm 2,9 - 20% 

Maksimalus stipris tempiant 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 kN/m 

 

13 

13 

 

- 15% 

- 15% 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 % 

 

60 

60 

 

± 30% 

± 30% 

Statinis pradūrimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 2,3 - 20% 

Kūgio kritimo bandymas LST EN ISO 13433 mm 16 + 25% 

Būdingasis kiaurymės dydis (O90) LST EN ISO 12956 mm 0,1 ± 30% 

Laidumas vandeniui VIH50 LST EN ISO 11058 l/m2s 90 - 30% 

Ilgaamžiškumas 

Pagal  

LST EN 13249  

standarto B priedą 

Atspari mažiausiai 100 metų natūraliuose 

gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei 

grunto temperatūra <25˚C. 
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2.2.4. Darbų kontrolė 

3 lentelė. Žemės sankasos kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės: 

Kontroliuojami dydžiai 
Leistinųjų nuokrypių arba dydžių 

reikšmės 
Kontrolinių bandymų apimtys 

1. Žemės sankasa 

1.1.    Aukščiai ± 5 cm 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre 

1.2.    Plotis (atstumas nuo žemės sankasos 

ašies iki briaunos) 
± 10 cm 

pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre 

1.3.    Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % (absoliut.) 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre 

1.4.    Šlaitų nuolydžiai ± 10 % (sant.) 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre 

1.5.    Pylimo pado plotis ± 20 cm 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre 

1.6.    Bermos plotis ± 20 cm 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre 

1.7.    Augalinio sluoksnio storis 
± 20 %, 

tačiau ne mažesnis kaip 6 cm 

pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre 

1.8.    Sutankinimo rodiklis DPr
1) 

100 %; 97 %, kai h ≤ 0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, 

kai h > 0,5 m 

(žr. ĮT ŽS 17  taisyklių 2 lentelę) 

ne mažiau kaip trys pavyzdžiai kiekvieniems 

7000–9000 m², platinant žemės sankasą, – 

kiekvieniems 4000 m²; 

1.9.      Deformacijos modulis EV2 ≥ 45 MPa (45 MN/m²) 

ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename 

kilometre; 

platinant žemės sankasą – ne mažiau kaip 

trys matavimai kiekvieniems 4000 m² 

2. Vandens nuleidimo drenažai 

2.1. Aukščiai ± 5 cm ne rečiau kaip kas 50 m 

2.1. Išilginis nuolydis ± 0,1 % (absoliut.) ne rečiau kaip kas 50 m 
1) kai sutankinimo kokybės įvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis 7 lentelės nurodymais 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimų. 
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2.3.  DANGŲ ĮRENGIMAS 

2.3.1. Bendrieji nurodymai 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 

„Automobilių keliai“, KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“, ĮT ŽS 17 

Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės,  ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos 

sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“, ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklės“, TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“, TRA SBR 19 „Automobilių kelių 

mineralinių mišinių, naudojamų sluoksniams, techninių reikalavimų aprašas“, TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto 

mišinių techninių reikalavimų aprašas“, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT 

TRINKELĖS 14, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELĖS 

14, Vilniaus miesto gatvių asfalto mišinių techniniai reikalavimai ir sluoksnių įrengimo rekomendacijos ir kitų normatyvinių statybos 

techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai dangos sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, 

dangos sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui.  

2.3.2. Reikalavimai darbams 

2.3.2.1. Dangų pagrindo sluoksniai 

Pagrindo sluoksniai be rišiklių rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 VI - VIII skyriuose išdėstytų reikalavimų. 

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami pagal ĮT SBR 19 VII (apsauginiai šalčiui atsparūs ir šalčiui nejautrių 

medžiagų sluoksniai) bei VIII (skaldos pagrindo sluoksniai) skyriuose pateiktus reikalavimus. 

2.3.2.2. Asfalto dangos 

Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi būti vykdomas pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Reikalavimai darbams, atliekamiems prižiūrint (atnaujinant, remontuojant ir pan.) gatvių asfalto dangas išdėstyti asfalto 

dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklėse ĮT APM 10. 

2.3.2.3. Trinkelių ir plokščių dangos 

Reikalavimai darbams išdėstyti Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėse ĮT 

TRINKELĖS 14 bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniuose nurodymuose MN 

TRINKELĖS 14. 

Betono trinkelės klojamos ant laikančiųjų sluoksnių. Laikantieji sluoksniai turi būti vienodo storio, gerai sutankinti ir neturi 

susimaišyti su išlyginamųjų sluoksnių medžiaga.  

Dangos pagrindų šalčiui atsparūs sluoksniai įrengiami iš birių medžiagų, kurios turi apsaugoti dangos konstrukciją nuo 

šalčio poveikio. Šiuos sluoksnius turi sudaryti atsparūs šalčiui mineralinių medžiagų mišiniai, kurie sutankinti būtų laidūs 

vandeniui.  

Klojant reikia žiūrėti, kad trinkelės visiškai atsigultų į guolį. Siūlių storis visuomet turi būti 3–5 mm. Jas reikia užpildyti 

smulkiosios skaldos mišiniu. Visiškas atsparumas apkrovai yra užtikrinamas tada, kai siūlės užpildomos iki viršaus. Todėl siūles 

po kelių dienų reikia pildyti keletą kartų. 

Į pakloto betoninių trinkelių grindinio siūles yra įšluojamas skaldos atsijos. Nuvalyto ir būtinai sauso grindinio paviršiaus 

sukratymui geriausia yra naudoti plokštumų vibratorių su PVC slystamuoju įtaisu, tausojančiu trinkelių paviršių. Tam kad būtų 

užkirstas kelias poslinkiams ir judėjimui į šonus, plokštuma iš visų pusių turi būti apsupta kraštinėmis trinkelėmis, bordiūrais arba 

vejos borteliais.  

Tarpų tarp bordiūrų ir trinkelių užpildyti betono mišiniu negalima. 
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Paklojus trinkeles, grindinys turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. 

Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bordiūrai. Bordiūrų matmenys 1000x150x220 mm, vejos – 

1000.80.200 mm. Bordiūrai montuojami iš atskirų elementų ant betoninio pagrindo, kuris sukietėjus užpilamas gruntu. Betono 

pagrindo storis ne mažiau 20 cm po gatvės bordiūrais ir 10 cm po vejos borteliais. Betono klasė C16/20. 

2 paveikslas. Bortų  įrengimo principinės detalės (matmenys cm): 

a) 

 

b) 
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c) 

 

a – sandūra su esama asfalto danga; b – aikštelės dangą rėminantis bortas; c – tako dangą rėminantis vejos bortas; 

Įvažiavimų kampuose montuojami lenkti kelio bortai. 

Bortų sujungimo vietose negali būti iškilimų arba išvirtimų. Tarpeliai tarp bortų negali būti didesni kaip 10 mm. 

Vejų bortai, skiriantys taką nuo vejos, montuojami ant betono pamato. Vejos borteliai rengiami tako lygyje.  

2.3.3. Reikalavimai gaminiams ir medžiagoms 

2.3.3.1. Naujai įrengiami dangos pagrindo sluoksniai 

Pagrindams naudojamos mineralinės medžiagos ir jų mišiniai turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai ir gruntai turi atitikti sluoksniui keliamus reikalavimus pagal TRA SBR 19, LST 

13108-8:2006 ir LST 1331:2002. 

Naudojamas perdirbtas užpildas turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus. 

4 lentelė. Reikalavimai nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniams ir gruntams: 

Rodikliai Apsauginis šalčiui 

atsparus sluoksnis 

(AŠAS) 

Šalčiui nejautrių 

medžiagų 

sluoksnis 

(ŠNS) 

Skaldos pagrindo 

sluoksnis 

(SPS) 

Mišinio rūšis ir frakcija 

AŠAS viršutinė 20 cm storio dalis - 0/5 

užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesurištieji mišiniai 

ir gruntai, kurių grupė ŽG ir ŽP; 

AŠAS apatinė dalis ir ŠNS - nuo 0/2 iki 0/5 

užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesurištieji mišiniai 

ir gruntai, kurių grupė ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP 

ir SB. 

SPS, kurių 

projektinis storis 20 

cm ir didesnis, 

naudojami 0/32, 

0/45 arba 0/56 

frakcijos nesurištieji 

mišiniai, o kurių 

projektinis storis 15 

cm, naudojami 0/32 

arba 0/45 frakcijos 

nesurištieji mišiniai. 
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4 lentelė. Reikalavimai nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniams ir gruntams: 

Rodikliai Apsauginis šalčiui 

atsparus sluoksnis 

(AŠAS) 

Šalčiui nejautrių 

medžiagų 

sluoksnis 

(ŠNS) 

Skaldos pagrindo 

sluoksnis 

(SPS) 

Granuliometrinė sudėtis ir mineralinių dulkių kiekis pagal TRA SBR 19 

Sutankinimo rodiklis DPr, % 100  100 ≥103 

Pralaidumo vandeniui koeficientas k, m/s k≥1,0×10-5 - 

Pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, kuris užtikrintų, kad ant jo įrengto 

trinkelių/plytelių dangos posluoksnio medžiagos neįsiplautų į pagrindo sluoksnį. Dėl šios priežasties pagrindo sluoksnio ir 

trinkelių/plytelių dangos posluoksnio medžiagos turi būti taip suderinamos tarpusavyje, kad būtų užtikrinamas tinkamas filtravimo 

stabilumas viena kitos atžvilgiu. 

Reikalavimai žvyro ir skaldos pagrindo sluoksniui įrengiamam po betoninių elementų (trinkelių/plytelių) danga nurodyti ĮT 

SBR 19 62 punkte. 

2.3.3.2. Asfalto mišiniai 

Asfalto mišinių gamybai naudojama: 

- mineralinės medžiagos pagal aprašą TRA UŽPILDAI 19; 

- rišikliai – kelių bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas pagal aprašą TRA BITUMAS 08/14; 

- sukibimą (adheziją) gerinantys priedai; 

- rišiklį stabilizuojantys priedai; 

- kiti priedai. 

Asfaltbetonio sluoksnių gamybai naudojamos medžiagos turi atitikti:  

- mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo 

metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti TRA ASFALTAS 08 1 priede pateiktus reikalavimus 

pagal asfalto rūšį ir tipą. Granuliometrinės sudėties ribos pavaizduotos TRA ASFALTAS 08 8 priedo 1–9 paveiksluose. 

- rišikliai - kelių bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas. Taikomi šie dokumentai: standartai LST EN 12591 ir LST 

EN 14023 bei aprašas TRA BITUMAS 08/14. Asfalto sluoksnių įrengimui naudojamos bituminės emulsijos turi atitikti: 

standartas LST EN 13808 ir aprašas TRA BE 08/15. Bituminėms emulsijoms galioja taisyklių ĮT ASFALTAS 08 3 lentelėje 

nurodytos perpylimo, sandėliavimo ir darbo temperatūros. Sandėliuojant bitumines emulsijas, jos turi būti apsaugotos 

nuo šalčio poveikio. 

- priedai - TRA ASFALTAS 08 V skyriaus III skirsnio nurodymus; 

- naudotas asfaltas - TRA ASFALTAS 08 V skyriaus IV skirsnio nurodymus. Naudoto asfalto granulės turi atitikti standarto 

LST EN 13108-8 ir TRA NAG 09 reikalavimus. 

Sukibimui gerinti gali būti naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankamai teigiama patirtis bei, kurių rūšį 

ir apimtį, tinkamumo bandymais nustato mišinius projektuojanti laboratorija. Priedų rūšys ir savybės turi būti deklaruotos. Taikomi 

aprašo TRA ASFALTAS 08 V skyriaus III skirsnio nurodymai. 

Asfalto viršutinio sluoksnio mišinys turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 
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Asfalto mišiniams gaminti naudojami aktyvinti mineraliniai milteliai, atitinkantys LST 1419:1995 reikalavimus. 

Reikalavimai asfalto mišinių įsigijimui, transportavimui ir tinkamumo įrodymui pateikti ĮT ASFALTAS 08 VI skyriaus V 

skirsnyje. 

5 lentelė. Reikalavimai asfalto mišiniui: 

Pagrindiniai reikalavimai asfalto mišiniams Asfalto viršutinis sluoksnis 

Mišinio markė SMA 11 S 

Asfalto mišinio sudėtis 

- mineralinės medžiagos pagal TRA UŽPILDAI 19 

- aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas C100/0 

- atsparumas trupinimui SZ18/LA20 

- atsparumas poliruojamumui PSV50 

- bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai (0,063/2) ≥ 35 

- rišiklio rūšis ir markė PMB 45/80–80 

- mažiausias rišiklio kiekis Bmin, %  Bmin6,4 

Asfalto mišinys  

- mažiausias oro tuštymių kiekis Vmin, % Vmin2,0 

- didžiausias oro tuštymių kiekis Vmax, % Vmax3,0 

- bitumu užpildytų tuštymių kiekis VFB, % TBR  

Didžiausias santykinis vėžės gylis, PRDAIR, % PRDAIR 5,0 

Vėžės formavimosi greitis, WTSAIR, mm/1000 ciklų WTSAIR 0,10  

Jautrumas vandeniui ITSR, % ITSR90  

Siūlių sandariklio masė ar juostos turi atitikti LST EN 14188 serijos standartų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus. 

2.3.3.3. Trinkelės ir plokštės 

Betoninės trinkelės turi būti projekto brėžiniuose nurodytos spalvos. Viršutinėje gaminių dalyje negali būti matomų defektų: 

plyšių ar ištrupėjimų; nudaužytų kampų ir šonų. Viršutinis ir apatinis sluosniai turi būti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminių 

spalvos pakitimus gali įtakoti žaliavų atspalvių nevienodumas, skirtingos kietėjimo sąlygos. Pagal Lietuvoje galiojančius 

standartus atspalvių skirtumas nelaikomas reikšmingu. 

Reikalavimai betoniniams gaminiams nurodyti Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 

apraše TRA TRINKELĖS 14. 

Betoninių trinkelių pasluoksnio ir siūlių užpilo medžiagų mišiniams naudojamos mineralinės medžiagos ir jų mišiniai turi 

atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 7 priede nurodytus reikalavimus. 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių savybės ir reikalavimai turi atitikti standartą LST EN 13285. 

Betoninės grindinio trinkelės turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006 ir LST EN 

1338:2003/P:2008 (matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio tempiant skėlimu, ardančiosios apkrovos, vandens 

įgeriamumo, atsparumo dilumui ir šalčio atsparumo) reikalavimus. 
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Betoniniai bordiūrai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 (matmenų bei formos 

leidžiamųjų nuokrypių, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens įgeriamumo ir šalčio atsparumo) reikalavimus. 

6 lentelė. Aplinkos tvarkymo betoninių gaminių atitikimas Lietuvos ir europinių standartų reikalavimus 

Gaminys Stipris  Atsparumas 

dilimui 

Vandens 

įgėris % 

Atsparumas 

slydimui (ASV) 

Atsparumas 

šalčiui (masės 

nuostoliai kg/m2 

po 28 ciklų) 

Grindinio trinkelės 

pagal LST EN 1338 + AC 

stipris tempiant skėlimu 

≥ 3,6 MPa; 

ardančioji apkrova ilgio 

vienetui ≥ 250 N/mm 

4I 
2B 

≤ 6 % 
patenkinama 

3D 

≤ 1,0 

Gatvės ir vejų bordiūrai 

pagal LST EN 1340 + AC 

tempimo stipris lenkiant 

1S (≥ 3,5 MPa); 

Grindinio plokštės (plytelės) 

pagal LST EN 1339 + AC 

tempimo stipris lenkiant 

1S (≥ 3,5 MPa); 

ardančioji apkrova 140 

Gaminiai turi būti sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodančiais techninius duomenis. 

2.3.4. Darbų kontrolė 

2.3.4.1. Dangos pagrindo sluoksniai 

Dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių atliktų darbų kontrolė turi atitikti ĮT SBR 19 XI skyriaus, atliktų darbų priėmimas 

– XII skyriaus reikalavimus. Kontroliuojami parametrai, leistinieji nuokrypiai arba parametrų vertės nurodyti šių taisyklių VII−X 

skyrių ketvirtuosiuose skirsniuose. 

Tinkamumo bandymus ir kokybės kontrolę reikia numatyti pagal TRA UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 19, ĮT SBR 19 XI skyriaus 

reikalavimus. 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių be rišiklių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 XII skyriaus reikalavimus. 

2.3.4.2. Asfalto sluoksniai 

Jeigu statybos sutartyje nenumatyti jokie kiti reikalavimai, leistiniesiems nuokrypiams ir ribinėms vertėms galioja ĮT 

ASFALTAS 08 VII skyriaus reikalavimai. 

Bandymų rūšys ir metodai aprašomi taisyklių ĮT ASFALTAS 08 XII. 

Užbaigtų darbų priėmimas vykdomas pagal taisyklių ĮT ASFALTAS 08 XIII skyriaus reikalavimus. 

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiški ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo visus per 

garantinį laikotarpį atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis. 

Darbų įvertinimas ir garantiniai terminai nurodyti taisyklių ĮT ASFALTAS 08 XIV skyriuje. 

Sluoksniai matuojami pagal statybos sutarties sąlygas. 

Atsiskaitymo už atliktus darbus būdai ir matavimo metodai aprašomi taisyklių ĮT ASFALTAS 08 XV skyriuje bei statybos 

taisyklių ST 193061491.04:2009 IX skyriuje. 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  Mykolo-
Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos projektas 

  

   
DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

20210701-00-TP-S.TS 20 34 0 

 

2.3.4.3. Trinkelių ir plokščių grindiniai 

Darbų kontrolę ir priėmimą vykdyti laikantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių 

ĮT TRINKELĖS 14 bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinių nurodymų MN 

TRINKELĖS 14 reikalavimų. 
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2.4. EISMO REGULIAVIMO PRIEMONĖS  

2.4.1. Bendrieji reikalavimai 

Kelio ženklai ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo taisyklių“ reikalavimus. 

Kelio ženklų pastatymo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus. 

Kelio ženklų pastatymas atliekamas vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis (Žin., 2012, Nr. 20-913) bei 

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis (Žin., 2012, Nr. 20-914). 

Įrengti ir eksploatuoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, atitvarus ir kt.) bendro naudojimo teritorijose 

galima tik nustatyta tvarka gavus leidimą. 

Leidimus arba technines sąlygas eismo reguliavimo priemonėms įrengti ir prižiūrėti Vilniaus miesto teritorijoje išduoda 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Eismo organizavimo skyrius.  

Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimas arba priežiūra turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kelių eismo 

taisyklių, standartų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

2.4.2. Reikalavimai įrengimo darbams 

2.4.2.1. Vertikalieji kelio ženklai 

Įrengiant vertikaliuosius kelio ženklus vadovautis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 

patvirtintomis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d.  įsakymu Nr. V-81 patvirtintų Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklių 

ĮT VŽ 14 VIII skyriaus reikalavimais. 

Šalia važiuojamosios dalies įrengiamų ženklų aukštis 2,5 m.  

Papildomas lenteles leidžiama tvirtinti prie pat ženklo taip, kad jos neuždengtų ženklo arba pačios nebūtų juo uždengtos. 

Atstumas tarp ženklo ir lentelės, taip pat tarp lentelių neturi būti didesnis kaip 0,05 m. 

Ženklo pastatymo aukščiu laikomas atstumas nuo pastatymo vietos paviršiaus iki ženklo apatinio krašto įskaitant ir 

papildomas lenteles. 

Įrengiant ženklus šalia kelio, atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto turi būti 0,50–

2,00 m.  

Atstumas tarp greta vienas kito įrengtų ženklų atvaizdų turi būti 0,05–0,20 m.  

Neleidžiama ženklų įrengti arčiau kaip 1 m nuo aukštosios įtampos elektros laidų, taip pat kabinti jų virš važiuojamosios 

dalies aukštosios įtampos linijos apsaugos zonoje. 

Šalia kelio (važiuojamosios dalies) įrengiamų ženklų plokštuma turi būti statmena kelio (juostos) ašiai arba pasukta ne 

didesniu kaip 15o kampu į važiuojamąją dalį, kad ženklas būtų geriau matomas vairuotojams. Važiuojamojoje dalyje ženklai 

įrengiami kiek galima statesniu kelio ašiai kampu. Virš važiuojamosios dalies ženklai įrengiami statmenai važiuojamajai daliai 

arba palenkti į ją ne didesniu kaip 5o kampu. 

Kelio ženklai montuojami ant stovų, ant apšvietimo, elektros tinklo ir šviesoforų stulpų, ant statinių, atotampų, specialių 

rėmų (žiūr. kaip nurodyta projekto Eismo organizavimo schemoje). 

Standartinių  atramų įrengimo, įskaitant pamatus, techninius reikalavimus nustato Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 

įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14 bei Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08. 

Statybos darbų metu atliekant laikiną darbo vietų apstatymą kelio ženklais vadovautis Automobilių kelių darbo vietų  

aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12. 
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Laikinos techninės eismo reguliavimo priemonės eismo organizavimo pakeitimams bendro naudojimo teritorijoje 

naudojamos statybų metu gali būti įrengiamos tik gavus leidimą iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir 

transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus. 

2.4.2.2. Kelio automatiniai užtvarai ir apsauginiai atitvarai 

Plieninių apsauginių atitvarų elementai turi tenkinti LST EN 1317 standartų serijos reikalavimus, "Automobilių kelių 

transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklių KPT TAS 09", "Automobilių kelių transporto priemonių 

plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašo TRA TAS-PL 09" arba lygiaverčių dokumentų reikalavimus. 

-  

2.4.3. Reikalavimai gaminiams ir medžiagoms 

2.4.3.1. Vertikalieji kelio ženklai 

Vertikalieji kelio ženklai ir jų atraminės konstrukcijos turi tenkinti 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos 

direktyva 89/106/EEB, nuostatas. 

Kelio ženklų dydis ir kiti parametrai turi atitikti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių 2, 3, 4, 5 ir 6 lentelėse 

pateiktas reikšmes. Ženkluose naudojamų parametrų reikšmės pateiktos minėtų taisyklių 7 lentelėje. 

Vertikalieji ženklai turi būti sukonstruoti ir paženklinti pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklių ĮT 

VŽ 14 VII skyriaus bei Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 reikalavimus. 

Vertikalieji kelio ženklai (VŽ) turi būti sertifikuoti pagal LST EN 45011:2000 sertifikavimo sistemą. Ženklų techniniai 

reikalavimai, konstrukcija ir fotometriniai parametrai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 12899-1: 2008 „Nuolatiniai vertikalieji 

kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai", "Kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių" patvirtintų Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31d. įsakymu Nr. 3-83 (Žin.,2012, Nr. 20-914) reikalavimus, bei "Automobilių kelių vertikaliųjų 

kelio ženklų techninių reikalavimų aprašą TRA VŽ 12", patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5d. įsakymu Nr.V-52 ir Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklių aktualios redakcijos 

nuostatas. 

VŽ kokybė: 

- visų nuolatinių vertikalių kelio ženklų atitinkamos charakteristikos, nurodytos standarto LST EN 12899-1 ZA.1 lentelėje, 

turi būti patikrintos pagal atitikties sistemą 1, pateiktą standarto LST EN 12899-1 CA. 7 lentelėje; 

- nuolatiniai VŽ, pasiekę standarto LST EN 12899-1 ZA priedo sąlygų atitiktis, turi turėti atitikties sertifikatą, kuris duoda 

teisę gamintojui pažymėti produktą CE ženklu; 

- VŽ turi būti paženklinti CE ženklu laikantis direktyvos 93/68/EC ir reglamento STR 1.01.04:2013 nurodymų. 

VŽ dydis ir matmenys: 

- standartinių VŽ priekinės pusės matmenys ir forma turi atitikti "Kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių" 

reikalavimus atsižvelgiant į reikiamą dydžio grupę. 

- individualaus projektavimo VŽ matmenys kiekvienu konkrečiu atveju parenkami vadovaujantis "Kelio ženklų ir vertikaliojo 

ženklinimo taisyklių" reikalavimais. 

Standartinių ir individualaus projektavimo VŽ pagrindas turi būti pagamintas iš šalto valcavimo cinkuotos skardos 

(standartas ASTM A 653/653 M-94 arba analogiško Europinio atitikmens) lakštų. 

Cinkuotos skardos lakštų storis parenkamas priklausomai nuo skydo dydžio, bet ne mažesnis kaip 1,0 mm. 
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Cinkavimas atliekamas vadovaujantis standartais LST EN ISO 1461:2009 ir LST EN 10346:2009, ne mažiau 20 µm (Z - 

275 g/m2). 

Metalo blizgesiui panaikinti bei tarnavimo laikui pailginti, antra VŽ pagrindų pusė  ir jų briaunos nudažomi pilkos spalvos 

matiniais dažais, atspariais korozijai. Dažų sluoksnio storis 35±5µm. 

Standumui užtikrinti formuojamos dvigubo lenkimo briaunos pagal visą perimetrą. Didesnių matmenų skydų standumas 

užtikrinamas papildomomis cinkuotomis (ne mažiau 15 µm) sijomis, arba kitu būdu, atitinkančiu "Automobilių kelių vertikaliųjų 

kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12" konstruosenos sistemą. 

VŽ šviesą atspindinčios medžiagos: 

- visos šviesą atspindinčio plėvelės turi būti įteisintos t.y. turi turėti leidimą naudoti valstybinės reikšmės keliuose bent 

vienoje iš Europos Sąjungos valstybių. 

- priklijuota plėvelė neturi turėti vizualiai matomų defektų (įbrėžimų, raukšlių, pūslių); 

- plėvelės fasadiniame paviršiuje turi būti pažymėta plika akimi įžiūrimas tik tai plėvelės rūšiai ir tik tam  gamintojui 

būdingais atpažinimo ženklais. 

- šilkografinių vaizdų spalva turi būti vienoda, atitikti spalvingumo koordinates. Vaizdų kontūrai turi būti lygūs nesutepti. 

- I ir II (RA1 ir RA2) klasės šviesą atspindinčių plėvelių šviesos atspindžio koeficientas RA turi atitikti "Automobilių kelių 

vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12" reikalavimus. 

- III (RA3) klasės plėvelės šviesos atspindžio koeficientas RA, esant apšvietimo kampui β1 = 5° ir stebėjimo kampas α = 

0,2°, visą ženklų tarnavimo garantinį laikotarpį turi būti ne mažesnis kaip: 

- balta spalva   - 350 cd x m-2 x L x-1 

- geltonai žalia spalva  - 450 cd x m-2 x L x-1. 

Visi VŽ komplektuojami kartu su tvirtinimo elementais: 

- tvirtinimo elementai gaminami iš ne žemesnės, kaip S235 klasės  (arba ekvivalentiško) plieno, pagal standartą LST EN 

10025; 

- metalo storis, priklausomai nuo detalės dydžio gali būti 1,5-3,0 mm; 

- visi tvirtinimo elementai turi būti cinkuoti karštu būdu pagal standartą LST EN ISO 1461:2009, ne mažiau 45 µm arba 

pagaminti iš nerūdijančio plieno. Tvirtinimui naudojami varžtai ir veržlės cinkuojamos karštu būdu, cinko storis turi būti 

ne mažiau 15 µm. 

Kiekvieno ženklo priešingoje pusėje privalo būti įspaustas metale reljefinis spaudas arba užklijuotas lipdukas (atsparus 

atmosferos, druskų poveikiams, plaunant nenusitrinantis, lengvai nuvalomas, nenuplėšiamas rankomis be papildomų įrankių ir 

neblunkantis), kuriame pateikiama ši informacija: 

- CE ženklo simbolis; 

- gamintojo pavadinimas ar identifikavimo ženklas; 

- standarto numeris ir metai; 

- produkto pagaminimo data (metai, mėnuo) ir garantinis laikas; 

- šviesą atspindinčios plėvelės tipas. 

Kartu su paruoštais kelio ženklais turi būti pateikiami šviesą atspindinčios plėvelės ir kitų naudotų medžiagų sertifikatai 

lietuvių kalba. 
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Cinkuoti vamzdžiai naudojami kelio ženklų atramoms turi atitikti PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo 

ir įrengimo taisyklės“ ir LST EN 12767:2008, „Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, klasifikavimas 

ir bandymo metodai“ reikalavimus arba lygiaverčius reikalavimus. 

Plieno kokybė turi atitikti S 235 klasės reikalavimus (norminis stipris tempiant fy = 235 N/mm2, skaičiuojamasis stipris fsy 

= 215 N/mm2), pagal standartą LST EN 10219-1:2006. 

 Plieno rūšis ir matmenims parinkti taikant standartą LST EN 10219-2:2006.  

Vamzdžiai turi būti cinkuojami karštu būdu pagal standarto LST EN ISO 1461:2009 reikalavimus. Cinko storis ne mažiau 

70 µk. 

Vamzdžių paviršius vienalytis, be įlenkimų, subraižymų. Ženklų atramos dažomos juoda spalva - matine RAL 9004 MATT. 

Turi būti atsparūs ilgalaikiam atmosferos ir druskos poveikiui. 

Kiekvienas vamzdis, ne mažiau kaip dviejose vietose (abiejuose vamzdžio galuose), privalo būti paženklintas. Ženklinimas 

turi suteikti informaciją apie gamintoją (tiekėją) ir prekės perdavimo Pirkėjo nuosavybėn datą (metus).  

Kiekviena vamzdžių siunta tiekiama su gamintojo sertifikatu (pasu) lietuvių kalba. 

Pagal betono naudojimo sąlygų klasę XF2 pamatų betono stiprio gniuždant klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30, 

atsparumo šalčiui markė – F50. 

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. Kelio ženklo atramos viršus turi būti uždaromas 

dangteliu, kad nepatektų drėgmė. 

Atraminėms konstrukcijoms įrengti naudojamų plieninių vamzdinių stulpelių, tvirtinimo elementų, pamatų, ženklų skydų ir 

priekinės ženklo pusės fotometrinių savybių garantiniai terminai turi būti ne trumpesni kaip: 

- pamatų – 10 metų, 

- plieninių vamzdinių stulpelių, tvirtinimo elementų ir ženklų skydų – 5 metai, 

- priekinės ženklo pusės fotometrinių savybių – 5 metai. 

2.4.3.2. Kelio automatiniai užtvarai ir apsauginiai atitvarai 

Visi plieninių apsauginių atitvarų sistemos konstrukciniai elementai turi būti padengti antikorozine cinko danga karštuoju 

būdu pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį dokumentą. Antikorozinis paviršius turi būti neatšokęs, be išsipūtimų. 

Tiekėjas suteikia 5 metų garantiją nuo korozijos visiems cinkuotiems elementams. 

Plieniniai apsauginiai atitvarų elementai turi būti paženklinti įspaudu arba lipduku, nurodant gamintojo pavadinimą ir 

pardavimo datą. 

Planuojami įrengti apsauginių atitvarų sistemos elementai: 

1) Metalinės sijos. Gabaritiniai matmenys (mm) 310x81x4300, δ=3; Metalinių sijų skersinis profilis turi būti banguotas 

(dviejų bangų juostos) pagal paveiksle Nr. 3 parodytą pavyzdį. Metalinės sijos turi būti su paruoštomis tvirtinimo 

skylėmis tarpusavio tvirtinimui ir statramsčių tvirtinimui kas 4,0 m; 2,0 m; ir 1,33 m (paveikslas Nr. 3A). 

2) Sigma profilio statramsčiai. Gabaritiniai matmenys (mm) 100x55x1900; δ=4; (paveikslas Nr. 4).  

3) Pradiniai/galiniai elementai. Gabaritiniai matmenys (mm) 310x198x550; δ=3; (paveikslas Nr. 5). 

4) Trumpojo nuleidimo tarpinis elementas. Gabaritiniai matmenys (mm) 310x81x780; δ=3; (paveikslas Nr. 6). 

5) Profiliuotos juostos. Gabaritiniai matmenys (mm) 70x5x4140; δ=3. 

6) Atšvaitai montuojami ant metalinių sijų. Atšvaitų plėvelė turi būti glaudžiai priklijuota prie metalinių cinkuotų plokštelių, 

Atšvaitai turi būti dvipusiai – baltos ir oranžinės spalvos. Turi būti naudojama ypatingai aukšto intensyvumo 

(deimantinio lygio) arba analogiška šviesą atspindinti plėvelė, kurios šviesos atspindžio koeficientas R (cd/lx·m2), 
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esant apšvietimo kampui 1=5o ir stebėjimo kampui =0,33o, visą garantinį laikotarpį turi būti ne mažiau kaip: baltos 

– 350, oranžinės – 150. Atšvaitai pateikiami su jų tvirtinimo prie metalinių sijų elementais. 

7) Metalinių sijų ir statramsčių tvirtinimo elementų komplektas. Tvirtinimo varžtai turi būti su pusapvale galvute, turi būti 

ne žemesnės stiprumo klasės kaip 4.6 (standartas LST EN ISO 898-1); veržlės – ne žemesnės stiprumo klasės kaip 

5 (standartas LST EN 20898 ). 

Galimi matmenų nuokrypiai iki 2%.  

Plieninių apsauginių atitvarų elementai ir jų tvirtinimo mazgai turi būti suderinti tarpusavyje. 

Sijos, statramsčiai bei tvirtinimo detalės turi būti vienalyčiai. Jie negali būti įtrūkę, suplyšę, skilę, su suvirinimo siūle, su 

cinko sluoksnio pažeidimais. Plieninės sijos ir statramsčiai turi būti pagaminami iš ne žemesnės kaip S 235 klasės plieno 

(standartas LST EN 10025-5). Intarpai turi būti tos pačios plieno klasės kaip ir statramsčiai. 

3 paveikslas. Apsauginių atitvarų metalinės sijos profilis. 

 

3A paveikslas. Metalinė sija su paruoštomis tvirtinimo skylėmis  
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4 paveikslas. Apsauginių atitvarų sigma profilio statramstis 

 

5 paveikslas. Apsauginių atitvarų pradinis/galinis elementas 
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6 paveikslas. Apsauginių atitvarų trumpojo nuleidimo tarpinis elementas  

 

Plieninių apsauginių atitvarų elementai turi tenkinti LST EN 1317 standartų serijos reikalavimus, "Automobilių kelių 

transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklių KPT TAS 09", "Automobilių kelių transporto priemonių 

plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašo TRA TAS-PL 09" arba lygiaverčių dokumentų reikalavimus. 

Tiekėjas privalo pateikti plieninių atitvarų sistemų EC sertifikatus (patvirtinančius, kad produktai yra sertifikuoti) ir bandymo 

protokolus, patvirtinančius, kad produktai yra išbandyti pagal atitinkamų standartų sąlygas. 

Transporto priemonių privažiavimo prie siurblinės reguliavimas numatomas įrengiant automatinį kelio užtvarą-užkardą 

(šlagbaumą). 

Automatinis užtvaras (šlagbaumas) gali būti valdomas nuotoliniu būdu automatiškai, naudojant įvažiuojančio transporto 

identifikatorių ar kitus autorizacijos būdus. Techniniame projekte įrenginio valdymo tipas nesprendžiamas, jį pasirenka Statytojas 

įsigydamas konkretų gaminį. Projekte numatytas tik užtvaro prijungimas prie elektros energijos tiekimo tinklo. 

Konkretų automatinio kelio užtvaro tipą pasirenka Statytojas, projekte pateikiami tik bendrieji reikalavimai. 

Įrenginys turi būti: 

- skirta standartiniam arba intensyviam naudojimui; 

- skirtas užtverti kelią, kurio plotis iki 6,5 m (kartis turi būti trumpesnė ~ 1 m nei kelio plotis tam, kad žmogus galėtų praeiti 

netrukdomai); 

- reguliuojamas užtvaro atsidarymo/uždarymo laikas bei lėtėjimas prieš sustojant; 

- maitinimo įtampa 230V; 

- darbinė temperatūra : nuo -40oC iki +55oC; 

-  valdymas pasirinktinai (pultelis/GSM valdiklis/kortelių skaitytuvas/indukcinė kilpa ar pan.) 

2.4.4. Darbų kontrolė 

2.4.4.1. Vertikalieji kelio ženklai 

Priimant darbus reikia tikrinti, ar kas nors nesugadinta, atlikimo nuoseklumą, atitiktį darbų aprašui ir techninėms 

specifikacijoms. 

Atitinkamas darbų priėmimo kontrolinis sąrašas pateiktas Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėse ĮT 

VŽ 14 (2 priede). 

2.4.4.2. Kelio automatiniai užtvarai ir apsauginiai atitvarai 
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Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų įrengimas ir darbų kontrolė turi būti vykdoma 

pagal reikalavimus, kuriuos nustato Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių 

reikalavimų aprašas TRA TAS-PL 09 (toliau – Aprašas). 

Gamintojas turi iš anksto parengti Montavimo vadovą, kad transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemos 

(TAS-PL) būtų sumontuotos taip, kad būtų pasiektos deklaruojamas pagal pradinį tipo bandymą (PTB) eksploatacinės 

charakteristikos. 

Smulkus priežiūros ir patikros apibūdinimas pagal Aprašo 38.3 papunkčio nurodymus turi būti įtrauktas į Montavimo 

vadovą. 

Gamintojas turi apibrėžti naudojamų TAS-PL priklausomybę nuo grunto ir kitų surinkimo sąlygų. 

TAS-PL atitiks PTB tik tada, jeigu jie bus sumontuoti pagal gamintojo Montavimo vadove detalizuotus šiuos dalykus: 

- įrengimą, 

- priežiūrą, 

- patikrą, 

- gruntą. 

Transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų montavimą vykdyti laikantis techniniame apraše gamintojo 

pateiktais reikalavimais. 

Montavimo reikalavimuose turi būti pateikta/nurodyta: 

- išbandyto produkto montavimo brėžiniai, įskaitant tolerancijas, 

- darbų aprašas, įskaitant prietaisus, 

- montavimo procedūra (surinkimas, montavimas, pamatų įrengimas ir pan.) pagal montavimo vadovą, 

- montavimo metu esama temperatūra (jei reikia), 

- išsami informacija apie įtempimą (jei reikia), 

- grunto sąlygų ir (arba) tinkamų sistemai pamatų aprašymas, 

- taisymo sąlygos, apžiūra ir priežiūra, 

- tam tikra kita informacija apie pakartotinį naudojimą, 

- išsami informacija apie darbų metu esančias toksines arba pavojingas medžiagas. 

Automatinis kelio užtvaras turi būti sumontuotas pagal gamintojo/tiekėjo reikalavimus. 

  

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  Mykolo-
Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos projektas 

  

   
DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

20210701-00-TP-S.TS 29 34 0 

 

2.5. ŽELDINIAI  

2.5.1. Bendrieji reikalavimai 

Skyrius parengtas vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo 

taisyklėmis, Sodmenų kokybės reikalavimais, Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, Elektros linijų ir instaliacijos 

įrengimo taisyklėmis; Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles; Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklėmis; 

Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis. 

Vykdant statybos (žemės) darbus būtina:  

- neplūkti ir neardyti augalinio žemės paviršiaus po medžiais ir krūmais arčiau kaip 3 m nuo medžių lajų projekcijų krašto 

ir 2 m nuo krūmų (nesandėliuoti statybinių medžiagų, įrenginių bei grunto, nevažinėti transporto priemonėmis ir nestatyti 

mašinų, mechanizmų, taip pat įvairios paskirties laikinų statinių); 

- kasant gruntą, laikytis šių minimalių atstumų: 2 m nuo medžio kamieno iki iškasos krašto, o nuo krūmų - 1 m; tranšėjų 

stačios sienutės ties medžiais ir krūmais biriame bei šlapiame grunte turi būti sutvirtintos statramsčiais (ištisiniais 

skydais); 

- per kuo trumpesnį laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį, užpilti iškasas prie medžių; 

- neapnuoginti medžių šaknų ir neužversti šaknų kaklelių kasant ar lyginant (planiruojant) žemę; 

- įrengti medinius lieptus (paklotus) ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų, jeigu darbo metu reikia vaikščioti šalia 

saugomų želdinių; 

- laistyti želdinius sausrų metu, jeigu netoli jų yra gilios iškasos; 

- natūralų grunto lygį prie medžių pageidautina keisti ne daugiau, kaip +/-5 cm. 

2.5.2. Reikalavimai darbams 

2.5.2.1. Medžių sodinimas 

Vykdant statybos darbus turi būti išsaugoti statybvietėje augantys želdiniai. Projekte numatyti perkelti medžiai ir/ar krūmai 

turi būti persodinami, o paliekami želdiniai apsaugomi pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, bei Želdynų įrengimo ir 

želdinių veisimo taisyklėse nustatytus reikalavimus. 

Medžiai turi būti sodinami projekte nurodytose vietose pabaigus visus inžinerinių tinklų tiesimo ir sklypo sutvarkymo 

statybos darbus. 

Augalai turi būti sodinami tik į paruoštą, švarų nepermirkusį dirvožemį esant palankioms oro sąlygoms. 

Medžiai gali būti sodinami: 

- su šaknų sistema, susiformavusia konteineriuose, juos išimant iš konteinerių; 

- su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis; 

- su žemės gumulu ar plikomis šaknimis. 

Konteineriuose išauginti medžiai sodinami visu šiltuoju metų laiku, o su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis – ne vegetacijos 

metu (pavasarį ir rudenį). 

Medžiai su lipniais žemių gumulais arba plikomis šaknimis sodinami ne vegetacijos metu. 

Sodinant visais atvejais kasamos 25–50 % platesnės ir gilesnės sodinimo duobės už konteinerio pakuotes, ryšulių, žemių 

gumulų arba šaknų sistemos matmenis. 
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Duobėms užpildyti smėlio ir priesmėlio dirvožemyje ruošiamas velėninės žemės komposto mišinys su augaline paviršinio 

dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3, molio ir priemolio dirvožemyje – lapų (žolių) komposto arba išvėdinto 

žemapelkių durpžemio mišinys su augaline paviršinio dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3. 

Prieš sodinimą duobės dugne beriamas 10 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkasamas ir sumaišomas su dugno 

dirvožemiu, siekiant gauti tarpinį sluoksnį. 

Visi sodmenys, išskyrus didelius medžius, į paruoštas duobes sodinami taip: 

- duobės dugne tvirtai įkalami kuolai, kurių aukštis virš žemės paviršiaus turi būti 0,8–1,3 m; 

ant tarpinio sluoksnio beriamas substratas tokio storio, kad sodinamo medžio šaknies kaklelis būtų 3–5 cm aukščiau žemės 

paviršiaus; 

- aplink ryšulį, šaknų gumulą arba šaknis, kurios paskleidžiamos, kad nebūtų susiraičiusios, beriamas substratas iki 1/2–

2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas iki žemės paviršiaus ir vėl sutankinamas. Sumynus 

šaknies kaklelis turi būti žemės paviršiaus lygyje; 

- pasodinus žemės paviršiuje iš augalinės žemės suformuojama duobutė (lėkštelė) ir palaistoma (20–50 l vienam 

sodinukui). Pakartotinai laistoma 5 kartus per tris savaites. 

Dideli medžiai (su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis ar žemės gumulu) sodinami taip: 

- duobės dugne išgręžiamos trys skylės ir į jas įkalami (tiek, kad neiškiltų virš žemės paviršiaus) trys kuolai su viršutinėje 

dalyje (išorinėje pusėje) padarytais užkirtimais; 

- įdėjus ryšulį ar žemės gumulą į tarpą tarp kuolų, kuolai apjuosiami specialiu guminiu ar plastikiniu diržu su įtempimo 

sagtimi; 

- spaudžiant kuolus diržu, ryšulys ar gumulas nuleidžiamas į duobės dugną. Ryšulio viršuje gali būti dedamas trikampis iš 

lentų, kuris, tempiant diržą, geriau prispaudžia ryšulį. Jei kuoliukai išlenda virš žemės paviršiaus, jie įkalami arba nupjaunami; 

- aplink ryšulį ar žemės gumulą juosiamas perforuotas plastikinis vamzdis, kurio vienas galas iškeliamas į žemės paviršių. 

Kad neįsiveistų pelės, šis vamzdis užpildomas 5–8 mm skersmens akmenėliais; 

- beriamas substratas iki 1/2–2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas iki žemės 

paviršiaus ir sutankinamas, paliekant iškeltą perforuoto vamzdžio galiuką. Sumynus šaknies kaklelis turi būti žemės paviršiaus 

lygyje. Po to žemės paviršiuje iš augalinės žemės suformuojama duobutė (lėkštelė); 

- į perforuotą vamzdį ir ant lėkštelės pavidalo paviršinio sluoksnio pilama 50–100 l vandens. Vanduo galutinai išstumia orą 

iš augalinės žemės, prigludina substratą prie visų ryšulio paviršių, o paties ryšulio dirvožemį prigludina prie šaknų ir jas sudrėkina. 

Pasodintų medžių kamienas aprišamas, prieš tai patikrinus, ar jame nėra žaizdų, ligų ir kenkėjų pažeidimų. Juos radus – 

gydoma ir tik po to aprišama. Aprišama vyniojant tankaus audinio, specialaus impregnuoto popieriaus juosta arba šiam tikslui 

specialiai gaminama lipnia tamsiai rudos spalvos (kad negadintų estetinio vaizdo) juosta. Aprišimas pašalinamas antrosios žiemos 

po sodinimo pabaigoje. 

Pasodinti medžiai, siekiant jus apsaugoti nuo vėjo sukeliamos šaknų vibracijos, tvirtinami: 

- prie 1, 2 ar 3 kuolų (prie kiekvieno atskirai), įgilintų ne mažiau kaip 60 cm į duobės dugną tam tikslui gaminamais guminiais 

diržais. Kad nebūtų pažeista medžio žievė, naudojami diržai su atitolinimo fiksatoriais. Dažniausiai rišama prie 2 kuolų. Kai 

naudojamas tik vienas kuolas, jis kalamas vyraujančių vėjų pusėje (Lietuvoje – pietvakarių), kai 3 kuolai – juos galima kiek daugiau 

atitolinti nuo medžio kamieno; 

- pasodinti vejose (vietose, kur nevaikšto žmonės) tvirtinami ne mažiau kaip 3 lynais. Prie stiebo jie tvirtinami ne 

mažesniame kaip 2,5 m aukštyje. Lynai ištempiami taip, kad tvirtinimo vietoje su stiebu sudarytų 45o kampą. Lyno tvirtinimo prie 

stiebo vieta apjuosiama standžiu (iš medienos ar plastmasės juostelių, sujungtų lanksčiomis jungtimis) gaubtu. 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  Mykolo-
Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos projektas 

  

   
DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

20210701-00-TP-S.TS 31 34 0 

 

Kai pasodintas medis nejudamai pritvirtintas ir palaistytas, žemės paviršius mulčiuojamas biriu organinės kilmės mulčiu 

(susmulkinta medžių žievė ar šakelės, medžio pjuvenos ir kt.) , kad per jį lengvai filtruotųsi vanduo į pomedį. 

7 paveikslas. Sodinimo ir tvirtinimo schema. 

 

 

Pabėrus mulčią, aplink medžio kamieną, ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo, jo iš dirvožemio suformuojamas 7–8 cm 

aukščio žemės kauburėlis, siekiant sulaikyti laistymo ir kritulių vandenį nuo nutekėjimo į šalis. 

Sodinimo metu, kai reikia atkurti pusiausvyrą tarp sumažintos šaknų sistemos ir lajos, medžius būtina genėti. 

Statybos darbų metu vykdyti statybvietėje esančių esamų (paliekamų ir persodinamų) medžių ir krūmų priežiūrą, kuri 

apima šiuos darbus: medžių ir krūmų laistymą ir tręšimą, dirvožemio purenimą ir mulčiavimą, medžių ir krūmų šiltinimą, genėjimą 

ir kitus priežiūros darbus. 

2.5.2.2. Vejos įrengimas 

Vejos įrengiamos suprojektuotose vietose, užbaigus statybinius darbus.  
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Statybinėmis atliekomis ar cheminėmis medžiagomis užterštą dirvožemį būtina pašalinti. 

Įrengiant sėtines vejas būtina sunaikinti seną augaliją, pagerinti esamą armens sluoksnį, o jei jo nėra (po statybų) iš 

reikiamo substrato suformuoti armens sluoksnį, jį patręšti mineralinėmis trąšomis, kokybiškai išlyginti dirvos paviršių ir tolygiai 

pasėti reikiamą sėklų mišinį. 

Piktžolės ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais: dviskiltės žolės – banvelu (15–20 ml arui), starane (10–15 ml 

arui), visos žolės – roundapu (50 ml arui). 

Nurodytas herbicido kiekis skiedžiamas 25 l vandens. Panaudojus herbicidus vejų žolės sėjamos po 2–3 savaičių (jei 

nebuvo naikinta velėna). 

Jei dirvos pH yra 5,5 ar rūgštesnė, dirvą būtina kalkinti. 

Esant pakankamam armens sluoksniui, jį būtina perkasti 8–10 cm gyliu, rūpestingai išrenkant šakniastiebines piktžoles, 

statybos atliekas. 

Dideli plotai vejoms, išlyginami lazeriniu greideriu, maži – naudojant medinį tašą. Nesuslūgusias (iškasinėtas) sklypo vietas 

reikia suspausti atskirai, sutankinant gruntą. Po lietaus nelygios vietos užpilamos žeme. Po žiemos suslūgusi žemė išpurenama 

2–3 cm gyliu ir po to išlyginama. 

Statybvietėje esančio dirvožemio tinkamumas apželdinimui nustatomas laboratorijose. Dirvožemio mechaninės savybės 

gerinamos maišant jį su smėliu, durpėmis, kalkėmis. Dirvožemio derlingumui pagerinti galima įterpti mineralinių ir organinių trąšų. 

Prieš sėją vienam arui vejos reikia išberti 3–4 kg kompleksinių trąšų (N8 P20 K30) ir įterpti į dirvą akėčiomis (mažuose plotuose 

– grėbliu).  

Dirva voluojama sunkiu (125-135 kg) volu 2–3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug sausos dirvos. 

Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš rudens, ji voluojama vieną kartą, prieš tai ją išlyginus. 

Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Esant pakankamai drėgmės ar turint įrengtą 

laistymo sistemą, žolių sėklas galima sėti visą vegetacijos laikotarpį. Geriausia sėti pavasarį, antroje vasaros pusėje ir ankstyvą 

rudenį iki rugsėjo antros pusės (žolių sėklos sudygsta per 2–3 savaites). 

Sėjos darbai turi būti atliekami tokia tvarka: 

1. dirva suvoluojama arba suspaudžiama; 

2. mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis (pusė reikiamo sėklų kiekio išbarstoma išilgai sklypo, 

kita pusė skersai sklypą); 

3. dideliuose sklypuose žolių sėklos sėjamos specialiomis sėjamosiomis; 

4. siekiant, kad sėklos lengviau pasiskleistų, jos sumaišomos su smėliu ar sausa durpe; 

5. pasėtos sėklos sekliai įterpiamos į dirvą: smilgų, miglių sėklos – 0,9–1,0 cm, raudonųjų ir avinių eraičinų – 1,0–

1,5 cm, daugiamečių svidrių bei nendrinių eraičinų – 1,5–2,0 cm gyliu; 

6. įterptos sėklos privoluojamos; 

7. prieš sėjant šlaituose, juose turi būti tempiami tinklai šlaitams sutvirtinti, arba šlaitai uždengiami natūralaus plaušo 

(kokoso) dembliais. 

Įrengtos vejos dirvožemio paviršius turi būti visą laiką drėgnas. Laistoma smulkialašiais ar rūką skleidžiančiais purkštukais. 

Išplautos vietos atsėjamos. Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį. 

2.5.3. Reikalavimai gaminiams ir medžiagoms 

2.5.3.1. Reikalavimai dirvožemiui 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  Mykolo-
Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos projektas 

  

   
DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

20210701-00-TP-S.TS 33 34 0 

 

Augalų sodinimui į teritoriją atvežamas naujas dirvožemis. Vejos įrengimui naudojamas pašalintas esamas ir statybvietėje 

tinkamai sandėliuojamas augalinis gruntas.  

Atvežtinis dirvožemis privalo atitikti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie sveikatos apsaugos 

ministerijos nustatytus kokybės standartus dirvožemiui visuomenei prieinamose zonose.  

Pareikalavus, rangovas privalo atlikti dirvožemio cheminius ir parazitologinius tyrimus Valstybinės visuomenės sveikatos 

priežiūros tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos atestuotose laboratorijose. 

Dirvožemis neturi būti užterštas statybinėmis medžiagomis, statybinėmis atliekomis, podirvio žemėmis, piktžolėmis, 

šiukšlėmis, atliekomis bei augalų ligų sukėlėjais, naftos produktais ar kitomis augalams žalingomis cheminėmis medžiagomis. 

Sodinimo vietose paskleistas dirvožemis išlyginamas, iš jo pašalinami akmenys ir grumstai didesni nei 25 mm. Į dirvožemį 

įmaišoma augalinės kilmės komposto (ne durpių), bei lėto poveikio trašų (stimuliatorių) laikantis gamintojų nurodytų reikalavimų. 

2.5.3.2. Medžių sodinukai ir jų apsaugos priemonės 

Sodmenys turi atitikti kokybės reikalavimams išdėstytiems Sodmenų kokybės reikalavimuose (Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-674; 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-983 redakcija).  

Parenkamos medžių ir krūmų rūšys turi būti atsparios miesto užterštumui ir klimatinėms sąlygoms. 

Medžių laistymo ir ventiliacijos sistemos sudedamosios dalys: įpylimo anga su vidiniu filtru ir dangteliu; vertikalus Ø60 mm 

perforuotas vamzdis;  HDPE Ø60 mm mova; perforuotas lankstus Ø60 mm plastikinis vamzdis. 

Iš lankstaus vamzdžio suformuojamas 1,20-1,50 m skersmens apskritimas/ovalas aplink šaknų gumulą 250-300 mm 

žemiau medžio kaklelio. Suformuotas ovalas per movą vertikaliu vamzdžiu sujungiamas su įpylimo anga. 

8 paveikslas. Medžių laistymo ir ventiliacijos sistemos pavyzdys: 

 

Medžių laistymo, apsaugos ir tvirtinimo gaminiai turi būti įrengiami pagal gamintojų reikalavimus ir pateiktas specifikacijas.  
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Augalams suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija (priežiūra turi būti vykdoma laikantis ir augalui keliamų 

reikalavimų). Neprigiję augalai po metų turi būti atsodinti. 

2.5.3.3. Vejos sėklų mišinys 

Sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus reikalavimus. Švarumas ne mažesnis kaip 90% ir 

daigumas ne mažesnis kaip 85%. 

Žaliųjų gatvės juostų ir šlaitų greitam apželdinimui skirtas mišinys: 

- pievinės miglės - 20%; 

- raudonieji šakniastiebiniai eraičinai - 20%; 

- daugiametės svidrė - 60%. 

Bendra sėjos norma – 20 g/m2 žolių sėklų. 

Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką. 

2.5.4. Darbų kontrolė 

Augalai turi atitikti sodmenų kokybės reikalavimus. 

Pasodinus želdinius iš karto turi būti vykdoma jų priežiūra (laistymas, ravėjimas, defektų šalinimas).  

Pagrindiniai įrengtų vejų vertinimo (parenkami ir analizuojami 30 x 30 cm vejų ploteliai kiekviename 10 arų vejų plote) 

kriterijai: 

- užvežamos žemės sluoksnis – ne seklesnis kaip 15 cm; 

- žemės paviršius vejoms turi būti gerai išlygintas, be įdubimų vandeniui kauptis ir pakankamai suspaustas, kad 

vaikščiojant neįsispaustų pėdos; 

- pasėtas tinkamas žolių sėklų mišinys, pritaikytas vejų rūšiai pagal paskirtį, 20 g/m2; 

- žemės gerinimo darbai (tręšimas, dirvos mechaninės sudėties gerinimas ir kt.) pagrįsti dokumentais ir laboratoriniais 

tyrimais. 

7 lentelė. Vejų įrengimo kokybės kontrolė  

DARBAI KONTROLĖ A* D* K* 

1. Paruošiamieji darbai     

- esamo grunto (pagrindo) planiravimas vizualiai SV  TP 

- dirvožemio atitiktis reikalavimams lab. bandymais SV   

2. Vejų įrengimas     

- pakeisto (užpilto) grunto sluoksnio patikrinimas vizualiai SV  TP 

- vejos patikrinimas bortelio atžvilgiu metru vizualiai SV  TP 

A* - atsako, D* - dalyvauja, K* - kontroliuoja; SV - statybos vadovas, TP - techninis prižiūrėtojas. 

Iki objekto pridavimo statytojui dienos rangovas atsako už pasodintų želdinių priežiūrą. 

Želdinių pridavimas atliekamas vegetacinio sezono antroje pusėje, kuomet geriausiai pastebimi visi priimamų želdinių 

defektai. 
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Eil. Nr. Statinys/objektas ŽYMUO

1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI SŽ-1

2 ŽEMĖS DARBAI SŽ-2

3 DANGŲ ĮRENGIMAS SŽ-3

4 EISMO ORGANIZAVIMO PRIEMONĖS SŽ-4

PASTABOS:

1

2

3

4

5

6

0 2022-05-10

LAIDA DATA

PV

S PDV

LAIDA

K.TRUMP. DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LT 20210701-00-TP-S.SŽ 1 3

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS

AB "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI"

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI 0

PRIVAŽIAVIMAS SU AIKŠTELE PRIE SIURBLINĖS

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL.

DOK.

NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TINKLŲ NUO  ŠK08369/1-32 UKMERGĖS G. IKI  

MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINĖS, VILNIUJE, 

STATYBOS PROJEKTAS

Statybvietėje augančių esamų želdinių šalinimo bei naujai sodinimų augalų įrengimo darbų ir medžiagų sąnaudos įvertintos

projekto Želdynų dalyje.

Gatvėje suprojektuotų laiptų, pandusų, atraminių sienučių bei turėklų įrengimo kiekių žiniaraščiai pateikti projekto Konstrukcijų

dalyje.

Demontuotos, tačiau dar tinkamos antriniam panaudojimui statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos ir gavus Statytojo ir/ar

jo atstovo (techninės priežiūros vadovo) leidimą, panaudotos kitiems projekte numatytiems statybos darbams.

STATINIO PROJEKTO SUSISIEKIMO DALIES SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

Projekto dalies sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir

jiems atlikti reikalingų resursų) kiekis. Techninio projekto rengimo etape žiniaraščiai rengiami pagal sustambintą sąnaudų kiekį.

Darbo projekto rengimo etape šis kiekis turi būti tikslinamas.

Vadovaujantis projekto sprendiniais prieš užsakant konkrečius statybos produktus arba įrangą turi būti gautas Statytojo ar jo

įgalioto atstovo patvirtinimas.

Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška ne

prastesnės kokybės bei techninių parametrų kitų gamintojų produkcija.

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


PRIVAŽIAVIMAS PRIE SIURBLINĖS

vieneto viso kiekio

SŽ-1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI 2.1.

1 Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje 2.1.5. m 28.000

2 Apie 25 cm storio dirvožemio sluoksnio pašalinimas,

perstumiant jį buldozeriais

2.1.3. m
2 1387.000 346.75

3 Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo,

išardymas

2.1.4. m 22.000 4.851

4 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo,

išardymas

2.1.4. m 22.000 1.940

5 Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas 2.1.4. m
2 13.000 2.230

6 Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais, pakrovimas

į autosavivarčius ir išvežimas iki 15.000 km

2.1.4. t 9.021

7 Augalinio grunto transportavimas autosavivarčiais,

pakraunant ekskavatoriumi, transportavimo atstumas

15 km (perteklinio dirvožemio išvežimas) ir darbas

sąvartoje

2.1.3. m
3 174.850

SŽ-2 ŽEMĖS DARBAI 2.2.; 2.5.

1 I-II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, suverčiant į

sankasą

2.2.2. m
3 25.000

2 I-II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į

autosavivarčius, iškasto grunto transportavimas 15 km

atstumu (perteklinio grunto išvežimas)

2.2.2. m
3 335.000

3 Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš

sankasos perstumiant gruntą  buldozeriai

2.2.2. m
3 25.000

4 Tranšėjų uždaram drenažui kasimas 2.2.2. m 28.000

5 Kelio važiuojamosios dalies drenažo iš plastikinių

gorfuotų vamzdžių su geotekstilės filtru 160/145 mm

skersmens įrengimas

2.2.2. 

2.2.3.

m 28.000

6 Silpnų pagrindo gruntų pakeitimas 2.2.2. m
3 151.150

7 Plotų planiravimas mechanizuotu būdu 2.2.2. m
2 1393.000

8 Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu 2.2.2. m
3 181.380

9 Dirvos paruošimas gazonams, užpilant iki 15 cm storio

sluoksnį augalinio dirvožemio

2.5.2.2. m
2 1146.000

10 Gazonų užsėjimas rankiniu būdu 2.5.2.2. m
2 1146.000

11 Vejos priežiūra statybos darbų metu (laistymas, žolės

pjovimas)

2.5.2.2. m
2 1146.000

12 Medžių ir krūmų paruošimas sodinimui II gr. grunte 2.5.2.1. vnt. 42.000

13 Sodinimo vietų medžiams ir krūmams paruoš.

mech.būdu neliestame II gr.grunte

2.5.2.1. vnt. 42.000

14 Medžių ir krūmų su žemės gumulu sodinimas 2.5.2.1. vnt. 42.000

Kaina (EUR)Pozicija, 

eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis

20210701-00-TP-S.SŽ Lapas 2 Lapų 3 
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PRIVAŽIAVIMAS PRIE SIURBLINĖS

vieneto viso kiekio

Kaina (EUR)Pozicija, 

eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis

15 Lapuočių medžių-sodinukų priežiūra statybos darbų

metu (laistymas, genėjimas ir kt.)

2.5.2.1. vnt. 42.000

SŽ-3 DANGŲ ĮRENGIMAS 2.3.

1 Betoninių bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas 2.3.2.3. m 104.000

2 Sandūros tarp bordiūrų ir asfalto dangos užtaisymas

amortizacine (sandarinimo) juosta

2.3.2.3. m 21.000

3 Asfalt. dangos remontas, frezuojant duobėtą dangą,

kai duobių gylis 50 mm

2.3.2.2. m
2 11.000

4 Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu,

užpilant siūles akmens atsijomis, kai pagrindas 25 cm

skaldos ant šalčiui nejautrių medž. sluoksnio 75 cm

storio

2.3.2. m
2 241.000

5 Šaligatvio įrengimas iš betoninių trinkelių rankiniu

būdu, užpilant siūles akmens atsijomis, kai pagrindas

15 cm skaldos ant šalčiui nejautrių medž. sluoksnio 30

cm storio

2.3.2. m
2 6.000

SŽ-4 EISMO ORGANIZAVIMO PRIEMONĖS 2.4.

1 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm)

ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas

2.4.2.1. vnt. 2.000

2 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų

ir rankiniu budu

2.4.2.1. vnt. 2.000

3 Kelio atitvarų galinių elementų metalinių sijų pakeitimas

įgilinant esamus statramsčius iki projektinio gylio

2.4.2.2. vnt. 3.000

4 Atitvarų galinių elementų vertikaliojo ženklinimo 2.1.2

perkėlimas (skydo su atrama)

2.4.2.1. vnt. 1.000

5 Automatinių kelio užtvarų montavimas įrengiant

betoninį pamatą, kai užtveriamo kelio plotis daugiau

kaip 5 m

2.4.2.2. vnt. 1.000

20210701-00-TP-S.SŽ Lapas 3 Lapų 3 
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402

DOKUMENTO PAVADINIMAS   

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS   

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS  

DOKUMENTO ŽYMUO 

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAIDA

LAPŲLAPAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

DOK.NR.

KVAL.PATV.

 STATYTOJAS/UŽSAKOVAS

1 1

0

2021.12.17

2022-07-120

LT

24190LAS07AUKŠČIŲ SISTEMA:

LKS 94KOORDINAČIŲ SISTEMA: 

50

1:500

10m

PROJEKTAS

MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINĖS, VILNIUJE, STATYBOS 

ŠILUMOS TINKLŲ NUO  ŠK08369/1-32 UKMERGĖS G. IKI  

AB "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI" 20210701-00-TP-S.B-

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

SPV

SPDV
PRIVAŽIAVIMAS SU AIKŠTELE PRIE SIURBLINĖS

TIIIS1-20211206-050272TOPOGRAFINIS PLANAS SUDERINTAS IR INTEGRUOTAS TIIIS, SUTEIKTAS UNIKALUS NR. IR DATA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTINIO NUOLYDŽIO KRYPTIS IR ATSTUMAS

CHARAKTERINGI PROJEKTINIAI AUKŠČIO TAŠKAI (SKAITIKLYJE PROJEKTINĖ ALTITUDĖ, VARDIKLYJE - ESAMA)

PROJEKTINĖS HORIZONTALĖS (HORIZONTALIŲ LAIPTAS KAS 0.10 m)

PROJEKTUOJAMAS DANGOS KONSTRUKCIJOS DRENAŽAS

L =27.60 m
i = 0.70%→

194.66
194.66

SU GEOTEKSTILĖS FILTRU D145/160

195.00

GATVIŲ RAUDONOSIOS LINIJOS

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

PROJEKTUOJAMA POŽEMINĖ ŠILUMOS TINKLŲ SIURBLINĖ 1 

2

PROJEKTUOJAMOS POŽEMINĖS ŠILUMOS TINKLŲ SIURBLINĖS KONTŪRAS

PROJEKTUOJAMI KELIO BORTAI

PROJEKTUOJAMI VEJOS BORTELIAI

PROJEKTUOJAMA STOVĖJIMO-APSISUKIMO AIKŠTELĖ SU PRIVAŽIAVIMU (EISMO JUNGTIMI)

M1:100

1-1

SKERSINIS PJŪVIS

cm

BETONINĖS TRINKELĖS

3 IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS IŠ SKALDOS ATSIJŲ, FR. 0/5

2

NEAUSTINĖ GEOTEKSTILĖ >150 g/m

V2
E

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO FR.0/45

▼180 MPa

▼120 MPa

▼≥45 MPa

 FR.0/32APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS  IŠ ŠALČIUI NEJAUTRIŲ NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO

25

75

-

KONSTRUKCINIAI SLUOKSNIAI

10

45-75

SUTANKINTAS ESAMAS MORENINIS SMĖLINGAS MAŽO PLASTIŠKUMO MOLIO IR DULKIO GRUNTAS (F3 KLASĖS) 

TECHNOGENINIO GRUNTO PAKEITIMAS GERESNIŲ SAVYBIŲ GRUNTU TINKAMU KELIŲ SANKASOS ĮRENGIMUI  (LST 1331:2015)

M1:100

2-2

SKERSINIS PJŪVIS

cm

BETONINĖS TRINKELĖS

3 IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS IŠ SKALDOS ATSIJŲ, FR. 0/5

2

NEAUSTINĖ GEOTEKSTILĖ >150 g/m

V2
E

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO FR.0/45

▼100 MPa

▼≥30 MPa

15

30

-

KONSTRUKCINIAI SLUOKSNIAI

8

SUTANKINTA ESAMA ŽEMĖS SANKASA IŠF3 KLASĖS GRUNTŲ

ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO

20 TECHNOGENINIO GRUNTO PAKEITIMAS GERESNIŲ SAVYBIŲ GRUNTU TINKAMU KELIŲ SANKASOS ĮRENGIMUI  (LST 1331:2015)
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SITUACIJOS SCHEMA

03

SKERSINIAI PROFILIAI M 1:100

AUKŠČIŲ  PLANAS M 1:500

5.50

0.15 0.15

←2.00%

←4.00%

▼
194.91

▼
194.86

▼
194.80

▼
194.75

▼
193.12

UŽPILTI GRUNTU

LD1 D160/145

KB 100.15.220.65

1:
0.
75

DIRVOŽEMIO SLUOKSNIS
15 cm STORIO AUGALINIO 
APSĖJAMA VEJA:

2.00%→

4.00%→

0.08 0.08 

1.00

VB 100.08.20
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Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  Mykolo-

Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos projektas 

 

0 2022-07-12 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI 
LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)  

KVAL. 

DOK. 

NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

ŠILUMOS TINKLŲ NUO  ŠK08369/1-32 UKMERGĖS G. 
IKI  MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINĖS, 
VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS 
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

PRIVAŽIAVIMAS SU AIKŠTELE PRIE SIURBLINĖS 

SPV  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

SPDV  STATINIO PROJEKTO SUSISIEKIMO DALIES 
PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 0 

    
KALBOS 

TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 20210701-00-TP-S.PSS 1 1 

 
 

STATINIO PROJEKTO SUSISIEKIMO DALIES PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 

Suderinusios institucijos pavadinimas, atstovo pareigos, 

vardas ir pavardė 
Įrašo vieta ir nuorašas 

1.  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Eismo organizavimo skyrius. 

Rimantas Baravykas, Eismo organizavimo skyriaus vedėjas 

 

Dokumento pavadinimas (antraštė):  

DĖL KELIO ŽENKLŲ PRITARIMO 

Dokumento registracijos data ir numeris: 

2022-07-12 Nr. A51-98970/22(3.3.2.26E-EIS) 

DĖL KELIO ŽENKLŲ PRITARIMO 

Išnagrinėję Jūsų gautą prašymą (Sav. reg. Nr. A50-

24441/22), pagal kompetenciją Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Eismo organizavimo 

skyrius neprieštarauja kelio ženklų Nr. 312 „Nurodyto 

transporto eismas draudžiamas“ įrengimui. Taip pat 

siūlome nurodomą kelio ženklą Nr. 505 „Įvažiavimas į 

vienpusio eismo kelią“ keisti į nukreipiamą kelio 

ženklą Nr. 402 „Važiuoti į dešinę“. 

2.  Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių 

policijos skyriaus 1-ojo poskyrio vyriausiasis specialistas 

Sigitas Kūjalis 

Elektroniniu parašu pasirašytas brėžinys Dangų 

planas ir eismo organizavimo schema m 1:500; 

žymuo 20210701-00-TP-S.B-02. 

Paskirtis: Schema suderinta. 
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
Išduodamos pagal pateiktą statytojo (užsakovo) prašymą 2021-10-27 Nr. A348-1416/21 

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SĄLYGOS 

 2021-11-10 Nr. 21/1964 

 Projekto pavadinimas Šilumos tinklų nuo ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki Mykolo 

Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje statybos projektas 

 Statytojas (užsakovas)  AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 

  
Susisiekimo komunikacijų sąlygos 

 

Eismo jungtį įjungti į pietrytinėje pusėje esančią jungtį (nuvažiavimą) su Vakariniu 

aplinkkeliu. 

Projektuojamos susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros parametrai ir medžiagiškumas 

nustatomi ir tvirtinami Inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIJA STATYTOJUI: Vadovaujantis Infrastruktūros plėtros įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi turėsite teikti 

pasiūlymą dėl infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo, jei siekiama suprojektuoti, įrengti ir (ar) pastatyti kompleksinio 

ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose suplanuotą savivaldybės infrastruktūrą ar atskirus šios 

infrastruktūros elementus arba vadovaujantis Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodika, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 „Dėl kompensacijos 

savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir 

savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo“, turėsite teikti prašymą apskaičiuoti 

įmoką (pagal Metodikos 1 priede pateiktą formą). Vadovaujantis minėta Metodika, prašymas apskaičiuoti įmoką turi būti 

pateikiamas prieš pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą arba iki statybos darbų pradžios, kai statybą 

leidžiantis dokumentas neprivalomas.  

 

 

 

Elektroninio dokumento nuorašas
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ
SĄLYGOS

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-11-12 Nr. A51-112348/21(2.9.4.9E-INF)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į,k.188710061 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26
14:17:37

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.51

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-11-12
10:12:50)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-11-12 10:12:50 Dokumentų valdymo

sistema „Avilys“

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

