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SILUMOS TINKLY NUO éK08_369/1-32 UKMERGES G. IKI MY 4
LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS PROJ} A4S

1. Bendroji dalis

1.1. Pagrindiniai projektavimo bei statybos duomeny S

Rengiant techninio projekto ,SILUMOS TINKLY NUO SK08369/1-32 UKMERGES G. IKI MYKOLO-LIETUVIO G.
14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS" statinio konstrukcijy dalj vadovaujamasi:

. Uzsakovo projektavimo uzduotimi;

. kity techninio projekto daliy uzZduotimis;

. normatyviniais statybos dokumentais;

2. Statybos bendrieji duomenys

2.1. Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94

vidutiné metiné oro temperatdra +6,7°C

absoliutus oro temperatdros maksimumas +35,4°C

absoliutus oro temperatros minimumas -37,2°C

-27°C (92% integralinis
pasikartojimas);
-23°C(92%integralinis
pasikartojimas)

SalCiausios paros vidutiné oro temperatiira

SalCiausio penkiadienio vidutiné oro temperatira

Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatira -0,7°C
santykinis oro metinis drégnumas 80 %
vidutinis krituliy kiekis per metus 683 mm
maksimalus paros krituliy kiekis 77.0 mm

maksimalus Zemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 10
mety) 134 cm, (galimas 1 kartg per 50 mety) 170 cm

2.2. Apkrovos pagal STR 2.05.04:2003 (“Poveikiai ir  apkrovos”)

. Sniego apkrova. Vilniaus miestas — Il sniego apkrovos rajonas (sx=1,6 kPa). Sniego apkrovos
patikimumo koeficientas yo=1,3;

. Apkrovos veikian ¢€ios dengin j: UZpilto grunto svoris virS denginio (esant grunto uzpylimui
H~0,4m) — 11,0 kPa;

. Laikinos apkrovos: visas projektuocjamos perdangos pavirSius apkraunamas tolygiai
paskirstyta 10 KPa laikingja apkrova;

. Savojo svorio apkrova. Apkrovos patikimumo koefficientas yq=1,35;

. Apkrova statybos metu. Statybos metu apkrovos, atsirandanc¢ios nuo statybiniy mechanizmy,

medziagy sandéliavimo ir kito, neturi virSyti pagrindiniy laikanciy konstrukcijy apkrovy, kurios
betarpiSkai veikia jas;
. Vibracija ir triukSmas. Jrengimy, kurie sukelty neleistinas vibracijas, Siuose statiniuose néra.

2.3. Geologijos ir hidrogeologijos duomenys

InZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita UAB ,Fugro Baltic* 2022m. balandzio mén. ir papildoma ataskaita
2022m. lapkric¢io 18d.
Projektuojamo statinio pagrindo gruntai pagal grezinius Nr. Gr.SZ-1 ir Gr.SZ-2:

GRUNTAS 4~ (Mg/m3) £, (MPa) 9esia(MPa)

IGS 7: Mareninis smélingas maZo plastiskumo molis ir 2,23 41,4 3,45
dulkis, stiprus (soCIL-SiL)

IGS 8: Mareninis smélingas maZo plastiskumo molis ir 226 4830 775
dulkis, labai stiprus (saCll—Sit)

Iki 3,0-8,0 m gylio poZzeminis vanduo nesutiktas. Pavasario polaidzio, ilgalaikiy ar trumpalaikiy intensyviy
lia€iy metu, virs molingo grunto laikinai gali kauptis podirvio vanduo, kurio auk$&iausias prognozuojamas lygis 1,3-
1,6m.
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SILUMOS TINKLY NUO éK08_369/1-32 UKMERGES G. IKI MY
LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS PROJI' &

3. Normatyviniai statybos dokumentai

Reglamento Sifras

Pavadinimas

STR 1.04.02:2011

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieziira

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. "Mechaninis atsparumas ir pastovumas"

STR 2.05.03:2003

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

STR 2.05.04:2003

Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05:2005

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.08:2005

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

GKTR 2.08.01:2000

Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrimai

RSN 156-94

Statybiné klimatologija

LST EN 206-1:2002

Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

ISO 12944-2:2000

Dazai ir lakai. Plieno konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis
dazy sistemomis. 2 dalis: aplinkos klasifikacija

3.1. Kompiuterin és programos, kuriomis naudojantis parengta Si dalis
Projektas parengtas naudojantis nanoCAD ir LibreOffice programomis.

4. Konstrukciniai sprendiniai

Suprojektuota siurbliné 16,0x10,0x5,3(h)m, jgilinta ~0,4m nuo Zemeés pavirSiaus, jlipimo landa
3,0x1,3m, uzdengta rakinamu, hermetiniu, hidrauline pavara pakeliamu dangciu.

Siurblinés dugnas t=300mm (dugno pastorinimai t=600mm po g/b kolonomis), sienos t=300mm,
kolonos 500x500mm, denginys t=300mm (denginio sijos h=300/500mm), technologinés jrangos pamatai
1,8x0,8x0,15(h)m i§ monolitinio gelzbetonio: betonas C30/37 W6 F100 XC4, armuota S500 klasés

armatura.

Sieny iSoriné hidroizoliacija 2sl. teptiné, denginio — 2sl prilydoma ruloniné. Denginio ir sieny
apsiltinimas 100mm storio ekstruziniu polistireniniu putplas€iu (XPS300).
Suprojektuota dvitéjinio profilio (IPE 270) metaliné sija grandininés talés veziméliui, keliamoji

galia 2 ton.

Suprojektuoti laiptai ir aptarnavimo aikstelés, metalinés laikancios konstrukcijos i$ lovinio profilio
sijy ir uzdaro profilio kvadratiniy vamzdZziy, laipty pakopos ir aiksteliy paklotas i$ cinkuoty presuoty
groteliy. Aptvérimai h=1,1m i$ staciakampio profilio vamzdziy.

Numatyta montaziné anga denginyje 2,5x1,5m, uzdengiama nuimama, apSiltinta g/b plokste.

Ventiliacijos ortakiy Sachtos 0,9x0,9x2,0(h)m marinés t=250mm i$ silikatiniy plyty, stogelis is
monolitinio g/b su 2sl. prilydoma rulonine hidroizoliacija.

Suformuojamas grindy nuolydis i§ cem. skiedinio j drenazine prieduobe 800x800x500(h).

Metaliniy konstrukcijy antikoroziné apsauga pagal LST EN 1SO 12944-2 |lent.1 C3 aplinkos

agresyvumo klase.

Visi projekte nurodyti konstrukcijy matmenys, auk3g&iai ir pririSimai turi bati tikslinami darbo

projekte ir pagal SG dalies uzduotis.

Mechaninis patvarumas ir pastovumas - konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis galiojanciais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektiniai sprendiniai (atlikti pagal ribiniy baviy
koncepcijg) uztikrina statiniy mechaninj patvarumg ir pastovumga statybos ir ilgalaikio naudojimo metu.
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BENDRIEJI NURODYMAI

Bendroji dalis
Techninéje specifikacijoje apibréZtos batinos projekto sprendiniy jgyvendinimo sglygos; pateikiarmii
statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy), statybos darby techniniai, kokybés, kiti reikalavimai, charakteristikos bei
rodikliai.
1.1.1. Prioritet y tvarka

Si specifikacija turi bati skaitoma kartu su bréZziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos i3kyla kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Tafiau Rangovas turi atkreipti UZzsakovo démesj j visus didesnius
neatitikimus prieS spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi bréziniai ir specifikacijos. Taciau Rangovas turi informuoti UZsakovg apie visus tokius
neatitikimus prieS nuspresdamas apie konkrecig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty ar standarty atzvilgiu.

1.1.2. Reikalavim y taikymo sritis

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

Statybos darby organizavimas;

Visy rasiy statybos aikSteléje vykdomi statybos darbai, izoliacijos ir apdailos darbai (vykdymas ir darby
kokybés kontrolé);

Pagrindiniy konstrukciniy medziagy (konstrukcinio plieno, betono, skiediniy, armatdrinio plieno), o taip
pat izoliacijos ir apdailos medziagy bandymas.

Todél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy medziagy
gamintojams ir tiekéjams.

1.2. Reikalavim y strukt d@ra, nuorodos

1.2.1. Statybos normatyvini y dokument y reikalavimai
Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos
organizavimu, vykdymu ir priezidra:
. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
. STR 1.01.04:2015 ~Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys

. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
apraSas

. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

. STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos

sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas
. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziira

1.2.2. Standart y reikalavimai

Turi bati taikomi Siy standarty reikalavimai:

Lietuvos standartai LST, LST EN, LST I1SO;

Standarty reikalavimai taikomi Siose srityse:

Statybiniy medZiagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba,;

Bandymai (betono, skiediniy ir pan.).

Pagrindiniy normatyviniy statybos dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas konstrukcinés dalies
projektas, sgrasas:

Statybos techniniai reglamentai

. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé

. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas

. STR 2.01.01(3):1999 Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga

. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys

. Respublikinés statybos normos
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. RSN 156-94 Statybiné klimatologija

. Lietuvos standartai, taisyklés ir jsakymai
. LSTEN 206-1:2002 Betonas
. LSTEN 196-2:1996 Cementas. Bandymo metodai

. LSTEN ISO 15630-1:2003 Armatdrinis plienas betonui sutvirtinti ir jtempti
. LST L ENV 1090-1:2002 Plieniniy konstrukcijy darbai

. Lietuvos standartizacijos Dél standartizacijos darby organizavimo tvarkos
Departamento jsakymas (1997.12.30, Nr. 355)
1.2.3. Kiti reikalavimai

Turi bati taikomos specialiy statybos medZziagy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) bidu, gamintojo techninés jrengimo instrukcijos.

1.3. Statybos darb y organizavimas

Rangovas, vadovaudamasis techniniame darbo projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir
organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, privalo numatyti statybos metodus, technologijos
ir darby eiliSkumg bei uZztikrinti:

. Esamy statybiniy konstrukcijy stipruma ir stabilumg, vykdant darbus;
. Darby sauga;
1.4. Darbo projektas

Rengiant darbo projektg bdtina pakartotinai atlikti konstrukcinés projekto dalies ekspertize.

Statomy statiniy statybos darbai turi buti vykdomi pagal parengtg darbo projektg, tame tarpe
bendriesiems statybos darbams.

Darbo projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi bati pakankami, kad pagal ju
sprendimus buty galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, pastatyti ir nauduoti
statinius, darbo projekte baty jvykdyti techninio projekto projektiniai sprendimai ir techniniy specifikacijy
reikalavimai, privalomy jy dokumenty projektui rengti sglygos, statiniy esminiai reikalavimai, normatyviniy statybos
dokumenty ir statybos specialigji reikalavimai.

1.5. Medziagos ir gaminiai

1.5.1. Bendrieji reikalavimai

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turéti atitikties
dokumentus.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

. Gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;
. Specifikacija;

. Nuoroda, kam skiriama;

. Spalvos nuoroda;

. Pagaminimo data.

UzZsakovas turi teise atmesti medziagg be jokiy papildomy iSlaidy, jei ji neatitinka specifikacijos
reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy
pageidauja Uzsakovas.

1.5.2. Medziag y ir gamini y kokyb és reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy pakuotés ir pristatymo dokumentai turi patvirtinti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bdti nurodoma kokiu
nors kitu badu.

Techninéje specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei medzZiagos
standartas, sertifikatas ar liudijimas nenurodytas, pries jg perkant ji turés bati pateikiama UZsakovui patvirtinti.
1.5.3. Medziag y ir gamini y atitikties nuorodosj y montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba,
jei negalima palikti jy matomuy, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

1.5.4. Medziag y ir gamini y pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biti su tinkamais dokumentais.
1.5.5. Pristatymo patikrinimas

AtveZty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi biti
pateikiamos prekiy Tiekéjui.

1.5.6. Saugojimas aikstel éje

Statybinés medziagos turi biiti saugojamos taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienai

medziagai nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan€iy nuorody.
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Medziagos ir gaminiai, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pake.s-< >
naujomis Rangovo sgskaita.

1.5.7. Atsakomyb é
Uz medziagy ir gaminiy nuostolius ar apgadinimus atsako Rangovas.

1.6. Statybos jranga ir statybos metodai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

1.7. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais bity lengva naudotis. Altitudés turi
biti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryZzminius
matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo, i$ kitos stebéjimo padéties.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Batina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZztikrinti, kad jos nebdty sumuojamos tik j vieng
puse.

Rangovas yra atsakingas uZ statybiniy medZziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Vykdant statybos darbus, reikia laikytis Lietuvoje galiojan€iy matavimo normatyvy.

1.8. Statybos ir montavimo darb y vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir
tinkamg darbo jéga.

Darbus atlikti turi statybinés organizacijos, turinios licenzijas, kvalifikacijos atestatus ir kitus
privalomus dokumentus.

1.8.1. Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aikSteléje koordinavimag su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
statybos darby metu uztikrina, kad jie vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.

1.8.2. Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors
kito materialaus turto saugumo veiksniy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél basimy
darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet
kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Uzsakovui testuoti
instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei susijusios zZinybos.

1.8.3. Paslépti darbai
Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir Techninés priezidros vadovg, kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas ar darbus.

1.8.4. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bdti saugomos nuo apgadinimy, vykdant tolesnius darbus.
Turi bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzSalimo, per
didelés kaitros ir per greito dziGvimo.

1.9. Kitos s glygos

1.9.1. Tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skai€ius ir kitos savybés turi bati sukonstruotos taip,
kad atlaikyty numatytas apkrovas, atitikty saugumo reikalavimus ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai
leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy it t.t., kurie nenurodyti specifikacijose, panaudojimo
Rangovas turi gauti Uzsakovo leidima.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos ar biti pagaminti i$
neradijancio plieno, iSskyrus dalis, liekancias betone. Korozijos apsauga betonu turi bati ne maziau kaip 20 mm.
1.9.2. Defekt y taisymas

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasus pavirSiai turi bati uzlyginami ir apdailinami.
PavirSiy savybés ir iSvaizda turi bati identiSki supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jung€iy stiprumas ir
iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.
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Remontas leidZiamas tais atvejais, kai tokia procedira nesusilpninty konstrukcijos ar nep

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija neatitinkgs
reikalavimy, tokias konstrukcijas bitina perstatyti.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz., plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bati
pakeiCiama nauja. Jei suremontuotas taskas turi bati dazomas, dazoma turi bati visa supanti aplinka.
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NULINIO CIKLO DARBAI
Zemés darbai

Grunto iSkasimas
Statybos aikSteléje nuimamos esamos dangos (asfaltas, asfalto pagrindas, Saligatviy plytelés),
dirvoZemio sluoksnis. I8kasy dydis turi bati toks, kad 3laito nuolydis bity ne mazesnis kaip 30 °. Sis nuolydis turi
tenkinti saugumo technikos reikalavimus, reikalui esant atlikti iSkasos iSramstymg. Kasant duobes, turi bdti
numatytos techninés priemonés greta esanciy statiniy pastovumui iSsaugoti. Rangovas turi imtis priemoniy, kad
neslinkty Slaitai. Jei vis délto nereikalingo grunto patenka j iSkasg, jis turi bati paSalintas, nelygumai ar gilesnés
vietos iSlyginti, o gruntas sutankintas. Projekto vadovas visa tai turi patvirtinti. Rangovas turi numatyti priemones,
kad j iSkasas nepatekty gruntinis arba lietaus vanduo. Statybos darbai turi bati vykdomi sausoje iSkasoje. Jei yra
uzterStas gruntas, jis paSalinamas gamtosaugai nepavojingu budu, pagal galiojan€ias gamtosaugines taisykles.
PrieS pradedant Salinti uzterStas atliekas ar uzterStg neleistinos koncentracijos tepalais gruntg batina suderinti su
atitinkamomis zinybomis paSalinimo arba nukenksminimo plang. Grunto iSkasimo darbai atliekami rankiniu badu ir
mazosios technikos pagalba, uztikrinant, kad nebiity pazeistos pastato konstrukcijos.

ISkastas gruntas sandéliuojamas vietoje, perstumiant j reikiamg atstumg, sglygojantj saugy ir tinkama
cokolio Siltinimo darby atlikimg. Kasant iSkasas, numatytas 0.5 m atstumas nuo Soninés pastato, statinio sienos,
reikalingas darbininky judéjimui iSkasoje.

2.1.2. Grunto uzpylimas

Uzpylimas vykdomas esamu gruntu, pasluoksniui, kiekvieng sluoksnj tankinant elektropldktuvais (arba
kitomis tankinimo priemonémis). Sluoksnio storis iki 500 mm. UZpilamo smélinio grunto maséje neturi bdti
medienos atlieky, pluostiniy medziagy, lengvai suspaudziamy, pavanciy statybiniy atlieky. SuSalusio grunto
gabaly bendroje uzpylimo maséje neturi bati. Vykdant pamaty uzpylimg prie neigiamos oro temperataros, turi bati
iSsaugotas nesusSales, birus grunto stovis iki jo sutankinimo pabaigos. I1Skasy priemolio pagrindai uzpilami sméliu.
Pasluoksnio storis 200 mm. Pasluoksnis sutankinamas ne maziau kaip K=0,98.

UZpilamo grunto sutankinimas turi bdti ne mazesnis kaip Ks=0,97 (grunto sutankinimo koeficientas).
Likes nuo uzpylimo gruntas nuo kiekvienos iSkasos pamaty duobés iSvezamas.

2.2. Saugaus darbo reikalavimai

Kasant bdtina Zinoti, kur yra pozemines komunikacijos (elektros ir rySiy kabeliai, dujotiekio,
vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai ir pan.) Darbams vykdyti bitina gauti leidima.

Uz saugy darbg atsako kasimo darby vadovas. Su kasimo technika gali dirbti asmenys, kurie iSklausé
specialy saugaus darbo instruktazg ir iSlaiké egzaminus.

Zemés darby atlikimo kontrolé turi bdti vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos
reikalavimy.

Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypal elektros, kontrolés kabeliai, kanalai,
rangovui reikéty imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zzemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus
paZeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Zemés kasimo masiny
panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, juos
reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozZzeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine priezidra dél
minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais bddais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus jrenginius arba
komunikacijas, tik tada leidZiama testi darbus toje zonoje.

Visos darby zonos turi bdti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese
yra pavojaus zona.

ISkasy dydis turi bati toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobés krasto
apacioje bity ne maZesnis kaip 0,6m, didziausias leistinas iSkasos Slaito nuolydis nustatomas pagal saugumo
technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skaiciavimais suderintais su statybos prieziGros InZinieriumi. Kasant
pamaty duobe Salia esanciy statiniy, turi bati numatytos techninés priemonés, uZztikrinanios esamo statinio
stabiluma.
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BETONO IR GELZBETONIO DARBAI

Bendroji dalis

Taikymo sritis
Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus gelZbetonio konstrukcijy betonui, armatdros plienui,
betono konstrukcijy gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medziagy ir darby kokybés kontrolei.

Visy konstrukcijy jrengimas turi bati atliekamas pagal konstrukcijy bréziniuose pateiktus sprendimus ir
techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visos betono armavimui naudojamo armatdrinio plieno savybés turi atitikti LST EN 1SO 15630-1:2003;
LST EN 1SO 15630-2:2003 reikalavimus.

Monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy betonavimo darbai turi bati vykdomi pagal LST EN 206-1:2002;
LST ISO 1920:1995 bei techniniy specifikacijy reikalavimus.

3.1.2. Standartai

Nr. Zymuo Pavadinimas Pastabos
1 LST 1328:1995 Statybiniy industriniy gaminiy Zymenys, l-oji dalis-
betono, gelZbetonio darbai
2 LST 1341:1995 Betonas ir gelZbetonis. Komponentai ir gaminiai.
Terminai ir apibréZimai

3 LSTEN 197-1:2001 Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis,
techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

4 LST EN 206-1 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybeés,

gamyba ir atitiktis

5 LSTEN 12620:2003 Betono uzZpildai

6 LSTEN 196-1:1996-196-12:1996 Cementas (bandymo metodai)

7 LSTEN 12350 SvieZio betono bandymas. 1, 2, 6 dalys

8 LSTEN 12390 Betono bandymas. 2, 3ir 7 dalys

9 LSTEN 12504 Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis.
Neardomieji bandymai. AtSokimo dydZio

nustatymas
10 LSTEN 12390 Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir Kkiti
bandiniy bei formy reikalavimai
3.2. Reikalavimai ir nurodymai darbams

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1 reikalavimus ir techniniy
specifikacijy reikalavimus. Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti
visas miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkumag, tankj, stiprj, ilgaamziskumag, armatdros apsaugg nuo
korozijos).

Turi bdti naudojamas tik Sviezias betonas. Pradéjes stingti betonas ar skiedinys negali bati naudojami.
Betonas konstrukcijose turi bati suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty visus techninése specifikacijose iSdéstytus
reikalavimus.

3.2.1. Klojini y jrengimas
. Klojiniai turi bdti jrengiami grieZtai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono kravj ir papildomus krivius, kurie gali
atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.
. Klojiniai turi bati paskai€iuoti Siy normatyviniy apkrovy poveikiams:
Klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal rangovo brézinius. Mediniams klojiniams isS
spygliuo€iy medienos priimti 600 kg/ms, iS lapuoc€iy medienos — 800 kg/ms.
Pakloto betono miSinio masé (sunkiam betonui primama 2500 kg/m3).
Armatiros masé — pagal projektg arba 100kg / 1m?3 gelzbetonio konstrukcijy (jei klojiniai naudojami
jvairioms konstrukcijoms).
Zmoniy ir jrangos svoris.
Apkrova nuo betono vibravimo — 2kPa horizontaliems pavirSiams (jvertinama nepriimant 4 punkto

apkrovy).
. Klojiniy apkrovos turi bati imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais.
. Klojiniai turi bati skai¢iuojami galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.
. Klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi virSyti -1/400 angos.
. Klojiniy pavirSiai turi bati tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus.
. Klojiniai gali bati mediniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei naudojama

miSko medziaga, klojinys turi bati i$ apipjauty lenty. Lentos turi bdti atitinkamo storio, gerai
suleistos. PrieS betonavimg lenty Kklojiniai turi bdti gerai drékinami, kad iSvengti lenty
iSsiskyrimo ir iSsikraipymo.
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Viela ir panaSas suriSimai neturi bati palikti jterpti j betong iSorinéje puséje. Varzi
sujungimui turi bati patepami arba dedami su apvalkalais, kad baty lengvai i$ BuéP
paliekant tvarkingai suformuotas skyles. 7.4
Klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad klojinius baty galima lengvai surinkti (sustatyti j vic
ir, uZbetonavus konstrukcijg, patogiai nuimti nelauzant betono.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami pries tai juos atpléSus nuo betono.

Klojiniy pavirSiai turi bati apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibimg su betonu, kad
pavirsius, nuimant klojinius, nebdty pazeistas.

PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti jo
galutine apdailg glaistant, dazant ir pan.

Betono stiprumo nuimant klojinius lentele ziar.gale.

Klojiniy leistiny nuokrypiy lentele zidr.gale.

PrieS betonavimo darbus nuo klojiniy turi bati nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai,
bei kiti neSvarumai.

PrieS pat betonavimg klojiniai perliejami vandeniu.

Klojini y leistini nuokrypiai

Klojiniy konstrukcijy elementai Leistini nuokrypiai, mm

1. Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp vertikaliy elementy,

laikanciy konstrukcija, ir rySiy:

1milgio 25

visai angai 75

2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plokStumos nukrypimas nuo projektinio

nuolydZio:

1m aukscio 5

visam pamaty aukSciui 20

3. Klojiniy aSiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:

pamatai 15

atraminés plokstés 10

4. Perstatomy Klojiniy aSiy pasislinkimas pastato aSiy atzvilgiu 10

5. Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3
3.2.2. Armat Gros ruoSimas ir konstrukcij y armavimas

Strypai turi bati sulenkiami tiksliai pagal darbo brézZinius. Lenkti mazesniais spinduliais negu
nurodyta neleistina.

Strypai turi bati lenkiami Saltu badu.

Strypyny sukonstravimui turi bati naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy
projektine padétj

Transportavimo metu tarp armatdros rySuliy turi bdti mediniai tarpikliai, o kobiniy uzkabinimo
vietos paZenklintos daZzais.

Armatdra turi bati visiSkai padengta betonu, o betonas efektyviai sukibes.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba
plastmasiniais padéklais, kurie palieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatdros
strypy ir jy eiliy — jspaudziant plienines armatdros atraizas.

Armatidros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti j vietg suvirinami elektrolankiniu bddu arba
iSimtinais atvejais suriSami minksta iSkaitinta viela.

Inkariniai varztai jstatomi naudojant Sablonus | vietg projektinéje altitudéje nuo pagrindo
plokstés, jrenginio pagrindo ar rémo. Nustatomas jy vertikalumas, padétis, altitudé. Jie turi
bdti patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad iSvengty pasislinkimo liejant betong. Inkariniy
varzty sriegiai turi bati apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga - tai sriegiy sutepimas ir
apgaubimas

Pagal techninius reikalavimus j klojinius sudétai armatirai suraSomas dengiamy darby
aktas.

Armatuariniy konstrukcijy leistiny nuokrypiy lentele zidr.gale.
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Armat arrini y konstrukcij y leistini nuokrypiai

Leistini
Parametras nuokrypiai Kontrolé
mm

1. Atstumai tarp atskiry darbo armatdros strypy: atraminiy Techniné apzidra visy elementy, atlikty
plok&¢iy ir pamaty sieny 20 darby registravimas Rangovo darby Zurnale
2. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio:
a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15mm ir konstrukcijos Techniné apzidra visy elementy, atlikty
skersinio pjavio linijiniai iSmatavimai, mm: darby registravimas Rangovo darby Zurnale
iki 100 +4
nuo 101 iki 200 +5
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16mm iki 20mm imtinai Techniné apzidra visy elementy, atlikty
ir konstrukcijos skersinio pjavio linijiniai iSmatavimai, mm: darby registravimas Rangovo darby zurnale
iki 100 +4, -3
nuo 101 iki 200 +8, -3
virS 300 +15, -5
c) kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20mm ir konstrukcijos
skersinio pjavio linijiniai iSmatavimai, mm:
iki 100 +4, -5
nuo 101 iki 200 +8, -5
nuo 201 iki 300 +10, -5
virS 300 +15, -5

Skyliy ir niSy suformavimo elementai turi bati iSdéstomi ir prie klojiniy pritvirtinami taip, kad dél jy
neatsirasty jtrakimy, issikiSimy ar kitokiy iSorés iSvaizdos trakumuy.
3.2.3. Armat Gros apsauginis sluoksnis

Armatdros apsauginio sluoksnio storis, mm, turi bdti ne mazesnis kaip:

. armatdros skersmuo (jei jis nevirSija 40 mm);

. uZpildo gradelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);

. uzpildo gradelio didziausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);
. surenkamuosiuose pamatuose — 30 mm;

. monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;

. monolitiniuose pamatuose be paruoSiamojo betono sluoksnio — 70 mm.

Surenkamosioms konstrukcijoms apsauginio betono sluoksnio storj, nurodytg
sumazinti 5 mm, bet jis turi bati ne mazesnis kaip 20 mm.

lenteléje, galima

Maziausias leistinas apsauginio betono sluoksnio st oris (mm)

Naudojimo salygy klasés

Armataros tipas o o1 | XC2,xC3, XD1, XD2, XD3, ot | ez | xas
XC4 XF1, XF2, XF3, XF4
Nejtemptoj 20 25 30 20 25 30 20
IS anksto jtemptoji 20 30 35 50 35 40 50

Skersinés, paskirstomosios ir konstrukcinés armattros apsauginio betono sluoksnio storis turi bati ne
mazesnis uz armatdros skersmenj ir ne mazesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama normaliomis ir mazai
agresyviomis salygomis, atitinkanciomis XO, XC1, XAl klases. Didéjant aplinkos agresyvumui, apsauginio betono
sluoksnio storj kiekvienai agresyvumo klasei reikia padidinti 5 mm.

IStisiniai armatdros strypai, tinklai arba strypynai, iSdéstyti per visg konstrukcijos ilgj ar plotj tam, kad
juos baty galima netrukdomai sudéti j klojinius, turi bati mazesniy matmeny uz konstrukcijos, paisant pastarosios
ilgio:

. jei konstrukcijos ilgis 9 m—10 mm;
. jei konstrukcijos ilgis iki 12 m—15 mm;
. jei konstrukcijos ilgis didesnis nei 12 m—20 mm.
3.2.4. Betonavimo darb y vykdymas
. Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir

projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi bdti vezamas automobilinémis
betonmaisémis, kuriose jis nuolat maiSomas.

. Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos
plote.

. Kad visa betoniné konstrukcija baty vienalyté, kg tik paruostg betono misinj reikia kloti ant
ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.

. Betono miSinys turi bati suklotas ir sutankintas laike 45 min nuo uzmaiSymo pradzios.

. Tankinimo priemonés parenkamos pagal klojamo betono sluoksnio storj.
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. Betono misSinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus
dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono :@
storis turi bati ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatdra -120mm.

. Tankinant betono miSinj neleidziama remti tankinimo vibratoriaus ant armatdros sty o,
jdétiniy detaliy, klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi bati panardintas j
jau suvibruotg apatinj betono sluoksnj nuo 5 iki 10cm gylio.

. Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksSc¢iau suklotas
betonas jgyja ne mazesnj kaip 1,5MPa gniuzdymo stiprumg. Betono misinj galima tankinti
plakimu, vibravimu ir vakuumavimu.

. Tiek kiek jmanoma betonas turi biti klojamas nuo plétimosi iki plétimosi sidliy, kad sumazinti
konstrukciniy sidliy skaiciy.

. Konstrukcinés sitlés turi bati tik horizontalioje ir vertikalioje plokStumoje, jeigu kitaip
nenumatyta. Darbo betonavimo sidliy iSdéstymas elemente turi biti suderintas su technine
priezidra.

. Inkariniai varztai ir kitos j betong jstatomos detalés, kaip intarpai, pakabos, vamzdziy

atramos, vamzdziy rieboksliai, kabeliy kanalai, vamzdziai ir pan. turi bati jtvirtinti j vietg pries
liejant betona.

. UZztaisant sédimo, deformacines ir konstrukcines sidles reikia naudoti portlandcementg ne
maZzesnés klasés kaip 35.

. UZtaisant sidiles su atsivérimu maziau kaip 0,5 mm, naudoti plastifikuotus cementus.

. Sukietéjusio betono pavirSius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas

numatytu badu, kaip smélio srové ir (ar) iSkalant, kad iSrySkinti uzpildg ir paSalinti visg
cemento pieng, laisvas dalis ir nuolauzas ir bet kokias dalis, galinias pakenkti esancio ir
naujo betono sukibimg. PavirSius nuvalomas nuo Siuksliy ir dulkiy.

. Anksc¢iau sukietéjusio betono, j kur nebuvo jdéta riSanciyjy priedy, pavirSius, pries liejant ant
jo naujg betong, sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte.

. Betono liejimas ziemos laikotarpiu neleidZziamas be iSankstinio suderinimo su statybos
technine priezidra.

. Betonas negali bati liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susije darbai, galintys pakenkti betono
stingimui ir jo priezidrai.

. Betonas liejamas tokiu badu, kad neatsiskirty jame esancios medziagos. Liejimui nhaudojami
latakai ar kiti jrengimai, kurie leidzia laisvai kristi betono miSinio pluoStui ne daugiau kaip
1,0m.

. Pradéjus betono liejima, jis turi badti vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas blokas, ploksté,

pamatas ir panasiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uZpylimy ant to
paties pavirSiaus trunka pagal laikg nustatytg laboratorijoje, jvertinus betono sastatg, oro
temperatara ir kt.

. Betono kokybés kontrolé turi biti vykdoma pagal LST 1330:1995.

3.2.5. Betonavimas kai oro temperat ura vir§ +25 °C

Vykdant betono darbus, kai oro temperatira vir§ +25°C ir santykiné oro drégmé maziau 50 % turi bati
naudojami greitai kietéjantis InZinieriaus aprobuotas portlandcementas, kurio marké turi bati ne maziau kaip 1,5
karto didesné negu projektiné betono marké.

Betono miSinio temperatdra, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavirSiaus modulis yra virs 3 neturi virSyti
30-35°C.

Dél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas
ne véliau kaip 0,5-1 h po sudéjimo pabaigos.

SvieZiai sudéto betono prieZidrg pradéti i$ karto po betono sudéjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas
nepasieks 70 % projektinio stiprumo.

SvieZiai sudétas misinys pradiniame etape turi biti apsaugotas nuo vandens trikumo.

Kai betono stiprumas 0,5MPa tolesné prieziGra vykdoma uZztikrinant betono pavirSiaus drégnuma,
periodiSkai purSkiant vanden;. Atviry kietéjanciy betono pavirSiy laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad pagreitinti betono kietéjimg iSnaudojant saulés radiacijg reikia uzdengti betong
permatomomis, bet drégmei nepralaidZiomis medziagomis.

Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus jj, Siluma izoliuojan€iomis
medZiagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karStam orui, reikia tikrinti:

. betono miSinio slankumg ir standuma (pries klojant ir po pagaminimo);
. vandens, betono miSinio, oro temperatira;
. betono stipruma/nepralaidumg vandeniui, atsparuma Salciui.

3.2.6. Klojini y nuémimas

Ploks¢iy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy
atramos ir klojiniai gali bati nuardomi priesS betonui pasiekiant nurodytg atsparumg gniuzdymui. Klojiniai turi bati
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ISskyrus kai naudojamas greitai kietéjantis cementas.
Kity konstrukcijy klojiniy nuémimas gali bati atliekamas ir anks€iau suderinus su statybos prieziGros

inZinieriumi.
3.2.7. ISbetonuot y konstrukcij y priezi ara
. Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperataros ir drégmés
rézima.
. Betonas, kad baty drégnas, periodiSkai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o
Ziemg nuo Sal€io. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.
. Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras.
. Kai oro temperattra aukStesné kaip 15°C, pirmasias tris paras betonas laistomas kas 3 val ir
vieng kartg naktj, véliau — ne reciau kaip 3 kartus per para.
. ISbetonuotg konstrukcijg galima pradeéti laistyti tik po 5 — 10 val.
. Kai paros oro temperatira yra 3°C ir Zzemesné, betono galima nelaistyti.
. G/b monolitiniy konstrukcijy leistiny nuokrypiy lentele zidr.gale.
3.2.8. Betono pavirSiaus uzbaigimas

PavirSiaus defektai, iStaisomi vos nuémus klojinius. Jeigu betonas bus nedazytas ir matomas ir, jeigu
reikia, atliekami spalvos testai, siekiant nustatyti tinkama uzlopymo badg ir medziagas.

UzZtaisymui galima naudoti portlandcementinj skiedinj, torkretbetonj, jvairius glaistus. UZtaisymo
medziagos ir bdas turi bti suderinti su statybos technine prieZidra.

Lauke esantys pavirSiai, kurie bus naudojami kaip pésciyjy takai, susiurkStinami medine lenta, kad
padaryti lygy neslidy lygy struktdrinj pavirSiy.

PrieS galutine pavirSiaus apdaila, betonas iSlyginamas metaliniu jrankiu, kad padidinti pavirSiaus
tankuma.

3.2.9. Betonavimo darb y kokyb és kontrol &
ISbetonuoty g/b ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi virSyti leistinyjy.

GelZbetonini y monolitini y konstrukcij y leistini nuokrypiai

Leistinieji
Nuokrypio pavadinimas nuokrypiai,
mm
PlokStumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio polinkio per visa aukstj:
- pamaty +20
- sieny, ant kuriy montuojamos surenkamosios gelZbetoninés konstrukcijos 5
- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2m kontroline liniuote, iSskyrus atraminius pavirSius 5
Elementy ilgio +20
Elementy skerspjdvio matmeny +6,-3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudZiy -5
Gretimy elementy auk$¢iy skirtumo sanddroje 3

Taip pat turi bdti vykdoma, atitinkamai pagal kategorijg, betoniniy pavirSiy kokybés kontrolé.

3.2.10.  Betono kontroliuojamos savyb és
Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra Sios: stipris gniuzdant, vandens nepralaidumas,
betono atsparumas Sal€iui. Kiekvienai betono ir gelzbetonio konstrukcijai Sios savybés nurodytos.

3.2.11. Betono bandymai

Bandiniai betono gniuzdymo bandymui paimami esant betono stiprio klasei <C20/25 viena imtis
150mS3 betono 1 kartg per parg, o esant betono stipriui >C20/25 viena imtis 75m? betono 1 kartg per para.

Betono pavyzdziai paimami, priziarimi ir bandomi nustatant atsparumg gniuzdymui pagal standarto
reikalavimus. IS kiekvienos imties turi bati maziausiai 4 bandiniai. Trys bandiniai turi bati laikomi standartinés
drégmés ir temperatdros sglygomis. Ketvirtasis bandinys turi bati laikomas lauko sglygomis 28 dienas, kaip ir
pagrindiné betono masé, iSskyrus, jei statybos techniné priezidra yra nurodziusi kitaip.

Vienas i$ drégnai laikomy bandiniy iSbandomas po 7 pary, o kiti du - po 28 pary kietéjimo. Lauke
laikytas bandinys turi bati pazymétas, saugomas ir iSbandomas statybos techninei priezidrai leidus.

Salims susitarus, atitikties bandymy galima nedaryti, bet pasitenkinti gamintojo atitikties deklaracija,

jeigu:
. gamyklos kontrolés rezultatai atitinka standarto reikalavimus;
. ankstesni bandymai davé teigiamus rezultatus;
. reikalinga betono stiprumo klasé ne aukStesné kaip C20/25;
. misSinio kiekiai mazesni negu 150m3;
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. konstrukcijos ar pastato betoninés konstrukcijos néra labai svarbios visos kon
patikimumui.
Nustatant betono F ir W bdtina paimti i$ partijos dar po vieng bandin;. LS
Betono atsparumo gniuzdymui rezultaty ataskaitoje turi atsispindéti sekantys duomenys, bet jais <
bati ir neapsiribojama:
. Betonavimo darby vieta;
. MiSinio numeris ir projektinis atsparumas;
. ISlieto betono kiekis;
. Betono miSinio proporcijos (sudétis);
. Vandens cemento santykis;
. Maksimalus uzpildo daleliy dydis;
. Sédimo iSmatavimai;
. Pavyzdziy paémimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatira;
. Liejimo data;
10. Reikalaujamas ir faktinis bandomuyjy pavyzdziy amzius bandymo metu;
11. Paémusiy ir dariusiy bandymus darbuotojy pavardes.

3.3. Reikalavimai medziagoms ir gaminiams

3.3.1. Betonas

3.3.1.1. Bendroji dalis
Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas misSinio
ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziSkuma, armatdros apsaugg nuo korozijos).

3.3.1.2. Cementas

Betonui gaminti kaip riSamoji medZiaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST 1455 ne
Zemesnés kaip 42,5 klasés - tai reiSkia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi bati
42 5MPa. Jis turi bati uZztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose ar statinése, apsauganciose nuo
atmosferos poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi bati sertifikuota - turéti kokybés dokumenta.

Jei cementas sandéliuojamas, turi biti jrengta tinkama pastogé, kad bty apsauga nuo atmosferos
poveikio. Pasenes ar gendantis cementas negali bdti naudojamas ir turi bati paSalintas iS statybos vietos.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi bati suderintas su Inzinieriumi. Rangovas turi bati
atitinkamai pasiruo$es cemento sandéliavimui be taros.

3.3.1.3. UZpildai

Turi bdti naudojami uzpildai atitinkantys LST 1342 reikalavimus. UZpildy kenksmingy priemaiSy
leisting kiekj, smulkinimo laipsnj, pavyzdziy bandymus, uzpildy raSiavima Zidréti LST 1342.

DidZiausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virSyti:

OCoO~NOOUITA~,WNE

. vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;
. atstumy tarp armatdros strypy minus 5 mm;
. 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

3.3.1.4. Vanduo

Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi bdti Svarus, be Zalingy, normaly betono kietéjima
stabdanciy priemaisy (rigsciy, sulfaty, riebaly, drusky, geleZzies nuosédy, kenksmingy priemaisy ir pan.). Jame gali
bdti ne daugiau kaip 5000 mg/1 jvairiy iStirpusiy druskuy, iS jy sulfaty - ne daugiau kaip 500 mg/1.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiy bei ezery vanduo.

Prie$ pradedant betono gamybg Rangovas turi pateikti Inzinieriui pilng vandens analizés ataskaita.

3.3.15. Priedai

Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi
bdti aprobuoti Inzinieriaus.

Gali bati naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiSkumg, klojuma, leidziantys
mazinti V/C santykj, prailginantys kietéjimo laikg.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi bati naudojami priedai neagresyvads armatdros atzvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali bati dedami j gelzbetonj ir betong su metalinémis
jdétinémis detalémis.

Maksimalus chlorojony kiekis betone neturi virSyti nurodyto lenteléje.
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Maksimalus chlorojon y kiekis

Pavadinimas Chloro jony kiekis % nuo cemento masés
Betonas 1,0
Gelzbetonis 0,4
Jtemptai armuotas gelzbetonis 0,2

Plastifikuojantys priedai turi biti naudojami tik batinais atvejais.

3.3.1.6. Betono misinys
Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus.
Betono stiprio gniuZzdant klasés:

L . . Maziausias charakteristinis cilindrinis Maziausias charakteristinis kubinis
Betono stiprio gniuzdant klasé o 2 o 2
stipris, fok.cyl, N/mm stipris, fek.cube, N/Mmm
C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45

Vandens jgeriamumas

Vandens jgeriamumui nustatyti naudojami pagal LST ISO 2736/2 pagaminti 100x100x100mm arba
150x150x150mm bandiniai, tikslumas 0,1%.

Betono atsparumo Sal €iui mark és
(skaitiklyje esanti reikSmé rodo tarpinio bandymo Saldymo - Sildymo cikly skaiciy)

Betono
atsparumo
Salciui
markes
Cikly 25 35 50 75 100 100 150 200 300 400 500 600 800
skaicius, po 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000
kuriy
apzidrimi ir
bandomi
betono
bandiniai
pagal
iSankstine
programg

F25 | F35 | F50 | F75 | F100 | F150 | F200 | F300 | F400 | F500 | F600 | F800 | F1000

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medZziagos) turi atitikti visas miSinio
ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziSkuma, armatiros apsaugg nuo Kkorozijos).
Sudétis turi bati tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono miSinio sudétis turi bati tokia, kad jj sutankinus betono struktdra badty tanki, t.y. sutankinus
standartiniu bddu oro neturi bati daugiau kaip 3%, kai uzpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip 4%, kai
uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uzpildo poras jtraukto oro.

Betono miSinio konsistencija turi badti tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp armataros,
nesisluoksniuoty ir galéty bati tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Nesukietéjusio betono klojumas turi bdti nustatomas pagal LST ISO 4109.

Monolitinio betono klojumas pagal kdgio nuosligj, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus
kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti LST ISO 4109 reikalavimus ir turi bati:

. masyvioms konstrukcijoms ne daugiau 50mm (S2 klasé);
. uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90mm.

3.3.1.7. Betono gamyba

Betono miSinio gamybai naudojamos medziagos turi bdti aukstos kokybés. Kietosios betono
medZziagos turi badti rdSiuojamos pagal svorj. Vanduo ir skystieji priedai gali bati matuojami pagal tarj. Sudétinés
medziagos turi bati mechaniSkai sumaiSomos kol betono miSinys tampa vienaly€iu. Sudétiniy medziagy kiekio
matavimy tikslumas turi bdti ne mazesnis, kaip parodyta lenteléje Zemiau.

Cementas +3% reikalaujamo kiekio;

Skalda 5% reikalaujamo kiekio;
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Vanduo +3% reikalaujamo kiekio;

Priedai 5% reikalaujamo kiekio.
MiSinio sudétis, kai miSinys iSpilamas iS maiSyklés, negali bati kei¢iama.
Plienai

Armat urinis plienas

Armat aros savyb és

Strypai ir ritiniai, kai armatdros Tinklai. kai armatiiros klasés Kvantilio
A _ . klasés ' reikSmes
rmatdros savybés reikalavimai
A B C A B C % '
Charakteristinis takumo o
stipris fyx arba fo o, MPa Nuo 400 iki 600 5
K=(f/f, )« >1,05 >1,08 >1,15 >1,05 >1,08 >1,15 Maz'fgs'o“
Charakteristine deformacija, |, o >5 7.5 >2.5 >5 7.5 10
kai didziausioji jéga &k, %
Atsparumas nuovargiui
(N=2*10° cikly), kai jtempiy 150 100 10
virSutiné riba ne didesné
kaip 0,6fu
Tinkamumas lankstyti Nustato:réaobfgggg_tlpggglgLST EN
Kerpamasis suvirinimo B 0.3Af Maziausioii
stipris ok )
Nominalusis
Sukibimas*, strypo
iSsikiSusiy skersmuo,
rumby mm Maziausioji 5
(briauny) 5-6 8’823
rodiklis fr min 6,5-12 01056
>12 '
LeidZiamasis nuokrypis, %,
nuo vardinés masés
(atskiram strypui ar vielai), .
kai nominalusis skersmuo +6.5 Didziausioji 5
<8mm ;4’5
>8mm 7
* Sukibimo stipris gali bati apskaic¢iuojamas pagal tokias formules:
Im= 0,098 (80-1,200);
7= 0,098 (130-1,90);
¢ia: 0 — nominalusis strypo skersmuo, mm; &, — sukibimo jtempiy reikSmé, MPa, kai pasislinkimas 0,01; 0,1 ir Imm;  —
sukibimo jtempiai irimo metu

Dazniau naudojam y armat aros klasi y savyb és

_ Nominalusis . Stipris, MPa . _
Armatdros skersmuo PavirSiaus £ Skersinés armatdros
klasé ’ forma vk Charakteristinis | Skai&iuotinis | skaigiuotinis stipris, MPa
mm
fyk(fo.2k) fya(fo,24)
S240 5,5-40 Lygi 1,08 240 218 174* 157
S400 6-40 Rumbuota 1,05 400 365 290* 263
i Lygi ir 360*
S500 3-40 rumbuota 1,05 500 450(410) (328) 324(295)
* — naudojant riStuose strypynuose ar tinkluose.
() — skliausteliuose — vielinés armatdros.
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METALO DARBAI

Apibr ézimas

Metaliniy konstrukcijy gamyba ir montavimas.

4.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuoro dos

. STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. atitikties jvertinimas ir 'CE' Zenklinimas
. STR 2.05.08;2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

. LST EN ISO 12944-2:2000 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginémis dazy sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija

4.3. Bendrieji nurodymai
. Nurodymus techniniy specifikacijy taikymui skaityti bendrosiose statinio techninése

specifikacijose. Sios techninés specifikacijos galioja kartu su bendrosiomis techninémis
specifikacijomis ir yra privaloma dokumentacijos dalis.

. Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

. Detalls metalo konstrukcijy bréziniai atliekami Rangovo arba pagal susitarimg darbo
projekto atlikéjo

. Metalo konstrukcijy gamykliniai gaminiai pagaminti uZsienio firmy tdri turéti Lietuvos
Respublikos atitinkamy zZinyby sertifikatg

. Gaminiai, pagaminti pagal tipinius konstrukcijy bréZinius, turi atitikti taip pat ir Siame raste
keliamus reikalavimus

. Metaliniy turékly, jy jungimo mazgy darbo bréZzinius pagal konkre€ias sitdlomas medziagas
paruoSia Rangovas ir suderina su statytoju ir projektuotoju.

. Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimy.

4.4, Apsauga nuo korozijos

Turi biti atliekamas dazymas antikoroziniais dazais.

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bati ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams,
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStisine dangg, kurioje neturi bati jtrokimy, padsleliy,
nutekéjimy. Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi bati aukstas - pagal LST EN 1SO
12944-1 — daugiau kaip 15 mety.

Turi bati laikomasi tokio paruoSimo ir dazymo nuoseklumo:

- nuriebinimas;

- rddziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu badu. ParuoSto pavirSiaus paruoSimo laipsnis — S
2 Y pagal LST EN 1SO 12944-9:1998 A prieda.

- grunto sluoksnis i§ dvikomponentiniy dazy epoksido pagrindu turi bati uzneStas gamykloje tuoj po
valymo;

- du apdailiniai sluoksniai bus uznesti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi bati suderinti su kitomis
dangomis.

- Metaliniy konstrukcijy antikoroziné apsauga pagal LST EN ISO 12944-2 lent.1 C3 aplinkos
agresyvumo klase;

- spalva turi bati tokia kaip nurodyta apdailos lentelése.

Dazymas turi bati atliekamas purSkimu aukstu slégiu. Teptuku gali bati atliekamas tik atskiry viety
pataisymas. DaZymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiy.

Statybos metu paZzeistos vietos turi bati nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy
gamintojas turi pateikti reikiamg kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy dazy).

Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aikSteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi bati
gerai nuslifuojami ir iS karto gruntuojami.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo Rangovas,
pries jas uzdengiant turi bati nudazomos antikoroziniais dazais.

Alternatyviai gali bati naudojami kitokios metalo dazymo sistemos prieS tai suderinus tai su
InZinieriumi.

4.4.1. Konstrukcij y dazymas

Projekte turi bdti aplinkos, kurioje bus sumontuota konstrukcija, agresyvumo charakteristikos,
dengiamos dangos storis mikronais ir dazy charakteristika. Visos konstrukcijos turi bdti pagamintos i metalo, kuriy
pavirSiai nepaZeisti korozijos.

Dangos ilgaamziSkumg uZtikrina patikimas ir geras pavirSiaus paruoSimas. Pagrindinis pavirSiaus
paruoSimo bidas yra mechaninis, suspausto oro srove purskiant abrazyvine medZiagg. Nuvalius tokiu blidu metalo
pavirSiy, jis bdna SiurkStus, todél gruntas labai gerai laikosi ir uztikrina gerg dangos kokybe. PavirSiy reikia nuvalyti
iki tam tikro laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. Mazi pavirSiai gali bati valomi mechaniniu ar rankiniu bidu
Sepecdiais ir skiedikliais. RGdziy suriséjais ruosti pavirSiy dazymui draudZiama. Nuvalius atitinkama pavirSiaus plota,
jis turi bati nugruntuotas. Palikti negruntuota pavirSiy ilgiau kaip 24 val. draudziama.
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DaZant pasirinktos firmos daZais, batina grieZtai laikytis ty rekomendacijy ir taisykliy, kurias % e odg
gamintojai ar jy atstovai, kad uZztikrinti patikima ir ilgg dangos tarnavimo laika.

Plieno eksploatacijos s alyg y kategorijos ir saugos dangos nuo korozijos

Eksploatacijos Prognozuojamas
salygy Eksploatacijos sglygos tarnavimo laikotarpis
kategorija >=15 mety
(aplinkos Gruntas Dazai
korozijos Atmosferos salygos Patalpy viduje Epoprim, Uretop,
aktyvumas) mkm mkm
c1 - Sildomos patalpos su $varia
(labai zema) atmosfera (ofisai, parduotuves, 80 80
gyvenamosios patalpos ir pan.)
co Atmosfera su labai zemu NesSildomos patalpos, kuriuose
(zema) uzterStumu (pvz. kaimo vietovéje) galimas periodiSkas kondensato 80 80
susidarymas (pvz. sandéliai ir pan.)
Miesto ir pramonés atmosfera su Gamybinés patalpos, su aukstu
c3 vidutiniu uzterStumu sieros dujomis, | drégniu ir vidutiniu oro uZterStumu
(viduting) pakranc&iy atmosfera su Zemu (pvz. pieno produkty gamybos 2x80 80
druskos kiekiu cechai, alaus daryklos, skalbyklos ir
pan.)
ca Pramonés atmosfera su vidutiniu Cheminé gamyba, plaukiojimo
(aukéta) uzterStumu; pakranciy atmosfera su | baseinai, pakranciy statiniai laivy 3x80 80
vidutiniu druskos kiekiu remontui
C5-| _Pramonés_ zon?sksu aukstu drégniu statir)li(ai sulla_bai aullfétubdrégniu ir
- ir agresyvia aplinka eveik nuolatine galimybe
(I;rl;i?ztlzlli%?a) kondensato susidarymui, taip pat su 3x80 80
aukstu oro uzterStumu
C5-M Pakrantés ir atvirps jGros Zonos su Statiniai su Iabai aukétu drégniu ir
Jaros aukstu druskos kiekiu atmosferoje beveik nuolatmg gallmybe . 380 80
(labai auksta) kondensato susidarymui, taip pat su
aukstu oro uzterStumu

4.5.

Kokyb és kontrol é

Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti reikalingg sertifikatg apie nurodytg

kokybe. Visas plienas turi bdti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip tasSkiné korozija, apdegos,
radys, pazeidimai ar kiti defektai.

4.6. Reikalavimai ir nurodymai darbams

4.6.1. Bendri nurodymai

Visy pagrindiniy metaliniy konstrukcijy projektas turi bati atliktas MKD stadijoje (detalis metalo
konstrukcijy bréziniai). Visi montuojami elementai turi bati pagaminti gamykloje ir patikimai nudazyti pagal projekto
reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedaZzyti, jei visos konstrukcijos bus dazomos po montaZzo.

4.6.2. Montazinis jungimas suvirinant, jo defektai ir jy paSalinimo b udai

Konstrukcijy mazgai turi bati sukonstruoti taip, kad bdti galima laisvai atlikti suvirinimo darbus.
Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo bddus. Jungiamuyjy
elementy krasty apdirbimas turi bati atliktas frezavimo bddu. Neleistina jungiamus pavirSius palikti apSerpétus,
pjautus dujiniu pjovimo bddu. Kampiniy sidly statiniai negali bdti didesni kaip 1,2t (t - ploniausio jungiamojo
elemento storis), o statiniy santykis 1:1.

Suvirinant konstrukcijas, kurios yra apkrautos dinaminémis apkrovomis, suvirinimo sidlés neturi bati
uzbaigtos staciais kampais. Naudoti pertrauktines siiiles leidZziama tik jungiant konstrukcijas, kurios jungiamos tik
konstruktyviai. Jungiant strypus, konstrukcijy, kurios eksploatuojamos lauke, o viduje esancioje vidutiniSkai
agresyvioje aplinkoje, suvirinimy batina atlikti visy perimetru, idant nebaty plySiy, tarpy, dél kuriy galéty vykti
korozija tarp susilietusiy metalo pavirSiy.

DraudZiama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinimg ir jungtj varztais. Siuo atveju
varztai gali bati tik montaziniai.

4.6.3. Suvirintoj y kvalifikacija

Suvirintojai privalo bati iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje. Jei InZinierius

reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius.

4.6.4. Suvirinimo tikrinim y apimtis
Suvirinimai suddrimu tikrinami neardanciu bidu taip:
. vizualinis apzidréjimas,
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Suvirinimo defektai irj y paSalinimo b adai
Suvirinimo defektai:

grioveliai virSijantys 0,5 mm, kai virinamy laksty storis iki 10 mm ir grioveliai virSijantys 1 ..
laksty storis vir§ 10 mm

Sie grioveliai suvirinimo sidlése metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per

didelei suvirinimo srovei.
Poros sidlés pavirSiuje.
Nepilnai suvirinti pavirSiai.
Poros, plySiai neprivirinimai ir kt. defektai paSalinami iSkertant, sidlés virinamos i$ naujo.

Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. Suvirinimo sidliy skerspjaviy nuokrypiai

neturi virSyti dydziy nurodyty Lietuvoje galiojanciy standarty reikalavimuose.

Visos suvirinimo sidlés turi bati patikrintos vizualiai, patikrintos sidliy formos ir dydziai. Suvirinant
rankiniu ar mechanizuotu badu ultragarsu turi bati patikrinta 5% suvirinimo sidliy kiekio, o virinant automatiniu badu

— 2 % visy sidliy.

4.7. Reikalavimai medziagoms ir gaminiams

4.7.1. Metaliniai elementai
. Kopédioms numatomi gamykliniai valcuoti profiliai iS angliniy konstrukciniy plieny.
. PrieS vezant j statybos aikSteles, visos plieninés konstrukcijos gruntuojamos.

4.7.2. Statybiniai plienai

Pastaty ir statini y konstrukcij y plienai

Plienas | Standartas

1 grupé. Suvirintosios konstrukcijos arba jy elementai, eksploatuojami ypac sunkiomis sglygomis arba tiesiogiai veikiami dinaminiy,
vibraciniy arba slankiyjy apkrovy (pokranineés sijos; darbo aikSteliy sijos; bunkeriy ir krovimo estakady konstrukcijy elementai, tiesiogiai
laikantys judanciy sastaty apkrova; santvary mazgo lakstai; transporto galerijy rémai; suvirintosios elektros perdavimo linijy atramos,
kuriy aukstis didesnis nei 60m; stieby atotampy ir jy mazgy elementai; hidrotechnikos statiniy krany sijos ir pan.).

S275 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
S355 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
S420 LST EN 10219-1

S460 LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

2 grupé. Suvirintosios konstrukcijos arba jy elementai, veikiami statiniy apkrovy (santvaros; remsijées; perdangy sijos, laiptatakiy
sijos, atramos, iSskyrus suvirintgsias atramas; atviry skirstomuyjy pastoc€iy jrangos atramos, jy iSjungikliy atramos; transporto galerijy
atramos; transporto kontaktinio tinklo elementai (skersiniai, inkarinés atotampos, sankabos); prozektoriy stiebai; kombinuotieji anteniniy
staliniy elementai; hidroelektriniy ir siurbliniy vamzdynai; vandentakiy aptaisymas; jdétinés uztvary dalys ir kiti tempiamieji, tempiamieji
lenkiamieji ir lenkiamieji elementai), taip pat 1-os grupés konstrukcijos ir jy elementai, kai néra suvirintyjy jungg€iy, ir pakabinamieji keliai
iS dvitéjy, kai néra suvirintyjy montuojamuyjy junggéiy.

S275 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
S355 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
S420 LST EN 10219-1

S460 LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

3 grupeé. Suvirintosios konstrukcijos arba jy elementai, veikiami statiniy apkrovy (kolonos; statramsciai; atraminés plokstés; perdangy
pakloto elementai; konstrukcijos, taikancios technologing jrangg; vertikalus kolony ramsgiai, kai ramsg€iy jtempiai virSija 0,4f, 4; transporto
kontaktinio tinklo inkarinés, laikanciosios ir fiksuojancios konstrukcijos (atramos, skersinés standumo sijos, fiksuokliai); atramos po
atviry skirstomyjy pastociy jranga, iSskyrus iSjungikliy atramas; anteniniy statiniy kamieny ir bokSty elementai; betono tiekimo estakady
kolonos, stogo perdangy ilginiai ir kiti gniuzdomieji bei gniuzdomieji lenkiamieji elementai), taip pat 2-os grupés konstrukcijas ir jy
elementai, kai néra suvirintyjy jungéiy.

S§235 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
S275 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
S355 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
S420 LST EN 10219-1

S460 LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

4 grupé. Pastaty ir statiniy nepagrindinés konstrukcijos (rams¢iai, iSskyrus nurodytus 3-ioje grupéje; sienos strypyno elementai;
laiptai; aikStelés, atitvaros; kabeliy kanaly metalo konstrukcijos; nepagrindiniy statiniy elementai ir pan.), taip pat 3-ios grupés
konstrukcijos ir elementai, kai néra suvirintyjy jungéiy.

S235 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
S275 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

Pastabos:

1. Sios lentelés reikalavimai netaikomi specialiy statiniy plieninéms konstrukcijoms: magistraliniams ir technologiniams vamzdynams,
specialios paskirties rezervuarams, lydymo krosniy apvalkalams ir oro Sildytuvams, ir pan. Plienai Sioms konstrukcijoms paskiriami
kitais normatyviniais dokumentais.

2. Konstrukcijoms, kurias betarpiSkai veikia dinaminés, vibracinés arba judamosios apkrovos, priskiriamos konstrukcijos ar jy
elementai, kuriuos reikia skaiciuoti patvarumui arba skai¢iuojami jvertinant dinamiSkumo koeficientus.

3. Konstrukciniy plieny smaginio tgsumo ir santykinio pailgéjimo reikSmés pateiktos LSTEN10025+A1.

Sudarant darbo dokumentacija ir suderinus su statybos technine priezidra, galima keisti metalo marke
j kitose Salyse gaminamg analogiSkg plieng. Plieno markiy analogiSkumo sgvoka reiSkia maksimaly cheminés
sudeéties, fiziniy ir mechaniniy savybiy sutapimg, reglamentuojamg standartais. Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti
gamykliniy bandymy ataskaitos sertifikatg, jrodantj, jog konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka

technines salygas.
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n2.1. Elektrodai
Elektrodai, suvirinimo viela, turi bati suderinta su plieno, kuris virinamas, rasimi. Elektroda A&
&7.agaminti iS anglingo ir maZai legiruoto plieno, kurio charakteristika nurodyta Zemiau. <
Mechaninés savybés sitlés metalo prie normalios temperataros yra:
. norminis sidlés metalo atsparumas Rwun=410Mpa;
. skaiCiuojamasis kampiniy sidliy metalo atsparumas kirpimui Rwf=180MPa;
. salyginis pailgéjimas 6=22%;
. smiginis tgsumas AH=0,015Pa/m (15kg*m/cm2);
. sieros kiekis sidlés metale ne daugiau - 0,030%;
. fosforo kiekis sitlés metale ne daugiau - 0,035%.
Naudojamos suvirinimo medziagos ir darby technologija turi uZztikrinti laiking suvirinimo sidlés
atsparumg ne mazesnj kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtumag, kalumg ir
santykinj pailgéjima.
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IZOLIACIJOS DARBAI

Bendroji dalis
Sioje techniniy specifikacijy dalyje idéstyti reikalavimai Siems darbams:

. Silumiinés izoliacijos, apsauginéms hidroizoliacinéms dangoms ir medziagoms bei darby
vykdymui;
. Silumos izoliacija turi bati i$ neorganiniy, neptdvanciy medziagy, kurios nejautrios drégmei;
. Izoliacinés medziagos neturi bati toksiSkos ir turi atitikti LR TR ir prieSgaisrinio saugumo
reikalavimus.
. Silumos izoliacija turi turéti pakankama gniuzdomajj atsparuma apkrovoms su priimtinomis
deformacijomis;
. Izoliacijai naudojamos medziagos turi bati vientisos ir nesuzalotos.
5.2. Reikalavimai medziagoms
5.2.1. Apsaugin és hidroizoliacin és dangos
. Medziagos turi maksimaliai apsaugoti statiniy konstrukcijas nuo vandens.
. Apsauginés hidroizoliacinés dangos (medziagy sistemos) bus taikomos:
. ISorés sieny - teptiné karSta arba Salta bituminé;
. Denginio - 2sl. ruloniné prilydoma hidroizoliaciné danga;
. Medziagos turi bati netoksiskos ir jy savybés turi uztikrinti:
. Nesudétingg paruoSimg ir dengima;
. Galimybe dengti rankiniu arba purskimo badu;
. Didelj atsparumga sieros korozijai;
. Teptinei hidroizoliacijai mastikos atsparumas Silumai:

- Horizontaliy pavirSiy- 55-65° C;
- Vertikaliy pavirSiy- 75-85° C.

. Renkantis hidroizoliacinés medziagas, batina jvertinti tokias deklaruojamas savybes:
. Galimybe dirbti Ziemos metu (pvz. esant —15°C);
. Taikant armuotg ritinine hidroizoliacija, rinktis tik armavimg poliesteriu. Jo kiekis turi bati 180-
200 g/mz;
. Nutraukimo jéga tempiant ne maziau kaip 500 N;
. Santykinis pailgéjimas ne maziau kaip 35%;
. Nelaidumas vandeniui per 24 vai., veikiant slégiui, arba nelaidumas;
5.2.2. Silumos izoliacija

Sieny ir denginiy Silumos izoliacijai naudoti ekstrudinio puty polistireno plokstes, kuriy charakteristikos:
. sausy ploks¢iy tankis ~33kg/m3;

. atsparumas gniuzdymui esant 10% deformacijai ne maziau 300kPa;
. sausy ploks¢iy Siluminio laidumo klasé 0,038W/m-K.
5.3. Reikalavimai darbams
Dengimo bddas, sluoksniy kiekis ir kiti reikalavimai turi atitikti parinktos sistemos ir Tiekéjo technines
instrukcijas.
5.3.1. Reikalavimai izoliuojamam pagrindui
. Nuo izoliuojamo pagrindo turi bati nuvalytos Siukslés, dulkés. Jis turi bati sausas, Svarus, bet
kokie plySiai ir nelygumai, virSijantys leistinus, turi bati uzpildyti ir iSlyginti.
. Izoliuojamas pavirSius neturi bati apSerksnijes, apledijes arba su kondensato vandeniu.
. Blogos kokybés betoninius pavirSius, kai nuo jy pavirSiy trupa milteliai arba susidares
pernelyg didelis cemento pienelis, reikia nuvalyti suspausto oro srove.
. PavirSiy gruntavimas, kur tai reikalinga, turi bdti iStisas. Gruntuoté turi gerai sukibti su
pagrindu.
. Kai temperattra Zzemesné kaip -20° C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy
priemoniy jmpleksg (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).
. Darbo vieta turi bti apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirSiai iSdziovinami.
. Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai

dalyvaujant InZinieriui:
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Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolé
Ruloninés ir mastikinés izoliacijos pagrindo pavirSiaus leistini Matuojant liniuote,
nuokrypiai: techniné apZidra ne S
maziau kaip 5 kartus 70-
100 m? plotui, vizualiai

ISilgai nuolydzio ir horizontalaus pavirSiaus +5 mm
Skersai nuolydZio ir horizontalaus pavirSiaus +10 mm
IS vietiniy medZiagy skersai nuolydZio +10 mm
Elemento plokStumos nuokrypis nuo uzduoto nuolydzio (per visg 0,2%
stogo plotg)
Konstrukcijos elemento storio nukrypimas nuo projektinio 1ki 10%
Nelygumy skaicius 4 m? plote (nelygumo kontlras ne daugiau Ne daugiau kaip 2

kaip 150 mm ilgio)
Gruntuojant storis:

Gruntuojant sukietéjusj iSlyginamajj sluoksnj - 0,3 mm 5%
Gruntuojant iSlyginamajj sluoksnj po 4 h kietéjimo - 0,6 mm 10%

Hidroizoliacijos sluoksniy storis ir skai¢ius

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolé
Mastikos sluoksnio storis, klijuojant +10% Matuojant ,adata", techniné apzidra
rulonine izoliacijg karStu bitumu ne maziau kaip 5 kartus 70-100 m?

plotui, vizualiai

Teptinés hidroizoliacijos +10%
5.3.2. Reikalavimai jrengiant hidroizoliacij q
. Hidrolzoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidziancig danga, Izoliacija turi dengti
visg izoliuojama pavirSiy. Joje negali bati plySiy ar jtrikimuy;
. Hidroizoliacija jrengiama dviem sluoksniais Minimalus kraSty uZleidimas turi bati 2100 mm.
. hidroizoliacinés dangos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Aplinkos temperatdra turi

bdti ne Zemesné kaip +5° C. Kloti ant gruntuoto pavirSiaus. Apatinj sluoksnj kloti 45° kampu j
statinio kraStg, o virSutinj - 90 ° kampu. Negalima Soninj suleidimg daryti prieS denginio
nuolydj. Dangy sluoksniai klojami iSilgai vandens tekéjimo krypties taip, kad sluoksniy
persidengimo sidliy ir vandens tekéjimo kryptys nesikryZiuoty.

. Prilydimas turi biti atliekamas kaitinant apatine ritinio puse dujy degikliu, tolygiai vedziojant jj
nuo vieno iki Kkito ritinio krasto, ir, palaipsniui iSsilydzius polietileninei plévelei, dengiandiai
apatine juostos puse ir pradéjus lydytis apatiniam bituminiam sluoksniui, ritinys iS léto
ridenamas priekin. Negali prieS ritinj tekéti didelé iSsilydZiusio bitumo masé, nes perdangai
jkaitus, gali bati pazeistas vidurinéje juostos dalyje esantis pagrindas. Turi bdti kaitinama
tiek, kad juosta iSsilydziusio apatinio sluoksnio déka gerai prikibty prie pagrindo. Bitumas
truputélj turi iSsiverzti pro sidles 1,0-1,5 cm. Esant prijungimui prie vertikaliy pavirSiy, danga
turi turéti ne mazesnj kaip 150 mm uZlenkimg. Taip pat turi bati naudojamas atskiras
apsauginis profilis, leidziantis konstrukcijy poslinkj.

. Hidroizoliacné danga turi bati jrengiama pagal gamintojo reikalavimus.
5.3.3. Reikalavimai jrengiant Silumos izoliacij a
. Silumos izoliacijos gaminiai turi bati naudojami pagal paskirtj.
. Silumo izoliacijos plok3tés pjaustomos specialiu peiliu arba pjakiu.
. Statybos proceso metu Silumos izoliacijos sluoksnis turi bati apsaugotas nuo atmosferiniy
krituliy bei mechaniniy paZeidimy- iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis.
. Silumo izoliacijos plokstés turi glaudziai priglusti prie Siltinamos atitvaros pavirSiaus, turi

glaustis viena prie kitos taip, kad nebadty plySiy tarp jy — jei atsiranda plySiai, juos batina
uZpildyti sandarinimo putomis;

. Silumo izoliacijos plokstés turi bati perstimtos viena kitos atZvilgiy;

. Jrengiant Silumos izoliacijg iS keliy sluoksniy, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais
esanciy gaminiy sidles.

. Silumos izoliacijos medziagos turi biti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy
pazeidimy statybos metu.

. Izoliacija turi bati montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyje ir priglusty

prie gretimy konstrukcijy.
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Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir midro konstrukcijy, reikia dirbti
atsargiai. lzoliavimui skirtg vietg reikia visiSkai uZpildyti. Izoliacija turi liestis prie ‘&g
visu pavirsiumi; kur reikia naudoti papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos <.
bdty vientisas.
Izoliacija turi bati dedama taip, kad nejudéty betonavimo ar mdrijimo metu, ir kad nei
betonas, nei cemento skiedinys nepatekty j izoliacijg ar tarp izoliacijos sidliy.

Naudojant keletg izoliacijos sluoksniy, sluoksnius reikia perdengti vieng su kitu, arba esant
vienam sluoksniui vienas elementas turi turéti liezuvél;j, o kitas - griovel].

Statybos metu padarytos angos turi bti tokios, kad jas bity lengva uZztaisyti Rangovas turi
uZtaisyti visas angas prieS dengdamas Silumos ir hidroizoliacimus sluoksnius, jrengdamas
tvirtinimus ir aptaisymus. UZtaisymams naudoti tas pacias medziagas, kaip ir greta esanciy
konstrukcijy, t.y. betong plytas, statybinius skydus ir t.t. Lakstinése konstrukcijose mazas
angas taip pat galima uztaisyti lankscia tarpine.

Angos turi  bdti uZtaisomos atitinkamoje statybos stadijoje taip, kad tarpiné uZtikrinty
gerg sandaruma. Ypac kruopsSciai reikia uZtaisyti tas angas, prie kuriy sunku prieiti.

Turi bati laikomasi prieSgaisriniy ir higienos reikalavimy pagal Lietuvos normas

5.3.4. Darby priémimas (kokyb és kontrol &)

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami
atskirai, dalyvaujant Inzinieriui;

Atlikus konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti Inzinierius. Turi bdti suraSomas
paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius pasus;
Priduodant darbus, pavirSius turi bdti paliktas Svarus, nepralaidus vandeniui, sausas.
Hidroizoliuotus ir apSiltintus statiniy konstrukcijy pavirSius turi apziaréti ir priimti Inzinierius;
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JLIPIMO / ISLIPIMO LIUKAS

Bendroji dalis

Sioje techniniy specifikacijy dalyje idéstyti reikalavimai jlipimo / islipimo liukui.

Reikalavimai liuko konstrukcijai

1 Paskirtis Jlipimo / I1Slipimo liukas iS poZzeminés patalpos j lauka
2 Komplektacija Pagrindas
Varstoma dalis - aklinas metalinis apSiltintas dangtis
Atidarymo mechanizmas
3 MedZiagos Pagrindas - plieninis,
Varstoma dalis — i$ plieninio korpuso ir cinkuoto plieno
lakSty, korpuso uzpildas mineraliné vata, puty polistirolas,
PIR ar kt.
4 Atsparumo ugniai EI-30
klase
5 Silumos varza 0,5 m**K/W
6 Sandarumas Turi bati uztikrintas krituliy nepatekimas j patalpa
7 Mechaninis Liukas turi laikyti 200 kg/m” apkrova
atsparumas (jam esant uzdarytam ant jo gali vaikS¢ioti Zmonés)
8 ISmatavimai Anga 1000mm x 3000 mm (reikia pridéti schemg angos arba
duoti nuorodg j brézinj)
9 Atidarymo Mechanizmo pavara — hidrauliné arba su el. pavara (viduje)
mechanizmas Mechanizmas turi biti vidinéje patalpos dalyje
Mechaniskai fiksuojama padétis atidarius
Rankinis mechaninis reduktorius avariniam (dingus el.
jtampai) atidarymui i$ lauko (rakinamas)
Maitinimas 3f; 400V; el. galia iki 3kW — i§ patalpoje esancio
el. skydo
10 Atidarymo Valdymo pultelis metalinéje rakinamoje spinteléje lauke,

mechanizmo valdymas

greta j&jimo

Pultelio apsaugos laipsnis — IP67

Varstomos dalies padéties signalai atidaryta — uzdaryta —
signalai (+aliarmas) perduodami j Silumos tinkly valdymo

pultg
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DARBU PRIPAZINIMAS TINKAMAIS

Pateikiama dokumentacija
Priduodant darbus turi bti pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy
ir kitos informacijos rinkiniai, paslépty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktai, lauko inZineriniy tinkly
iSpildomieji brézZiniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos, remdamosi Lietuvos
Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi nuolat vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnalg.

7.2. Priémimas

Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas", kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte turi bdti
nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darbai, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau, per defekty
Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jraSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

7.3. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka LR jstatymy (LR CK6,698 str.) numatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio
garantinj laikg (kurio pradzia skaiciuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

. Statinio statybos darbai - 5 metai;
. Paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai - 10 mety.
. 20mety - esant ty€ia paslépty defekty;

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trakumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir reikalingg
techninj veikima.
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Poz, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis - Kalna,v€ -
eil. nr vnt. Vieneto | 13 viso
1. ZEMES DARBAI
1.1 | Duobés atkasimas ~6,5m gylio m® 3760,0
1.2 | Siurblinés uzkasimas sméliniais gruntais m® 2465,0
pasluoksniui sutankinant iki Ks=0,97
1.3 | Siurblinés uzkasimas virS denginio sméliniais m® 57,0
gruntais pasluoksniui sutankinant iki Ks=0,97
(rankiniy badu)
2. SURENKAMO G/B IR BETONO
DARBAI
2.1 | Monolitinio g/b dugno paruoSiamasis sluoksnis: TS.p.3
- Skalda (frakcija 20-40mm) sutankinta iki m? 220,0
Ks=0,98 (skalda turi bati jpldkta j gruntg ne
maziau 30mm);
- betono C8/10 sluoksnis t=100mm,; m?® 21,0
- Atskiriamasis sluoksnis (hidroizoliacija); m? 210,0
2.2 | Monolitinio g/b dugnas t=300mm: TS.p.3
- betonas C30/37 W6 F100 XC4; m?® 75,0
- armatdra S500 ir S240 klasés; t. 9,0
2.3 | Monolitinio g/b sienos t=300mm: TS.p.3
- betonas C30/37 W6 F100 XC4; m° 90,0
- armatdra S500 ir S240 klasés; t. 7,5
2.4 | Monolitinio g/b kolonos 500x500mm: TS.p.3
- betonas C30/37 W6 F100 XC4; m?® 2,6
- armatdra S500 ir S240 klasés; kg. 380,0
2.5 | Monolitinio g/b denginys t=300mm (sijos): TS.p.3
- betonas C30/37 W6 F100 XC4; m° 65,0
- armatdra S500 ir S240 klasés; t. 8,6
2.6 | Monolitinio g/b technologinés jrangos pamatai TS.p.3
1,8x0,8x0,15(h)mm:
- betonas C30/37 W6 F100 XC4; m® 1,0
- armatdra S500 ir S240 klasés; kg. 120,0
2.7 | Grindy nuolydZio suformavimas j prieduobe, TS.p.3 m’ 160,0
cem. skied, S10 t=50...125mm
2.8 | MontaZinés angos 1,5x2,5m g/b plokste P-1 TS.p.3
2,1x3,1x0,12(h)m:
- betonas C30/37 W6 F100 XC4; m® 0,8
- armattra S500 ir S240 klasés; kg. 65,0
- metalinis rémas, (loviai UPN 120, lakstinis TS.p.4 kg. 150,0
plienas t=6mm);

0 2021-10-25 Statybos leidinimui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
§tatinys: . .
K;’sll' SILUMOS TINKLY NUO SK08369/1-32 UKMERGES
d(F))k Nr G. IKI MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINES,
Y VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
PV. Dokumento pavadinimas: Laida
PDV .
. SIURBLINE. SANAUDUY KIEKIY 0
InZ. ZINIARASTIS
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Poz.,
eil. nr

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Mato

Zymuo vnt.

Kiekis

Kaina, €

Vieneto

IS viso

3. HIDROIZOLIACIJOS IR APSILTINIMO
DARBAI

3.1

Denginio hidroizoliacija:

- Nuolydj formuojantis cem. skied. S10 sl.
t=30...80mm;

- 2sl. ruloniné prilydoma hidroizoliacija;

- Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS300)
t=100mm;

- Apsauginis drenazinis sluoksnis - drenaziné
membrana su geotekstile pvz.: DELTA EQ
DRAIN arba analog.

- Grunto uZpylimas (veja) Ziar. p.1.3;

TSp5| m?

230,0

3.2

Sieny hidroizoliacija:

- 2sl. teptiné hidroizoliacija;

- Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS300)
t=100mm;ant klijy sluoksnio;

- Apsauginis drenazinis sluoksnis - drenaziné
membrana su geotekstile pvz.: DELTA EQ
DRAIN arba analog.;

TS.p.5

360,0
60,0

360,0

3.3

Montazinés angos uzdengimo plokstés
apsiltinimas ir hidroizoliacija:

- Mediniai taSai 50x100/120mm;

- Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS300)
t=100mm;

- OSB ploksté t=12mm;

- Ruloniné prilydoma hidroizoliacija;

- Cinkuota skarda t=0,6mm,;

TSp5| m?

7,0

4. METALO DARBAI

4.1

Metaliné aptarnavimo aikstelé AA-1:

- loviai UPN180, DIN 1026, kvadrat. vamzdis
80x80x6, EN 10219, lakstinis plienas t=10mm);
- cink. presuoty groteliy 30x30/30x2 paklotas

TS.p.4

0,58

6,0

4.2

Metaliné aptarnavimo aikstelé AA-2:

- dvitéjai HEB140, IPE140, DIN 1026, kvadrat.
vamzdis 120x120x6, EN 10219, lakstinis plienas
t=10mm;

- cink. presuoty groteliy 30x30/30x2 paklotas

TS.p.4

1,3

15,0

4.3

Metaliné aptarnavimo aikStelé AA-3:

- dvitéjai HEB140, IPE140, DIN 1026, kvadrat.
vamzdis 120x120x6, EN 10219, lakstinis plienas
t=10mm;

- cink. presuoty groteliy 30x30/30x2 paklotas

TS.p.4

1,32

20,0

4.4

Metaliné aptarnavimo aikstelé AA-4:

- loviai UPN180, DIN 1026, kvadrat. vamzdis
80x80x6, EN 10219, lakstinis plienas t=10mm);
- cink. presuoty groteliy 30x30/30x2 paklotas

TS.p.4

0,3

2,7

4.5

Metaliné aptarnavimo aikStelé AA-5:

- loviai UPN180, DIN 1026, kvadrat. vamzdis
80x80x6, EN 10219, lakstinis plienas t=10mm,;
- cink. presuoty groteliy 30x30/30x2 paklotas

TS.p.4

0,6

7,5
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Poz, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis - Kalna,v€ -
eil. nr vnt. Vieneto | 13 viso
4.6 | Metaliniai laiptai L-1, 1,0m plocio: TS.p.4
- loviai UPN180, DIN 1026, lakstinis plienas t. 0,3
t=10mm;
- cinkuotos presuotos laipty pakopos vnt. 19
1000x240x30mm, ,HMS*" arba analog.;
4.7 | Metaliniai laiptai L-2, 1,0m plogio: TS.p.4
- loviai UPN180, DIN 1026, lakstinis plienas t. 0,2
t=10mm;
- 1000x240x30mm, ,HMS" arba analog.; vnt. 11
4.8 | Metaliniai laiptai L-3, 0,8m plocio: TS.p.4
- loviai UPN180, DIN 1026, lakstinis plienas t. 0,07
t=10mm;
- 800x240x30mm, ,HMS" arba analog.; vnt. 4
4.9 | Aptarnavimo aiksteliy ir laipty aptvérimai TS.p.4 t. 0,55
h=1,1m, staiakamp. vamzdis 40x20x3, EN
10219; lakstinis plienas t=5mm;
4.10 | Grandininés talés jrengimas: TS.p.4
- dvitéjinio profilio sija IPE 270, DIN 1025; t. 0,4
- lakstinis plienas t=10/20mm; t. 0,1
- jdétinés detalés (betonuojamos denginio t. 0,1
sijose);
4.11 | Metalinés kopécios 600mm plocio, h~2,0m, TS.p.4 | Kompl. 1
~25,0kg/vnt.,
4.12 | Metalinés kopécios 600mm plocio, h~2,5m, su TS.p.4 | Kompl. 1
aptvérimais, ~30,0kg/vnt.,
4.13 | Prieduobés uzdengimas, jdétiné detalé TS.p.4 | Kompl. 1
(kampuociai 50x50x5, 30x30x4, armatdra S500
klasés) - 30,0kg, cink. presuotos grotelés
30x30/30x2 - 1,0m’
4.14 | Metaliniy konstrukcijy antikoroziné apsauga TS.p.4 m* 250,0
pagal LST EN I1SO 12944-2 lent.1 C3 klimato
agresyvumo klase, bendras antikorozinés
dangos sluoksniy storis 240mkm. Camapa
5. VENTILIACIJOS SACHT U JRENGIMO
DARBAI
5.1 | Silikatiniy plyty maras t=250mm m® 5,0
5.2 | Monolitinio g/b Sachtos uzdengimo ploksté TS.p.3
t=120mm:
- betonas C30/37 W6 F100 XC4; m? 1,0
- armattra S500 ir S240 klasés; kg. 90,0
5.3 | 2sl. ruloniné prilydoma hidroizoliacija TS.p.5 m? 6,0
6. ISLIPIMO/JLIPIMO LIUKAS
6.1 | ISlipimof/jlipimo liukas angai 1,3x3,0m, TS.p.6 | Kompl. 1
atidaromas 90 kampu, apSiltintas, dengtas
atmosferos poveikiui atsparia danga
Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
20210701-TP-SK.SZ 3 3 0
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0 2022-12 Statybos leidimui

Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastys)
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0 2021-10-25 |Statybos leidimui
PASTABOS: Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
1. Aptarnavimo aiksteliy ir technologinés jrangos pamaty gabaritus ir priridimus tikslinti darbo projekte ir SG dalyje. Statinio pavadinimas: i} _
2. Plieno marké ne maZiau kaip S275. Metaliniy profiliy suvirinimus atlikti rankiniu elektrolankiniu badu elektrodais Kval. patv. SILUMOS TINKLY NUO  SK08369/1-32 UKMERGES G. K|
ANO—4 (15-5420587-03-97). Sialiy aukstis — pagal jungiamy metalo elementy minimaly stor. dok. Nr. MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
J M.ezfa//h/'u /fo'rlisz‘rukc//u anz‘/'kor'ozmé apsauga pagg/ L'ST ATN /50 '72944—2 fent. 7"05 ap//'n.kos agresyvumo klase. o . BréZmio payadinimes: "
4. Visi bendrieji statybos darbai turi bati atliekami grieZtai prisilaikant DT 5—00 "Saugos ir sveikatos taisyklés — SIURBLINE. PLANAS
statyboje” reikalavimy. POV : 0
InZ. .
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
L AB "VILNIAUS SILUMOS TINKLA 20210701-TP—SK.B-01 O
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0 2021-10-25 |Statybos leidimui

PASTABOS: Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
1. Aptarnavimo aiksteliy ir technologinés jrangos pamaty gabaritus ir priridimus tikslinti darbo projekte ir SG dalyje. Statinio pavadinimas: _
2. Plieno marké ne maZiau kaip S275. Metaliniy profiliy suvirinimus atlikti rankiniu elektrolankiniu badu elektrodais Kval. patv. SILUMOS TINKLY NUO ~ SK08369/1-32 UKMERGES G. IKI
ANO—4 (TS-5420587-03-97). Sidliy aukstis — pagal jungiamy metalo elementy minimaly stor;. dok. r. MYKOLO-LIETUVIO C. 14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
J M.ezfa//h/l/ /fo'rysz‘rukc//u ant/'kor'ozme"’ apsauga pagg/ L'ST ATN /50 '72944—2 fent. 7"05 ap//'n.kos agresyvumo klase. o . BréZinio_payadiimas: T
4. Visi bendrieji statybos darbai turi buti atliekami grieZtai prisilaikant DT 5—00 "Sougos ir sveikatos taisyklés — SIURBLINE. DENGINIO PLANAS
statyboje” reikalavimy. POV : 0
InZ. :
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT AB "VILNIAUS $ILUMOS TINKLAP 20210701-TP-SK.B-02 Ol



https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
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E I || I || 0.000=194.820
e [ | || 1| || [ | || \ 2
7 / | | N 1 L || | S
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% Hy erd B | aa S »
7 | | L7LJ .__\_. =] S DETALE "A
4 4 o v - : | b Lapas SK.B-10
v | )] / 1500 | -1.200 y /
/ ‘ - G/b sija MS-1 V4
y / B G/b sija MS-3 ~1.570 } Ap.alt. —1.200
Aikstelés aptvérimai 6/b sija MS—4 6/b sija MS=5 6/b sija MS-2 Ap.alt. 1.000 G/b sija MS-5
/ h=1100mm Ap-alt. ~1.100 Ap.alt ~1.100 Ap.alt. —1.000 Ap.alt. ~1.100 7
/ .alt. 1. Aiksteles aptvérimal ya
— Monobégio sija (IPE 270) grandininés \c /b kolona S00x500mm h=1100mm
| tales veZiméliui, keliamoji galia 2 ton. ya
/! I ) B YA
/. 6000 1:’ Aptarnavimo  aikstelé AA-2 H
4 1200 ’ 43.5( L L H 7 S
e ‘ i = I 6180 g 7 ;
; ] _ Aptarnavimo aikstelé AA—J\ H —4.000 Lé%%
e | _—G/b kolona 500x500mm - § : v l l ya
/ Aptarnavimq \aikstele AA-1 | Kopécios K—l\j | /
| /.
S S 500 500 v
/ o 0, 25 250 , 25
v Laiptai -2 7
e PIH7 Pl-1 %ﬁ\ | Pl-1 —5.850 Pl-1 | e
1200 800 T 1600 f 8 . 1640 800 . 1600 800 . 6800
Theoo  so0 |, . \4‘5\ | WI WI @ W | 7 -6.000
‘F/ / / *// /(/ // o /// s // A s ///ﬁ// // /// A A e 7 /»/|1 3
\ / vvvvvv AT . LRI SR LT RIS A R Lot RNENEL ST ¢ - et a
\‘ L J / t::::::\::::::ﬁ \ &::::::\::::::j | Ll
ﬂu\ —= / 5000 : 6000 : 5000 }
400 1300, N | 16000 | ,300), 400
‘ i 17400 i ‘
Prieduobé \ DETALE "C”
800x800x800(h)mm Grindy nuolydZio suformavimas j prieduobg, Lapas SK.B-10
cem. skied, S10 t=50...125mm
0 2021-10-25 |Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
, Statinio pavadinimas:
PAS TABOS L . o - - . Kval. patv. SILUMOS TINKLY NUO  $K08369/1-32 UKMERGES G. IK|
1. Aptarnavimo aiksteliy (aptvérimai h=1,1m, bréZinyje sqlyginai neparodyti) ir technologinés jrangos pamaty dok. Nr. MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
gabaritus ir pririimus tikslinti darbo projekte ir SG dalyje.
2. Plieno marké ne maZiau kaip S275. Metaliniy profiliy suvirinimus atlikti rankiniu elektrolankiniu badu elektrodais PV E‘i{lﬁlgngFl)\lagad&mTS AA Laida
ANO-4 (15-5420587-03-97). Sially aukstis — pagal jungiomy metalo elementy minimaly storj. POV 0
J. Metaliniy konstrukcijy antikoroziné apsauga pagal LST EN [SO 12944-2 lent.1 C3 aplinkos agresyvumo klase. In.
4. Visi bendrieji statybos darbai turi bati atliekami grieZtai prisilaikant DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklés Statytojas: Dokumento Zymuo: Lopas | Lapy
statyboje” reikalavim LT AB "VILNIAUS $ILUMOS TINKLA? 20210701-TP-SK.B-03 o
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0 2021-10-25 |Statybos leidimui

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
PAS TABOS L . o - - . Kval. patv. Sé,tffgﬁogavﬁﬁmaswo $K08369,/1-32 UKMERGES G. IKI
1. Aptarnavimo aiksteliy (aptvérimai h=1,1m, bréZinyje sqlyginai neparodyti) ir technologinés jrangos pamaty dok. Nr. MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
gabaritus ir pririimus tikslinti darbo projekte ir SG dalyje.
2. Plieno marké ne maZiau kaip S275. Metaliniy profiliy suvirinimus atlikti rankiniu elektrolankiniu badu elektrodais PV : B E‘i{lﬁlgngFl)\lagad&mTS 8- Laida
ANO-4 (15-5420587-03-97). Sially aukstis — pagal jungiomy metalo elementy minimaly storj. POV C 0
J. Metaliniy konstrukcijy antikoroziné apsauga pagal LST EN [SO 12944-2 lent.1 C3 aplinkos agresyvumo klase. In.
4. Visi bendrieji statybos darbai turi bati atliekami grieZtai prisilaikant DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklés Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
statyboje” reikalovimy LT AB "VILNIAUS $ILUMOS TINKLAT 20210701-TP—SK.B-04 e
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SIENOS ARMAVIMAS

DUGNO ARMAVIMAS

1. Monolitinio g/b konstrukcijy apsauginis betono sluoksnis armatdrai —40mm.
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60 ; L . LD .
460 ! 2. Visus matmenis ir armavimq tikslinti darbo projekte.

0 2021-10-25 |Statybos leidimui

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio pavadinimas:
Kval. patv. SILUMOS TINKLY NUO  SK08369/1-32 UKMERGES G. IKI
dok. Nr. MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
PV BréZinio pavadinimas: Laida
P~ SIURBLINE. SIENOS, DUGNO ARMAVIMAS
0
InZ.
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
L AB "VILNIAUS $ILUMOS TINKLA® 20210701-TP-SK.B-05 e
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KOLONOS ARMAVIMAS
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PASTABOS:

1. Monolitinio g/b konstrukcijy apsauginis betono sluoksnis armatdrai —40mm.
2. Visus matmenis ir armavimq tikslinti darbo projekte.

0 2021-10-25 |Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio pavadinimas:
Kval. patv. SILUMOS TINKLY NUO  SK08369/1-32 UKMERGES G. IKI
dok. Nr. MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
PV BréZinio pavadinimas: Laida
SIURBLINE. KOLONOS ARMAVIMAS
PDV
0
InZ.
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
L AB "VILNIAUS $ILUMOS TINKLA® 20210701-TP-SK.B-06 e
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SNOS MS-1 ARMAVIMAS TARPATRAMIUOSE

M1:50
bréz. SK.B-08
PK-1 (2vnt.)+ 7 ~PK-1.1 (2vnt.) ~PK=1 (2vnt.)
16600
P 5000 . P 5500 p p 5000 p
W [ [ W
p=)
| | 5
| |
50, 4750 500 5500 500 4750 50,
050, 25 bso 251
300T 5000 ‘ 6000 ‘ 5000 TJOO
1 ‘ G/b kolona 500x500mm ‘ G/b kolona 500x500mm
bréZ. SK.B-08
bréZ. SK.B-08
1 SIJOS MS—1 ARMAVIMAS VIRS KOLONY
M1:50
PK-1.2 (4vnt. ) ~PK-1.2 (4vnt.)
16600
3500 J500
1500 . 2000 2000 . 1500
| : =
S
| | S
1 | e
4750 500 5500 500 4750
050 , 25 bso 251
300T 5000 ‘ 6000 ‘ 5000 TJOO
’ ‘ G/b kolona 500x500mm ‘ G/b kolona 500x500mm
bréz. SK.B-08
0 2021-10-25 |Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio pavadinimas:
Kval. patv. SILUMOS TINKLY NUO  SK08369/1-32 UKMERGES G. IKI
dok. Nr. MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
PV BréZinio pavadinimas: Laida
SIURBLINE. SIJOS MS—1 ARMAVIMAS
PASTABOS . POV 0
1. Monolitinio g/b konstrukcijy apsauginis betono sluoksnis armatdrai —40mm. nz.__ :
2. Visus matmenis ir armavimq tikslinti darbo projekte. Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT AB "VILNIAUS $ILUMOS TINKLAT 20210701-TP—SK.B-07 e
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PJOVIS 1-1. SIJOS MS—1 IR DENGINIO ARMAVIMAS
M1:20 1158145500, L=3000mm
_ , ~2.100mm (papildoma, armuojama centriné
300165500, [=2500mm, #.100mm (papildoma, N
armuojamos perdangos zonos 100x14=1400 virs kolony) ,"’72550‘.7'."-20‘?’?"." perdangos. zona 100x114=11400)
Betonas C30/37 W6 F100 XC4 (kontaktinis suvirinimas)
Jooo
1500 / / \\ > 1500 9125500 2.200mm 9125500
2.200
a0 1 ioonia= 1400 (i #6509 /\ 200mm a0
[] 11 v
i - el ala o > T < . &r
A4 ,“ A4 A4 \ A4 / hd Ad “K v A Ad A4 A4 A4 A/ A4 hd v A4 ar T
N 190, 5q + [ [ S
) ) ) ) ) AU S o I W\\ ) ) ) ) ) / \ ) I -0.700
: ' ' : : = P v
S [
200x24:=4800 150 5 FF 'l Bdso 200x24=4800 | |
0125500, #.200mm I | o [ l 0125500, #.200mm
(visu denginio perimetru) 5165500 ’ (2vn’1‘.) 3 S165500 I ‘ (visu denginio perimetru)
2.200mm Ph-1.2 (o ol )J | 1 200 - 2.200mm I I
—1.2 (virs kolony —1.
(4vnt.) g ¥ l I
0 7665380 g Sieny armatira ﬁ ﬁ
L A A |\ A L
250 ‘ 25;
5(‘)0 \
Joo 10000 Joo
\
SIJOS MS-2; MS—3 ARMAVIMAS 6/b kolona 500x500mm
M1:20 ‘
2105500, 2.200mm
Betonas C30/37 W6 F100 XC4 " (kontaktinis suvirinimas)
$125500
2125500 2.200mm 2.200mm
\\ 0,400
v
T~ . .=
[
S
P 0700
i ~ ° ° X =L v
PK-3 S N¢765500 2.200mm
0165500 2.200mm (2wt | 1000
0. 180 60 SIJOS MS—4; MS-5 ARMAVIMAS
w0 :20 PASTABOS:
2108500, Z.200mm 1. Monolitinio g/b konstrukcijy apsauginis betono sluoksnis armatirai —40mm.
7 W6 F100 XC4 - . . .. . .
Betonas C30/37 W6 F100 XC (kontaktinis suvirinimas) 2. Visus matmenis ir armavimq tikslinti darbo projekte.
5125500 #.200mm ’?7220%%37 3. Aplink angas, denginys armuojomas papildomais armatiros strypais, turi bati detalizuojama
\\ 0400 darbo projekte.
v
P R fo o o | B
S
— s P 0700 0 | 2021-10-25 |Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
2165500 #.200 Statinio pavadinimas:
#165500 2.200mm -7 8 o Kval. patv. SILUMOS TINKLY NUO  SK08369/1-32 UKMERGES G. IKI
(2unt.) 1100 dok. Nr. MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
S \ 2 —— —
PV i BréZinio pavadinimas: Laida
0 280 o SIURBLINE. SWY MS—1, MS-2, MS-3, MS—4, MS-5 IR
POV DENGINIO ARMAVIMAS 0
400 InZ.
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
L AB "VILNIAUS $ILUMOS TINKLA® 20210701-TP—SK.B-08 D
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ARMATUROS KARKASAS PK~1 ARMATOROS KARKASAS PK-3
M1:50 M1:50
2125500 ~#125500 9125500 9125500
2.200\ 2,200\ (
RN N
S -
N S I
)
- 50 200x27=5400 50
50 1150 200x23=4600 ) 50 5500
5000
L 145500
9225500
ARMATUROS KARKASAS PK-1.1
M1:50
7125500 2125500
1,200\
S
o8
el
50 200x23=5400 50
5500
L 9225500
ARMATUROS KARKASAS PK-1.2
M1:50
9125500 #255500
2,200\ (
g §,
38
=
50 200x23=3400 50
3500
125500
ARMATUROS KARKASAS PK-2 PASTABOS:
M1:50 1. Armatirinio karkaso suvirinimq atlikti kontaktiniu taskiniu badu.
7125500 9125500
2,200\ (
N
g 8
33 0 2021-10-25 |Statybos leidimui
50 200x27=5400 50 Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
5500 Statinio pavadinimas:
Kval. patv. SILUMOS TINKLY NUO  SK08369/1-32 UKMERGES G. IKI
~2165500 dok. Nr. MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
PV ) o BréZinio pavadinimas: _ Laida
— SIURBLINE. ARMATUROS KARKASAI PK-1, PK—1.1, PK-1.2,
POV : PK-2, PK—3 DENGINIO SIJOMS 0
InZ.
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
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DETALE A DETALE "B’
M1:20

M1:20

Grunto uZpylimas (veja)

Apsauginis drenaZinis sluoksnis—drenaZiné membrana
su_geotekstile pvz.: DELTA EQ DRAIN arba analog.
Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS300) t=100mm
2sl._ruloniné prilydoma hidroizoliacija

Nuolydj formuojantis cem. skied. S10 sl. t=30...80mm
Monolitinio_g/b _denginys t=300mm

Apsauginis drenaZinis sluoksnis—drenaZiné membrana
su geotekstile pvz.: DELTA EQ DRAIN arba analog.
Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS300) t=100mm

I
I
I
/ / / I : Zsl. teptinés hidroizoliacijos
I
I
I

N
N

Monolitinio g/b siena t=300mm

—1.200

N
N
N
NN
N
N
N
SN
300

—_— — — — — —

DETALE "C’
M1:20

Grindy nuolydZio suformavimas j prieduobg, cem. skied, S10 t=50...125mm
Monolitinio /b dugnas t=300mm, betonas C30/37 W6 F100 XC4
Atskiriamasis sluoksnis (hidroizoliacija)

Paruosiamasis betono C8/10 sluoksnis t=100mm

Skalda (frakcija 20-40mm) sutankinta iki K3 20,98

(skalda turi bati jplukta j gruntg ne mazZiau 30mm) PASTABOS:
1. Jrengiant sieny ir denginio hidroizoliacifq ir apsiltinimg vadovautis medZiagy tiekéjy ir gamintojy techninémis
i=0,005 instrukcijomis ir nurodymais.

2. Denginio hidroizoliacija uZvedama ant esamy sieny ne maZiau kajp 150mm.
—6.000

s M N

300 5I7 7I75

Y A,

0 2021-10-25 |Statybos leidimui

s’ . N Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

NNNNNNNNNNNNN Statinio pavadinimas:

Kval. patv. SILUMOS TINKLY NUO  SK08369/1-32 UKMERGES G. IKI
dok. Nr. MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
PV i Brézinio pavadinimes: - Laida
SIURBLINE. DETALES "A", "B, 'C
POV 0
InZ.
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy

L AB "VILNIAUS $ILUMOS TINKLA® 20210701-TP-SK.8-10 e
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DUGNO PLANAS SU NUOLYDZIAIS
M1:100

. . Grindy nuolydZio suformavimas | prieduobe,
Prieduobé L
800x800x800(h)mm % cem. skied, S10 t=50...125mm

]
Prieduobés uzdengimas, 00, 800 i=0,005

cink. grotelés 30x30/30x2 S

S

© 5 Al —5.575\

1200 P P , 1600 800 , 6500
1 T | T
&

|
30044
700

&
ki
800 1500

4800
5000

iy

|

\

|

1
10000
17 J100

1800

S _ _ _ _ (=)
S Pl-1 Pl r P-1 Pl-1 ‘ S
bS] RSy
. <
i=0,005 ‘ § ‘
‘ Alt. =5.875 ‘
-l + + T ERC
! /! S o
| | | | s N
\ \ \ \ =
400 300 5000 ‘ 6000 ‘ 5000 300 44
700 ‘ ‘ 16000 ‘ ‘ 700
| | 17400 |

0 2021-10-25 |Statybos leidimui

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio pavadinimas:
Kval. patv. SILUMOS TINKLY NUO  SK08369/1-32 UKMERGES G. IKI
dok. Nr. MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
PV BréZinio pavadinimas: 5 Laida
ooy SIURBLINE. DUGNO PLANAS SU NUOLYDZIAIS
0
InZ.
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
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DUGNO APATINES ARMATUROS ISDESTYMO SCHEMA
M1:100
#125500 2.200mm,
#205500, L=2050mm L=2050mm
(4vnt.)]
innnmoanmIIEREEERENERENRRENRREERRANRREY RENNREENRENARENARENNNEY LU A . §7 <:>
#205500, L=3000mm } ot }
(4vnt) T ! 125500 .200mm,
i \ 1=2050mm
= =
- 8
- = 3 #165500 2.200mm
; 1 NTT T RN [~ NTT T B T 7 1 [
— O i B O —
— — — — — —
— = = = i —
] — — — — ] S
E E E E = =— 18t O
T ‘ T T T T T T T T ‘ T
= = - | - 8 9145500, L=2000mm
= R e I =
: ; vl 4 I I N vl i L IR ; w
— — S
= —— 8§
. -
} ‘
| |
: \ 2125500 2.200mm,
; ; L=2050mm
SR EEEREER RENNRENNRENRRENARENNEIN CO L R EE LR A L fgi
‘ 5000 ; 6000 ; 5000 ‘
700 ‘ ‘ 16000 ‘ ‘ 700
i i 17400 i i
=#165500 2.200mm
#145500, L=2000mm #145500, L=2000mm
0125500 2.200mm, 5 200mm” =g 165500 Z.200mm "5 200mm
L=2050
" PASTABOS:
1. Papildomi armataros strypai isdéstomi kas 200mm tarpuose tarp pagrindinés dugno armataros.
Pagrindinés dugno armatdros #125500 isdéstymas kas 200/200mm per visq dugno plotqg (sqlyginai neparodyta).
2. Armatdros strypy diametrai, ilgiai ir isdéstymas tikslinami darbo projekte.
0 2021-10-25 |Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio pavadinimas:
Kval. patv. SILUMOS TINKLY NUO  3K08369/1-32 UKMERGES G. IKI
dok. Nr. MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
PV ) BréZinio pavadinimas: ) B ) Laida
R SIURBLINE. DUGNO APATINES ARMATUROS ISDESTYMO
POV : SCHEMA 0
InZ. .
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
L AB "VILNIAUS $ILUMOS TINKLA® 20210701-TP-SK.B-12 o
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8205500, [=3500mm

DUGNO VIRSUTINES ARMATUROS ISDESTYMO SCHEMA

2125500, L=3000mm
2.200mm (papildoma dugno-

M1:100

2125500, L=3000mm
~2.200mm (papildoma dugno

(4vnt.)] armatira po kolona) armatira po kolona)
r-r«———~Frr"—~~«FW———F7/""777""—/mf—">—"""r-——>""7"~— "+~—">"~— "H++H—H+~— H~~V«YW"—\«&——/"W—/7"7/7"7/""7" = 1 §
| -t ———~ It 4 % —
¢ N S|
#205500, [=3500mm [ ; || 3
(4vnt.) o IS | N
| < |
| S b
| |
f |
| - #105500, L=6400mm
} | | } S 2.200mm (papildoma dugno
} } } } S armatira po kolona)
§ e E 3
N | ; | | N
| | | | | | o | }
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| o i | Y il g lss
| | | | i S S
3 i | o EEE®
=)
| | 1 1 1 1 S N
| f | f | | |
| \ ] \ ] \
| | | | | 1 ‘ |
N e e 2 £ AEaan N
| |
| |
| | Q|
| | IS
N | S
| I
| f
| |
I | | | |
| 2 L
N | ® s
| |
I ] | {14 - 0
- - _ %
| | | ~
\ \ \
} J500 } 200x52=10400 3500 }
‘ 5000 ; 6000 5000 ;
/00 ‘ ‘ 16000 ‘ 700
PASTABOS:

1. Papildomi armatiros strypai idéstomi kas 200mm tarpuose tarp pagrindinés dugno armatdros.

Pagrindinés dugno armatdros #125500 isdéstymas kas 200/200mm per visq dugno plotqg (sqlyginai neparodyta).
2. Armatdros strypy diametrai, ilgiai ir isdéstymas tikslinami darbo projekte.

0 2021-10-25 |Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio pavadinimas:
Kval. patv. SILUMOS TINKLY NUO  SK08369/1-32 UKMERGES G. IKI
dok. Nr. MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
PV BréZinio pavadinimas: ) B ) Laida
SIURBLINE. DUGNO VIRSUTINES ARMATUROS ISDESTYMO
PV SCHEMA 0
InZ.
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
L AB "VILNIAUS $ILUMOS TINKLA® 20210701-TP-SK.B-13 e
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VEDINIMO SACHTOS |RENGIMO DETALE VEDINIMO SACHTOS PLANAS A-A
M1:25 M1:25

Sienuté t=250mm is silikatiniy

. ruloniné pril)
2sl. ruloniné priydorma plyty M100 ant skiedinio M50

Stogelio apskardinimas o
hidroizoliacija

t=0,6mm
Monolitinio g/b ploksté P-2, t=120mm

Nuolydj formuojantis cem. skied.

(armavimq Ziar. bréz. SK.B-16) S10 sl. t=30...80mm o
[TTTTITTITITTITTITTIT] “(\3‘
= +2.100 Grotelés 800x800mm = L
/. S /. S v (ziar. $6 da/yje)\ = o
Grotelés 800x800mm H H E E NS
(ziar. S6 da/yje)\ - - ] n S ¥
H H - u u
b : A 5 8 ! !
Skardos lankstinys ] ] L L
(lageklis) O i
L] [ D
B O | +1.100 [TTTTITTITITTITTITTIT] “(Q‘
B 4‘ A‘ : \ Q i
Cem. skiedinys 570/ 250 910 250
Sienuté (=250mm i silkatiniy _— | o 1410
plyty M100 ant skiedinio M50 S
Horizontali hidroizoliacija (2sl.) DETALE "B
Lapas SK.B-10
Védinimo sachtos monolitinio g/b pamatas ~
Pm—1, betonas C30/37 W6 F100 XC4 / o
(bréz. SKB-18) L /// S 0.000
> Yo v
R RO,
J / e ! 7T S
v o S
AN I
A v / = 07
e /// 7/ / / SN Yo / 0.700
250 910 250
Monolitinio /b perdangos 1410

ploksté t=300mm

PASTABOS :
1. Gabaritus ir pririsimus tikslinti darbo projekte ir SG dalyje.

0 2021-10-25 |Statybos leidimui

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio pavadinimas:
Kval. patv. SILUMOS TINKLY NUO  SK08369/1-32 UKMERGES G. IKI
dok. Nr. MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
Py BréZinio pavadinimas: 5 ) Laida
POV SIURBLINE. VEDINIMO SACHTOS |RENGIMO DETALE
0
InZ.
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
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Pach

ange ~
N7

%.

Monolitinio g/b pamatas

MONTAZINES ANGOS 2500x1500mm |RENGIMO DETALE

M1:25

Cinkuota skarda t=0,6mm

Ruloniné prilydoma hidroizoliacija

0SB ploksté t=12mm

Mediniai tasai 50x100/120mm

FEkstruzinis polistireninis putplastis (XPS300) t=100mm

G/b ploksté P-1, t=120mm (bréz. SK.B—17)

DETALE "8
Lapas SK.B—-10
+0.300
e R L
\\ \\ = 0.000
NS D \\\ \\ LKL
N S
LS N <
70000007 000 8
Yo i A
/// 7 ///
7 -1.000 a
/ 300 1500 300
6/b sijg MS-2
Ap.alt. —1.000

G/B PLOKSTE P-1

M1:50

3100

Oy

PJOVIS @

Betonas €30/37 W6 F100 XC4, armuotas

vienu dviem tinklais
///// // 7 / (armavimq Ziar. bréZ. SK.B-17)
/

Metalinis rémas is lovinio

/ rofilio  siji
/////////////// /p filo sijy UPN 120

/
$ |o . o L
Kilpos stropavimui — lakstinis

plienas t=6mm

—a

Betonas €30/37 W6 F100 XC4, armuotas

Kilpos stropavimui — lak$tinis
plienas t=6mm

1
vienu tinklu 10S500,/200,/200
(armavimq Zidr. bréZ. SK.B-17)

Metalinis rémas is lovinio

PASTABOS :
1. Gabaritus ir pririsimus tikslinti darbo projekte ir SG dalyje.

profilio sijy UPN 120

0 2021-10-25 |Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio pavadinimas:
Kval. patv. SILUMOS TINKLY NUO  SK08369/1-32 UKMERGES G. IKI
dok. Nr. MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
Py BréZinio pavadinimas: =~ Laida
POV SIURBLINE. MONTAZINES ANGOS 2500x1500mm
. JRENGIMO DETALE 0
ni.
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
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https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

VEDINIMO SACHTOS PAMATAS Pm-1

2105500, 2.200mm, isleidimai i§
perdangos plokstés

ARMAVIMO  PLANAS
M1:20

(Ziar. poz.1 eskizq) 250
=)
7 v N
N 3 3
i ©
Q
&
Y N
#105500, 2.200mm |
(Ziar. poz.2 eskizg) S
Uss
g ™ =
fr f S
N A
#105500, Z.200mm
©
QS| S
] B
. A —~ N
T S|
0,130 115 200x4=800 \ 115,130 160
250 910 250
1410 \
\Bez‘onas 30/37
W6 F100 XC4
PJOVIS 1-1
M1:20
250 Betonas €30/37
8105500, 2.200mm o, g0, ,/ W6 F100 X4 POZ.1
(Ziar. poz.2 esk/zq)§
=) PN
. g .. Q
8105500, 2.200mm, iSleidimai i§ Y S R
perdangos plokstés NS <
(Zidr. poz.1 eskizg) 4 §
065240, 2.200mm—"|
4 & 315
S
al =
Y
/ N
250

Monolitinio g/b perdangos
ploksté t=300mm

VEDINIMO SACHTOS G/B PLOKSTES P-2

ARMAVIMO  PLANAS

M1:50
3
Virsuting — 945500, 2.200/200mm [ 1 I | 1 11| 9
Apatiné — 865500, 2.200/200mm LTT T L o
S
)
Betonas C30/37 NS
- 41 O
W6 F100 Xc4\_ - I §°
Sy
| | | | -
[ W R
X%
50 1154, 200x5=1000 5
1410 865500, C formos armatiros
lankstiniai visu plokstés perimetru
kas 200mm
PJOVIS 1-1
Betonas €30/37 MT:10
W6 F100 XC4 945500, 2.200/200mm
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