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1. Bendroji dalis 

1.1. Pagrindiniai projektavimo bei statybos duomeny s 
Rengiant techninio projekto „ŠILUMOS TINKLŲ NUO  ŠK08369/1-32 UKMERGĖS G. IKI  MYKOLO-LIETUVIO G. 
14 IR SIURBLINĖS, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS" statinio konstrukcijų dalį vadovaujamasi: 

• Užsakovo projektavimo užduotimi; 
• kitų techninio projekto dalių užduotimis; 
• normatyviniais statybos dokumentais; 

2. Statybos bendrieji duomenys 

2.1. Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 
vidutinė metinė oro temperatūra +6,7ºC 
absoliutus oro temperatūros maksimumas +35,4ºC 
absoliutus oro temperatūros minimumas -37,2ºC 

šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra 
-27ºC (92% integralinis 
pasikartojimas); 

šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra 
-23ºC(92%integralinis 
pasikartojimas) 

šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra -0,7ºC 
santykinis oro metinis drėgnumas 80 % 
vidutinis kritulių kiekis per metus 683 mm 
maksimalus paros kritulių kiekis 77.0 mm 
maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 
metų) 134 cm, (galimas 1 kartą per 50 metų) 170 cm 

 

2.2. Apkrovos pagal STR 2.05.04:2003 (“Poveikiai ir  apkrovos”) 
• Sniego apkrova. Vilniaus miestas – II sniego apkrovos rajonas (sk=1,6 kPa). Sniego apkrovos 

patikimumo koeficientas γQ=1,3; 
• Apkrovos veikian čios dengin į: Užpilto grunto svoris virš denginio (esant grunto užpylimui 

H~0,4m) – 11,0 kPa; 
• Laikinos apkrovos:  visas projektuojamos perdangos paviršius apkraunamas tolygiai 

paskirstyta 10 KPa  laikinąja apkrova; 
• Savojo svorio apkrova.  Apkrovos patikimumo koefficientas γQ=1,35; 
• Apkrova statybos metu.  Statybos metu apkrovos, atsirandančios nuo statybinių mechanizmų, 

medžiagų sandėliavimo ir kito, neturi viršyti pagrindinių laikančių konstrukcijų apkrovų, kurios 
betarpiškai veikia jas; 

• Vibracija ir triukšmas.  Įrengimų, kurie sukeltų neleistinas vibracijas, šiuose statiniuose nėra. 

2.3. Geologijos ir hidrogeologijos duomenys 
Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita UAB „Fugro Baltic“ 2022m. balandžio mėn. ir papildoma ataskaita 

2022m. lapkričio 18d. 
Projektuojamo statinio pagrindo gruntai pagal gręžinius Nr. Gr.SZ-1 ir Gr.SZ-2: 

 
Iki 3,0-8,0 m gylio požeminis vanduo nesutiktas. Pavasario polaidžio, ilgalaikių ar trumpalaikių intensyvių 

liūčių metu, virš molingo grunto laikinai gali kauptis podirvio vanduo, kurio aukščiausias prognozuojamas lygis 1,3-
1,6m. 
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3. Normatyviniai statybos dokumentai 

Reglamento šifras Pavadinimas 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. "Mechaninis atsparumas ir pastovumas" 
STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 
GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrimai 
RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
LST EN 206-1:2002 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis 

ISO 12944-2:2000 
Dažai ir lakai. Plieno konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis 
dažų sistemomis. 2 dalis: aplinkos klasifikacija 

3.1. Kompiuterin ės programos, kuriomis naudojantis parengta ši dalis  
Projektas parengtas naudojantis nanoCAD ir LibreOffice programomis. 

4. Konstrukciniai sprendiniai 
Suprojektuota siurblinė 16,0x10,0x5,3(h)m, įgilinta ~0,4m nuo žemės paviršiaus, įlipimo landa 

3,0x1,3m, uždengta rakinamu, hermetiniu, hidrauline pavara pakeliamu dangčiu. 
Siurblinės dugnas t=300mm (dugno pastorinimai t=600mm po g/b kolonomis), sienos t=300mm, 

kolonos 500x500mm, denginys t=300mm (denginio sijos h=300/500mm), technologinės įrangos pamatai 
1,8x0,8x0,15(h)m iš monolitinio gelžbetonio: betonas C30/37 W6 F100 XC4, armuota S500 klasės 
armatūra. 

Sienų išorinė hidroizoliacija 2sl. teptinė, denginio – 2sl prilydoma ruloninė. Denginio ir sienų 
apšiltinimas 100mm storio ekstruziniu polistireniniu putplasčiu (XPS300). 

Suprojektuota dvitėjinio profilio (IPE 270) metalinė sija grandininės talės vežimėliui, keliamoji 
galia 2 ton. 

Suprojektuoti laiptai ir aptarnavimo aikštelės, metalinės laikančios konstrukcijos iš lovinio profilio 
sijų ir uždaro profilio kvadratinių vamzdžių, laiptų pakopos ir aikštelių paklotas iš cinkuotų presuotų 
grotelių. Aptvėrimai h=1,1m iš stačiakampio profilio vamzdžių. 

Numatyta montažinė anga denginyje 2,5x1,5m, uždengiama nuimama, apšiltinta g/b plokšte. 
Ventiliacijos ortakių šachtos 0,9x0,9x2,0(h)m mūrinės t=250mm iš silikatinių plytų, stogelis iš 

monolitinio g/b su 2sl. prilydoma rulonine hidroizoliacija. 
Suformuojamas grindų nuolydis iš cem. skiedinio į drenažinę prieduobę 800x800x500(h). 
Metalinių konstrukcijų antikorozinė apsauga pagal LST EN ISO 12944-2 lent.1 C3 aplinkos 

agresyvumo klasę. 
Visi projekte nurodyti konstrukcijų matmenys, aukščiai ir pririšimai turi būti tikslinami darbo 

projekte ir pagal ŠG dalies užduotis. 
Mechaninis patvarumas ir pastovumas - konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis galiojančiais 

normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektiniai sprendiniai (atlikti pagal ribinių būvių 
koncepciją) užtikrina statinių mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu. 
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1. BENDRIEJI NURODYMAI 
1.1. Bendroji dalis 

Techninėje specifikacijoje apibrėžtos būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos; pateikiami 
statybos produktų (gaminių ir medžiagų), statybos darbų techniniai, kokybės, kiti reikalavimai, charakteristikos bei 
rodikliai. 

1.1.1. Prioritet ų tvarka 
Ši specifikacija turi būti skaitoma kartu su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors 

skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius 
neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 
svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius 
neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų ar standartų atžvilgiu. 

1.1.2. Reikalavim ų taikymo sritis 
Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 
Statybos darbų organizavimas; 
Visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos darbai, izoliacijos ir apdailos darbai (vykdymas ir darbų 

kokybės kontrolė); 
Pagrindinių konstrukcinių medžiagų (konstrukcinio plieno, betono, skiedinių, armatūrinio plieno), o taip 

pat izoliacijos ir apdailos medžiagų bandymas. 
Todėl techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių medžiagų 

gamintojams ir tiekėjams. 

1.2. Reikalavim ų strukt ūra, nuorodos 
1.2.1. Statybos normatyvini ų dokument ų reikalavimai 

Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos 
organizavimu, vykdymu ir priežiūra: 

• STR 1.01.02:2016  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
• STR 1.01.04:2015  „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

• STR 1.01.08:2002  Statinio statybos rūšys   
• STR 1.02.01:2017  Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 

aprašas 
• STR 1.04.04:2017  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
• STR 1.05.01:2017  Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

• STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

1.2.2. Standart ų reikalavimai 
Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai: 
Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO; 
Standartų reikalavimai taikomi šiose srityse: 
Statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; 
Bandymai (betono, skiedinių ir pan.). 
Pagrindinių normatyvinių statybos dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas konstrukcinės dalies 

projektas, sąrašas: 
Statybos techniniai reglamentai 

• STR 1.12.06:2002  Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
• STR 2.01.01(1):2005  Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir  

pastovumas 
• STR 2.01.01(3):1999  Esminis statinio reikalavimas. Higiena,    sveikata,    aplinkos 

apsauga 
• STR 2.01.01(4):2008  Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 
• STR 2.05.03:2003  Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
• STR 2.05.04:2003  Poveikiai ir apkrovos 
• STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
• STR 2.05.08:2005  Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 
• STR 2.05.13:2004  Statinių konstrukcijos grindys 
• Respublikinės statybos normos 
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• RSN 156-94   Statybinė klimatologija 
• Lietuvos standartai, taisyklės ir įsakymai 
• LSTEN 206-1:2002  Betonas 
• LSTEN 196-2:1996  Cementas. Bandymo metodai 
• LSTEN ISO 15630-1:2003 Armatūrinis plienas betonui sutvirtinti ir įtempti 
• LST L ENV 1090-1:2002 Plieninių konstrukcijų darbai 
• Lietuvos standartizacijos Dėl standartizacijos darbų organizavimo tvarkos 

Departamento įsakymas (1997.12.30, Nr. 355) 

1.2.3. Kiti reikalavimai 
Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti markė (sistema) parinkta pagal 

techninių specifikacijų reikalavimus Konkurso (atrankos) būdu, gamintojo techninės įrengimo instrukcijos. 

1.3. Statybos darb ų organizavimas 
Rangovas, vadovaudamasis techniniame darbo projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir 

organizavimo principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo numatyti statybos metodus, technologijos 
ir darbų eiliškumą bei užtikrinti: 

• Esamų statybinių konstrukcijų stiprumą ir stabilumą, vykdant darbus; 
• Darbų saugą; 

1.4. Darbo projektas 
Rengiant darbo projektą būtina pakartotinai atlikti konstrukcinės projekto dalies ekspertizę. 
Statomų statinių statybos darbai turi būti vykdomi pagal parengtą darbo projektą, tame tarpe 

bendriesiems statybos darbams. 
Darbo projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi būti pakankami, kad pagal jų 

sprendimus būtų galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, pastatyti ir nauduoti 
statinius, darbo projekte būtų įvykdyti techninio projekto projektiniai sprendimai ir techninių specifikacijų 
reikalavimai, privalomų jų dokumentų projektui rengti sąlygos, statinių esminiai reikalavimai, normatyvinių statybos 
dokumentų ir statybos specialieji reikalavimai. 

1.5. Medžiagos ir gaminiai 
1.5.1. Bendrieji reikalavimai 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turėti atitikties 
dokumentus. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
• Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
• Specifikacija; 
• Nuoroda, kam skiriama; 
• Spalvos nuoroda; 
• Pagaminimo data. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą be jokių papildomų išlaidų, jei ji neatitinka specifikacijos 
reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių 
pageidauja Užsakovas. 

1.5.2. Medžiagų ir gamini ų kokyb ės reikalavimai 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 

Jų pakuotės ir pristatymo dokumentai turi patvirtinti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu 
nors kitu būdu. 

Techninėje specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei medžiagos 
standartas, sertifikatas ar liudijimas nenurodytas, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovui patvirtinti. 

1.5.3. Medžiagų ir gamini ų atitikties nuorodos j ų montavimo metu 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, 

jei negalima palikti jų matomų, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

1.5.4. Medžiagų ir gamini ų pristatymas 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

1.5.5. Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi būti 

pateikiamos prekių Tiekėjui. 

1.5.6. Saugojimas aikštel ėje 
Statybinės medžiagos turi būti saugojamos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienai 

medžiagai nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
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Statybos aikštelėje medžiagos ir gaminiai turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, 
sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir galėtų 
būti lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir gaminiai, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis Rangovo sąskaita. 

1.5.7. Atsakomyb ė 
Už medžiagų ir gaminių nuostolius ar apgadinimus atsako Rangovas. 

1.6. Statybos įranga ir statybos metodai 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 

1.7. Matavimai 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Altitudės turi 

būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius 
matavimus arba matavimus atliekant iš naujo, iš kitos stebėjimo padėties. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų sumuojamos tik į vieną 

pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Vykdant statybos darbus, reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

1.8. Statybos ir montavimo darb ų vykdymas 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 

tinkamą darbo jėgą. 
Darbus atlikti turi statybinės organizacijos, turinčios licenzijas, kvalifikacijos atestatus ir kitus 

privalomus dokumentus. 

1.8.1. Darbų koordinavimas 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas 

statybos darbų metu užtikrina, kad jie vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus. 

1.8.2. Bandymai 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors 
kito materialaus turto saugumo veiksnių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo 
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų 
darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet 
kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui testuoti 
instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei susijusios žinybos. 

1.8.3. Paslėpti darbai 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir Techninės priežiūros vadovą, kada galima tikrinti 

medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas ar darbus. 

1.8.4. Apsauga 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų, vykdant tolesnius darbus. 

Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per 
didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

1.9. Kitos s ąlygos 
1.9.1. Tvirtinimai ir atramos 

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruotos taip, 
kad atlaikytų numatytas apkrovas, atitiktų saugumo reikalavimus ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai 
leistina tokia apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų it t.t., kurie nenurodyti specifikacijose, panaudojimo 
Rangovas turi gauti Užsakovo leidimą. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar būti pagaminti iš 
nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm. 

1.9.2. Defektų taisymas 
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 

Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiški supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir 
išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 
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Remontas leidžiamas tais atvejais, kai tokia procedūra nesusilpnintų konstrukcijos ar nepablogintų 
išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija neatitinkąs nurodytų 
reikalavimų, tokias konstrukcijas būtina perstatyti. 

Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz., plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti 
pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka. 
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2. NULINIO CIKLO DARBAI  
2.1. Žemės darbai 
2.1.1. Grunto iškasimas 

Statybos aikštelėje nuimamos esamos dangos (asfaltas, asfalto pagrindas, šaligatvių plytelės), 
dirvožemio sluoksnis. Iškasų dydis turi būti toks, kad šlaito nuolydis būtų ne mažesnis kaip 30 °. Šis nuolydis turi 
tenkinti saugumo technikos reikalavimus, reikalui esant atlikti iškasos išramstymą. Kasant duobes, turi būti 
numatytos techninės priemonės greta esančių statinių pastovumui išsaugoti. Rangovas turi imtis priemonių, kad 
neslinktų šlaitai. Jei vis dėlto nereikalingo grunto patenka į iškasą, jis turi būti pašalintas, nelygumai ar gilesnės 
vietos išlyginti, o gruntas sutankintas. Projekto vadovas visa tai turi patvirtinti. Rangovas turi numatyti priemones, 
kad į iškasas nepatektų gruntinis arba lietaus vanduo. Statybos darbai turi būti vykdomi sausoje iškasoje. Jei yra 
užterštas gruntas, jis pašalinamas gamtosaugai nepavojingu būdu, pagal galiojančias gamtosaugines taisykles. 
Prieš pradedant šalinti užterštas atliekas ar užterštą neleistinos koncentracijos tepalais gruntą būtina suderinti su 
atitinkamomis žinybomis pašalinimo arba nukenksminimo planą. Grunto iškasimo darbai atliekami rankiniu būdu ir 
mažosios technikos pagalba, užtikrinant, kad nebūtų pažeistos pastato konstrukcijos. 

Iškastas gruntas sandėliuojamas vietoje, perstumiant į reikiamą atstumą, sąlygojantį saugų ir tinkamą 
cokolio šiltinimo darbų atlikimą. Kasant iškasas, numatytas 0.5 m atstumas nuo šoninės pastato, statinio sienos, 
reikalingas darbininkų judėjimui iškasoje. 

2.1.2. Grunto užpylimas 
Užpylimas vykdomas esamu gruntu, pasluoksniui, kiekvieną sluoksnį tankinant elektroplūktuvais (arba 

kitomis tankinimo priemonėmis). Sluoksnio storis iki 500 mm. Užpilamo smėlinio grunto masėje neturi būti 
medienos atliekų, pluoštinių medžiagų, lengvai suspaudžiamų,  pūvančių statybinių atliekų. Sušalusio grunto 
gabalų bendroje užpylimo masėje neturi būti. Vykdant pamatų užpylimą prie neigiamos oro temperatūros, turi būti 
išsaugotas nesušalęs, birus grunto stovis iki jo sutankinimo pabaigos. Iškasų priemolio pagrindai užpilami smėliu. 
Pasluoksnio storis 200 mm. Pasluoksnis sutankinamas ne mažiau kaip K=0,98. 

Užpilamo grunto sutankinimas turi būti ne mažesnis kaip KS≥0,97 (grunto sutankinimo koeficientas). 
Likęs nuo užpylimo gruntas nuo kiekvienos iškasos pamatų duobės išvežamas. 

2.2. Saugaus darbo reikalavimai 
Kasant būtina žinoti, kur yra požemines komunikacijos (elektros ir ryšių kabeliai, dujotiekio, 

vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai ir pan.) Darbams vykdyti būtina gauti leidimą. 
Už saugų darbą atsako kasimo darbų vadovas. Su kasimo technika gali dirbti asmenys, kurie išklausė 

specialų saugaus darbo instruktažą ir išlaikė egzaminus. 
Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant patvirtintų darbų saugos 

reikalavimų. 
Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, 

rangovui reikėtų imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus 
pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų 
panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų Šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos 
reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 
nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūra dėl 
minėtų įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba 
komunikacijas, tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog  netoliese 
yra pavojaus zona. 

Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobės krašto 
apačioje būtų ne mažesnis kaip 0,6m, didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo 
technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skaičiavimais suderintais su statybos priežiūros Inžinieriumi. Kasant 
pamatų duobe šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės priemonės, užtikrinančios esamo statinio 
stabilumą. 
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3. BETONO IR GELŽBETONIO DARBAI 
3.1. Bendroji dalis 
3.1.1. Taikymo sritis 

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus gelžbetonio konstrukcijų betonui, armatūros plienui, 
betono konstrukcijų gamybai, betonavimo ir armavimo darbams,  medžiagų ir darbų kokybės kontrolei. 

Visų konstrukcijų įrengimas turi būti atliekamas pagal konstrukcijų brėžiniuose pateiktus sprendimus ir 
techninių specifikacijų reikalavimus. 

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN ISO 15630-1:2003; 
LST EN ISO 15630-2:2003 reikalavimus. 

Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų betonavimo darbai turi būti vykdomi pagal LST EN 206-1:2002; 
LST ISO 1920:1995 bei techninių specifikacijų reikalavimus. 

3.1.2. Standartai 
Nr. Žymuo Pavadinimas Pastabos 
1 LST 1328:1995 Statybinių industrinių gaminių žymenys, l-oji dalis-

betono, gelžbetonio darbai 
 

2 LST 1341:1995 Betonas ir gelžbetonis. Komponentai ir gaminiai. 
Terminai ir apibrėžimai 

 

3 LSTEN 197-1:2001 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, 
techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai 

 

4 LST EN 206-1 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, 
gamyba ir atitiktis 

 

5 LSTEN 12620:2003 Betono užpildai  
6 LSTEN 196-1:1996-196-12:1996 Cementas (bandymo metodai)  
7 LSTEN 12350 Šviežio betono bandymas. 1, 2, 6 dalys  
8 LSTEN 12390 Betono bandymas. 2, 3 ir 7 dalys  
9 LSTEN 12504 Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. 

Neardomieji  bandymai. Atšokimo dydžio 
nustatymas 

 

10 LSTEN 12390 Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir kiti 
bandinių bei formų reikalavimai 

 

3.2. Reikalavimai ir nurodymai darbams 
Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1 reikalavimus ir techninių 

specifikacijų reikalavimus. Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti 
visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo 
korozijos). 

Turi būti naudojamas tik šviežias betonas. Pradėjęs stingti betonas ar skiedinys negali būti naudojami. 
Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, kad atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus 
reikalavimus. 

3.2.1. Klojini ų įrengimas 
• Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios 

konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali 
atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. 

• Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 
Klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal rangovo brėžinius. Mediniams klojiniams iš 

spygliuočių medienos priimti 600 kg/m3, iš lapuočių medienos – 800 kg/m3. 
Pakloto betono mišinio masė (sunkiam betonui priimama 2500 kg/m³). 
Armatūros masė – pagal projektą arba 100kg / 1m³ gelžbetonio konstrukcijų (jei klojiniai naudojami 

įvairioms konstrukcijoms). 
Žmonių ir įrangos svoris. 
Apkrova nuo betono vibravimo – 2kPa horizontaliems paviršiams (įvertinama nepriimant 4 punkto 

apkrovų). 
• Klojinių apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. 
• Klojiniai turi būti skaičiuojami galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 
• Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti -1/400 angos. 
• Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus 

reikalavimus. 
• Klojiniai gali būti mediniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei naudojama 

miško medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, gerai 
suleistos. Prieš betonavimą lentų klojiniai turi būti gerai drėkinami, kad išvengti lentų 
išsiskyrimo ir išsikraipymo. 
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• Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių 
sujungimui turi būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami 
paliekant tvarkingai suformuotas skyles. 

• Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) 
ir, užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelaužant betono. 

• Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. 
• Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad 

paviršius, nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. 
• Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo 

galutinę apdailą glaistant, dažant ir pan. 
• Betono stiprumo nuimant klojinius lentelę žiūr.gale. 
• Klojinių leistinų nuokrypių lentelę žiūr.gale. 
• Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai, 

bei kiti nešvarumai. 
• Prieš pat betonavimą klojiniai perliejami vandeniu. 

Klojini ų leistini nuokrypiai 

Klojinių konstrukcijų elementai Leistini nuokrypiai, mm 

1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp vertikalių elementų, 
laikančių konstrukciją, ir ryšių: 

 

1m ilgio 25 
visai angai 75 
2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo projektinio 
nuolydžio: 

 

1m aukščio 5 
visam pamatų aukščiui 20 
3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties:  
pamatai 15 
atraminės plokštės 10 
4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 10 
5. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3 

3.2.2. Armat ūros ruošimas ir konstrukcij ų armavimas 
• Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal darbo brėžinius. Lenkti mažesniais spinduliais negu 

nurodyta neleistina. 
• Strypai turi būti lenkiami šaltu būdu. 
• Strypynų sukonstravimui turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų 

projektinę padėtį 
• Transportavimo metu tarp armatūros ryšulių turi būti mediniai tarpikliai, o kobinių užkabinimo 

vietos paženklintos dažais. 
• Armatūra turi būti visiškai padengta betonu, o betonas efektyviai sukibęs. 
• Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba 

plastmasiniais padėklais, kurie palieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros 
strypų ir jų eilių – įspaudžiant plienines armatūros atraižas. 

• Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami elektrolankiniu būdu arba 
išimtinais atvejais surišami minkšta iškaitinta viela. 

• Inkariniai varžtai įstatomi naudojant šablonus į vietą projektinėje altitudėje nuo pagrindo 
plokštės, įrenginio pagrindo ar rėmo. Nustatomas jų vertikalumas, padėtis, altitudė. Jie turi 
būti patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad išvengtų pasislinkimo liejant betoną. Inkarinių 
varžtų sriegiai turi būti apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga - tai sriegių sutepimas ir 
apgaubimas 

• Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų 
aktas. 

• Armatūrinių konstrukcijų leistinų nuokrypių lentelę žiūr.gale. 
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Armat ūrini ų konstrukcij ų leistini nuokrypiai 

Parametras 
Leistini 

nuokrypiai 
mm 

Kontrolė 

1. Atstumai tarp atskirų darbo armatūros strypų: atraminių 
plokščių ir pamatų sienų 

 
±20 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų žurnale 

2. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio:   
 

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15mm ir konstrukcijos 
skersinio pjūvio linijiniai išmatavimai, mm: 
iki 100 

 
 

+4 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų žurnale 

nuo 101 iki 200 +5  
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16mm iki 20mm imtinai 
ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai išmatavimai, mm: 
iki 100 

 
 

+4, -3 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų žurnale 

nuo 101 iki 200 +8, -3  
virš 300 +15, -5  
c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 20mm ir konstrukcijos 
skersinio pjūvio linijiniai išmatavimai, mm: 
iki 100 

 
 

+4, -5 

 

nuo 101 iki 200 +8, -5  
nuo 201 iki 300 +10, -5  
virš 300 +15, -5  

Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami taip, kad dėl jų 
neatsirastų įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių išorės išvaizdos trūkumų. 

3.2.3. Armat ūros apsauginis sluoksnis 
Armatūros apsauginio sluoksnio storis, mm, turi būti ne mažesnis kaip: 

• armatūros skersmuo (jei jis neviršija 40 mm); 
• užpildo grūdelio didžiausias matmuo (jei jis mažesnis kaip 32 mm); 
• užpildo grūdelio didžiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm); 
• surenkamuosiuose pamatuose – 30 mm; 
• monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu – 35 mm; 
• monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio – 70 mm. 

Surenkamosioms konstrukcijoms apsauginio betono sluoksnio storį, nurodytą  lentelėje, galima 
sumažinti 5 mm, bet jis turi būti ne mažesnis kaip 20 mm. 

Mažiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio st oris (mm) 

Armatūros tipas 
Naudojimo sąlygų klasės 

XO XC1 XC2, XC3, 
XC4 

XD1, XD2, XD3, 
XF1, XF2, XF3, XF4 XA1 XA2 XA3 

Neįtemptoji 20 25 30 40 25 30 40 
Iš anksto įtemptoji 20 30 35 50 35 40 50 

Skersinės, paskirstomosios ir konstrukcinės armatūros apsauginio betono sluoksnio storis turi būti ne 
mažesnis už armatūros skersmenį ir ne mažesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama normaliomis ir mažai 
agresyviomis sąlygomis, atitinkančiomis XO, XC1, XA1 klases. Didėjant aplinkos agresyvumui, apsauginio betono 
sluoksnio storį kiekvienai agresyvumo klasei reikia padidinti 5 mm. 

Ištisiniai armatūros strypai, tinklai arba strypynai, išdėstyti per visą konstrukcijos ilgį ar plotį tam, kad 
juos būtų galima netrukdomai sudėti į klojinius, turi būti mažesnių matmenų už konstrukcijos, paisant pastarosios 
ilgio: 

• jei konstrukcijos ilgis 9 m–10 mm; 
• jei konstrukcijos ilgis iki 12 m–15 mm; 
• jei konstrukcijos ilgis didesnis nei 12 m–20 mm. 

3.2.4. Betonavimo darb ų vykdymas 
• Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir 

projektinio slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis 
betonmaišėmis, kuriose jis nuolat maišomas. 

• Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos 
plote. 

• Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant 
ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 

• Betono mišinys turi būti suklotas ir sutankintas laike 45 min nuo užmaišymo pradžios. 
• Tankinimo priemonės parenkamos pagal  klojamo betono sluoksnio storį. 
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• Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės 
dalies ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio 
storis turi būti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra -120mm. 

• Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, 
įdėtinių detalių, klojinių ir jų tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į 
jau suvibruotą apatinį betono sluoksnį nuo 5 iki 10cm gylio. 

• Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankščiau suklotas 
betonas įgyja ne mažesnį kaip 1,5MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti 
plūkimu, vibravimu ir vakuumavimu. 

• Tiek kiek įmanoma betonas turi būti klojamas nuo plėtimosi iki plėtimosi siūlių, kad sumažinti 
konstrukcinių siūlių skaičių. 

• Konstrukcinės siūlės turi būti tik horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje, jeigu kitaip 
nenumatyta. Darbo betonavimo siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su technine 
priežiūra. 

• Inkariniai varžtai ir kitos į betoną įstatomos detalės, kaip intarpai, pakabos, vamzdžių 
atramos, vamzdžių riebokšliai, kabelių kanalai, vamzdžiai ir pan. turi būti įtvirtinti į vietą prieš 
liejant betoną. 

• Užtaisant sėdimo, deformacines ir konstrukcines siūles reikia naudoti portlandcementą ne 
mažesnės klasės kaip 35. 

• Užtaisant siūles su atsivėrimu mažiau kaip 0,5 mm, naudoti plastifikuotus cementus. 
• Sukietėjusio betono paviršius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas 

numatytu būdu, kaip smėlio srovė ir (ar) iškalant, kad išryškinti užpildą ir pašalinti visą 
cemento pieną, laisvas dalis ir nuolaužas ir bet kokias dalis, galinčias pakenkti esančio ir 
naujo betono sukibimą. Paviršius nuvalomas nuo šiukšlių ir dulkių. 

• Anksčiau sukietėjusio betono, į kur nebuvo įdėta rišančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant 
jo naują betoną, sudrėkinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte. 

• Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos 
technine priežiūra. 

• Betonas negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono 
stingimui ir jo priežiūrai. 

• Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Liejimui naudojami 
latakai ar kiti įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišinio pluoštui ne daugiau kaip 
1,0m. 

• Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, 
pamatas ir panašiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to 
paties paviršiaus trunka pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro 
temperatūrą ir kt. 

• Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST 1330:1995. 

3.2.5. Betonavimas kai oro temperat ūra virš +25 °C  
Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš +25°C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % turi būti 

naudojami greitai kietėjantis Inžinieriaus aprobuotas portlandcementas, kurio markė turi būti ne mažiau kaip 1,5 
karto didesnė negu projektinė betono markė. 

Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3 neturi viršyti 
30-35°C. 

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas 
ne vėliau kaip 0,5-1 h po sudėjimo pabaigos. 

Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono sudėjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas 
nepasieks 70 % projektinio stiprumo. 

Šviežiai sudėtas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. 
Kai betono stiprumas 0,5MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą, 

periodiškai purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu neleistinas. 
Tam, kad pagreitinti betono kietėjimą išnaudojant saulės radiaciją reikia uždengti betoną 

permatomomis, bet drėgmei nepralaidžiomis medžiagomis. 
Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį, šilumą izoliuojančiomis 

medžiagomis. 
Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti: 

• betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo); 
• vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; 
• betono stiprumą/nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui. 

3.2.6. Klojini ų nuėmimas 
Plokščių, sijų ir kitų konstruktyvinių elementų, kurie laiko betono svorį ir kitas apkrovas, klojinių 

atramos ir klojiniai gali būti nuardomi prieš betonui pasiekiant nurodytą atsparumą gniuždymui. Klojiniai turi būti 
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paliekami vietoje, kol betonas pasieks ne mažiau nei 70% nurodyto atsparumo gniuždymui. Atitinkamas 
atsparumas turi būti įrodytas pateikiant patvirtinimui bandymo rezultatus, gautus išbandžius aikštelėje išlietus 
bandinius. Nurodomas betono atsparumas turi būti pagrįstas 28 dienų bandomojo cilindro ar kubo gniuždymu, 
išskyrus kai naudojamas greitai kietėjantis cementas. 

Kitų konstrukcijų klojinių nuėmimas gali būti atliekamas ir anksčiau suderinus su statybos priežiūros 
inžinieriumi. 

3.2.7. Išbetonuot ų konstrukcij ų prieži ūra  
• Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės 

rėžimą. 
• Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o 

žiemą nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 
• Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. 
• Kai oro temperatūra aukštesnė kaip 15°C, pirmąsias tris paras betonas laistomas kas 3 val ir 

vieną kartą naktį, vėliau – ne rečiau kaip 3 kartus per parą. 
• Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5 – 10 val. 
• Kai paros oro temperatūra yra 3°C ir žemesnė, betono galima nelaistyti. 
• G/b monolitinių konstrukcijų leistinų nuokrypių lentelę žiūr.gale. 

3.2.8. Betono paviršiaus užbaigimas  
Paviršiaus defektai, ištaisomi vos nuėmus klojinius. Jeigu betonas bus nedažytas ir matomas ir, jeigu 

reikia, atliekami spalvos testai, siekiant nustatyti tinkamą užlopymo būdą ir medžiagas. 
Užtaisymui galima naudoti portlandcementinį skiedinį, torkretbetonį, įvairius glaistus. Užtaisymo 

medžiagos ir būdas turi būti suderinti su statybos technine priežiūra. 
Lauke esantys paviršiai, kurie bus naudojami kaip pėsčiųjų takai, sušiurkštinami medine lenta, kad 

padaryti lygų neslidų lygų struktūrinį paviršių. 
Prieš galutinę paviršiaus apdailą, betonas išlyginamas metaliniu įrankiu, kad padidinti paviršiaus 

tankumą. 

3.2.9. Betonavimo darb ų kokyb ės kontrol ė 
Išbetonuotų g/b ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų. 

Gelžbetonini ų monolitini ų konstrukcij ų leistini nuokrypiai 

Nuokrypio pavadinimas 
Leistinieji 

nuokrypiai, 
mm 

Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio polinkio per visą aukštį:  
- pamatų ±20 
- sienų, ant kurių montuojamos surenkamosios gelžbetoninės konstrukcijos ±5 
- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2m kontroline liniuote, išskyrus atraminius paviršius ±5 
Elementų ilgio ±20 
Elementų skerspjūvio matmenų +6,-3 
Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių -5 
Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 3 

 

Taip pat turi būti vykdoma, atitinkamai pagal kategoriją, betoninių paviršių kokybės kontrolė. 

3.2.10. Betono kontroliuojamos savyb ės 
Sukietėjusio betono kontroliuojamos savybės yra šios: stipris gniuždant, vandens nepralaidumas, 

betono atsparumas šalčiui. Kiekvienai betono ir gelžbetonio konstrukcijai šios savybės nurodytos. 

3.2.11. Betono bandymai 
Bandiniai betono gniuždymo bandymui paimami esant betono stiprio klasei ≤C20/25 viena imtis 

150m³ betono 1 kartą per parą, o esant betono stipriui  >C20/25 viena imtis 75m3 betono 1 kartą per parą. 
Betono pavyzdžiai paimami, prižiūrimi ir bandomi nustatant atsparumą gniuždymui pagal standarto 

reikalavimus. Iš kiekvienos imties turi būti mažiausiai 4 bandiniai. Trys bandiniai turi būti laikomi standartinės 
drėgmės ir temperatūros sąlygomis. Ketvirtasis bandinys turi būti laikomas lauko sąlygomis 28 dienas, kaip ir 
pagrindinė betono masė, išskyrus, jei statybos techninė priežiūra yra nurodžiusi kitaip. 

Vienas iš drėgnai laikomų bandinių išbandomas po 7 parų, o kiti du - po 28 parų kietėjimo. Lauke 
laikytas bandinys turi būti pažymėtas, saugomas ir išbandomas statybos techninei priežiūrai leidus. 

Šalims susitarus, atitikties bandymų galima nedaryti, bet pasitenkinti gamintojo atitikties deklaracija, 
jeigu: 

• gamyklos kontrolės rezultatai atitinka standarto reikalavimus; 
• ankstesni bandymai davė teigiamus rezultatus; 
• reikalinga betono stiprumo klasė ne aukštesnė kaip C20/25; 
• mišinio kiekiai mažesni negu 150m³;  
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• konstrukcijos ar pastato betoninės konstrukcijos nėra labai svarbios visos konstrukcijos  
patikimumui. 

Nustatant betono F ir W būtina paimti iš partijos dar po vieną bandinį. 
Betono atsparumo gniuždymui rezultatų ataskaitoje turi atsispindėti sekantys duomenys, bet jais gali 

būti ir neapsiribojama: 
1. Betonavimo darbų vieta; 
2. Mišinio numeris ir projektinis atsparumas; 
3. Išlieto betono kiekis; 
4. Betono mišinio proporcijos (sudėtis); 
5. Vandens cemento santykis; 
6. Maksimalus užpildo dalelių dydis; 
7. Sėdimo išmatavimai; 
8. Pavyzdžių paėmimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatūra; 
9. Liejimo data; 
10. Reikalaujamas ir faktinis bandomųjų pavyzdžių amžius bandymo metu; 
11. Paėmusių ir dariusių bandymus darbuotojų pavardės. 

3.3. Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams 
3.3.1. Betonas 
3.3.1.1. Bendroji dalis 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio 
ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 

3.3.1.2. Cementas 
Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST 1455 ne 

žemesnės kaip 42,5 klasės - tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 28 parų kietėjimo turi būti 
42,5MPa. Jis turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose maišuose ar statinėse, apsaugančiose nuo 
atmosferos poveikio pervežimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi būti sertifikuota - turėti kokybės dokumentą.  

Jei cementas sandėliuojamas, turi būti įrengta tinkama pastogė, kad būtų apsauga nuo atmosferos 
poveikio. Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš statybos vietos. 

Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su Inžinieriumi. Rangovas turi būti 
atitinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros. 

3.3.1.3. Užpildai 
Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST 1342 reikalavimus. Užpildų kenksmingų priemaišų 

leistiną kiekį, smulkinimo laipsnį, pavyzdžių bandymus, užpildų rūšiavimą žiūrėti LST 1342. 
Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 

• vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 
• atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm; 
• 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

3.3.1.4. Vanduo 
Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą 

stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali 
būti ne daugiau kaip 5000 mg/1 įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne daugiau kaip 500 mg/1. 

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių bei ežerų vanduo.  
Prieš pradedant betono gamybą Rangovas turi pateikti Inžinieriui pilną vandens analizės ataskaitą. 

3.3.1.5. Priedai 
Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi 

būti aprobuoti Inžinieriaus. 
Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiškumą, klojumą, leidžiantys 

mažinti V/C santykį, prailginantys kietėjimo laiką. 
Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu. 
Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir betoną su metalinėmis 

įdėtinėmis detalėmis. 
Maksimalus chlorojonų kiekis betone neturi viršyti nurodyto lentelėje. 
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Maksimalus chlorojon ų kiekis 

Pavadinimas Chloro jonų kiekis % nuo cemento masės 

Betonas 1,0 
Gelžbetonis 0,4 
Įtemptai armuotas gelžbetonis 0,2 

 
Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais. 

3.3.1.6. Betono mišinys 
Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus. 
Betono stiprio gniuždant klasės: 

Betono stiprio gniuždant klasė Mažiausias charakteristinis cilindrinis 
stipris, fck,cyl, N/mm2 

Mažiausias charakteristinis kubinis 
stipris, fck,cube, N/mm2 

C8/10 8 10 
C12/15 12 15 
C16/20 16 20 
C20/25 20 25 
C25/30 25 30 
C30/37 30 37 
C35/45 35 45 

   

Vandens įgeriamumas 
Vandens įgeriamumui nustatyti  naudojami pagal LST ISO 2736/2 pagaminti 100x100x100mm arba 

150x150x150mm bandiniai, tikslumas 0,1%. 

Betono atsparumo šal čiui mark ės 
(skaitiklyje esanti reikšmė rodo tarpinio bandymo šaldymo - šildymo ciklų skaičių) 

Betono 
atsparumo 

šalčiui 
markės 

F25 F35 F50 F75 F100 F150 F200 F300 F400 F500 F600 F800 F1000 

Ciklų 
skaičius, po 

kurių 
apžiūrimi ir 
bandomi 
betono 

bandiniai 
pagal 

išankstinę 
programą 

25 35 50 75 100 100 
150 

150 
200 

200 
300 

300 
400 

400 
500 

500 
600 

600 
800 

800 
1000 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio 
ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 
Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 

Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus 
standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3%, kai užpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip 4%, kai 
užpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro. 

Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, 
nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 

 Nesukietėjusio betono klojumas turi būti nustatomas pagal LST ISO 4109. 
 Monolitinio betono klojumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus 

kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi atitikti LST ISO 4109 reikalavimus ir turi būti: 
• masyvioms konstrukcijoms ne daugiau 50mm (S2 klasė); 
• užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90mm. 

3.3.1.7. Betono gamyba 
Betono mišinio gamybai naudojamos medžiagos turi būti aukštos kokybės. Kietosios betono 

medžiagos turi būti rūšiuojamos pagal svorį. Vanduo ir skystieji priedai gali būti matuojami pagal tūrį. Sudėtinės 
medžiagos turi būti mechaniškai sumaišomos kol betono mišinys tampa vienalyčiu. Sudėtinių medžiagų kiekio 
matavimų tikslumas turi būti ne mažesnis, kaip parodyta lentelėje žemiau. 

Cementas  ±3% reikalaujamo kiekio; 
Skalda  ±5% reikalaujamo kiekio; 
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Vanduo  ±3% reikalaujamo kiekio; 
Priedai  ±5% reikalaujamo kiekio. 
Mišinio sudėtis, kai mišinys išpilamas iš maišyklės, negali būti keičiama. 

3.3.2. Plienai 
3.3.2.1. Armat ūrinis plienas 

Armat ūros savyb ės 

Armatūros savybės 

Strypai ir ritiniai, kai armatūros 
klasės Tinklai, kai armatūros klasės Kvantilio 

reikšmės 
reikalavimai, 

% A B C A B C 

Charakteristinis takumo 
stipris fyk arba f0,2k, MPa Nuo 400 iki 600 5 

k=(ft/fy)k ≥1,05 ≥1,08 ≥1,15 ≥1,05 ≥1,08 ≥1,15 
Mažiausioji 

10 
Charakteristinė deformacija, 
kai  didžiausioji jėga εuk, % ≥2,5 ≥5 ≥7,5 ≥2,5 ≥5 ≥7,5 10 

Atsparumas nuovargiui 
(N=2*106 ciklų), kai įtempių 

viršutinė riba ne didesnė 
kaip 0,6fuk 

150 100 10 

Tinkamumas lankstyti Nustatoma bandant pagal LST EN 
ISO 15630-1:2003   

Kerpamasis suvirinimo 
stipris – 0,3Afyk Mažiausioji 

Sukibimas*, 
išsikišusių 

rumbų 
(briaunų) 

rodiklis fR,min 

Nominalusis 
strypo 

skersmuo, 
mm 
5-6 

6,5-12 
>12 

 
 
 

0,035 
0,040 
0,056 

Mažiausioji 5 

Leidžiamasis nuokrypis, %, 
nuo vardinės masės 

(atskiram strypui ar vielai), 
kai nominalusis skersmuo 

≤8mm 
>8mm 

 
 
 

±6,5 
±4,5 

Didžiausioji 5 

* Sukibimo stipris gali būti apskaičiuojamas pagal tokias formules: 
τm ≥ 0,098 (80-1,2∅); 
τr ≥ 0,098 (130-1,9∅); 

čia: ∅ – nominalusis strypo skersmuo, mm; τm  – sukibimo įtempių reikšmė, MPa, kai pasislinkimas 0,01; 0,1 ir 1mm; τr  – 
sukibimo įtempiai irimo metu 

Dažniau naudojam ų armatūros klasi ų savyb ės 

Armatūros 
klasė 

Nominalusis 
skersmuo, 

mm 

Paviršiaus 
forma ftk/fyk 

Stipris, MPa 
Skersinės armatūros 

skaičiuotinis stipris, MPa Charakteristinis 
fyk(f0,2k) 

Skaičiuotinis 
fyd(f0,2d) 

S240 5,5-40 Lygi 1,08 240 218 174* 157 

S400 6-40 Rumbuota 1,05 400 365 290* 263 

S500 3-40 Lygi ir 
rumbuota 

1,05 500 450(410) 360* 
(328) 

324(295) 

* – naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose. 
() – skliausteliuose – vielinės armatūros. 
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4. METALO DARBAI 
4.1. Apibr ėžimas 

Metalinių konstrukcijų gamyba ir montavimas. 

4.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuoro dos 
• STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. atitikties įvertinimas ir 'CE' ženklinimas 
• STR 2.05.08;2005  Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 
• LST EN ISO 12944-2:2000 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 

apsauginėmis dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija 

4.3. Bendrieji nurodymai 
• Nurodymus techninių specifikacijų taikymui skaityti bendrosiose statinio techninėse 

specifikacijose. Šios techninės specifikacijos galioja kartu su bendrosiomis techninėmis 
specifikacijomis ir yra privaloma dokumentacijos dalis. 

• Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 
• Detalūs metalo konstrukcijų brėžiniai atliekami Rangovo arba pagal susitarimą darbo 

projekto atlikėjo 
• Metalo konstrukcijų gamykliniai gaminiai pagaminti užsienio firmų tūri turėti Lietuvos 

Respublikos atitinkamų žinybų sertifikatą 
• Gaminiai, pagaminti pagal tipinius konstrukcijų brėžinius, turi atitikti taip pat ir šiame rašte 

keliamus reikalavimus 
• Metalinių turėklų, jų jungimo mazgų darbo brėžinius pagal konkrečias siūlomas medžiagas 

paruošia Rangovas ir suderina su statytoju ir projektuotoju. 
• Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų. 

4.4. Apsauga nuo korozijos  
Turi būti atliekamas dažymas antikoroziniais dažais. 
Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, 

cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, 
nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti aukštas - pagal LST EN ISO 
12944-1 – daugiau kaip 15 metų. 

Turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo:  
- nuriebinimas; 
- rūdžių valymas mechaniškai, tirpikliais ir cheminiu būdu. Paruošto paviršiaus paruošimo laipsnis – S 

2 ½ pagal LST EN ISO 12944-9:1998 A priedą. 
- grunto sluoksnis iš dvikomponentinių dažų epoksido pagrindu turi būti užneštas gamykloje tuoj po 

valymo; 
- du apdailiniai sluoksniai bus užnešti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi būti suderinti su kitomis 

dangomis. 
- Metalinių konstrukcijų antikorozinė apsauga pagal LST EN ISO 12944-2 lent.1 C3 aplinkos 

agresyvumo klasę; 
- spalva turi būti tokia kaip nurodyta apdailos lentelėse. 

Dažymas turi būti atliekamas purškimu aukštu slėgiu. Teptuku gali būti atliekamas tik atskirų vietų 
pataisymas. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų 
gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų). 

Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti 
gerai nušlifuojami ir iš karto gruntuojami. 

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, 
prieš jas uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 

Alternatyviai gali būti naudojami kitokios metalo dažymo sistemos prieš tai suderinus tai su 
Inžinieriumi. 

4.4.1. Konstrukcij ų dažymas 
Projekte turi būti aplinkos, kurioje bus sumontuota konstrukcija, agresyvumo charakteristikos, 

dengiamos dangos storis mikronais ir dažų charakteristika. Visos konstrukcijos turi būti pagamintos iš metalo, kurių 
paviršiai nepažeisti korozijos. 

Dangos ilgaamžiškumą užtikrina patikimas ir geras paviršiaus paruošimas. Pagrindinis paviršiaus 
paruošimo būdas yra mechaninis, suspausto oro srove purškiant abrazyvinę medžiagą. Nuvalius tokiu būdu metalo 
paviršių, jis būna šiurkštus, todėl gruntas labai gerai laikosi ir užtikrina gerą dangos kokybę. Paviršių reikia nuvalyti 
iki tam tikro laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. Maži paviršiai gali būti valomi mechaniniu ar rankiniu būdu 
šepečiais ir skiedikliais. Rūdžių surišėjais ruošti paviršių dažymui draudžiama. Nuvalius atitinkama paviršiaus plotą, 
jis turi būti nugruntuotas. Palikti negruntuota paviršių ilgiau kaip 24 val. draudžiama. 
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Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau tai turi būti suderinta su 
statybos technine priežiūra. 

Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias nurodo 
gamintojai ar jų atstovai, kad užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką. 

Plieno eksploatacijos s ąlygų kategorijos ir saugos dangos nuo korozijos  

Eksploatacijos 
sąlygų 

kategorija 
(aplinkos 
korozijos 

aktyvumas) 

Eksploatacijos sąlygos 
Prognozuojamas 

tarnavimo laikotarpis 
>=15 metų 

Atmosferos sąlygos Patalpų viduje 
Gruntas 
Epoprim, 

mkm 

Dažai 
Uretop, 

mkm 

C1 
(labai žema) 

– Šildomos patalpos su švaria 
atmosfera (ofisai, parduotuvės, 
gyvenamosios patalpos ir pan.) 

80 80 

C2 
(žema) 

Atmosfera su labai žemu 
užterštumu (pvz. kaimo vietovėje) 

Nešildomos patalpos, kuriuose 
galimas periodiškas kondensato 
susidarymas (pvz. sandėliai ir pan.) 

80 80 

C3 
(vidutinė) 

Miesto ir pramonės atmosfera su 
vidutiniu užterštumu sieros dujomis, 
pakrančių atmosfera su žemu 
druskos kiekiu 

Gamybinės patalpos, su aukštu 
drėgniu ir vidutiniu oro užterštumu 
(pvz. pieno produktų gamybos 
cechai, alaus daryklos, skalbyklos ir 
pan.) 

2x80 80 

C4 
(aukšta) 

Pramonės atmosfera su vidutiniu 
užterštumu; pakrančių atmosfera su 
vidutiniu druskos kiekiu 

Cheminė gamyba, plaukiojimo 
baseinai, pakrančių statiniai laivų 
remontui 

3x80 80 

C5-I 
Industrijos 

(labai aukšta) 

Pramonės zonos su aukštu drėgniu 
ir agresyvia aplinka 

Statiniai su labai aukštu drėgniu ir 
beveik nuolatine galimybe 
kondensato susidarymui, taip pat su 
aukštu oro užterštumu  

3x80 80 

C5-M 
Jūros 

(labai aukšta) 

Pakrantės ir atviros jūros zonos su 
aukštu druskos kiekiu atmosferoje 

Statiniai su labai aukštu drėgniu ir 
beveik nuolatine galimybe 
kondensato susidarymui, taip pat su 
aukštu oro užterštumu 

3x80 80 

 

4.5. Kokyb ės kontrol ė 
Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingą sertifikatą apie nurodytą 

kokybę. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškinė korozija, apdegos, 
rūdys, pažeidimai ar kiti defektai.  

4.6. Reikalavimai ir nurodymai darbams 
4.6.1. Bendri nurodymai 

Visų pagrindinių metalinių konstrukcijų projektas turi būti atliktas MKD stadijoje (detalūs metalo 
konstrukcijų brėžiniai). Visi montuojami elementai turi būti pagaminti gamykloje ir patikimai nudažyti pagal projekto 
reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedažyti, jei visos konstrukcijos bus dažomos po montažo. 

4.6.2. Montažinis jungimas suvirinant, jo defektai ir jų pašalinimo b ūdai 
Konstrukcijų mazgai turi būti sukonstruoti taip, kad būti galima laisvai atlikti suvirinimo darbus. 

Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo būdus. Jungiamųjų 
elementų kraštų apdirbimas turi būti atliktas frezavimo būdu. Neleistina jungiamus paviršius palikti apšerpėtus, 
pjautus dujiniu pjovimo būdu. Kampinių siūlų statiniai negali būti didesni kaip 1,2t (t - ploniausio jungiamojo 
elemento storis), o statinių santykis 1:1.  

Suvirinant konstrukcijas, kurios yra apkrautos dinaminėmis apkrovomis, suvirinimo siūlės neturi būti 
užbaigtos stačiais kampais. Naudoti pertrauktines siūles leidžiama tik jungiant konstrukcijas, kurios jungiamos tik 
konstruktyviai. Jungiant strypus, konstrukcijų, kurios eksploatuojamos lauke, o viduje esančioje vidutiniškai 
agresyvioje aplinkoje, suvirinimų būtina atlikti visų perimetru, idant nebūtų plyšių, tarpų, dėl kurių galėtų vykti 
korozija tarp susilietusių metalo paviršių. 

Draudžiama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinimą ir jungtį varžtais. Šiuo atveju 
varžtai gali būti tik montažiniai. 

4.6.3. Suvirintoj ų kvalifikacija 
Suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei Inžinierius 

reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius.  

4.6.4. Suvirinimo tikrinim ų apimtis 
Suvirinimai sudūrimu tikrinami neardančiu būdu taip:  

• vizualinis apžiūrėjimas,  
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4.6.4.1. Suvirinimo defektai ir j ų pašalinimo b ūdai 
Suvirinimo defektai: 
grioveliai viršijantys 0,5 mm, kai virinamų lakštų storis iki 10 mm ir grioveliai viršijantys 1 mm, kai 

lakštų storis virš 10 mm 
Šie grioveliai suvirinimo siūlėse metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per 

didelei suvirinimo srovei. 
Poros siūlės paviršiuje. 
Nepilnai suvirinti paviršiai. 
Poros, plyšiai neprivirinimai ir kt. defektai pašalinami iškertant, siūlės virinamos iš naujo. 
Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. Suvirinimo siūlių skerspjūvių nuokrypiai 

neturi viršyti dydžių nurodytų Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimuose. 
Visos suvirinimo siūlės turi būti patikrintos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. Suvirinant 

rankiniu ar mechanizuotu būdu ultragarsu turi būti patikrinta 5% suvirinimo siūlių kiekio, o virinant automatiniu būdu 
– 2 % visų siūlių. 

4.7. Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams 
4.7.1. Metaliniai elementai 

• Kopėčioms numatomi gamykliniai valcuoti profiliai iš anglinių konstrukcinių plienų.  
• Prieš vežant į statybos aikšteles, visos plieninės konstrukcijos gruntuojamos. 

4.7.2. Statybiniai plienai 

Pastatų ir statini ų konstrukcij ų plienai 

Plienas Standartas 
1 g r u p ė.  Suvirintosios konstrukcijos arba jų elementai, eksploatuojami ypač sunkiomis sąlygomis arba tiesiogiai veikiami dinaminių, 
vibracinių arba slankiųjų apkrovų (pokraninės sijos; darbo aikštelių sijos; bunkerių ir krovimo estakadų konstrukcijų elementai, tiesiogiai 
laikantys judančių sąstatų apkrovą; santvarų mazgo lakštai; transporto galerijų rėmai; suvirintosios elektros perdavimo linijų atramos, 
kurių aukštis didesnis nei 60m; stiebų atotampų ir jų mazgų elementai; hidrotechnikos statinių kranų sijos ir pan.). 

S275 
S355 
S420 
S460 

LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 
LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 
LST EN 10219-1 
LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 

2 g r u p ė.  Suvirintosios konstrukcijos arba jų elementai, veikiami statinių apkrovų (santvaros; rėmsijės; perdangų sijos, laiptatakių 
sijos, atramos, išskyrus suvirintąsias atramas; atvirų skirstomųjų pastočių įrangos atramos, jų išjungiklių atramos; transporto galerijų 
atramos; transporto kontaktinio tinklo elementai (skersiniai,  inkarinės atotampos, sankabos); prožektorių stiebai; kombinuotieji anteninių 
stalinių elementai; hidroelektrinių ir siurblinių vamzdynai; vandentakių aptaisymas; įdėtinės užtvarų dalys ir kiti tempiamieji, tempiamieji 
lenkiamieji ir lenkiamieji elementai), taip pat 1-os grupės konstrukcijos ir jų elementai, kai nėra suvirintųjų jungčių, ir pakabinamieji keliai 
iš dvitėjų, kai nėra suvirintųjų montuojamųjų jungčių. 

S275 
S355 
S420 
S460 

LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 
LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 
LST EN 10219-1 
LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 

3 g r u p ė.  Suvirintosios konstrukcijos arba jų elementai, veikiami statinių apkrovų (kolonos; statramsčiai; atraminės plokštės; perdangų 
pakloto elementai; konstrukcijos, taikančios technologinę įrangą; vertikalus kolonų ramsčiai, kai ramsčių įtempiai viršija 0,4fy,d; transporto 
kontaktinio tinklo inkarinės, laikančiosios ir fiksuojančios konstrukcijos (atramos, skersinės standumo sijos, fiksuokliai); atramos po 
atvirų skirstomųjų pastočių įranga, išskyrus išjungiklių atramas; anteninių statinių kamienų ir bokštų elementai; betono tiekimo estakadų 
kolonos, stogo perdangų ilginiai ir kiti gniuždomieji bei gniuždomieji lenkiamieji elementai), taip pat 2-os grupės konstrukcijas ir jų 
elementai, kai nėra suvirintųjų jungčių. 

S235 
S275 
S355 
S420 
S460 

LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 
LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 
LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 
LST EN 10219-1 
LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 

4 g r u p ė.  Pastatų ir statinių nepagrindinės konstrukcijos (ramsčiai, išskyrus nurodytus 3-ioje grupėje; sienos strypyno elementai; 
laiptai; aikštelės, atitvaros; kabelių kanalų metalo konstrukcijos; nepagrindinių statinių elementai ir pan.), taip pat 3-ios grupės 
konstrukcijos ir elementai, kai nėra suvirintųjų jungčių. 

S235 
S275 

LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 
LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 

Pastabos: 
1. Šios lentelės reikalavimai netaikomi specialių statinių plieninėms konstrukcijoms: magistraliniams ir technologiniams vamzdynams, 
specialios paskirties rezervuarams, lydymo krosnių apvalkalams ir oro šildytuvams, ir pan. Plienai šioms konstrukcijoms paskiriami 
kitais normatyviniais dokumentais. 
2. Konstrukcijoms, kurias betarpiškai veikia dinaminės, vibracinės arba judamosios apkrovos, priskiriamos konstrukcijos ar jų 
elementai, kuriuos reikia skaičiuoti patvarumui arba skaičiuojami įvertinant dinamiškumo koeficientus. 
3. Konstrukcinių plienų smūginio tąsumo ir santykinio pailgėjimo reikšmės pateiktos LSTEN10025+A1. 

 

Sudarant darbo dokumentaciją ir suderinus su statybos technine priežiūra, galima keisti metalo markę 
į kitose šalyse gaminamą analogišką plieną. Plieno markių analogiškumo sąvoka reiškia maksimalų cheminės 
sudėties, fizinių ir mechaninių savybių sutapimą, reglamentuojamą standartais. Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti 
gamyklinių bandymų ataskaitos sertifikatą, įrodantį, jog konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka 
technines sąlygas. 
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4.7.2.1. Elektrodai 
Elektrodai, suvirinimo viela, turi būti suderinta su plieno, kuris virinamas, rūšimi. Elektrodai turi būti 

pagaminti iš anglingo ir mažai legiruoto plieno, kurio charakteristika nurodyta žemiau. 
Mechaninės savybės siūlės metalo prie normalios temperatūros yra: 

• norminis siūlės metalo atsparumas Rwun=410Mpa; 
• skaičiuojamasis kampinių siūlių metalo atsparumas kirpimui Rwf=180MPa; 
• sąlyginis pailgėjimas δ=22%; 
• smūginis tąsumas AH=0,015Pa/m (15kg*m/cm2); 
• sieros kiekis siūlės metale ne daugiau - 0,030%; 
• fosforo kiekis siūlės metale ne daugiau - 0,035%. 

Naudojamos suvirinimo medžiagos ir darbų technologija turi užtikrinti laikiną suvirinimo siūlės 
atsparumą ne mažesnį kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtumą, kalumą ir 
santykinį pailgėjimą. 
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5. IZOLIACIJOS DARBAI 
5.1. Bendroji dalis 

Šioje techninių specifikacijų dalyje išdėstyti reikalavimai šiems darbams: 

• Šilumiinės izoliacijos, apsauginėms hidroizoliacinėms dangoms ir medžiagoms bei darbų 
vykdymui; 

• Šilumos izoliacija turi būti iš neorganinių, nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei; 
• Izoliacinės medžiagos neturi būti toksiškos ir turi atitikti LR TR ir priešgaisrinio saugumo 

reikalavimus. 
• Šilumos izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinomis 

deformacijomis; 
• Izoliacijai naudojamos medžiagos turi būti vientisos ir nesužalotos. 

5.2. Reikalavimai medžiagoms 
5.2.1. Apsaugin ės hidroizoliacin ės dangos 

• Medžiagos turi maksimaliai apsaugoti statinių konstrukcijas nuo vandens. 
• Apsauginės hidroizoliacinės dangos (medžiagų sistemos) bus taikomos: 
• Išorės sienų - teptinė karšta arba šalta bituminė; 
• Denginio - 2sl. ruloninė prilydoma hidroizoliacinė danga; 
• Medžiagos turi būti netoksiškos ir jų savybės turi užtikrinti: 
• Nesudėtingą paruošimą ir dengimą; 
• Galimybę dengti rankiniu arba purškimo būdu; 
• Didelį atsparumą sieros korozijai; 
• Teptinei hidroizoliacijai mastikos atsparumas šilumai: 

- Horizontalių paviršių- 55-65° C; 
- Vertikalių paviršių- 75-85° C. 

• Renkantis hidroizoliacinės medžiagas, būtina įvertinti tokias deklaruojamas savybes:  
• Galimybę dirbti žiemos metu (pvz. esant –150C); 
• Taikant armuotą ritininę hidroizoliaciją, rinktis tik armavimą poliesteriu. Jo kiekis turi būti 180-

200 g/m2; 
• Nutraukimo jėga tempiant ne mažiau kaip 500 N; 
• Santykinis pailgėjimas ne mažiau kaip 35%; 
• Nelaidumas vandeniui per 24 vai., veikiant slėgiui, arba nelaidumas; 

5.2.2. Šilumos izoliacija 
Sienų ir denginių šilumos izoliacijai naudoti ekstrudinio putų polistireno plokštes, kurių charakteristikos: 

• sausų plokščių tankis ~33kg/m3; 
• atsparumas gniuždymui esant 10% deformacijai ne mažiau 300kPa; 
• sausų plokščių šiluminio laidumo klasė 0,038W/m·K. 

5.3. Reikalavimai darbams 
Dengimo būdas, sluoksnių kiekis ir kiti reikalavimai turi atitikti parinktos sistemos ir Tiekėjo technines 

instrukcijas. 

5.3.1. Reikalavimai izoliuojamam pagrindui 
• Nuo izoliuojamo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet 

kokie plyšiai ir nelygumai, viršijantys leistinus, turi būti užpildyti ir išlyginti. 
• Izoliuojamas paviršius neturi būti apšerkšnijęs, apledijęs arba su kondensato vandeniu. 
• Blogos kokybės betoninius paviršius, kai nuo jų paviršių trupa milteliai arba susidaręs 

pernelyg didelis cemento pienelis, reikia nuvalyti suspausto oro srove. 
• Paviršių gruntavimas, kur tai reikalinga, turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai sukibti su 

pagrindu.  
• Kai temperatūra žemesnė kaip -20° C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių 

priemonių jmpleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). 
• Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 
• Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai 

dalyvaujant Inžinieriui: 
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Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolė 
Ruloninės ir mastikinės izoliacijos pagrindo paviršiaus leistini 

nuokrypiai: 
 
 

Matuojant liniuote, 
techninė apžiūra ne 

mažiau kaip 5 kartus 70-
100 m2 plotui, vizualiai 

Išilgai nuolydžio ir horizontalaus paviršiaus ±5 mm 

Skersai nuolydžio ir horizontalaus paviršiaus ±10 mm 

Iš vietinių medžiagų skersai nuolydžio ±10 mm 
Elemento plokštumos nuokrypis nuo užduoto nuolydžio (per visą 

stogo plotą) 
0,2% 

 

Konstrukcijos elemento storio nukrypimas nuo projektinio 
Nelygumų skaičius 4  m2 plote (nelygumo kontūras ne daugiau 

kaip 150 mm ilgio) 
Gruntuojant storis: 

Iki 10% 
Ne daugiau kaip 2 

 

 

Gruntuojant sukietėjusį išlyginamąjį sluoksnį - 0,3 mm  5%  
Gruntuojant išlyginamąjį sluoksnį po 4 h kietėjimo - 0,6 mm 10%  

Hidroizoliacijos sluoksnių storis ir skaičius 

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolė 
Mastikos sluoksnio storis, klijuojant 

ruloninę izoliaciją karštu bitumu 
±10% 

 
 

Matuojant „adata", techninė    apžiūra 
ne mažiau kaip 5   kartus 70-100 m2  

plotui, vizualiai 

Teptinės hidroizoliacijos ±10% 

 

5.3.2. Reikalavimai įrengiant hidroizoliacij ą 
• Hidrolzoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidžiančią dangą, Izoliacija turi dengti 

visą izoliuojamą paviršių. Joje negali būti plyšių ar įtrūkimų; 
• Hidroizoliacija įrengiama dviem sluoksniais Minimalus kraštų užleidimas turi būti 100 mm. 
• hidroizoliacinės dangos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Aplinkos temperatūra turi 

būti ne žemesnė kaip +5° C. Kloti ant gruntuoto paviršiaus. Apatinį sluoksnį kloti 45° kampu į 
statinio kraštą, o viršutinį - 90 ° kampu. Negalima šoninį suleidimą daryti prieš denginio 
nuolydį. Dangų sluoksniai klojami išilgai vandens tekėjimo krypties taip, kad sluoksnių 
persidengimo siūlių ir vandens tekėjimo kryptys nesikryžiuotų. 

• Prilydimas turi būti atliekamas kaitinant apatinę ritinio pusę dujų degikliu, tolygiai vedžiojant jį 
nuo vieno iki kito ritinio krašto, ir, palaipsniui išsilydžius polietileninei plėvelei, dengiančiai 
apatinę juostos pusę ir pradėjus lydytis apatiniam bituminiam sluoksniui, ritinys iš lėto 
ridenamas priekin. Negali prieš ritinį tekėti didelė išsilydžiusio bitumo masė, nes perdangai 
įkaitus, gali būti pažeistas vidurinėje juostos dalyje esantis pagrindas. Turi būti kaitinama 
tiek, kad juosta išsilydžiusio apatinio sluoksnio dėka gerai prikibtų prie pagrindo. Bitumas 
truputėlį turi išsiveržti pro siūles 1,0-1,5 cm. Esant prijungimui prie vertikalių paviršių, danga 
turi turėti ne mažesnį kaip 150 mm užlenkimą. Taip pat turi būti naudojamas atskiras 
apsauginis profilis, leidžiantis konstrukcijų poslinkį.  

• Hidroizoliacnė danga turi būti įrengiama pagal gamintojo reikalavimus. 
 

5.3.3. Reikalavimai įrengiant šilumos izoliacij ą 
• Šilumos izoliacijos gaminiai turi būti naudojami pagal paskirtį. 
• Šilumo izoliacijos plokštės pjaustomos specialiu peiliu arba pjūklu. 
• Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių 

kritulių bei mechaninių pažeidimų- iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 
• Šilumo izoliacijos plokštės turi glaudžiai priglusti prie šiltinamos atitvaros paviršiaus, turi 

glaustis viena prie kitos taip, kad nebūtų plyšių tarp jų – jei atsiranda plyšiai, juos būtina 
užpildyti sandarinimo putomis; 

• Šilumo izoliacijos plokštės turi būti perstūmtos viena kitos atžvilgių; 
• Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais 

esančių gaminių siūles. 
• Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių 

pažeidimų statybos metu. 
• Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų tarpusavyje ir priglustų 

prie gretimų konstrukcijų. 
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• Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir mūro konstrukcijų, reikia dirbti ypatingai 
atsargiai. Izoliavimui skirtą vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo 
visu paviršiumi; kur reikia naudoti papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis 
būtų vientisas. 

• Izoliacija turi būti dedama taip, kad nejudėtų betonavimo ar mūrijimo metu, ir kad nei 
betonas, nei cemento skiedinys nepatektų į izoliaciją ar tarp izoliacijos siūlių. 

• Naudojant keletą izoliacijos sluoksnių, sluoksnius reikia perdengti vieną su kitu, arba esant 
vienam sluoksniui vienas elementas turi turėti liežuvėlį, o kitas - griovelį. 

• Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų lengva užtaisyti Rangovas turi 
užtaisyti visas angas prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacimus sluoksnius, įrengdamas 
tvirtinimus ir aptaisymus. Užtaisymams naudoti tas pačias medžiagas, kaip ir greta esančių 
konstrukcijų, t.y. betoną plytas, statybinius skydus ir t.t. Lakštinėse konstrukcijose mažas 
angas taip pat galima užtaisyti lanksčia tarpine. 

• Angos turi   būti   užtaisomos  atitinkamoje  statybos  stadijoje  taip,   kad  tarpinė  užtikrintų 
gerą sandarumą. Ypač kruopščiai reikia užtaisyti tas angas, prie kurių sunku prieiti. 

• Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvos normas 
 

5.3.4. Darbų pri ėmimas (kokyb ės kontrol ė) 
• Paruošti   izoliavimui   paviršiai   bei   kiekvienas   įrengtos   izoliacijos   sluoksnis   priimami   

atskirai, dalyvaujant Inžinieriui; 
• Atlikus konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti Inžinierius. Turi būti surašomas 

paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus; 
• Priduodant darbus, paviršius  turi būti paliktas švarus, nepralaidus vandeniui, sausas. 

Hidroizoliuotus ir apšiltintus statinių konstrukcijų paviršius turi apžiūrėti ir priimti Inžinierius; 
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6. ĮLIPIMO / IŠLIPIMO LIUKAS 
6.1. Bendroji dalis 

Šioje techninių specifikacijų dalyje išdėstyti reikalavimai įlipimo / išlipimo liukui. 

6.2. Reikalavimai liuko konstrukcijai 
 1 Paskirtis Įlipimo / Išlipimo liukas iš požeminės patalpos į lauką 

2 Komplektacija Pagrindas 
Varstoma dalis - aklinas metalinis apšiltintas dangtis 
Atidarymo mechanizmas 

3 Medžiagos Pagrindas - plieninis,  
Varstoma dalis – iš plieninio korpuso ir cinkuoto plieno 
lakštų, korpuso užpildas mineralinė vata, putų polistirolas, 
PIR ar kt.  

4 Atsparumo ugniai 
klasė 

EI-30 

5 Šilumos varža 0,5 m2*K/W 

6 Sandarumas Turi būti užtikrintas kritulių nepatekimas į patalpą 
7 Mechaninis 

atsparumas 
Liukas turi laikyti 200 kg/m2 apkrovą 
(jam esant uždarytam ant jo gali vaikščioti žmonės) 

8 Išmatavimai Anga 1000mm x 3000 mm (reikia pridėti schemą angos arba 
duoti nuorodą į brėžinį) 

9 Atidarymo 
mechanizmas 

Mechanizmo pavara – hidraulinė arba su el. pavara (viduje) 
Mechanizmas turi būti vidinėje patalpos dalyje 
Mechaniškai fiksuojama padėtis atidarius 
Rankinis mechaninis reduktorius avariniam (dingus el. 
įtampai) atidarymui iš lauko (rakinamas) 
Maitinimas 3f; 400V; el. galia iki 3kW – iš patalpoje esančio 
el. skydo 

10 Atidarymo 
mechanizmo valdymas 

Valdymo pultelis metalinėje rakinamoje spintelėje lauke, 
greta įėjimo  
Pultelio apsaugos laipsnis – IP67 
Varstomos dalies padėties signalai atidaryta – uždaryta – 
signalai (+aliarmas) perduodami į šilumos tinklų valdymo 
pultą 
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7. DARBŲ PRIPAŽINIMAS TINKAMAIS 
7.1. Pateikiama dokumentacija 

Priduodant darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų 
ir kitos informacijos rinkiniai, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktai, lauko inžinerinių tinklų 
išpildomieji brėžiniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, remdamosi Lietuvos 
Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi nuolat vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 

7.2. Priėmimas 
Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas", kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti 
nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie darbai, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau, per defektų 
šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

7.3. Garantija 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui tenka LR įstatymų (LR CK6,698 str.) numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio 
garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

• Statinio statybos darbai - 5 metai; 
• Paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai - 10 metų. 
• 20metų - esant tyčia paslėptų defektų; 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 
nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą 
techninį veikimą. 
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Darbų kieki ų sąnaudų žiniaraštis . 
  

Poz.,
eil. nr Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Kaina, € 

Vieneto Iš viso 

 1. ŽEMĖS DARBAI      

1.1 Duobės atkasimas ~6,5m gylio  m3 3760,0   
1.2 Siurblinės užkasimas smėliniais gruntais 

pasluoksniui sutankinant iki KS≥0,97 
 m3 2465,0   

1.3 Siurblinės užkasimas virš denginio smėliniais 
gruntais pasluoksniui sutankinant iki KS≥0,97 
(rankinių būdu) 

 m3 57,0   

 2. SURENKAMO G/B IR BETONO 
DARBAI 

     

2.1 Monolitinio g/b dugno paruošiamasis sluoksnis: 
- Skalda (frakcija 20-40mm) sutankinta iki 
KS≥0,98 (skalda turi būti įplūkta į gruntą ne 
mažiau 30mm); 
- betono C8/10 sluoksnis t=100mm; 
- Atskiriamasis sluoksnis (hidroizoliacija); 

TS.p.3  
m2 

 
 

m3 

m2 

 
220,0 

 
 

21,0 
210,0 

  

2.2 Monolitinio g/b dugnas t=300mm: 
- betonas C30/37 W6 F100 XC4; 
- armatūra S500 ir S240 klasės; 

TS.p.3  
m3 

t. 

 
75,0 
9,0 

  

2.3 Monolitinio g/b sienos t=300mm: 
- betonas C30/37 W6 F100 XC4; 
- armatūra S500 ir S240 klasės; 

TS.p.3  
m3 

t. 

 
90,0 
7,5 

  

2.4 Monolitinio g/b kolonos 500x500mm: 
- betonas C30/37 W6 F100 XC4; 
- armatūra S500 ir S240 klasės; 

TS.p.3  
m3 

kg. 

 
2,6 

380,0 

  

2.5 Monolitinio g/b denginys t=300mm (sijos): 
- betonas C30/37 W6 F100 XC4; 
- armatūra S500 ir S240 klasės; 

TS.p.3  
m3 

t. 

 
65,0 
8,6 

  

2.6 Monolitinio g/b technologinės įrangos pamatai 
1,8x0,8x0,15(h)mm: 
- betonas C30/37 W6 F100 XC4; 
- armatūra S500 ir S240 klasės; 

TS.p.3  
 

m3 

kg. 

 
 

1,0 
120,0 

  

2.7 Grindų nuolydžio suformavimas į prieduobę, 
cem. skied, S10 t=50...125mm 

TS.p.3 m2 160,0   

2.8 Montažinės angos 1,5x2,5m g/b plokštė P-1 
2,1x3,1x0,12(h)m: 
- betonas C30/37 W6 F100 XC4; 
- armatūra S500 ir S240 klasės; 
- metalinis rėmas, (loviai UPN 120, lakštinis 
plienas t=6mm); 

TS.p.3 
 
 
 

TS.p.4 

 
 

m3 
kg. 
kg. 

 
 

0,8 
65,0 
150,0 
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Darbų kieki ų sąnaudų žiniaraštis . 
  

Poz.,
eil. nr Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Kaina, € 

Vieneto Iš viso 

 3. HIDROIZOLIACIJOS IR APŠILTINIMO 
DARBAI 

     

3.1 Denginio hidroizoliacija: 
- Nuolydį formuojantis cem. skied. S10 sl. 
t=30...80mm; 
- 2sl. ruloninė prilydoma hidroizoliacija; 
- Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS300) 
t=100mm; 
- Apsauginis drenažinis sluoksnis - drenažinė 
membrana su geotekstile pvz.: DELTA EQ 
DRAIN arba analog. 
- Grunto užpylimas (veja) žiūr. p.1.3; 

TS.p.5 m2 230,0   

3.2 Sienų hidroizoliacija: 
- 2sl. teptinė hidroizoliacija; 
- Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS300) 
t=100mm;ant klijų sluoksnio; 
- Apsauginis drenažinis sluoksnis - drenažinė 
membrana su geotekstile pvz.: DELTA EQ 
DRAIN arba analog.; 

TS.p.5  
m2 

m2 

 
m2 

 
360,0 
60,0 

 
360,0 

  

3.3 Montažinės angos uždengimo plokštės 
apšiltinimas ir hidroizoliacija: 
- Mediniai tašai 50x100/120mm; 
- Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS300) 
t=100mm; 
- OSB plokštė t=12mm; 
- Ruloninė prilydoma hidroizoliacija; 
- Cinkuota skarda t=0,6mm; 

TS.p.5 m2 7,0   

 4. METALO DARBAI      

4.1 Metalinė aptarnavimo aikštelė AA-1: 
-  loviai UPN180, DIN 1026, kvadrat. vamzdis 
80x80x6, EN 10219, lakštinis plienas t=10mm; 
- cink. presuotų grotelių 30x30/30x2 paklotas 

TS.p.4  
t. 
 

m2 

 
0,58 

 
6,0 

  

4.2 Metalinė aptarnavimo aikštelė AA-2: 
-  dvitėjai HEB140, IPE140, DIN 1026, kvadrat. 
vamzdis 120x120x6, EN 10219, lakštinis plienas 
t=10mm; 
- cink. presuotų grotelių 30x30/30x2 paklotas 

TS.p.4  
t. 
 
 

m2 

 
1,3 

 
 

15,0 

  

4.3 Metalinė aptarnavimo aikštelė AA-3: 
-  dvitėjai HEB140, IPE140, DIN 1026, kvadrat. 
vamzdis 120x120x6, EN 10219, lakštinis plienas 
t=10mm; 
- cink. presuotų grotelių 30x30/30x2 paklotas 

TS.p.4  
t. 
 
 

m2 

 
1,32 

 
 

20,0 

  

4.4 Metalinė aptarnavimo aikštelė AA-4: 
-  loviai UPN180, DIN 1026, kvadrat. vamzdis 
80x80x6, EN 10219, lakštinis plienas t=10mm; 
- cink. presuotų grotelių 30x30/30x2 paklotas 

TS.p.4  
t. 
 

m2 

 
0,3 

 
2,7 

  

4.5 Metalinė aptarnavimo aikštelė AA-5: 
-  loviai UPN180, DIN 1026, kvadrat. vamzdis 
80x80x6, EN 10219, lakštinis plienas t=10mm; 
- cink. presuotų grotelių 30x30/30x2 paklotas 

TS.p.4  
t. 
 

m2 

 
0,6 

 
7,5 
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Darbų kieki ų sąnaudų žiniaraštis . 
  

Poz.,
eil. nr Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Kaina, € 

Vieneto Iš viso 

4.6 Metaliniai laiptai L-1, 1,0m pločio: 
-  loviai UPN180, DIN 1026, lakštinis plienas 
t=10mm; 
- cinkuotos presuotos laiptų pakopos 
1000x240x30mm, „HMS“ arba analog.; 

TS.p.4  
t. 
 

vnt. 

 
0,3 

 
19 

  

4.7 Metaliniai laiptai L-2, 1,0m pločio: 
-  loviai UPN180, DIN 1026, lakštinis plienas 
t=10mm; 
- 1000x240x30mm, „HMS“ arba analog.; 

TS.p.4  
t. 
 

vnt. 

 
0,2 

 
11 

  

4.8 Metaliniai laiptai L-3, 0,8m pločio: 
-  loviai UPN180, DIN 1026, lakštinis plienas 
t=10mm; 
- 800x240x30mm, „HMS“ arba analog.; 

TS.p.4  
t. 
 

vnt. 

 
0,07 

 
4 

  

4.9 Aptarnavimo aikštelių ir laiptų aptvėrimai 
h=1,1m, stačiakamp. vamzdis 40x20x3, EN 
10219; lakštinis plienas t=5mm; 

TS.p.4 t. 0,55   

4.10 Grandininės talės įrengimas: 
- dvitėjinio profilio sija IPE 270, DIN 1025; 
- lakštinis plienas t=10/20mm; 
- įdėtinės detalės (betonuojamos denginio 
sijose); 

TS.p.4  
t. 
t. 
t. 

 
0,4 
0,1 
0,1 

  

4.11 Metalinės kopėčios 600mm pločio, h~2,0m, 
~25,0kg/vnt.,  

TS.p.4 Kompl. 1   

4.12 Metalinės kopėčios 600mm pločio, h~2,5m, su 
aptvėrimais, ~30,0kg/vnt.,  

TS.p.4 Kompl. 1   

4.13 Prieduobės uždengimas,  įdėtinė detalė 
(kampuočiai 50x50x5, 30x30x4, armatūra S500 
klasės) - 30,0kg, cink. presuotos grotelės 
30x30/30x2 - 1,0m2 

TS.p.4 Kompl. 1   

4.14 Metalinių konstrukcijų antikorozinė apsauga 
pagal LST EN ISO 12944-2 lent.1 C3 klimato 
agresyvumo klasę, bendras antikorozinės 
dangos sluoksnių storis 240mkm. Самара 

TS.p.4 m2 250,0   

 5. VENTILIACIJOS ŠACHTŲ ĮRENGIMO 
DARBAI 

     

5.1 Silikatinių plytų mūras t=250mm  m3 5,0   
5.2 Monolitinio g/b šachtos uždengimo plokštė 

t=120mm: 
- betonas C30/37 W6 F100 XC4; 
- armatūra S500 ir S240 klasės; 

TS.p.3  
 

m3 

kg. 

 
 

1,0 
90,0 

  

5.3 2sl. ruloninė prilydoma hidroizoliacija TS.p.5 m2 6,0   
 6. IŠLIPIMO/ĮLIPIMO LIUKAS      

6.1 Išlipimo/įlipimo liukas angai 1,3x3,0m, 
atidaromas 90 kampu, apšiltintas, dengtas 
atmosferos poveikiui atsparia danga 

TS.p.6 Kompl. 1   
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