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PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. Bylos Zymuo Laida Pavadinimas
Nr.
1. |20210701-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. [20210701-00-TP-ST-01 0 Silumos tiekimo dalis. Silumos tiekimo tinklai
3. [20210701-00-TP-ST-02 0 Silumos tiekimo dalis. Siurbliné
4. |20210701-00-TP-E 0 Siurblinés elektrotechnikos dalis
5. |20210701-00-TP-PVA 0 Siurblinés procesy valdymas ir automatizacija
6. |20210701-00-TP-AS 0 Siurblinés apsauginés signalizacijos dalis
7. 120210701-00-TP-GSS 0 Siurblinés gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
8. [20210701-00-TP-ER 0 Siurblinés elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)
dalis
9. |20210701-00-TP-SVOK 0 Siurblinés Sildymo védinimo oro kondicionavimo
dalis
10. |20210701-00-TP-S 0 Susisiekimo dalis
11.120210701-00-TP-SK 0 Konstrukeijy dalis
12.120210701-00-TP-LN 0 Lauko nuoteky Salinimo dalis
13. 120210701-00-TP-GE 0 Elektrotechnikos (gatviy apsvietimo) dalis
14.120210701-00-TP-LER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
15. |20210701-00-TP-PSO 0 Pasiruosimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis
16. |20210701-TP-KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
2022-05 |Statybos leidimui
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Atestato « <
NI Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergeés g. iki Mykolo-
Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projektas
PV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
SIURBLINE
Atestato
Nr.
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
PDV PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES 0
ZINIARASTIS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT AB ,,Vilniaus $ilumos tinklai" 20210701-00-TP-GSS-PSZ 1 1
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STATINIO GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZACIJOS DALIES BYLU ZINIARASTIS

E”' I:3y|os Laida | Bylos pavadinimas Pastabos

r. | zymuo

1. | GSS 0 GAISRO APTIKIMAS IR SIGNALIZACIJA

SIURBLINE GAISRO APTIKIMAS IR SIGNALIZACIA

GSS laida 0 BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lapy | Laida | Dokumento pavadinimas Pastabos
]23%221_%7101-00-TP'GSS' 2 0 | GSS bylos sudéties Ziniarastis

52210701'00'TP'GSS'AR' 5 0 Aiskinamasis rastas

3(1)210701'00'TP'GSS'TS' 8 0 Techniné specifikacija

52210701'00'1-'3'655'82' 1 0 | Sanaudy Ziniarastis

BREZINIU ZINIARASTIS

Brézinio Zymuo Lapy | Laida Brézinio pgvadinimas : Pastabos
20210701-00-TP-GSS.B-01 1 0 I?I?IEISI?(?I\II\]IEES SS(I:?_IIEIQ/IIIJA{ZACHOS CENTRALES
20210701-00-TP-GSS.B-02 1 0 %%Isggi/[sosllgiigliSZACUOS IRENGINIY
20210701-00-TP-GSS.B-03 | 1 0 gﬁg@‘ﬁﬁiﬁﬁiﬁ% ACHOS IRENGIRIY

PRIDEDAMUJU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lapy | Laida | Dokumento pavadinimas Pastabos
20210701-00-TP-GSS.PR- 1 0 Kvalifikacijos atestatas nr. 33450

01

20210701-00-TP-GSS.PR- 15 0 Techniné uzduotis

02
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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SIURBLINE
Atestato
Nr.
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT AB ,,Vilniaus $ilumos tinklai" 20210701-00-TP-GSS-BSZ 1 2
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1. ProjeKto INTOMMACITIA. .. ...civiiieeieieie bbbttt b bt b e et n et 2
2. ProjeKtinial SPreNOIMAI.......c.couiiiiiiiiiiiiteri ettt bbb e ettt b b b n e e e e anenre s 3
2.1 Pagrindiniai techniniai FOIKIIAL ............cccoveiiiiicicii e s re st nre s 3
2.2 QGaisrinés signalizacijos pagrindinés fUnKCIJOS ..........cueriiiriiiinieie sttt 3
2.3 Gaisrinés SigNaliZacijos CENITALE. .........ciiiiiiiiiieieite ettt sttt sttt et st e b e b sbe e e e sbeeseesbesbee b 3
2.4 IMAITINIMAS ... 4
2.5 DBEEKIOMAN ...veveiiisie bbb 4
2.6 SigNalinial JIENGIMIAL ..cveiveeririeeiesrisee it sr e r e e e et e et e s e e sr e e e e sreer e e resreennesre e e e nrenreenne s 4
2.7 RySyS SU 1SOTINIAIS ITENZIMIALS ..v..veveiveeresreesiesieeseesesee e sreseesre e e e sre e sre s e e sresre e reareere e nesneenresre e nenreareennea 4
2.8 INSTAITACIIA ....eeveeeei ettt bbbt b bbb R bRttt Rt R R bt r e n e 4
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AISKINAMOJO RASTO TURINYS

2022-05 |Statybos leidimui

Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Atestato 5. . 9 o
NI Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergeés g. iki Mykolo-
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DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
PDV AISKINAMASIS RASTAS 0
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ol AB ,Vilniaus $ilumos tinklai" 20210701-00-TP-GSS-AR 1| s
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AISKINAMASIS RASTAS
1. Projekto informacija

Statybos vieta:

Ukmerges ir Mykolo-Lietuvio gatvés, Vilniuje

Statytojas:

AB ,,Vilniaus Silumos tinklai“ . k.: 124135580, Elektrinés g. 2, Vilnius.
Projekto pavadinimas:

Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmerges g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos

Projektavimo etapai (stadijos):
Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais: rengiamas techninis projektas ir po rangovo parinkimo
darbo projektas.
Statiniai. Statybos riasys:
Silumos tiekimo tinklai. Nauja statyba. Neypatingasis statinys.
Statiniy svarba:
Visuomenei svarbus statinys, neypatingasis statinys.
Projekto rengimo pagrindas:
AB ,,Vilniaus Silumos tinklai“ techniné uzduotis su priedais.
AB ,,Vilniaus $ilumos tinklai* projektavimo salygos Nr.21202
Topografiné nuotrauka M1:500.
Parengtas projektas atitinka privalomyju dokumenty reikalavimus ir standartus:
1. LR statybos jstatymas;
2. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé, patvirtinta LR aplinkos ministro 2016m.
lapkri¢io mén. 7d., jsakymu Nr. D1-738;
3. ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai , patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodzio
mén. 7 d. jsakymu Nr. 1-338;
4. STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga‘, patvirtinta LR aplinkos ministro
1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422;
5. ,.Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18d.,
jsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymo Nr. 1-223 redakcija);

DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy | Laida
20210701-00-TP-GSS-AR

2 5 0



https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergeés g. iki .
Lictuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projekt @ £

6. ,,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés®, patvirtinta PAGD prie
VRM direktoriaus 2007 m. vasario mén. 22d. jsakymu Nr. 1- 66 (PAGD prie VRM suvestiné redakcija
2009 m. geguzés mén. 22d. jsakymo Nr. 1-168 redakcija);

7. ,Elektroniniy rys$iy infrastruktiiros jrengimo, Zymeéjimo, priezitiros ir naudojimo taisyklés* ( Patvirtinta
Lietuvos Respublikos rysiy reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio mén. 14d. jsakymu Nr. 1V-
987, Vilnius);

8. ,,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés®, patvirtinta LR energetikos ministro 2012 m. vasario
mén. 3d. jsakymu Nr. 1-22;

9. ,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés®, patvirtinta LR energetikos ministro 2011 m. gruodzio
mén. 20d. jsakymu Nr. 1-309;

10. LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

11. Lietuvos standartas EN54;

Projektui parengti naudojama programiné jranga:

e Autocad LT 2023;

e Microsoft Office Home and Business 2016;

2. Projektiniai sprendimai

2.1 Pagrindiniai techniniai rodikliai

Siurblingje suprojektuota M tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Kurios valdymo ir rodymo
jrangos atitikties vertinimas pagal galiojan¢iy LST EN 54 serijos standarty reikalavimus neprivalomas, taciau jos
naudojimo rizika priklauso GASS naudotojui;

Patalpy plotas su joje jrengta gaisrine signalizacija: 160 m?;

Projektuojamy diimy detektoriy — 4 vnt.;

Projektuojamy ranka valdomy pavojaus signalizatoriy — 2 vnt.;

Projektuojamy vidiniy sireny — 1 vnt.;

Projektuojamy lauko sireny — 1 vnt.;
2.2 Gaisrinés signalizacijos pagrindinés funkcijos

e Analizuoti patalpy gaisring biikle 24 val. per para;

o [spéti apie gaisrg siurblinéje esanc¢ius Zmones garsinémis lauko ir vidaus sirenomis;

e Kilus gaisrui patalpose, perduoti gaisro aliarmo signalg j apsauginés signalizacijos centrale;

e Kilus gaisro aptikimo ir signalizavimo kontrolinio jrenginio gedimui, perduoti signalg j apsauginés

signalizacijos centrale.
2.3 Gaisrinés signalizacijos centralé

Gaisrinés signalizacijos centralg numatoma jrengti siurblinés patalpoje. Montavimo vieta parenkama taip,

kad bty galima nekliudomai ir patogiai valdyti bei vykdyti sistemos priezitiros darbus..
DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy | Laida
20210701-00-TP-GSS-AR
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2.4  Maitinimas

Apsauginés signalizacijos centralé maitinamas i§ ~230V 50Hz elektros tinklo. Centralé savyje turi
akumuliatoriniy baterijy automatinio pakrovimo ir kontrolés sistemg. Akumuliatoriy baterijos parenkamos taip
kad garantuoty visos sistemos veikimg pagal LST EN54-4 reikalavimus. Dingus jtampai tinkle gaisro aptikimo ir

signalizavimo sistemos centralé automatiskai turi persijungti j darbg rezervinio maitinimo biisenoje.
2.5 Detektoriai

Prie siurblinés luby sumontuojami diimy detektoriai. Nuo sieny paliekami 4 m, o tarp jutikliy 8 m.
atstumai. Prie pagrindinio i§¢jimo liuko ir prie siurblinés kolonos numatoma montuoti ranka valdomus pavojaus

signalizavimo jtaisus.
2.6 Signaliniai jrenginiai

Ispéjimui apie gaisrag patalpoje numatoma jrengti vieng viding sireng su blykste ir vieng lauko sirena.
Lauko sirena su blykste jrengiama prie miirinés oro Salinimo Sachtos. Vidaus sirena jrengiama ant sienos prie
i$¢jimo.
2.7 RySys su iSoriniais jrenginiais

Numatoma perduoti signalus j apsauginés signalizacijos centrale:
e (Qaisras.
e Gaisro signalizacijos gedimas.
Numatoma perduoti duomenis j esamg AB ,,Vilniaus Silumos tinkly“ centrinj duomeny priémimo pulta
,,Trikdis RL10“ GSM rysiu. Duomeny perdavimas numatytas apsauginés signalizacijos projekto dalyje.
Numatoma perduoti signalus j PVA valdymo sistema:

e (aisras.
2.8 Instaliacija

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos instaliacijai numatoma naudoti Cu 2x0,8 mm?ir Cu 4x0,8 mm?
ugniai atsparius (ne trumpiau kaip 60 min) kabelius kabeliniuose loveliuose arba tvirtinant metalinémis
apkabomis prie sienos arba luby kas 0,1-0,8 m. Visi laidai sujungiami varzty (gnybty) pagalba. Peréjimuose per
sienas ir aukstus kabeliai turi biiti jmaunami j vamzdzius, tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy reikia uZsandarinti
nedegia ir lengvai pasalinama medZziaga per visg konstrukcijos storj. Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose

turi bliti ne mazesnis nei sienos ar perdangos.
2.9 Irengimas

Atsiradus papildomy patalpy, pertvary, pakabinamy luby, luby perkritimy, luby dizaino bei kity
inzineriniy sistemy jrangoms, Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos sprendinius biitina koreguoti. Bet kokiu
atveju Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos jranga turi biiti montuojama pagal galiojancius normatyvinius

dokumentus ir taisykles bei pasirinktos jrangos technines charakteristikas.

DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy | Laida
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Visos medziagos, kurios gali biiti pagrijstai laikomos bitinomis instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamain
sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomai jtrauktos j samatas, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
bréziniuose arba apibuidinti Siame dokumente ar ne.

Pries pradedant darbus rangovas privalo patikslinti sprendinius bei jy kiekius.

Darby priémimui turi biiti sudaroma komisija i$ uzsakovo ir instaliuojancios jmongés atstovo. Gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistema priimama eksploatacijai pasirasant pirminés apziiiros akta (pasiraSo uzsakovo
atstovas ir instaliuojancios jmonés vadovas), kuriame iSvardijami visi sistemos jrenginiai ir jy kiekiai. Gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistemos sistema priimama ir eksploatuojama pagal ,,Bendrasias gaisrinés saugos

taisykles*.

DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy | Laida
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS TURINYS
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1. Techninés specifikacijos

Darbas, kuris turi biti atliktas pagal Sias technines specifikacijas, apima projektavima, brézinius, tiekima,
dokumentus, jrengimy montavima, montavimo prieziiira, derinimg ir paleidima, eksploatavimo ir techninio
aptarnavimo nurodymus, personalo apmokyma, darbo instrukcijas personalui ir atsargines dalis, biitinas 2-jy mety

normaliam jrengimy darbui.
1.1 Klimato sglygos

1.1.1 Jrenginiai atvirame ore
Maksimali temperatiira +35 °C.
Minimali temperattra -35 °C.

Altitudé - maziau 1000 m virs jiros lygio

1.1.2 TIrenginiai patalpy viduje
Maksimali temperatiira +40 °C.

Minimali temperatiira 0 °C.
1.2 Darby sauga

Statiniai ir jrenginiai turi biiti statomi ir eksploatuojami pagal LR galiojancias taisykles, normas iSvardintas
aiSkinamojo rasto 1-gjame punkte ir jrenginiy gamyklos gamintojos eksploatacijos instrukcijas.

Elektros jranga ir pastatymas turi uztikrinti kad, juos naudojant ir priziiirint, biity iSvengta nelaimingy
atsitikimy (nudegimo, nutrenkimo ar suzalojimo elektros srove ar sprogimo) rizikos t. y. kritimg uzkliuvus,
nudegima, apdegima nutrenkimo elektra, suzeidimo dél sprogimo rizika. Apsauga nuo pavojingy ir kenksmingy
elektros poveikiy zmogui Lietuvos Respublikoje reglamentuoja norminiai aktai: Elektros jrenginiy eksploatavimo
saugos taisyklés, Elektriniy ir tinkly techninio eksploatavimo taisyklés, Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios
taisyklés (EIIBT).

Gamintojy sudarytos elektros jrenginiy techninio eksploatavimo instrukcijos ir reglamentai;

Darbdaviy patvirtintos darby saugos instrukcijos,

Kiti nustatyta tvarka jteisinti darby saugos norminiai aktai.

Elektros jrenginiai zenklinami zenklais "Atsargiai! Elektros smiigio pavojus", ispéjanciais apie elektros
sroves pavojy. Elektros jrenginiy srovei laidis korpusai privalo turéti apsauginj, jZeminima, atitinkantj E]IBT
reikalavimus bei gamintojo instrukcijg. Elektros jrenginio eksploatavimo salygos turi atitikti gamintojo arba
sertifikavimo jstaigos nurodytoms sglygoms. Elektros jrenginiy eksploatavimo sglygos turi atitikti jy apdangaly
apsaugas nuo kiety kiiny, bei vandens patekimo j gaminio vidy laipsnj. Elektros jrenginiai privalo buti
eksploatuojami, gamintojo nurodytu arba lengvesniu darbo rezimu (ilgalaikiu arba trumpalaikiu).

Projekte numatyti zmogaus apsaugos nuo pavojingy ir kenksmingy elektros srovés poveikiy budai:
apsauginiai aptvarai; apdangalai ir gaubtai; izoliacijos lygiai; priemongs neleisti prieinamose statiniy dalyse atsirasti

elektros kriiviams; skiriamyjy ir paZeminanciyjy transformatoriy panaudojimas; jtampos ir srovés kontrol¢; elektros

g *c,h ange &
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arba jnulinimas; apsauginio atjungimo priemonés; signalizacija apie jrenginio gedima ar darbo rezimo pakitim.;
blokuotés, neleidziancios klaidingai operuoti skyrikliais jZeminimo peiliais; besisukanciy elektros varikliy ir kity
jrenginiy daliy aptvérimas ir kt.

Kiekviena kabeliy (KL) privalo turéti numerj arba pavadinima, kurie nurodomi Zymenimis atspariais
aplinkos poveikiui.

Apsaugos priemonés dirbant elektros jrenginiuose: izoliuojancios operatyvinés lazdos, izoliuojancios
replés, jtampos indikatoriai; izoliuojanc¢ios matavimo lazdos, srovés matavimo replés; izoliuojancios kopécios,
aikstelés, jrankiai su izoliuotomis rankenomis; dielektrinés pirstinés, botai, kiliméliai; kilnojami jzemikliai;
ekranuojantys komplektai; laikini aptvarai, jspéjimo plakatai; apsaugos akiniai ir skydeliai, pirStinés, dujokaukes,
respiratoriai, apsaugos dirzai ir lynai, apsauginiai Salmai.

Pries$ naudojantis apsaugos priemones, reikia jsitikinti, kad ji yra iSbandyta ir paskirtis atitinka naudojimosi
salygas.

SavarankiSkai dirbti veikianCiose elektros jrenginiuose gali asmenys: ne jaunesnj kaip 18 mety;
mediciniSkai patikrinti; apmokyti saugos darbe taisykliy ir atestuoti; turintys tam leidima.

Saugy darba uztikrinancCios organizacinés priemonés: asmeny, atsakingy uz saugy darby vykdyma,
paskyrimas; nurodymy bei pavedimy iSdavimas; leidimas ruosti darbo vieta ir leisti dirbti; leidimas dirbti; priezitira
darbo metu; darbo pertraukos bei jo baigimas.

Darbui paruostose vietose turi biiti iSkabinti perspéjantys plakatai, atlikti reikiami perjungimai ir
jzeminimai.

Siekiant i§vengti kritimo uzkliuvus dél blogo matomumo, biitinas minimalus apSviestumas, kad Zmonés
galéty saugiai judéti statinyje, jskaitant evakuacijg. Be to, reikalingi i$¢jimo marSrutai su saugiu ir adekvaciu

apSvietimu net ir sutrikus elektros tieckimui (avarinio ap$vietimo mazgai).
1.3 Kabeliy klojimas

Klojant kabelius turi biiti laikoma gamyklos gamintojos nurodyty techniniy reikalavimy konkretaus tipo
kabeliui.

Klojant kabelius su plastmasine izoliacija ir apvalkalais, lenkimo spinduliai turi biiti ne mazesni nei:

Keliy laidininky 12xD 15xD
Vieno laidininko 15xD 15xD

D-iSorinis kabelio skersmuo, mm. Pavieniams kabeliams, ribiniais atvejais Sias spinduliy reik§mes galima
sumazinti, pusiau jeigu pasildoma iki 30 °C ar lenkiama ant formos, bet kokiu atveju biitina patikrinti ar tai
leidziama daryti pagal gamyklos reikalavimus.

Kabelius klojant traukti galima ne didesne jéga negu nurodyta kabelio gamintojo.
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Traukimo budas Kabelio konstrukcija Tempimo jéga
Traukiant uz laidininko galy Visy kabeliy tipai P=Sx50N/mm? (Cu)
P=Sx30N/mm? (Al)
Traukiant tempimo Visi vielomis $arvuoti kabeliai P=KxD2 (K=9 N/mm?)
griebtuvu
Kabeliai su metaliniu P=KxD2 (K=3 N/mm?,
apvalkalu, be tempimui vieno apvalkalo kabeliai)

atsparaus Sarvo

(pvz. NYKY)
Plastmasiniai kabeliai be P=Sx50N/mm? (Cu)
metalinio apvalkalo, P=Sx30N/mm? (Al)

plastmasiniai kabeliai be
Sarvo (pvz. NYY,

NA2XS2Y)

S - bendras laidininky skerspjiivio plotas, mm D - iSorinis kabelio skersmuo, mm.

Kabeliy klojimo metu temperatiira turi biiti ne Zemesné kaip:

plastmase izoliuotiems kabeliams su PVC apvalkalu -5 °C,

XLPE izoliuotiems kabeliams su PE apvalkalu -15 °C.

Zemesnése temperatiirose kabeliai turi biti i§ anksto tinkamai pagildomi. Klojant kabelius turi biiti
laikomasi Lietuvos respublikoje galiojan¢iy normy ir taisykliy. Kabelinés linijos turi biiti jrengtos prisilaikant
Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy reikalavimy. Elektros kabeliy linijos turi biiti jrengtos pagal bendryjy
priesgaisrinés saugos taisykliy reikalavimus. Kabeliy linijy peréjimy per sienas, skirianCias patalpas, viety
sandarinimas, bei kabeliniy linijy jvedimo j skydus sandarinimas turi uztikrinti sandaruma ir hermetiskuma ir atitikti
priesgaisrinés saugos taisykliy reikalavimus. Kai kabeliai ir vamzdziai kerta statybines konstrukcijas, angos tarp jy
ir konstrukcijy uzsandarinamos nedegiomis medziagomis per visg konstrukcijos storj. Taip pat turi buti padidintas
kabeliy atsparumas ugniai ne maziau kaip 30 cm ] Sonus nuo statybiniy konstrukcijy. Atvirosios instaliacijos laidai
ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniskai pazeisti, turi buti papildomai apsaugoti. Neapsaugoty
izoliuoty laidy susikirtimo vietas ir vietas, kuriose jie pakloti per degias konstrukcijas, reikia papildomai izoliuoti
nedegiomis medziagomis. Kabeliy statiniuose ir konstrukcijose (loviai, lentynos) turi bati palikta bent 30% laisvos
vietos kabeliy i§vedziojimui. Klojant kabelj per sieng naudojamas uztaisytas (uzlietas) kabelio kanalas su lengvai
iSmusamomis medziagomis. Atvirai pakloti kabeliai kas 50 m tiesiuose ruozuose ir posikiuose, taip pat movos
kabeliy pradzioje ir gale privalo turéti Zymenis, nurodancius kabelio marke, jtampa, skerspjtvj, linijos dispecerinj
numer] arba pavadinimg. Kabeliai i§ abiejy peréjos per pertvarg pusiy turi turéti Zymenis, nurodanc¢ius linijos
dispecerinj numerj arba pavadinima, o ant jungiamyjy movy - movos numerj, montavimo datg ir montuotojo

pavarde. Zymenys turi biiti atsparis aplinkos poveikiui.

DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy | Laida

20210701-00-TP-GSS-TS



https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergeés g. iki .
Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projekt @&\ &

1.4 Elektros jrenginiy bandymas

Atliekant matavimo ir bandymo darbus biitina atsizvelgti j gamykly - gamintojy rekomendacijas ir
instrukcijas, ,,Elektros jrenginiy bandymo normas ir apimtis", bei kity normatyviniy teisés akty reikalavimus.
Irenginiams, kuriems gamintojy nurodytos kitokios bandymy normos ir apimtys, reikia vadovautis jomis. Visi
bandymai ir matavimai turi buti jforminami atitinkamais aktais ir protokolais.

Elektros jrenginiams biitina atlikti visus reikalingus bandymo darbus netgi jeigu jie néra pateikti projekto

matavimo, bandymo, paleidimo - derinimo darby Ziniarastyje.

2. Techniniai reikalavimai jrenginiams

2.1 Gaisriné centralé

Centralé - tai jrenginys, skirtas jvairios paskirties jutikliy biisenos stebéjimui ir informacijos perdavimui |
valdymo pultelj, centrinj stebéjimo pultg ar j sirenas.
Techniniai duomenys:
— Maitinimas nuo 230V elektros tinklo;
— Darbo uztikrinimas nuo rezervinio akumuliatoriaus;
— Rezervinio akumuliatoriaus automatinis pakrovimas;
— Jutikliy maitinimo i$¢jimas 12V;
— 4 zony;
— Naudojimo temperatiira nuo -30°C iki +65°C;

Turi atitikti direktyva: 2014/30/EU.
2.2 Akumuliatorius

Paskirtis - uztikrinti apsauginés signalizacijos sistemos darba nutriikus kintamos srovés tinklo jtampai.
Reikalavimai:
— Tipas — rugstinis;
— Hermetiskas korpusas;
— Itampa 12V, 7Ah.
Turi atitikti direktyva: 2014/30/EU.
Turi atitikti standartus: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3.

2.3 Optinis dimy detektorius su montavimo baze

Paskirtis — analizuoti oro skaidruma ir pasiekus kriting ribg generuoti suveikimo signalg.
Reikalavimai:

— Konvencinio tipo;

— Darbiné temperattra 0 °C... +50 °C;

— IP23 apsauga
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Maitinimo jtampa: 12 V DC;
— Aliarmo indikacija: LED;

Pajungimas: dvilaidis.

Turi atitikti direktyva: 2014/30/EU.
2.4  Gaisro pavojaus mygtukas

Paskirtis — rankiniu biidu paspaudus mygtuka suveikdinti gaisro signala.

Reikalavimai:

1P44 apsauga;

— Darbiné temperatiira: 0 °C... +50 °C;

Raudonos spalvos;
— Montavimo budas: pavirSinis.

Turi atitikti standartg: EN 12094-3.
2.5 (Gaisro pavojaus sirena

Paskirtis — garsiniu signalu informuoti apie gaisro pavojy.
Reikalavimai:
— Garso lygis: 65...120 dB;
— Maitinimo jtampa: 12 V DC;
— Darbiné temperatiira: (patalpoje 0 °C... +50 °C), (lauke -25 °C... +50 °C);
— Raudonos spalvos.

Turi atitikti direktyva: 2014/30/EU.
2.6  Tvirtinimo apkabos

Reikalavimai tvirtino apkaboms:
— Atsparumo ugniai klas¢ bent E60;
— Medziaga: plienas, karstai cinkuotas.

Turi atitikti direktyva: 2011/65/EU.
2.7 Signaliniai kabeliai

Reikalavimai gaisro signalizacijos kabeliams:
— Atsparumo ugniai klasé bent E60;
— Specialios paskirties — gaisrinis ekranuotas kabelis su dviguba izoliacija (raudonos spalvos);
— Kabeliy gyslos storis () ne maZesnis kaip 0,8 mm;
— Kabeliy gyslos monolitinés.

Turi atitikti standartus: EN 60332-1-2, EN 60332-3-24, EN 61034-2.

Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projekt @&\ &
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3. Techniniai reikalavimai darbams

3.1 Montavimo darbai

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi bitinais instaliavimo darbu uzbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibadinti
Siame dokumente ar ne.

Duminiai ir temperattriniai detektoriai jrengiami palub¢je. Atstumas nuo sienos iki detektoriy turi biti ne
mazesnis kaip 0,5 m. Kai detektoriai negali biiti jrengiami ant luby, jie jtaisomi ant sieny, sijy ir kolony. Kiekvienas
detektorius turi biiti tvirtinamas priemonémis, uzZtikrinanciomis jy lygiagretuma su saugomos patalpos grindimis.
Detektoriai turi biiti jrengti ne didesniu kaip 0,4 m atstumu nuo luby.

Ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami pastato viduje ir jo iSoréje, ant sieny ir
konstrukcijy, 1,5 m aukstyje nuo grindy ar zemés pavirSiaus.

Irengimai ir valdymo aparatai montuojami 0,8 —1,8 m aukstyje ant sienos.

Atstumas tarp lygiagreciy gaisrinés signalizacijos spinduliy ir jégos arba apSvietimo laidy turi buti ne
mazesnis kaip 0,5m.

Kabeliai pastato viduje klojami kabeliy loviuose arba atvirai ant sieny bei luby. Jei gaisro aptikimo ir
sistemos spinduliy ir sujungimo linijy laidai ir kabeliai atvirai nutiesti lygiagreciai su jégos linijomis arba
apSvietimo laidais, atstumas tarp jy turi biiti ne mazesnis kaip 0,5 m. Prireikus laidus ir kabelius leidziama tiesti
mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo jégos linijy ir apSvietimo laidy, taciau biitina gaisro aptikimo sistemy linijas
apsaugoti nuo indukcijos. Leidziama iki 0,25 m sumazinti atstumg tarp indukcijos neapsaugoty laidy ir kabeliy
spinduliy, pavieniy apsvietimo laidy ir kontroliniy kabeliy.

Signaliniai kabeliai jungiami j centralés jungiamuosius gnybtus, jungiamyjy paskirstymo dézuciy gnybtus.
Pries jungiant nuo gyslos nuvalomas izoliacijos sluoksnis tiek, kiek reikia laido jvedimui j gnybto vidy. ISoréje
neizoliuotos dalies ilgis turi biiti ne didesnis kaip 2-3mm, kad nebiity trumpinimo pavojaus su kitomis signalinémis
gyslomis. Signalinés gyslos tarpusavyje sujungiamos jungiamuosiuose gnybtuose arba sulituojant ir izoliuojant
sulitavimo vieta.

Lauko sirenos montuojamos ant iSorés pastato fasado sienos ne Zemiau kaip 2,75 m aukStyje, gerai

matomoje vietoje.
3.2 Bandymai montavimo darby vykdymo metu

Montavimo darbu vykdymo metu Rangovas privalo reguliariai daryti butinus bandymus, kad jsitikinty, jog

darbai vyksta patenkinamai ir atitinka sutarties reikalavimus.
3.3 Irenginiy derinimo, iSbandymo, matavimo darbai

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse.
Rangovas savo léSomis pasiripina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais, reikalingais efektyviam
bandymu atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas. Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi

buti patikrinta kaip visuma eksploatacijos

DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy | Laida

20210701-00-TP-GSS-TS 7 8 0



https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergeés g. iki .
Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projekt @&\ &

salygomis, siekiant jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistemu.
Rangovas privalo uztikrinti, kad visi jo darbai, jranga, medZiagos ir komponentai yra patenkinamos buklés ir atlicka
numatytas funkcijas ir operacijas. Matavimai ir bandymai turi biiti jforminti atitinkamais protokolais ir aktais. Turi

bati atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktu, kaip numatyta.
3.4 Darby sauga

Elektros jrenginiy eksploatavimo salygos turi atitikti jy apsaugos apdangalais nuo kiety kiiny patekimo per
apdangalg | gaminio vidy, prisilietimo zmogaus kiino dalimis prie jtampa turin€iy sroviniy daliy, o taip pat vandens
per apdangala patekimo j gaminio vidy, laipsnj.

Izoliuoti laidai apvalkale ir neapsaugoti kabeliai atvirosios instaliacijos biidu turi biiti klojami ne Zemiau
kaip 2m nuo grindy arba priezitiros aikSteliy elektros srovés atzvilgiu nepavojingose patalpose. Atstumas nuo
pakloty kabeliy iki lygiagreciy jiems bet kokiy vamzdyny turi biiti ne maZzesnis kaip 0,5 m. Kabeliy jungtims ir
galtinéms reikia naudoti movas, kuriy konstrukcija atitinka darbo ir aplinkos salygas. Kabeliniy linijy jungtys ir
gallinés turi biiti tokios, kad i§ Aplinkos i kabelj neprasiskverbty drégmé ir kitos kenksmingos medziagos, be to,
jungtys ir galiinés islaikyty kabeliniy linijy bandymo jtampa ir tarnauty tiek pat laiko kaip ir pats kabelis.

Vietose, kur galima stipri elektromagnetinio lauko jtaka ir nekelty grésmés statinyje biinantiems Zzmonéms,
elektros instaliacija turi buiti realizuota ekranuotais kabeliais, o prietaisy ir jrengimy korpusai turéty galimybe

kabeliy ekrany pajungimui.
3.5 PrieSgaisriné sauga

Montavimo metu reikia pasiriipinti laikina prieSgaisrine apsauga. Laikina prie$gaisriné sauga realizuojama
pagal jprasting jmongéje taikoma priesgaisrinés apsaugos tvarka.

Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami kabeliai, kertant konstrukcijas, angos tarp jy ir statybiniy
konstrukcijy uzsandarinamos statybiniu skiediniu per visa statybinés konstrukcijos storj. Tiesiant kanaluose,
loviuose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, biitina numatyti jy uzsandarinimg statybiniu

skiediniu konstrukcijy kirtimo vietose.
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Pozicija Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Pastabos
Eil. Nr. (tipas, vnt.
markeé arba
tech. spec.
Zymuo)
1. Gaisriné centralé TS 2.1 vnt. 1
2. Akumuliatorius 12V, 7Ah TS 2.2 vnt. 2
3. Optinis dimy detektorius su montavimo baze TS 2.3 vnt. 4
4. Gaisro pavojaus mygtukas TS24 vnt. 2
5. Gaisro pavojaus vidaus sirena TS 2.5 vnt. 1
6. Gaisro pavojaus lauko sirena TS 2.5 vnt. 1
7. Tvirtinimo apkabos TS 2.6 vnt. 80
8. Kabelis CU 2x0,8mm? su ekranu TS 2.7 m 78
9. Ivairlis montaZiniai priedai kompl. 1
Darbai
1. Gaisrinés centralés konfigiiravimas kompl. 1
2. Kabeliy klojimas m 78
3. Jrangos montavimas vnt, 9
Darby sanaudos ziniaras¢iuose orientacinés. Visi pateikti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su

palydinciais darbais. Rangovas privalo patikslinti darby kiekius ir atsako uz jy teisinguma.

2022-05 |Statybos leidimui
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Atestato - . & . _
NI Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergeés g. iki Mykolo-
Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
SIURBLINE
Atestato
Nr.
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
PDV SANAUDU ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT AB ,,Vilniaus $ilumos tinklai" 20210701-00-TP-GSS-SZ 1 1
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Priérpimo kqnfroliniai.priefaisai Spindulio Abonentinis tinklas
ir paskirstymo tinklas Nr.
Cu 2x0.8+E 3m Cu 2x0.8+E 25m
1S18CYE01GH001
1/1 1/2
1 Cu 2x0.8+E 20m G
2/1 2/2 2/3 2/L
2 Cu 2x0.8+E 30m D D D D G
Gaisrinés
signalizacijos
cenfrale
Cu 3x15 12m Cu 4x0.22+E 15m Cu 2x1,5+E 10m
(Numatytas E dalyje) (Numatytas AS dalyje) (Numatytas PVA dalyje)
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Elektroninio dokumen £

. tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergeés g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projek: A o\*@@

AB ,Vilniaus Silumos tinklai“

Silumos tinkly nuo SK08369/1-
32 Ukmerges g. iki Mykolo-
Lietuvio g. 14 ir siurblines,
Vilniuje, statybos projektas.

TECHNINE UZDUOTIS
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

ﬁlrl_. Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektg
1. Statytojas (Uzsakovas) AB Vilniaus Silumos tinklai, registracijos adresas Elektrinés g. 2, Vilnius, adresas
korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, jmonés kodas 124135580
2. Pirkimo objektas Pirkimo objektas:
00 Projektiniy pasialymy parengimas
[1  Techninio projekto parengimas
[ Projekto vykdymo priezitros paslaugos
3. Projekto pavadinimas Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergés g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés,
Vilniuje, statybos projektas. (Toliau — Projektas).
4. Statinio adresas Vilniaus miestas. Nuo Ukmergés g. 322 iki Mykolo-Lietuvio g.
5. Statiniy grupés sudétis 1. Silumos tinklai (inzineriniai tinklai);
2. Siurbliné (Inzinerinis statinys) (toliau projekte — siurbling).

6. Statinio (-iy) ar statiniy | Paslaugy teikéjas turi suprojektuoti Silumos tiekimo tinklus DN300 nuo prisijungimo
grupés paskirtis ir | tasko tarp SK08369/1-32 ir SK08369/1-32 iki projektuojamos siurblinés,
bendrieji  (techniniai ir | siurbling kurioje bus reguliuojami Zemos temperatiros ST parametrai bei bus
paskirties) rodikliai jrengtas paspyrio voztuvas grjztamo slégio valdymui ir zemy parametry Silumos

tinklus DN350 nuo siurblinés iki Mykolo-Lietuvio g. 14 sklypo sujungiant
projektuojamais Silumos tinklais pagal AB Vilniaus Silumos tinklai iSduotas
prisijungimo sglygas Nr. 21053 ir UAB ,Gudvalda“ projektuotojy parengtg techninj
projekta, bei pagal AB Vilniaus Silumos tinklai iSduotas prisijungimo salygas Nr.
21085 ir UAB ,SKV-Valda“ parengtg projektg. Numatyti perspektyvinio auksty
parametry tinklo DN350 mm nuo S. Neries g. 16 prijungimg prie$ projektuojama
siurbline (planuojamas Il plétros etapas).

7. Statinio statybos risis Galimos Sios statinio / statiniy grupés statybos risys:

[1  naujo statinio statyba
8. Statinio kategorija Galimos Sios statiniy / statiniy grupés statinio kategorijos:
[0 neypatingasis statinys

9. Esamos statinio | Esamas DN 300 mm nekanalinio paklojimo bido vamzdynas su priklausiniais
konstrukcijos, jy funkciné | aptarnavimui
paskirtis

10. Duomenys apie statytojo | 2021-03-30 AB Vilniaus Silumos tinklai iSduotos prisijungimo salygos Nr. 21053;
turimus ar numatomus | 2021-04-29 AB Vilniaus Silumos tinklai iSduotos prisijungimo sglygos Nr. 21085.
jsigyti jrenginius ir
statybos produktus

11. LéSsy dydis projekto | | etapas be pvm:
realizavimui 1. 1558,16 tukst eur. Trasa;

2. 233,85 tikst eur Siurbliné (I etapas);
3. 112 tdkst. Eur Siurbliné (Il etapas).
Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

12. Perkamy paslaugy | Perkamos Sios projekto sudedamuyjy daliy parengimo paslaugos yra:

apimtis: (1  bendroji;

sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
architektdros;

konstrukcijy;

vandentiekio ir nuoteky salinimo;

[ B |
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,tinkly nuo 8K08369/1-32 Ukmergés g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projek:

Pavadinimas

Reikalavimai

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
elektrotechnikos;

elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);

apsauginés signalizacijos;

gaisro aptikimo ir signalizavimo;

procesy valdymo ir automatizacijos;

Silumos gamybos ir tiekimo;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo;

I e I |

12.1.

projektavimo paslaugos

Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir
kity norminiy teisés akty reikalavimus, kurie apima: prisijungimo salygy uzsakyma,
prisijungimo salygy gavima, projektiniy pasidlymy parengima, techninio projekto
parengimg, projekto suderinimg su AB Vilniaus Silumos tinklais (toliau — Uzsakovas)
ir visomis suinteresuotomis institucijomis bei statybg leidZian€io dokumento gavima.
Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasitlymus, bati racionalis ir ekonomiskai
pagrijsti bei suderinti su UZsakovu. UZsakovui rastu paprasius, paslaugos teikéjas turi
pateikti sprendiniy parinkimo motyvus ir ekonominj pagrindimg atlikus palyginamajj
skirtingy sprendiniy kainy skaiciavima.

Projekto sprendiniai turi bdti pakankamo detalumo, kad vieSojo pirkimo metu
konkurso dalyvis galéty suskaiciuoti tikslig pasitlymo sgmatine verte.

Projekto techninés specifikacijos turi bdti parasytos konkreciai Siam objektui,
iSsamios ir detalios, ta¢iau neproteguojancios konkretaus medziagy tiekéjo.
Paslaugos teikéjas turi uztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, uztikrinan€ius
jog projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkanéioms statybos
produktus, medZiagas ir jrenginius gali teikti ne maZiau kaip keli skirtingi gamintojai.

12.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Paslaugos teikéjas, esant poreikiui, turés pats pasirdpinti esamy ir papildomy
duomeny gavimu ar atnaujinimu, reikalingy techniniam projektui parengti:

-naujy projektavimo, prisijungimo saglygy uzsakymas, taip pat pateikty projektavimo,
prisijungimo salygy papildymas, pratesimas ir gavimas;

-prisijungimo prie elektros tinkly (ESO) technines salygas;

-projektavimui reikalingy pateikty ir trokstamy inzineriniy, geodeziniy, geologiniy ir
geotechniniy tyrinéjimo dokumenty atnaujinimas, papildymas, uzsakymas,
suderinimas ir gavimas;

-projektavimui aktualiy inzineriniy tinkly informacija (Suliniy, kamery, vamzdziy
auks¢iy ir kt. informacija);

-sklypy savininky sutikimai, servituty nustatymai (derinimai);

-sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti jiems
funkcionuoti batinus statinius valstybinéje Zzeméje, kurioje nesuformuoti Zemés
sklypai gavimas.

-esant poreikiui atlikti esamy statiniy statybinius tyrinéjimus;

-pagal Uzsakovo pateiktus preliminarius duomenis, iSanalizavus situacijg teritorijoje
(ateityje planuojamy statyby projektai, detalieji planai ir t.t.), derinant galimus
sprendinius su UzZsakovu, parinkti tinkamg siurblinés vietg ir Silumos tinkly trasuote
iki siurblinés ir nuo siurblinés iki susijungimo su kitame projekte suprojektuotais
Zzemos temperatdros tinklais.

UZsakovas, i§ anksto praneses, pavedimo sutartimi suteiks visus batinus jgaliojimus
projektuotojui veikti jo vardu, pildant paraiSkas bei gaunant reikiamus dokumentus
institucijose pagal kompetencija.

12.3.

projekto vykdymo
priezidra

Projekto vykdymo priezidra turés bati vykdoma vadovaujantis LR ,Statybos jstatymu®,
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir Kkitais
normatyviniais dokumentais.
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Pavadinimas

Reikalavimai

Lankymosi statybvietéje laikas ir tvarka - kartg per savaite (ne maziau kaip 4 val. per
savaite) organizuojami susirinkimai statybvietéje pagal suderintg su UZsakovu
grafikg. Tiekéjas pateikia uzsakovui grafikg derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties
pasiraSymo. ] klausimus, kylancius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy atsakyti
ne ilgiau kaip per 5 d. d. (bet, ne véliau kaip iki sekangio susirinkimo).

13. Paslaugy teikimo pradzia | Nuo sutarties pasiraSymo 3 (trejus) metus, bet ne trumpiau kaip iki statybos darby
ir trukmé pabaigos. Nustatomi Sie preliminarts atskiry projekty / projekto daliy parengimo

laikai:

[0 Projektiniy pasidlymy parengimas
Trukmé: 6 mén.

[0 Techniniy projekty parengimas, suderinimas ir pateikimas ekspertizei
Trukmé: 9 mén.

[1 Atsakymy pagal tarpinés ekspertizés akto pastabas pateikimo, techninio
projekto koregavimo, teigiamo ekspertizés akto rengiamoms projekto dalims
gavimo
Trukmeé: 14 k. d.

[l Projekto vykdymo priezidros paslaugos
Trukmeé: visg statybos laikotarpj

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojanciy privalomyjy statinio projekto rengimo
dokumentams taikomi | dokumenty ir kity galiojanCiy norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami
teisés aktai, normatyviniai | sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

15. Aplinkosaugos, sveikatos, | Projektuojami statiniai ir inzinieriniai tinklai turi atitikti:
saugomos teritorijos ir | -TriukSmo ir oro tarSos reikalavimus;
nekilnojamosios kultlros | -Gaisrinés saugos reikalavimus;
paveldo vertybés | -kitus privalomus projektuojamiems statiniams reikalavimus;
apsaugos reikalavimai -projektavimas turi biti vykdomas vadovaujantis ,Zeldiniy apsaugos, vykdant

statybos darbus, taisyklémis®. AiSkinamajame raSte ir projekte identifikuoti visus
medzius ir krimus patenkan€ius | Silumos tinkly apsaugine zona, atskirai
detalizuojant Zeldiniy panaikinima, persodinimg arba i§saugojima;

-projektuojama taip, kad bty maksimaliai iSsaugoti medziai, Zeldiniai ir esamos
dangos projektuojamy Silumos tinkly vietovéje.

16. Techniniai, kokybiniai | Projekto dokumentacijoje jrangos Zyméjimui naudoti esamus operatyvinius
(estetiniai, komforto, | pavadinimus, Zzenklinimus ir numerius. Naujai ir nesuzymeétai esamai jrangai suteikti
energinio naudingumo, | operatyvinius pavadinimus, operatyvinius numerius ir Zymeéjimg pagal KKS kodavimo
triukSmo lygio ir t.t.) | sistemg derinant tai su Uzsakovu.

reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

Valdomai jrangai ir vamzdyno armatarai turi bati naudojamas dvigubas Zyméjimas
operatyvinis ir KKS kodavimas.

Jrangos Zenklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinése,
kontrolés ir matavimo bei valdymo jrangos funkcinése schemose bei grafinuose
vaizduose turi atitikti Uzsakovo naudojamus jmonéje.

Visi jrenginiai ir medziagos privalo turéti ES atitikties vertinimo dokumentus ir turi bati
pazenklinti CE zenklu.
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Pavadinimas

Reikalavimai

Jrengimy Zenklinimy lenteliy dydj, medZiagg ir kitas savybes derinti su UZsakovu.
Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklémis:
e Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés”;
e “Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus
eksploatavimo taisyklés”.

16.1. | Bendroji dalis Pagal reglamenty reikalavimus.
16.2. | sklypo sutvarkymo (sklypo | Pagal reglamenty reikalavimus. Ardomy dangy atstatymas, Zeldinimas, suprojektuoti
plano) privaziavima prie siurblinés.
16.3. | architektdros daliai Projektuojamo statinio architektdros ir kiti pagrindiniai sprendiniai turi atitikti iSduotus
specialiuosius architektiros reikalavimus (jei bdtina) ir turi bati suderinti su
UZsakovu.
Pastato vizualizacijg projektuoti pagal jmonés prekés Zenklo vadova.
16.4. | konstrukcijy daliai Suprojektuoti siurblinés statinj, statinyje jrengti aptarnavimo - kélimo jrangg jrenginiy
remontui.
16.5. | vandentiekio ir nuoteky | Suprojektuoti technologiniy jrenginiy drenavimo vandens i§ Zemiausiy tasky
Salinimo daliai nuvedima, lietaus vandens nuvedimg
16.6. | Sildymo, védinimo ir oro | Suprojektuoti siurblinés alternatyvy patalpy Sildymg (elektriniais Sildymo prietaisais),
kondicionavimo daliai védinima (pageidautina natdralus).
16.7. | Silumos gamyba ir | Siurbline projektuoti numatant galimybe siurblinés galingumo (naSumo) didinimg iki
tiekimas maksimalaus etapais pagal vystomy ST poreik|.

Projektinis vamzdyny ir kitos jrangos tarnavimo laikas ne maZzesnis kaip 30 mety.
Vamzdynus ir visg kitg slégine jrangg projektuoti leistiniems terpés slégiui — 1,6 MPa,
temperatirai — 1200C.

Naujiems Silumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu bldu izoliuotus plieninius
vamzdzius pagal standartg LST EN 253:2019, Centralizuoto Silumos tiekimo
vamzdziai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto
vandens tinklams. Gamykliné vamzdziy saranka i$ jvadinio plieninio vamzdzio,
poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio apvalkalo’. VamzdZiai turi bati su
gedimy kontrolés sistema.

Nekanaliniai pramoniniu badu izoliuoti vamzdZiai turi bati projektuojami vadovaujantis
LST EN 13941-1:2019 Ir 13941-2:2019 Plieniniai vamzdZiai turi atitikti techninius
reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems arba LST EN 10216-2 -
besidliams sléginiams vamzdziams.

Plieniniai vamzdziai turi bati pagaminti i$ plieno kurio savybés ne prastesnés kaip
P235GH (ramaus stingimo) plieno.

Silumos tinkly uzdaromieji voztuvai (sklendés) turi atitikti galiojandiy standarty
reikalavimus.

Plieninés, privirinamos, rutulinés sklendés PN21,6 MPa, Td>1200C (kai DN=200 su
rankinio valdymo reduktoriumi) sandarumo klasé ne Zemesné kaip “A” i$ abiejy pusiy,
tinkamos naudoti Silumos kamerose arba kolektoriuose. Siurbliy pajungimams
naudoti falSines sklendes, kuriu flanSas atitinka siurblio jsiurbimo/slégimo flan3us.
Bekanalinés technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu bddu izoliuotos
rutulinés sklendés, jrengiamos pozeminiuose Sulinéliuose. Sklendziy ir kitos
vamzdyno armatiros poreikis ir vieta magistraliniuose, skirstomuosiuose ir
jvadiniuose tinkluose vamzdyny atsiSakojimy vietose turi biti derinama su Uzsakovu
Reikalavimai siurblinés jrangai:

Bendri reikalavimai:

. Projektuotojas paskai€iuoja ir parenka reikiamos galios ir naSumo jranga.
Pateikia siurblinés darbo Sildymo ir ne Sildymo sezono bei avarinius algoritmus
parenkant tinkamo nasumo siurblius.

. Auks&cZiausiuose vamzdyno tasSkuose kur yra galimybé kauptis orui, turi bati
sumontuoti automatiniai oro iSleistuvai su jy atjungimo sklendémis, Zemiausiuose
taSkuose — drenavimo atsiSakojimai su sklendémis ir linijomis suvestomis j
drenavimo.
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. Korozijai neatspariy metaliniy pavirSiy antikorozinis padengimas turi bati
atliktas pagal ISO 8501-1 apsaugos nuo korozijos reikalavimus. Dazymas turi buti
atliekamas pagal antikoroziniy dangy gamintojo instrukcijas.

. Parengti ir suderinti su uzsakovu
funkcine siurblinés schema.
Parametro Parametro pavadinimas Ziemag Vasarg Leistinas
vieta nuokrypis
Slegis iki |Slégis paduodamoije linijoje [Nuo 0,31 |Nuo 0,55 |+ 0,05
siurblinés. prijungimo taske iki 0,26 iki 0,20 MPa;
Slégis grjztamoje linijoje |Nuo 0,25 |Nuo 0,33 |+ 0,05
prijungimo taske iki 0,13 iki 0,1 MPa;
Slégiy skirtumas Nuo 0,25 [Nuo 0,19 |% 0,10
iki 0,13 iki 0,15 MPa;
Silumos tinkly |Tiekiamo Silumnesio |115 °C;
temperatdrinis |temperatira
grafikas iKi
siurblinés
Gragzinamo Silumnesio |60 °C;
temperatira
Ziema Vasarg Leistinas
nuokrypis
Slegis uz |Slégis paduodamoje linijoje |[Nuo 0,3 |0,5iki 0,2 |+ 0,05
siurblinés: prijungimo taske iki 0,5 MPa;
Slégis grjztamoje linijoje [Nuo 0,38 |Nuo 0,33 |+ 0,05
prijungimo taske iki 0,13 iki 0,1 MPa;
Slégiy skirtumas 0,20 0,21 + 0,10
MPa;
Skaiciuotinas |Tiekiamo Silumnesio |65 °C;
Silumos tinkly |temperatira
temperatdrinis
grafikas uz
siurblinés
Grgzinamo Silumnesio |45 °C;
temperatira

Uz siurblinés esangiame vamzdyne, turi biti numatyta galimybé padidinti ST tiekimo
temperatdrg iki 75 °C (legioneliozés prevencijai).

Reikalingas nuotolinis-automatinis bei i UzZsakovo tinklo valdymo pulto siurblinés
valdymas, fiksuojamy temperatiros ir slégio parametry perdavimas.

Siurbliné turi bati suprojektuota taip, kad jos naSumo reguliavimas baty galimas
termofikacinio vandens perdavimui nuo 10 iki 100 procenty.

16.8. | elektrotechnikos daliai

Suprojektuoti objekto apripinimg elektra patikimumg - antra patikimumo kategorija.
Siurblinés elektros jrenginiy maitinimui suprojektuoti reikiamos galios maitinimg, su
galimybe padidinti apkrovimg iki 1,4 karto projektuojamo. Projekte paskaiCiuotam
maksimaliam elektriniam galingumui i§ ESO iSimti prisijungimo sglygas. Vykdant
ESO TS reikalavimus jrengti objekto elektros energijos komercing apskaita.
Suprojektuoti elektros energijos apskaitos pajungimg j bendrg VST apskaitos
sistema.

Nutrokus elektros tiekimui savosioms reikméms iki 2,5 s laikotarpyje pakartotinai
atsiradus jtampai turi bati uZtikrinta siurbliy automatinis jsijungimas. Jtampos
nutrikimas ir atsiradimas turi bati kontroliuojamas tiesiogiai matuojant atitinkamo
variklio maitinimo jtampa.

Visi elektros jrenginiai kuriuose gali atsirasti Zmogaus gyvybei pavojinga jtampa turi

16.8. | Bendri reikalavimai
1. elektros jrengimams
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bati jZeminti.

16.8.

Reikalavimai elektros
komutaciniams
aparatams ir
kabeliams

Projekte turi bati atlikta trumpo jungimo, maksimalaus ir minimalaus tinklo
rezimams, sroviy skaiciavimai ir skai€iavimy pagrindu suprojektuota reikiama
elektros jranga bei ji patikrinta dinaminiam ir terminiam atsparumui bei reliniai jtaisai
ir paskaiciuota jy veikimo atsargos koeficientai.

Visy elektros jrenginiy maitinimui turi bati naudojami reikiamy parametry ir funkcijy
automatiniai jungikliai. Valdymo grandiniy automatiniai jungikliai turi turéti
pagalbinius signalizacijos kontakty blokus, lengvai primontuojamus ir keiCiamus prie
automatiniy jungikliy.

Elektros jranga ir instaliacija naudojami statybos produktai turi atitikti reikalavimus,
taikomus jy atsparumui ugniai. Elektros instaliacijai turi bati naudojami kabeliai
nepalaikantys degimo pagal IEC 603321.

Elektros spintose valdymo ir signalizacijos grandiniy aparatira turi bati atskirta nuo
galios grandiniy.

Kabeliy ,peréjimus® per perdangas ir naujai iSgreztas skyles per visg jy storj
uzsandarinti nedegia lengvai pramu$ama medZiaga, kabelius j abi puses po 30 cm
padengti atsparumag ugniai didinan€ia medziaga.

Visi kabeliai ir laidai turi bati pazenklinti.

Visi naudojami kabeliai turi bati su variniais laidininkais atitinkamo skerspjavio, kad
atlaikyty apkrovas bei trumpojo jungimo sroves. Antriniy grandiniy laidy ir kabeliy
gysly turi bati ne maZiau 1,5mm?. Ten kur reikia kabeliai turi bati ekranuoti ir
specialios paskirties (mikroprocesoriniai RAA jtaisai, elektros varikliy prijungimo prie
daznio keitikliy, signaliniai, apsaugy ir pan.). Taip pat kabeliai turi bati parinkti pagal
ju klojimo aplinkg (Zeméje, vamzdziuose, ore ir pan.). Klojant kabelius, turi bati
atskirti jégos ir antriniy grandiniy kabeliai. Kabeliy izoliacija privalo biti
behalogeniné, nepalaikanti degimo. Vietose, kur kabelius galima pazeisti
mechaniskai, jie turi bati apsaugoti nuo pazeidimy. Kabeliy gysly ir jungiamuyjy laidy
skerspjavis turi tenkinti jy greitaveikés apsaugos nuo trumpuyjy jungimy, leistiny
sroviy (EJ)BT), terminio atsparumo (srovés transformatoriy grandiniy) reikalavimus ir
uztikrinti jtaisy matavimo dalies tikslumo klase. Kontroliniai kabeliai, kuriy ilgis yra
mazesnis nei 50 m privalo bati prakloti be sujungimy (istisinis kabelis).

16.8.

Reikalavimai varikliy
daznio keitikliams

DK turi bGti montuojami patalpoje, apsaugotoje nuo dulkiy. Jei DK bus montuojami
siurblinés patalpose jy apsaugos klasé turi bati ne maziau IP55.

DK galia ne mazesné 1,2 elektros variklio vardinés galios 1,2xPv arba pagal variklio
vardine srove 1,2xlv.

DK turi uztikrinti mechanizmy darbg pilnu naSumu, t.y. turi bati uztikrintos elektros
variklio apsukos nuo 0 iki 50 Hz.

DK darbo reZimas ilgalaikis ir nepertraukiamas.

DK valdymo panelyje turi bati “iSvesta” paskutiniy gedimy istorija ir signalizacijy
atvaizdavimai. Panelyje turi bati atvaizduojama DK vardiniai pagrindiniai parametrai
ir elektros variklio darbo laiko apskaita.

DK generuojamos j tinklg srovés ir jtampos harmonikas turi atitikti IEE519 standarto
reikalavimus dél harmoniky skleidimo. DK privalo bati Zemy harmoniky.

DK turi bati standartinis ir turéti visas variklio gamintojo numatytas apsaugas nuo
visy rasiy elektros variklio gedimy.

DK gamintojo pilnas techninis palaikymas ne trumpesnis nei 12 mety nuo jsigijimo
datos.

DK turi turéti ,,Profibus-DP“ sgsajas arba kitas sgsajas numatytas projekte siurbliy
valdymui ir signalizavimui su dispeciario darbo vieta Elektrinés g.2.

DK nustatymy ,jvedimui® turi bati numatytas vietinis valdymo pultelis. DK iSsijungus
nuo srovés padidéjimo ar jtampos apsaugy sukelty iSorinio trikdzZio, ir jei jrenginys
néra pazeistas, tada DK turi ,nusimesti“ gedimg ir automatiskai jsijungti iki trijy
karty.

Kartu su DK turi bati pateikta licencijuota programiné jranga bei visi reikalingi priedai
DK sujungimui su asmeninio nesiojamo kompiuterio USB 3.0 prievadu, daznio
keitiklio duomeny nuskaitymui, jraSymui ir parametry keitimui (programavimui).
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DK su elektros varikliu turi bati sujungti papildomu idlyginamuoju, reikiamo
skerspjuvio, jZeminimo kontdru.

16.8.

Reikalavimai elektros
varikliams

Suprojektuoti trifaziai elektros varikliai turi bati, asinchroniniai su trumpai jungtu
rotoriumi skirti darbui su DK. Jei varikliai naudojami be DK — 8is reikalavimas
netaikomas.

Elektros varikliy statoriaus jtampa 380 — 400 V.

Elektros varikliai dirbantys tiesioginiu paleidimu ar eksploatuojami su daznio keitikliu
turi atitikti IE3 arba aukStesnés efektyvumo klasés pagal IEC 60034-31 arba
lygiavercio standarto reikalavimus. Visi varikliai turi bati suprojektuoti ir jrengti su ne
mazesne nei 10 % galios atsarga nuo mechanizmo pareikalaujamos vardinés galios
ant veleno.

Elektros varikliy ir jo kabeliy su iSvadais pajungimo dézutés apsaugos laipsnis - ne
mazesnis IP55.

Elektros varikliy statoriaus apvijy izoliacijos klasé — F.

Elektros varikliy statoriaus apvijy iSvady skaicius iSvady dézutéje — 6.

Elektros varikliy auSinimas - savaiminis (ventiliatorius ant veleno). Varikliams su DK
gali bati numatytas papildomas ventiliatorius.

Elektros varikliai turi bati su riedéjimo guoliais. Guoliy darbo resursas - ne maziau
20000 val. Guoliy tepimo sistema - autonominé be priverstinés tepalo cirkuliacijos.
Elektros varikliy darbo aplinkos oro temperatira - 30 + +40°C.

Elektros varikliy darbo aplinkos santykiné drégme iki 100%.

Elektros varikliams turi bati atlikti gamykliniai bandymai, matavimai ir dokumentai
pateikti UZsakovui pries elektros variklius jjungiant j eksploatacija.

Elektros varikliai dirbantys tiesioginiu paleidimu ar eksploatuojami su daznio keitikliu
turi atitikti IE3 arba auksStesnés efektyvumo klasés pagal IEC 60034-31.

Jei variklyje pagal projektg yra statoriaus apvijy temperatiiros apsauga (PTC
jutikliai). Turi bati suprojektuota temperatiiros apsaugos sujungimo schema, jutiklio
tipas. Jei variklis dirba su daznio keitikliu PTC jutikliai turi bati jungiami j daznio
keitiklj, daznio keitiklio apsaugos turi biti atitinkamai sukonfigiruotos.

16.8.

Reikalavimai
jzeminimams

Suprojektuoti objekto (pastato) Zaibosauga bei el. jrenginiy jZzeminimg, vykdant
galiojanCiy norminiy dokumenty reikalavimus. Visos metalinés konstrukcijos, visi
elektros vartotojai ir tuo neapsiribojant, kuriose pazeidus izoliacijg gali atsirasti
Zmogui pavojinga jtampa, turi bati suZzemintos. JZeminimo jrenginius sujungti
suvirinimo bddu, negalima. Elektros spintose ir skyduose turi bti jrengta
kilnojamuyjy jzemikliy prijungimo prie jzeminimo jrenginio vieta. Skydai turi bati
sujungti su jzeminimo jrenginiu ne maziau dvejose vietose.

16.8

Reikalavimai elektros
jrenginiy relinéms
apsaugoms, valdymui ir
signalizacijoms

Visiems elektros jrenginiams ir technologiniy jrenginiy skydams turi bti patikimas
elektros tiekimas ne maziau kaip i$ dviejy Saltiniy. Maitinime turi bati jrengta
automatinio rezervo jjungimo (toliau tekste AR]) schemos veikiancios
elektromechaniniy reliy pagrindu. Kiekvienam elektros vartotojui turi bati jrengta
relinés apsaugos numatytos galiojanciuose norminiuose dokumentuose ir
papildomos, kurias numato elektros jrenginio gamintojas. Kiekvienas relinio jtaiso ar
atskiry apsaugy, automatiky veikimas turi bati indikuojamas ir fiksuojamas atskiru
konkreciu signalu (negalima ant vieno signalo prijungt keliy apsaugy ar automatiky
atskiry veikimy). Signalai turi biti iSvesti j dispeciario darbo vietg. Visi RAA jtaisai,
apsaugos, valdymui naudojami valdikliai 0,4kV spintos ir panasiai, turi bati to pat
gamintojo. Elektrotechniniams jrenginiams (transformatoriams, elektros varikliams ir
neapsiribojant, jei gamintojas numato Silumines apsaugas jy naudojimui turi bati
suprojektuota iSorés schemos ir reikiami jtaisai. Visos elektros jrenginiy RAA turi
veikti selektyviai. Visi elektros jrenginiy iSsijungimai ar automatiky veikimai turi bati
signalizuojami dispecerio darbo vietoje adresu Elektrinés g.2, Vilnius. Jvadiniai
automatiniai jungikliai ir pagrindiniy siurbliy elektros varikliai turi bati valdomi i$
dispecerio darbo vietos. Jei elektros jrenginiy valdymui bus naudojama valdikliai, jie
turi turét atminties palaikymo funkcijg dingus jtampai, o jtampai atsiradus turi vykdyt
uzprogramuotas funkcijas nedelsiant (be laiko iSlaikymo).

16.9.

elektroniniy
(telekomunikacijy);

rysiy

Duomeny perdavimas vykdomas per saugy atskirtg nuo interneto rysio kanalg.
Rysio kanalas paremtas virtualaus privataus tinklo technologija.
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Rysio taskas integruojamas j UZsakovo esamg virtualy privaty tinklg, kurio centrinis
tadkas Elektrinés g. 2

Duomeny perdavimo jranga arba valdiklis turi bati jungiamas prie rysio tiekéjo jrangos
per ethernet lizda.

Valdymo ir matavimo signalai perduodami Modbus TCP/IP protokolu j Uzsakovo
sistemas Wonderware 2017 System Platform Elektrinés g. 2

Spintoje Salia valdiklio numatyti vietg rySio tiekéjo marsrutizatoriui.

Jranga skirta duomeny perdavimui ir valdymui turi bati maitinama iS nepertraukiamo
maitinimo $altinio.

16.1

apsaugineés signalizacijos;

Suprojektuoti apsauginés signalizacijos centrale su signaly perdavimu per mobiliojo
rySio tinklus j UZsakovo esamg apsaugos signaly surinkimo mazga.

Saugos sistema turi bati suderinama su UZsakovo naudojama jranga signaly
priemimui ir valdymui.

Patalpoje numatyti nemaziau kaip po vieng magnetinj kontaktg, mikrobanginj judesio
ir gaisro aptikimo jutiklius.

16.1

procesy valdymo ir
automatizacijos;

16.1
1.1.

Bendri reikalavimai

Turi bati jrengta automatinio valdymo sistema uZztikrinanti nustatyty darbo parametry
palaikymg bei avarinj siurbliy stabdymga ir automatinj jy pasileidimg pagal nustatytag
algoritma.
Turi bati uztikrintas patikimas ir stabilus visy jrengimy darbas bei $iy jrengimy darbo
reguliavimo priemoniy automatinis, vietinis bei distancinis valdymas.
Siurbliniy valdymo jranga visuose darbo rezimuose turi veikti pagal techniniame
projekte sudarytg ir su Uzsakovu suderintg algoritma.
Visi matavimo prietaisai turi bati projektuojami ir tiekiami pagal pamaiSymo mazgo
jrengimy iSdéstymo schemag ir turi tikti darbui nurodyty ribiniy reikSmiy diapazone.
Matavimo jranga ir valdymo sistema turi atspari elektromagnetiniams trikdziams
(EMI), radijo dazniy trikdziams (RFI), statinés elektros ir zaibo iSlydZio poveikiui.
Pasaliniai signalai, kurie gali sukelti trikdZius, turi bati nuslopinti jy kilimo vietoje.
Montuojama matavimo jranga ir valdymo sistema, turi bati atspari aplinkos
mechaniniams (triukSmas, vibracija ir pan.) ir Siluminiams (auk&ta arba Zema aplinkos
temperatdra, didelis santykinis oro drégnumas, dulkés ir pan.) poveikiams, kurie gali
atsirasti Sios jrangos montavimo vietose.

16.1
1.2

Reikalavimai programuoja
mam valdikliui

Jrengiamos automatinio reguliavimo sistemos pagrindu turi bati
jrengtas programuojamas loginis valdiklis — reguliatorius, valdantis temperatiros
reguliavimo ventilius, sklendes ,bei siurblius.

Nauja techniné ir programiné jranga turi bati suprojektuota taikymui pavieniuose
programuojamuose loginiuose valdikliuose (PLV). Sistema turi bati paskirstytosios
architektdros leidziancios platy iSsiplétima (galimybé iSplésti jéjimy ar iSéjimo signaly
kiekj ir jdiegti papildomus komunikacinius modulius).

Valdiklio ir technologiniy parametry jutikliy (ir kity periferiniy jrenginiy) maitinimo
maitinimo Saltiniai turi bdti jungiami prie valdymo sistemos ar periferiniy jrenginiy po
automatinio jtampos iSrinkimo jrenginio (ATS).

Maitinimo Saltiniui sugedus arba paveikus kuriam nors saugos jtaisui turi bati
pateikiamas atitinkamas praneSimas.

Valdikliy jvesties/iSvesties signaly apdorojimo moduliai turi uztikrinti Sias funkcijas:

- modulio ir atitinkamy kanaly butsenos vizualiné indikacija;

- analoginiy jvesties signaly grandinés turi bati pagal elektrotechninius reikalavimus
izoliuotos nuo analoginiy iSvesties signaly grandiniy;

- jvesties/iSvesties signaly grandinés turi bati apsaugotos iSoriniy saugikliy pagalba;
Valdymo sistema turi rinkti informacijg ir atvaizduoti (arba perduoti pranesimu) apie
naujai projektuojamy sistemos elementy sugedes/neuZmaitintas bisenas jskaitant
atvejus, kai dingsta jtaiso maitinimas (paveikia saugantis elementas). Visi Siuo metu
esamoje sistemoje generuojami elementy trikdziy/gedimy bdsenos signalai
modernizuojamoje sistemoje turi bati iSlaikyti.
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Valdymo sistema turéti nemaziau 20% laisvy signaly valdiklio moduliuose rezerva,
kiekvienam moduliy tipui.
Valdikio konstrukcija turi uztikrinti, kad juose jradytos programos neiSnyks nutrikus
maitinimo jtampai bet kuriam laikotarpiui (ne maziau 1 metai).
Duomeny perdavimas ir priémimas PLV turi bti suprogramuotas taip, kad duomeny
vientisumas nepriklausyty nuo rySio busenos tarp PLV ir telemechanikos sistemos
“RASA* (paremtos AVEVA Wonderware 2017 System Platform pagrindu, versija
17.3.100). Dingus rySiui, reguliatorius turi veikti toliau. Dispecerinis centras turi gauti
signalg apie rySio bukle.
Tiekéjo projektuojami ir jdiegiami valdikliai ar jy moduliai turi palaikyti (neapsiribojant)
Sias funkcijas:
- MQTT, OPC UA, SNTP, SNMP;
- EtherNet/IP, Modbus TCP; Profibus Dp
Valdymo sistemy reguliatoriai turi uztikrinti automatinj uzduoties sekima, kad bty
uztikrintas jy veikimo rezimo besuolis perjungimas i$ rankinio j automatinj (be staigiy
technologiniy parametry poslinkiy).
Suprojektuoti ir jrengti naujg valdiklj (PLV) ir operatoriaus panele (OP) Tiekéjo
projektinis sprendinys turi uztikrinti pateikiamy duomeny raiSkg skaitant i§ 2m
atstumo.
Projektuojant turi bati atsizvelgta , kad valdiklio logikos pakeitimai bdty nejmanomi
naudojant Ethernet sgsaja, kuri naudojama nuotoliniam duomeny perdavimui arba
neatlikus veiksmy fiziSkai esant Salia valdiklio (pvz. panaudojus fizinj raktg). Valdiklio
logikos pakeitimus leidZziama atlikti, naudojant kita fizine sasaja (pvz.
kita Ethernet sgsaja, USB prievadas ir t.t.).
Darbo sekos teisingas vykdymas turi bati kontroliuojamas sankcionuojan€iomis
blokuotémis. Sutrikus sekos vykdymui turi i8likti informacija apie paskutinj teisingg
etapg (-us) ir nurodoma priezastis dél kokiy priezasCiy seka netesiama (avariniai
praneSimai, kaupiami valdiklyje ir/ar paneléje ir perduodami j SCADA).
Valdymo sistema turi bati suprojektuota taip, kad toliau teisingai testy darbg po
jtampos atsiradimo jai dingus (dingimo metu sklendés turi likti vietoje, atsiradus toliau
automatiskai testi darbg ir palaikyti uzduotus parametrus). Maitinimo Saltiniui sugedus
ar dingus jtampai turi bati pateikiamas atitinkamas pranesimas Uzsakovo perdavimo
tinklo valdymo sistemoje.

Valdymo sistemos atsako laikas turi bati pakankamas, kad palaikyti technologiniy
jrenginiy valdyma prie visy nurodyty veikimo salygy, jskaitant avarine situacijg
visuose matavimo bei kontrolés taskuose.

16.1
1.3.

Reikalavimai matavimo
prietaisams

Projektuotojas parinkdamas techninj sprendinj turi jvertinti Siuos matavimo
priemonéms keliamus reikalavimus:

Naujai jrengiamos matavimo priemonés privalo turéti galiojancius, ne maziau kaip 6
mén. po priemimo j eksploatacijg, pirminés metrologinés parengties dokumentus
(metrologinius patikros ar kalibravimo sertifikatus) arba atitinkamus ES S3aliy
metrologinius Zenklus ant matavimo priemonés, liudijancius apie pirmine patikra.
Matavimo keitikliy matavimo paklaida neturi virSyti £ 0,1 % nuo nustatytos skalés
galinés reik8més. Aplinkos temperaturos jtaka neturi virSyti 0,10% / 10 °C. Maitinimo
jtampos jtaka neturi vir8yti 0,05% / V. ligalaikis matavimy stabilumas turi bati geresnis
uz = 0,1% nuo diapazono ribiniy reikSmiy 6 ménesiy laikotarpyje. Matavimo
priemoniy (jutiklis+keitiklis) tikslumo klasé turi bdti: slégio 0,5; Pt100 temperatiros
jutikliy ne blogiau kaip B.

Matavimo keitikliy iSéjimo signalas 4...20 mA DC prie maksimalios 500 omy
apkrovos, maitinimo jtampa 24 V DC, programuojamas (HART).

Matavimo keitikliai turi turéti vietine skaitmenine indikacijg, valdymo mygtukus.
Vietinio valdymo mygtukais turi bdti uztikrintas prietaiso konfiglravimas (riby
iSstatymas, i8éjimo signalo imitavimas).

Elektroniniai matavimo keitikliai turi bGti apripinti gnybtais patikrai. Jy naudojimas
neturi jtakoti j i5éjimo signala.

Rangovas privalo apriboti skirtingy valdymo ir matavimo priemoniy tipy kiekj, pvz.
visi slégio ir diferencinio slégio matavimo keitikliai turéty bati i5 vieno gamintojo.
Manometrai parenkami pagal maksimaly darbinj slégj. Vamzdyno manometro skalé
turi bati parinkta taip, kad esant darbo slégiui manometro rodyklé baty vidurinéje
skalés trecdalyje. Prie§ kiekvieng manometrg vamzdyne turi bati jrengtas trieigis
Ciaupas manometro patikrinimui.
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Reikalavimai

Reikalavimai elektrinéms
pavaroms

Projektuotojas parinkdamas techninj sprendinj turi atsizvelgti | Siuos pavaroms
keliamus reikalavimus :
Pavarose turi bati jrengti variklis, reduktorius, vairaratis, galiniai i§jungikliai, sukimo
momento ribotuvai, pavaros mova, variklio valdymo elementai, 4-20 mA padéties
matavimo keitiklis ir mechaninis padéties indikatorius.
Variklis turi bati specialiai suprojektuotas darbui pavaroje. Variklis turi bati indukcinio
tipo su F klasés izoliacija ir apsaugotas Siluminémis relémis jrengtomis variklio
apvijose. Variklio gaubtas turi biti visiSkai uzdarytas ir neventiliuojamas.
Varikliai turi veikti nuo 400V (+10/-15 %) 50 Hz 3 faziy tinklo. MazZojo dydzio pavarose
leidziama taikyti variklius su 230V (+10/-15 %) 50Hz vienos fazés maitinimu.
Pavaros gaubto sudaroma apsauga turi bati IP67 pagal LST EN 60529.
Pavaros rankinis valdymas turi bati vairaracio pagalba. Rankinis valdymas turi bati
per reduktoriy, kad sumazinti reikiamg traukos jéga ir palengvinti perjungimg nuo
variklio j rankinj valdymg kai pavara yra apkrauta. GrgZinimas i$ rankinio valdymo j
elektrinj turi bati automatinis kai pasileidzia variklis. |striges arba neveikiantis variklis
neturi trukdyti rankiniam valdymui. Vairaratis neturi suktis variklio veikimo metu.
Kiekviename pavaros eigos gale (ATIDARYTA/UZDARYTA) turi biti jrengti galiniai
perjungikliai. Vienas komplektas normaliai atviry ir vienas komplektas normaliai
uzdary kontakty turi bdti jrengtas kiekviename pavaros eigos gale. Kontaktai turi
patikimai perjunginéti 24V DC jtampa.
Kiekviename pavaros eigos gale turi bati jrengti mechaniSkai veikiantys sukimo
momento ribotuvai. Sukimo momento ribos neturi virSyti maksimalaus valdomos
armatdros (sklendes, reguliatoriaus ) gamintojo nustatyto uzspaudimo momento.
Sukimo momento ribotuvai turi paveikti kai voztuvo apkrova vir8ys jy paveikimo riba.
Sukimo momento ribotuvy derinimo jtaisas turi bati kalibruotas tiesiogiai sukimo
momento vienetais.
Parenkant pavaras projektuotojas turi jvertinti galimg didesne aplinkos temperatira.
Visos elektrinés pavaros uzdarymo armatdrai turi bati aprdpintos vidiniais variklio
valdymo elementais kuriuos sudaro reversavimo paleidikliai, faziy diskriminatorius,
veikimo saglygy kontrolés relé (signalizacijai apie paveikusig Silumine rele, sukimo
momento ribotuvg, netinkamg faziy seka arba fazés nutrdkimg), ,Atidaryti-Stop-
Uzdaryti“ mygtukai, ,Vietinis-ISjungtas-Distancinis“ veikimo rezimy perjungiklis ir
papildomi raudonas ir zalias indikatoriai. Sgsaja su valdymo sistema turi bati
vykdoma per optinius atskyriklius, kad atskirti 24V DC valdymo signaly grandines nuo
pavaros variklio vidaus valdymo grandiniy. Pavary darbo reZzimai gali bati minimaliai
S4-25%, ED-1200 c/h.
Pavaros reguliavimo jtaisams turi bati parinktos tokiu bddu, kad voZtuvo reikiamas
dinaminis sukimo momentas nevirSyty 60 % nuo elektrinés pavaros didziausio
leistino momento. Pavary reguliavimo jtaisams reduktorius turi bdti su nuliniu
laisvumu tarp variklio ir pavaros i$€jimo veleno.
Visos elektrinés pavaros reguliavimo jtaisams turi bati apripintos 4-20mA DC
padéties matavimo Kkeitikliu ir vidiniais variklio valdymo elementais, kuriuos sudaro
reversavimo paleidikliai, faziy diskriminatorius, veikimo saglygy kontrolés relé,
pozicionierius, ,Atidaryti-Stop-Uzdaryti“ mygtukai, ,Vietinis-ISjungtas-Distancinis®
veikimo rezimy perjungiklis ir papildomi raudonas ir Zalias indikatoriai. Pozicionierius
turi uztikrinti 4-20mA DC valdymo signalo priémimg ir nustatyti voztuvg | reikiama
padétj lygindamas valdymo signalo dydj su vidinio padéties matavimo keitiklio
signalu. Pozicinierius turi bati reguliuojamas vietoje, kad baty galima nustatyti
voZtuvg j atidaryta, uzdarytg arba paskutine buvusig padétj, praradus 4-20mA DC
valdymo signalg. Sgsaja su valdymo sistema turi bati vykdoma per optinj atskyriklj,
kad atskirti 4-20mA DC padeéties signalo grandines nuo pavaros variklio vidaus
valdymo grandiniy.
Elektriniy pavary valdymo jtaisams turi bdti sudaryta galimybé pasukti juos 90 °
kampu, kad jy mygtukai ir indikatoriai baty nukreipti j operatoriaus veida.

Jei pavaras prireiks montuoti neprieinamoje padétyje, ar veikiant | ja
nepalankioms iSorés veiksniams (vibracija, auksta temperatdra ir t.t.), jos valdymo
jtaisas su visais

elektroniniais valdymo elementais turi bati atskirtas nuo pavaros. Tam tikslui turi bati
tiekiamas tvirtinamas prie sienos laikiklis, kad jrengti valdymo jtaisg jprastinéje
padétyje Salia pavaros.
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Reikalavimai

ISoriniai valdymo signaly laidai turi bati prijungti prie pavary per kistukinj/lizdo jungtj.
Elektros tiekimas pavaros varikliui turi bati taip pat per atskirg kiStukinj/lizdo jungt;.
Kiekvienos pavaros bisenos signaly maitinimo grandiné turi bati apsaugota atskiru
saugikliu su jtampos kontrole. Grupiniy saugikliy taikymas skirtingoms pavaroms yra
neleistinas.

Pastaba:

Temperatiros ar slégio reguliavimo voztuvas dingus jtampai turi pilnai atsidaryti
arba uZsidaryti. Avarinis uzsidarymas ar atsidarymas turi bati uztikrintas ir jtampos
dingimo atveju (kaip pavyzdys naudojant pavaras su normaliai uzdara arba normaliai
atvira pozicija dingus valdymo signalui, t.y. pavaros uZsidarymui arba atsidarymui
nenaudojancios elektros energijos).Galutinj sprendinj derinti su uzsakovu.

16.1 | Reikalavimai Projektuotojas parinkdamas techninj sprendinj turi atsizvelgti j Siuos nepertraukiamo

1.5. nepertraukiamo maitinimo | maitinimo Saltiniui keliamus reikalavimus :
altiniams. Nepertraukiamojo maitinimo Saltinis (NMS) turi bati nuolatinio veikimo su dvigubu

energijos keitimu. NMS turi turéti galimybe jo baklés stebéjimui kompiuterinio tinklo
priemonémis. 3
NMS turi bdti su sgsajos moduliu skirtu NMS bdklés stebéjimui ir valdymui
kompiuterinio tinklo priemonémis. Sagsajos jungtis su tinklu turi bdti RJ-45 ne maziau
10/100 Base-T. Sgsajos modulio elektrinis maitinimas turi bati neiSorinis. Sgsajos
modulis turi palaikyti Siuos protokolus: TCP/IP; IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; NTP;
SMTP; SNMP v1; SNMP v3; SSH V1; SSH V2; SSL; Telnet, Modbus TCP/IP.

Naujy NMS biklés stebéjimo ir valdymo moduliy programinés jrangos
funkcionalumas turi biti ne blogesnis uz naudojamy Uzsakovo E-2 elektrinéje ,APC
UPS Network Management Card 2“ model.

16.1 | pasirengimo statybai ir | Pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“.

2. statybos darby
organizavimo;

16.1 | statybos skaiCiuojamosios | Pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“

3. kainos nustatymo;

17. Nurodymai sprendiniy | Visi sprendiniai privalo bati suderinti su UZzsakovu.
derinimui, jy pritarimui ir | Projektavimo darby eigoje, jeigu reikia, Paslaugy teikéjas iS anksto informaves
pan. UZsakovg turi konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Jeigu derinimo metu

paaiSkéja, kad reikia keisti jau suderintus su UZsakovu sprendinius, Paslaugy
teikéjas prie$ priimdamas sprendimus turi gauti UZzsakovo pritarima..

18. Informavimas apie | Paslaugos teikéjas, per 1 savaite nuo atskiry uzsakymy projektavimo paslaugy
projekto sprendiniy bukle, | sutarties pasiraSymo datos turi pateikti UZsakovui visy pagal sutartj rengiamy
projekto sprendiniy | projekto daliy parengimo grafikg (toliau — Grafikg). Grafike turi bdti pateiktos
pateikimas ir derinimas su | kiekvienos projekto dalies atliekamy projektavimo paslaugy pozicijos, susietos su
UzZsakovu kalendoriniu grafiku:

- sprendiniy parengimas derinimui su derinanciomis institucijomis ir Uzsakovu;

- projekto sprendiniy suderinimas su derinanciomis institucijomis ir UZzsakovu bei
suderinty projekto daliy byly parengimas ekspertizei ir atidavimas UzZsakovui;

- projekto daliy sprendiniy koregavimas ir atsakymas | bendrosios projekto
ekspertizés pastabas, gaunant teigiamus visy projekto daliy ekspertizés jvertinimus;
- projekto daliy skaitmeniniy ir popieriniy byly suformavimas ir pateikimas UZsakovui
statybg leidZian&iam dokumentui gauti.

Paslaugos teikéjas kas savaite nuo Grafiko patvirtinimo, turi rastiSkai informuoti
UzZsakovg apie rengiamy projekto daliy bikle, progresa ir atitiktj Grafikui. Esant
neatitikimui (vélavimui) informuoti UZsakovag apie priezastis ir pateikti patikslintg
Grafika.

Paslaugos teikéjas, Uzsakovui rastiSkai paprasius (oficialu rastu, elektroniniy laiSku
ar kita patvirtinta informacijos pateikimo priemone), per 1 d.d. nuo praSymo gavimo
dienos, turi patiekti Uzsakovui informacijg apie rengiamy projekto daliy bakle.

19. Statinio ar statiniy grupés | 1. Projektiniai pasidlymai;
projektavimo ir statybos | 2. Projekto parengimas ir suderinimas;

Puslapis 12 i$ 14



https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

,tinkly nuo 8K08369/1-32 Ukmergés g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projek:

Pavadinimas Reikalavimai
eiliSkumas 3. Projekto ekspertizés atlikimas;
4. Projekto pateikimas statybg leidZian€io dokumento gavimui (Infostatyba);
5. Projekto vykdymo priezidra (jvykus statybos darby pirkimui).
20. Reikalavimai projekto | Projektai rengiamas lietuviy kalba.
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)
21. Nurodymai statinio | Projektas turi bati atliktas ir jformintas pagal:
projekto dokumenty | STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;
komplektavimui, LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai;
jforminimui ir pateikimui Projektuotojas turi pateikti UZzsakovui 1 popierinj projekto byly egzemplioriy ir 1

dokumentacijos egzemplioriy kompiuterinéje laikmenoje, programinés jrangos su
kuria buvo sudarytos formatu (*.dwg, *.doc, *.xIs ar kitu lygiaver€iu su Uzsakovu
suderintu formatu), bei PDF formatu. Visos bylos turi bdti vienodo formato, segtuvai
kietais virseliais.

Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety
dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinima.

Kiekvienas brézinys ir schema privalo turéti pavadinimg, numerj, parengimo data,
pakeitimy datas ir pavardes asmeny parengusiy, tikrinusiy ir tvirtinusiy dokumentg.
Galutine projekto versijg su statybos leidimu pateikti uZsakovui elektronine forma
pasiradytg elektroniniu parasu.

22. Ekspertizés atlikimas Tiekéjas privalo pateikti projekta / projekto dalis ekspertizei, vadovaujanti LR
Lotatybos jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir
kitais normatyviniais dokumentais.

Ekspertize organizuoja projekto Statytojas

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Pirkimo vykdytojas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateiks projektuotojui privalomuosius
dokumentus. Dokumenty, biitiny projektui rengti kiekis priklausys nuo statinio paskirties, statybos vietos,
sudétingumo, poveikio aplinkai ir visuomenés sveikatai bei kt. Zemiau pateikiamas sgrasas dokumenty,
kuriuos pateikti projektuotojui yra pirkimo vykdytojo pareiga, taciau kai kuriuos i§ ty dokumenty privalés
gauti pats projekto rengé¢jas kaip tai iSvardinama Techninés uzduoties 12.2 punkte.

Priedai:

Duomenys apie iSduotas salygas.:

Elrl' Projekto pavadinimas Statytojas

1 2021-03-30 AB Vilniaus Silumos tinklai iSduotos prisijungimo sglygos Nr. | UAB ,Gudvalda”
21053.

2. 2021-04-29 AB Vilniaus Silumos tinklai iSduotos prisijungimo saglygos Nr. | UAB ,SKV-Valda“
21085.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Paslaugos teikéjas turi uztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, uztikrinancius jog projekte pateikti
duomenys, dokumentai yra tokio detalumo kaip tai numato STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize*:

Projektavimo Projektuotojo pateikiami dokumentai

etapas

Aiskinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies
pagrindiné naudojimo paskirtis (kai kei€iama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma
esama ir basima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos radis, projektuojamy

Puslapis 13 i$ 14

Proj
ektin
jai
pasi



https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

,tinkly nuo 8K08369/1-32 Ukmergés g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projek:

statiniy sgraSas (jei apraSoma statiniy grupé), paaiSkinami ir pagrindziami proje

raste pateikiama gamybos ar kitos veiklos rusies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso
apraSymas (schema), nuoteky tvarkymo pasidlymai, atlieky tvarkymo pasidlymai, orientacinis
energiniy iStekliy (elektros energijos, Silumos, geriamojo vandens, dujy ir kity iStekliy) kiekis ir
apsirapinimo Saltiniai.

Grafiné dalis.

Projektiniy pasitlymy vaizdiné informacija (statiniy su gretima urbanistine aplinka vizualizacija
(pastatams privaloma) arba maketas).

Techninis projektas

Pateikiama iSvardinty daliy projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017
~otatinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais:

Bendroji techninio projekto dalis;

Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
Architektariné dalis;

Konstrukcijos;

Vandentiekis ir nuoteky Salinimas;

Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas;
Elektrotechnika;

Telekomunikacijos;

Apsauginé signalizacija;

Gaisro aptikimas ir signalizavimas;

Procesy valdymas ir automatizacija;
Silumos gamyba ir tiekimas;

Gaisriné sauga;

Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas;
Statinio statybos skaic¢iuojamoji kaina.

OO0 ooooooooooooo

Projekto
vykdymo

priezidra

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais.

Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Uzsakovas)

Vardas, pavarde

Parasas

Data
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus $ilumos tinklai, AB

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Silumos tinkly nuo $k08369/1-32 ukmergés g. Iki
mykolo-lietuvio g. 14 ir siurblinés, vilniuje, statybos
projektas. Techniné uzduotis

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-07-25 Nr. VTPL-3

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Paraso sukiirimo data ir laikas

2022-07-25 13:34

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2019-05-06 13:11 - 2024-05-04 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedu skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220707.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2022-09-07)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg

atspausdines darbuotojas

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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projektas
PROJEKTO DALIU SUDERINIMO AKTAS
Eil.
Nr.
0 2022-08 | Statybos leidimui
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Atestat Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergés g. iki
i?ra © Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos
' projektas
SPV Laida
PROJEKTO DALIY SUDERINIMO AKTAS
0
Statytojas Lapas | Lapy
LT 20210701-TP-BD_PDSA ) )
AB Vilniaus Silumos tinklai
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