

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMIŠKŲJŲ SENIŪNIJŲ VIETINĖS
REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA PAPRASTOJO REMONTO IR
PRIEŽIŪROS DARBAI**
Nr. BT6-01-

2023 m.....
Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188714469, atstovaujama Administracijos direktoriaus Daliaus Pečiulio, veikiančio pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau –Užsakovas), ir UAB „Transjuda“, atstovaujama direktoriaus Simono Alminausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią remonto ir priežiūros darbų sutartį (toliau – Sutartis), toliau vadinama Sutartimi.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas) nustatytais sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja atlikti Plungės rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų vietinės reikšmės kelių, gatvių su žvyro danga paprastojo remonto ir priežiūros darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka apmokėti už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus pagal Rangovo pasiūlytus įkainius (Sutarties 1 priedas).

1.2. Darbai, kurių preliminarūs kiekiai nurodyti neatskiriamoje Sutarties dalyje - Sutarties 1 priede „Darbų įkainiai ir preliminarūs kiekiai“ - atliekami pagal faktinį poreikį. Užsakymus (paraiškas) pateiks Užsakovas. Užsakymai (paraiškos) bus pateikiami el. laišku (patvirtinant gavimą). Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų Sutarties 1 priede nurodytų Darbų ir jų kiekių.

1.3. Darbų atlikimo vieta: Plungės rajono savivaldybės Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Stalgėnų, Šateikių, Žemaičių Kalvarijos ir Žlibinų seniūnijos.

II. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMAS

2.1. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“; pakeitimai patvirtinti Viešųjų pirkimų tarybos direktoriaus 2022 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1S-102. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį faktiškai atliktų Darbų apimties, tačiau už atliktus Darbus bus apmokama neviršijant pradinės Sutarties vertės, nustatytos visai Sutarties galiojimo trukmei su numatytais Sutarties pratęsimais, t. y. 37 mėn., kuri lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM – 826 446,28 Eur, PVM sudaro 173 553,72 Eur. Bendra suma su PVM – 1 000 000,00 Eur.

2.2. Finansavimo šaltiniai – valstybės ir Plungės rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšos.

2.3. Sutarties įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

2.3.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojamas Sutarties įkainis – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties įkainiai nebus perskaičiuojami;

2.3.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiamas PVM tarifas;

2.3.3. PVM perskaičiavimo formulė:

$$S_N = A + \frac{(S - A) \times (1 + \frac{T_N}{100})}{1 + \frac{T_S}{100}}$$

Kur:

S_N - perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM);

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

A – atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

T_S - senas PVM tarifas (procentais);

T_N - naujas PVM tarifas (procentais).

2.3.4. pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

2.4 Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Pirkimo sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos),

2.5 Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt):

2.5.1. inžinerinių statinių (kelių ir gatvių) sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi inžinerinių statinių (kelių ir gatvių) remonto darbai; arba

2.5.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio statinio, dėl kurio statybos, rekonstravimo, remonto Šalys sudarė šią Sutartį rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis 2.5.1. punkte.

Indeksai, nurodyti 2.5. p., toliau kiekvienas atskirai vadinami **Indeksu**.

2.6. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę, išminusavus 0,05 pokyčio dydį:

$$K = IP_b / IP_r - 0,05$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IP_r – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IP_b – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.7. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.8. Įkainių dydį įskaičiuojama darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.9. Atsiskaitymas su Rangovu:

2.10. Rangovui už Darbus bus apmokama pagal įkainius, nurodytus Sutarties 1 priede. Apmokėjimas už Darbus bus vykdomas pagal faktinį užsakytų ir atliktų Darbų kiekį.

2.11. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus Darbus bei pateikus juos pagrindžiančius dokumentus: Darbų priėmimo – perdavimo aktą (4 egz.), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3

(4 egz.), kurie pasirašyti (vizuoti) Plungės rajono kaimiškujų seniūnijų seniūno, atsižvelgiant į atliekamų Darbų seniūniją, ir PVM sąskaitą faktūrą. Minėti atsiskaitymo dokumentai Užsakovui perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 24 dienos. Baigiantis metams minėtus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 10 d. Užsakovas pateiktus Darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. Rangovui nepateikus Darbų priėmimo – perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.

2.12. Atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartį turi būti teikiami naudojantis įvairiomis elektroninėmis sistemomis, suderintomis su informacine sistema „E. sąskaita“ (Rangovas įsivertina visas galimas išlaidas, susijusias su šių sistemų naudojimu).

2.13. Apmokėjimo terminas nuo atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktų ir PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir pateikimo dienos Rangovui negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių (trisdešimt) dienų. Atsižvelgiant į valstybės biudžeto apskaitos ypatumus, mokėjimo terminai gali būti ilgesni, tačiau negali viršyti 60 kalendorinių dienų.

2.14. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti ankščiau nurodyti apmokėjimui pateiktų Darbų defektai.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

3.1. Sutarties trukmė - 26 mėn. su galimybe ją pratęsti. Sutartis pratęsiama abiejų Šalių sutarimu, jei Rangovas vykdė visus Sutarties įsipareigojimus, Darbai buvo atliekami pagal pateiktas Darbų sąmatas, laikomasi Darbų atlikimo grafikų ir terminų, Darbai buvo vykdomi pagal techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas) nurodytus reikalavimus, Darbai buvo atliekami vadovaujantis teisės aktais. Jei Sutarties įsipareigojimai buvo vykdomi pažeidžiant išvardintus kriterijus, Užsakovas turi teisę Sutarties nepratęsti. Sutartis gali būti pratęsiama 1 kartą 12 mėnesių, Sutarties pratęsimą įforminant papildomu susitarimu prie pagrindinės Sutarties.

3.2. Darbų atlikimo trukmė - 24 mėn. su galimybe pratęsti Darbų atlikimo terminą 1 kartą 12 mėnesių.

3.3. Užsakovui pateikus užsakymą (paraišką) - Darbus pradėti vykdyti:

3.3.1. dangos atnaujinimas ir (arba) pagrindų įrengimas – Darbus pradėti per 10 darbo dienų nuo užsakymo (paraiškos) (elektroniniu paštu) gavimo. Darbus atlikti per 15 darbo dienų;

3.3.2. griovio kasimas / įrengimas – Darbus pradėti per 3 darbo dienas nuo užsakymo (paraiškos) gavimo (elektroniniu paštu). Darbus atlikti per 15 darbo dienų;

3.3.3. kelkraščių nuėmimas - Darbus pradėti per 3 darbo dienas nuo užsakymo (paraiškos) gavimo (elektroniniu paštu). Darbus atlikti per 15 darbo dienų;

3.3.4. pralaidų įrengimas, remontas - pradėti Darbus per 3 dienas nuo užsakymo (paraiškos) gavimo (elektroniniu paštu). Darbus atlikti per 15 darbo dienų;

3.3.5. kitus remonto Darbus pradėti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo (paraiškos) gavimo (elektroniniu paštu). Darbus atlikti per 10 darbo dienų;

3.3.6. esant ypatingai blogoms oro sąlygoms, kai pažeidžiama kelio (gatvės) danga, dėl ko kelias (gatvė) tampa neeksploatuojamas (pvz., išplaunama kelio (gatvės) danga ir ribojamas kelio pravažiavimas), Darbus pradėti ne vėliau kaip per 12 val. nuo užsakymo (paraiškos) gavimo.

3.4. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu

3.5. Abiejų Šalių siūlymams pratęsti Sutartį likus ne daugiau kaip 1 mėnesiui iki galimo Sutarties pratęsimo, Sutartis abiejų Šalių sutikimu pratęsiama 3.1. papunktyje nurodytai trukmei.

3.6. Sutartis pasibaigia pasibaigus Sutarties trukmei arba išnaudojus pradinę Sutarties vertę nurodytą Sutarties 2.1. punkte.

IV. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Rangovas Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, išduotą banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.), arba laidavimą (laidavimo sutartį), išduotą draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.), privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma – 50 000,00 Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. apimti Sutarties galiojimo terminą.

Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.

4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba laidavimo raštu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

4.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą ar laidavimo raštą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jeigu Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba laidavimo rašto, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

4.4. Jei Rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti visą sumą, kurią Sutarties įvykdymo užtikrinimą ar laidavimo raštą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. Sutarties užtikrinimo garanto ar draudimo bendrovės laidavimo rašto sąlygos turi apimti Užsakovo patirtų tiesioginių ir netiesioginių nuostolių atlyginimą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo, paskirto statybos darbų vadovu, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

5.1.2. nuo Užsakovo užsakymo (paraiškos) pateikimo dienos, vadovaujantis 3.3. punkte nurodytais terminais, parengti ir pateikti numatomų vykdyti objektų paprastojo remonto ir priežiūros Darbų sąmatą ir suderinti Darbų atlikimo grafiką;

5.1.3. šios Sutarties priede nurodytus Darbus atlikti savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir Darbų priėmimo-perdavimo aktu perduoti Užsakovui;

5.1.4. garantuoti Darbų saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, eismo saugumą, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

5.1.5. Darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, kelių priežiūros vadovo „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-15 reikalavimus, Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2019-12-23 įsakymu Nr. V-194 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių IT SBR 19 patvirtinimo“ patvirtintus reikalavimus, taip pat STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių, techninių sąlygų reikalavimais su jų naujausiomis redakcijomis;

5.1.6. pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais;

5.1.7. atliekant Darbus judrioje gatvėje, naudoti įspėjamuosius kelio ženklus, esant būtinybei organizuoti apylankas, organizuoti Darbus, kad nesusidarytų automobilių spūsčių;

5.1.8. Darbus vykdyti pagal suderintą Darbų grafiką, kuris bus sudarytas Užsakovui pateikus užsakymą (paraišką) elektroniniu paštu;

5.1.9. operatyviai - per 2 val. - informuoti Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesklandumus, susijusius su vykdomais Darbais;

5.1.10. gavęs Užsakovo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų Darbų defektus, pašalinti juos per rašte nustatytą protingą terminą;

5.1.11. laikytis visų techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų.

5.1.12. Užtikrinti, kad Darbų vykdymo metu būtų taikomos šios aplinkos apsaugos priemonės:

5.1.12.1. Visi Darbų perdavimo-priėmimo aktai, pranešimai tarp statybos dalyvių, PVM sąskaitos-faktūros sudaromi, teikiami statybos dalyviams ir pasirašomi jų tik el. būdu adoc. formatu;

5.1.12.2. Darbų metu susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas, statybinis laužas ar kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais, atliekų vežimo lydraščius, atliekų perdavimo aktus), kad susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms;

5.1.12.3. Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje negali būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turės turi užtikrinti Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotėkiai būtų nedelsiant pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais), kad tepalai ar kiti kenksmingi skysčiai kartu su užterštu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. vykdyti atliekamų Darbų techninę priežiūrą;

5.2.2. nustatyti konkrečią Darbų vietą, laiką, būdą – pateikiant Darbų užsakymą (paraišką) Rangovui, priimti Darbų priėmimo-perdavimo aktus;

5.2.3. įgalinti Plungės rajono kaimiškųjų seniūnijų seniūnus teikti užsakymus (paraiškas) Darbų atlikimui, atsižvelgiant į tvarkomų seniūnijų teritorijas, dalyvauti Darbų priėmimo, teikti pastabas dėl defektų;

5.2.4. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti Darbus, ir kt.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Toks Darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių Darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam Darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Rangovo Darbų (jų dalies) vykdymui, iki kol Darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas;

5.2.5. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti už faktiškai atliktus Darbus pagal nurodytus Darbų įkainius (Sutarties 1 priedas).

VI. NENUGALIMA JĖGA

6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti

dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

6.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

6.3. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu per 3 (tris) darbo dienas nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

VII. ŠALIŲ ATSKOMYBĖ

7.1. Šalių atsakomybė už netinkamą Sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius Sutarties pažeidimus:

7.2. Užsakovui neatsiskaičius su Rangovu per Sutarties 2.10. punkte nustatytą terminą, Rangovo raštišku reikalavimu, Užsakovui gali būti skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7.3. Rangovas, vadovaujantis 3.3. punkto nuostatomis, laiku neatlikęs visų užsakytų Darbų pagal suderintą Darbų atlikimo grafiką, ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 proc. nuo faktiškai užsakytų Darbų sąmatoje nurodytos bendros visų Darbų sumos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

7.4. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas (Rangovo darbų atlikimo grafike nurodyto darbų atlikimo termino (ir tarpinių darbų atlikimo terminų) nesilaikymas (vėlavimas daugiau nei 60 kalendorinių dienų); nevykdymas faktiškai užsakytų Darbų pagal suderintą Darbų atlikimo grafiką; trūkumų neištaisyimas per akte nurodytą laiką.

7.5. Rangovui už pažeidimus, padarytus ne dėl Užsakovo kaltės, Sutarties vykdymo metu taikomos baudos. Maksimali bendra baudų suma negali sudaryti arba viršyti 10 proc. pradinės Sutarties vertės. Jeigu baudų suma pasiekia arba viršija 10 proc. pradinės Sutarties vertės, Sutartis nutraukiama 7.4. punkte nustatytu pagrindu. Sutartyje numatytos šios baudos:

7.5.1. jei Rangovas nesilaiko Darbų saugos taisyklių reikalavimų, Rangovas, Užsakovo reikalavimu, moka Užsakovui 100,00 Eur baudą už kiekvieną nustatytą atvejį;

7.5.2. jei Rangovas neužtikrina alternatyvaus pravažiavimo automobiliams ir (ar) praėjimo pėstiesiems ir (arba) dviratininkams, Rangovas moka Užsakovui 100,00 Eur baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.

7.6. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Užsakovo raštišką reikalavimą dėl faktiškai atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, Rangovas, Užsakovo reikalavimu, moka Užsakovui 0,02 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos iki bus ištaisyti defektai.

7.7. Jeigu Rangovas suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo faktiškai patirtas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

7.8. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojamos iš Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui.

VIII. SUBRANGOVAI / SUBTIEKĖJAI

8.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: *nėra*.

8.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams patvirtinantys dokumentai (atitinkamai pagal jiems priskiriamas veiklas vykdant sutartį).

8.3. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl pirkimo sutarties įvykdymo.

8.4. Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

8.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl jiems iškelto bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

8.5.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

8.5.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu raštu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo;

8.5.3. jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keičiamas Subrangovas turi juos atitikti.

IX. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

9.1. Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais.

9.2. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtiną sumą, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

9.3. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Kiekvienu atveju keičiant Sutartį, sudaromas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo.

9.4. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir LR civiliniame kodekse numatytais atvejais.

9.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą.

9.6. Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai - dėl Sutarties objekto (dalyko), Sutarties kainos ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygų ir tvarkos, Darbų kokybės, Darbų ar įsipareigojimų įvykdymo terminų, subrangovo keitimo tvarkos - laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje (jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys) nurodytų įsipareigojimų pažeidimus

kvalifikuoti esminiais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

9.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

9.8. Visi iškilę ginčai sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu per 1 (vieną) mėnesį nuo vienos iš Sutarties Šalių rašto pateikimo dienos, o jeigu tokiu būdu nepavyksta jų išspręsti, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.

9.9. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai konfidencialią informaciją privaloma atskleisti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viešai paskelbta kitos Šalies.

9.10. Visi su Sutartimi susiję, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis, paštu). Sutarties Šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti viena kitai kontaktinės informacijos ir rekvizitų pasikeitimą.

9.11. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui

9.12. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Pareigos, vardas, pavardė	Modestas Budrys	Statybos vadovas Antanas Šalvis
Adresas	Vytauto g. 12, Plungė	Mokyklos g. 2, Daukšaičiai
Telefonas	(8 448) 73 119	869804715
El. paštas	modestas.budrys@plunge.lt	info@transjuda.com , a.salvis@transjuda.com

9.13. Sutarties priedai:

9.13.1. Darbų įkainiai ir preliminarūs kiekiai (1 priedas);

9.13.2. Techninė specifikacija (2 priedas).

9.14. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

X. ŠALIŲ REKVIZITAI

Plungės rajono savivaldybės administracija Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė Įstaigos kodas 188714469 Telefonas (8 448) 73 141 Faksas (8 448) 71 608 El. paštas savivaldybe@plunge.lt A. s. LT434010043000070025 AB Luminor bankas Administracijos direktorius _____ Dalius Pečiulis A.V.	UAB „Transjuda“ Mokyklos g. 2, Daukšaičių k., LT-96271 Klaipėdos Įmonės kodas 301577545 PVM mokėtojo kodas: LT100003875315 A.s. LT72 7300 0101 3834 2585 AB Swedbank bankas Banko kodas 73000 Tel. (8 698) 21369 El.p. info@transjuda.com Direktorius _____ Simonas Alminauskas
---	---

DARBŲ ĮKAINIAI IR PRELIMINARŪS KIEKIAI

Eil. Nr.	Darbų įkainio pavadinimas	Mato vnt.	Planuojami preliminarūs darbų kiekiai visam sutarties laikotarpiui	Rangovo pasiūlytas įkainis už 1 mato vienetą (Eur su PVM)
1	2	3	4	5
1.	Dangos atnaujinimas arba pagrindų įrengimas:	-	-	-
1.1.	Smėlio	m3	458	17,22
1.1.1	Paskleidimas	m3	400	1,84
1.1.2	Sutankinimas	m3	400	1,36
1.2.	Žvyro	m3	18320	19,78
1.2.1	Paskleidimas	m3	17000	2,12
1.2.2	Sutankinimas	m3	17000	1,36
1.3.	Dolomitinės skaldos	m3	1832	46,60
1.3.1	Paskleidimas	m3	1700	1,84
1.3.2	Sutankinimas	m3	1700	1,36
1.4.	Viršutinio dangos sluoksnio pašalinimas	m3	46	1,84
2.	Išdaužų užtaisymas	km	46	293,61
3.	Griovio kasimas/įrengimas	m3	11450	7,88
4.	Kelkraščių nuėmimas	km	687	58,70
5.	Pralaidų įrengimas/remontas:	-	-	-
5.1.	0,4 m diametro pralaidos įrengimas	m	687	63,39
5.1.1	Keičiant pralaidos diametrą, kiekvienam 0,1 m prie 5.1 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti	m	229	60,28
5.2	Esamos pralaidos išvalymas	m	479	22,17
6.	Grunto transportavimas	-	-	-
6.1	Į seniūno nurodytą vietą	-	-	-
6.1.1	Iki 1 km	m3	2656	7,02
6.1.2	Iki 3 km	m3	2655	11,20
6.1.3	Iki 5 km	m3	3200	14,96
6.2	Į sąvartyną	m3	251	58,39
7.	Kelio ir tilto atitvarų įrengimas ir remontas	-	-	-
7.1	Kelio atitvarų įrengimas	m	46	98,70
7.2	Tilto atitvarų įrengimas	m	46	111,76
8.	Pakelės grioviuose esančių krūmų kirtimas, išvežant išskirstus krūmus	m2	1000	0,76
9.	Greiderio nuoma	val.	229	79,12

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKĖJAS	Plungės rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, Plungė
2. DARBŲ PAVADINIMAS	Plungės rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų vietinės reikšmės kelių, gatvių su žvyro dangą paprastojo remonto ir priežiūros darbai
3. STATINIO KATEGORIJA	Nesudėtingi statiniai
4. STATYBOS RŪŠIS	Paprastasis remontas ir priežiūros darbai
5. DARBŲ APRAŠYMAS	Plungės rajono kaimiškųjų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro dangą priežiūros darbai: 1. Dangos atnaujinimas arba pagrindų įrengimas: 1.1 Dangos atnaujinimas arba pagrindų įrengimas iš smėlio įskaitant paskleidimą ir sutankinimą volu, pašalinant viršutinę esamą dangą. 1.2 Dangos atnaujinimas arba pagrindų įrengimas iš žvyro (fr. 0/32) įskaitant paskleidimą ir sutankinimą volu, pašalinant viršutinę esamą dangą. 1.3 Dangos atnaujinimas arba pagrindų įrengimas iš dolomitinės skaldos (fr. 0/32, 0/45 ar 0/56) įskaitant paskleidimą ir sutankinimą volu, pašalinant viršutinę esamą dangą. Tiekėjas gali pakeisti dolomitinę skaldą į kito medžiagiškumo skaldą, kuri turi būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Atnaujinant dangą ir/arba įrengiant pagrindo sluoksnius suformuoti tinkamus nuolydžius vandens nutekėjimui. Pašalintą viršutinę dangą, sandėliuoti seniūno nurodytoje vietoje iki 5 km atstumu. Nukastos viršutinės dangos transportavimą įsivertinti Pasiūlymo formos „Grunto transportavimas“ įkainyje. 2. Išdaužų užtaisymas: Prieš greideriavimą duobėtus kelius išdaužų užtaisymui 1 km panaudoti ne daugiau kaip 10 m³ žvyro, žvyro frakcija ne smulkesnė kaip 0/45. Išdaužos užtaisomos visu kelio plotiu. Minimalus dangos atnaujinimo sluoksnis 10 cm. 3. Griovio kasimas/įrengimas: Pakelės griovio kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi ir iškasto grunto pasklaidymas buldozeriu. Vykdomas siekiant užtikrinti sankasos drenuojančio sluoksnio funkcionalumą. Nesant galimybės paskleisti iškastą gruntą, reikalinga jį pakrauti ir išvežti. Gruntas išvežamas į seniūno nurodytą vietą iki 5 km atstumu. Nukasto grunto transportavimą įsivertinti Pasiūlymo formos „Grunto transportavimas“ įkainyje. 4. Kelkraščių nuėmimas: Kelkraščių nuėmimas vykdomas greideriu, formuojant skersinį nuolydį 6 %, suformuojant taip, kad kelkraštis nebūtų aukščiau už važiuojamą dangą ir užtikrintų vandens nutekėjimą. Kelkraščio plotis formuojamas pagal esamą kelkraštį (plotis 0,5-1 m). 1 km įkainyje nusimatyti abiejų kelio pusių kelkraščių nuėmimą. Kelkraščių perteklių pakrauti ir išvežti, seniūno pageidavimu sandėliuoti į jo nurodytą vietą ne toliau kaip 5 km. Nukasto grunto transportavimą įsivertinti Pasiūlymo formos „Grunto transportavimas“ įkainyje. 5. Pralaidų įrengimas/remontas: 5.1 Įrengiamos 0,4 m diametro pralaidos iš gofruoto vamzdžio su

	įstrižais antgaliais (antgalių tipą galima keisti, prieš tai suderinus su Užsakovu), įsivertinant visus žemės darbus. 5.2 Esamų pralaidų išvalymas, atstatant jų funkcionalumą, siūlų užtaisymas, esamų antgalių sutvarkymas. Įsivertinant visas papildomas medžiagas reikiamas tinkamam pralaidos funkcionalumui atstatyti. 6. Grunto transportavimas: 6.1. nukastas gruntas kraunamas ekskavatoriumi į autosavivarčius ir vežamas į seniūno nurodytą vietą iki 5 km atstumu. 6.2. Statybinio laužo ir šiukšlių pakrovimas ir išvežimas į Jėrubaičių sąvartyną (Jėrubaičių k. Babrungo sen.) įskaitant mokestį už statybinį laužą. 7. Kelio, ar tilto metalinių atitvarų įrengimas: vadovaujantis automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu TRA TAS-PL 09, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7. 7.1. Įrengiami sijinio tipo metaliniai kelio atitvarai; 7.2. Įrengiami sijinio tipo metaliniai tilto atitvarai. 8. Pakelės griovių krūmų kirtimas: krūmų ir menkaverčių medžių iki 12 cm skersmens (matuojant 1,3m aukštyje) kirtimas vietinės reikšmės kelio (gatvės) zonoje ir nukirstų krūmų išvežimas į seniūno nurodytą vietą iki 5 km atstumu. 9. Greiderio nuoma : autogreiderio nuoma su vairuotoju. Tiekėjas privalo: 1. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikti Perkančiajai organizacijai įsakymą dėl Tiekėjo paskirto statybos vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įsakymo kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis; 2. Darbus vykdyti pagal suderintą darbų grafiką, kuris bus sudarytas Perkančiajai organizacijai faktiškai pateikus užsakymą (paraišką) elektroniniu paštu. 3. Perduoti Perkančiajai organizacijai atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (4 egz.), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3 (4 egz.), kurie pasirašyti (vizuoti) Plungės rajono kaimiškųjų seniūnijų seniūnių, ir PVM sąskaitą faktūrą. Minėti atsiskaitymo dokumentui Užsakovui perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 24 dienos. Baigiantis metams minėtus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 10 d.
6. DARBAI VYKDOMI	Tiekėjas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Perkančioji organizacija nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Prieš pradedant bet kokius kasimo darbus, kur yra inžineriniai komunikacijų tinklai, esant būtinybei susiderinti su reikiamomis tinklų savininkais. Naudojamos medžiagos privalo turėti kokybę ir frakciją patvirtinančius dokumentus. Kokybė turi atitikti teisės aktų reikalavimus, techninių reikalavimų aprašų ir įrengimo taisyklių

	reikalavimus. Žvyro kiekis sunaudotas darbams nustatomas pagal transporto priemonės lydinčiuose dokumentuose užfiksuotą masę pakrovimo metu. Dangai naudojamas nesurištasis mišinys turi turėti eksploatacinių savybių atitikties deklaracijas, išduotas remiantis reglamentuojamų statybos produktų sąrašo ir STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. Darbus vykdyti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių priežiūros normatyvais, Kelių priežiūros vadovo „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ II dalimi ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu, bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių, techninių sąlygų reikalavimais ir jų naujausiomis redakcijomis.
7. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS	Atliktų darbų aktai, formos F2, F3 po 4 egz. su Plungės rajono kaimiškųjų seniūnijų seniūnų parašais.
8. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI	1. Dangos atnaujinimas ir/arba pagrindų įrengimas – darbus pradėti per 10 darbo dienų nuo užsakymo (elektroniniu laišku) gavimo. Darbus atlikti per 15 darbo dienų. 2. Griovio kasimas/įrengimas – darbus pradėti per 3 darbo dienas nuo užsakymo (paraiškos) gavimo (elektroniniu laišku). Darbus atlikti per 15 darbo dienų. 3. Kelkraščių nuėmimas - darbus pradėti per 3 darbo dienas nuo užsakymo (paraiškos) gavimo (elektroniniu laišku). Darbus atlikti per 15 darbo dienų. 4. Pralaidų įrengimas, remontas - pradėti darbus per 3 dienas nuo užsakymo gavimo (elektroniniu laišku). Darbus atlikti per 15 darbo dienų. 5. Kitus remonto darbus pradėti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo (paraiškos) gavimo (elektroniniu laišku). Darbus atlikti per 10 darbo dienų. 6. Esant ypatingai blogoms oro sąlygoms kai pažeidžiama kelio (gatvės) danga dėl kurių kelias (gatvė) tampa neeksploatuojamas (pvz. išplaunama kelio (gatvės) danga ir ribojamas kelio pravažiavimas), darbus pradėti ne vėliau kaip per 12 val. nuo užsakymo (paraiškos) gavimo.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMIŠKŲJŲ SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA PAPRASTOJO REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-08 Nr. BT6-01-626
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalius Pečiulis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-01 11:15
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-01 11:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-07 15:07 - 2027-03-06 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Simonas Alminauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-07 16:37
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-09 00:06
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-01 12:58 - 2025-02-28 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Gailiūnienė vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-08 08:41
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-08 08:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-13 16:41 - 2028-06-11 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė_specifikacija.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230731.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-16 nuorašą suformavo Daiva Jonauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-