
3-OSIOS VANDENVIETĖS FILTRŲ PASTATO VIDAUS REZERVUARO REMONTO
DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ________

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Du tūkstančiai ____ metų ______ mėnesio _______ diena, Klaipėda

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“, juridinio asmens kodas 140089260, buveinės adresas Ryšininkų g. 11, LT-
91116 Klaipėda, PVM mokėtojo kodas  LT400892610, atstovaujama 

 veikiančio pagal 2023 m. rugpjūčio 18 d. įsakymą (toliau – Užsakovas), ir

UAB  GRUNTERRA,  juridinio  asmens  kodas  302756490,  kurio  registruota  buveinė  yra  Piliakalnio  g.7,  Vilnius,
duomenys  apie  įmonę  kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama
direktoriaus Konstantino Stepanovo, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),  toliau kartu šioje
darbų pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,
sudarė  šią  darbų  pirkimo–pardavimo  sutartį,  toliau  vadinamą  „Sutartimi“,  vadovaujantis  skelbiamos  apklausos
(mažos  vertės  pirkimas)  būdu  atlikto  viešojo  pirkimo  „3-osios  vandenvietės  filtrų  pastato  vidaus  rezervuaro
remontas pirkimo Nr. 681963 sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1.  Sutarties  dalykas  yra Klaipėdos  3-osios  vandenvietės  filtrų  pastato  vidaus  rezervuaro  Nr.  5  sienų
konstrukcijų  ir  oro paskirstymo kanalo remonto bei  TRITON drenažinės  sistemos montavimo darbai.   (toliau –
Darbai).

 1.2. Atliekamų Darbų techninė užduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų  Nr. 2.
1.3.  Darbai turi būti atlikti Kairių g. 13, Klaipėda.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė, terminai ir sustabdymas

2.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
2.2. Darbų atlikimo terminai:
2.2.1. Rangovas Darbus pradeda kitą dieną po Sutarties įsigaliojimo dienos. 
2.2.2.   Rangovas Darbus baigia per 3 mėn. (tris mėnesius) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
2.3. Darbų pabaiga bus laikomas tas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, pasirašytas Darbų

užbaigimo priėmimo-perdavimo aktas bei Užsakovui perduoti reikiami dokumentai.
2.4. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino. 
2.5.  Šalių įsipareigojimų (ar jų dalies) vykdymo terminas gali  būti sustabdytas Sutarties bendrųjų sąlygų 14

punkte nurodytais atvejais. Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėn. per visą Sutarties
vykdymo laikotarpį.  Šalis, norinti sustabdyti Sutarties įsipareigojimų vykdymo terminą, privalo nedelsiant, bet ne
vėliau  kaip  per  5 kalendorines  dienas,  informuoti kitą Šalį  apie  aplinkybes,  kurių pagrindu siekiama sustabdyti
Sutarties vykdymą. Šalims sutarus, Šalys pasirašo papildomą susitarimą, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis. 

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Kainodaros taisyklės – šioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas. Pradinė sutarties
vertė – 35 090,00 Eur su PVM. 

3.2. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 29 000,00 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai eurų 00 centų)

Elektroninio dokumento nuorašas



PVM 21 % 6090,00 Eur (šeši tūkstančiai devyniasdešimt eurų 00 centų)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties 
kaina su PVM)

35 090,00 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai devyniasdešimt eurų 00 centų)

3.3.  Kaina,  nurodyta  Sutarties  specialiųjų  sąlygų  3.2  punkte,  yra  galutinė  ir  apima  visas  tiesiogines  ir
netiesiogines išlaidas, susijusias su darbais.  Sutarties kaina apima ir  tuos darbus, kurie nors ir  nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ar šioje sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos
numatyti ir įvertinti savo pasiūlyme, kurį Rangovas pateikė Užsakovo (toliau – Pasiūlymas) pirkime.

3.4.  Jeigu  faktinės  darbų  apimtys  nesiskiria  nuo  darbų  apimčių,  nurodytų  Sutartyje,  daugiau  kaip  15
procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina, nurodyta Sutarties
3.2 punkte, neatsižvelgiant į faktines darbų apimtis.

3.5.  Jeigu  vykdant  Sutartį  paaiškėja,  kad  faktinės  darbų  apimtys  skiriasi  nuo  darbų  apimčių,  nurodytų
Sutartyje,  daugiau  kaip  15  procentų,  skaičiuojant  nuo  pradinės  sutarties  vertės,  tai  visi  darbai,  viršijantys  15
procentų ribą, turi būti perkami, taikant apimties keitimo sąlygas (žiūrėti Sutarties specialiųjų sąlygų 3.13.1 punktą).

3.6. Jeigu vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys yra daugiau kaip 15 procentų mažesnės už
Sutartyje nurodytas darbų apimtis, tai Rangovui sumokama tik už faktines darbų apimtis.

3.7. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.7.1. Už užbaigtus darbus Užsakovas, iš atliktų darbų vertės, įrašytos Rangovo apmokėjimui  „E.sąskaita“
priemonėmis teikiamoje  PVM  sąskaitoje  –  faktūroje,  atskaičius  5% dydžio  rizikos  rezervą,  numatytą  Sutarties
specialiųjų sąlygų 4.4 punkte, pilnai sumoka per 30 (trisdešimt) dienų po PVM sąskaitos-faktūros, Rangovo išrašytos
pagal  abiejų  šalių  pasirašytą darbų priėmimo-perdavimo aktą,  pateikimo  „E.sąskaita“ priemonėmis datos.  Rizikos
rezervas sumokamas per 30 (trisdešimt) dienų nuo statybos užbaigimo akto išdavimo/deklaracijos apie statybos
užbaigimą patvirtinimo datos, o jei tokie dokumentai neišduodami - per 30 (trisdešimt) dienų nuo galutinio darbų
priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos.

3.7.2. Rangovas  „E.sąskaita“ priemonėmis pateiktoje atliktų statybos darbų PVM sąskaitoje faktūroje,  nuo
atliktų statybos darbų apmokestinamosios vertės taikydamas standartinį PVM tarifą, turi apskaičiuoti PVM sumą.
Taip pat, vadovaudamasis PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir  96 straipsnio nuostatomis, be kitų
privalomų  rekvizitų,  teikiamų  statybos  darbų  PVM  sąskaitoje  faktūroje,  privalo  įrašyti  nuorodą  „Atvirkštinis
apmokestinimas“ 

3.7.3.  Užsakovas  atlygį  už  statybos  darbus,  įrašytus  „E.sąskaita“ priemonėmis pateiktoje  PVM sąskaitoje
faktūroje,  Rangovui  sumoka  be  sąskaitoje  faktūroje  nurodytos  apskaičiuotosios  PVM  sumos.  PVM  sumą,
apskaičiuotą  už  statybos  darbus  ir  nurodytą  PVM  sąskaitoje  faktūroje,  Užsakovas  sumoka  į  biudžetą,
vadovaudamasis PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatomis.

3.8.  Užsakovas  už  atliktus  darbus  Rangovui  atsiskaito  mokėjimo  pavedimu  į  Rangovo  nurodytą  banko
sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT887044060007944851;
SEB bankas;
Banko kodas 70440.

3.9. Už darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai, nesilaikydamas Sutarties sąlygų.
3.10. Savavališkai atliktus darbus Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti arba likviduoti.
3.11. Sutarties kainos keitimas galimas taikant:
3.11.1. peržiūros sąlygas;
3.11.2. darbų apimties keitimo sąlygas.
3.12. Taikant peržiūros sąlygas Sutarties kaina keičiama šiais atvejais:
3.12.1.  Sutartyje  numatyta  kaina  bus  keičiama,  jei  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  Lietuvos  Respublikos

įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  pakeičiamas  pridėtinės  vertės  mokestis  arba  atsiranda  naujas
mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio ar atsiradusio naujo
mokesčio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridėtinės vertės mokesčio ar
naujai  atsiradusio  mokesčio  nesikeičia,  keičiasi  tik  pridėtinės  vertės  mokesčio  dydis  arba  pridedamas  naujai
atsiradęs mokestis. Sutarties kainos pakeitimai įforminami abiejų šalių rašytiniu papildomu susitarimu, kuris yra
neatsiejama šios sutarties dalis.



3.13. Taikant darbų apimties keitimo sąlygas, Sutarties kaina gali būti keičiama šiais atvejais:
3.13.1. kai būtina įsigyti papildomų darbų, esant šiai sąlygai - kai vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės

darbų  apimtys  skiriasi  nuo  darbų  apimčių,  nurodytų  Sutartyje,  daugiau  kaip  15  procentų,  skaičiuojant  nuo
pradinės sutarties vertės, ir kai be šių darbų negalima tinkamai užbaigti Sutarties, o Rangovas objektyviai negalėjo
šių darbų numatyti ir įvertinti rengiant Pasiūlymą;

3.13.2. kai vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys yra daugiau kaip 15 procentų mažesnės
už Sutartyje nurodytas darbų apimtis (žiūrėti Sutarties specialiųjų sąlygų 3.6 p.);

3.13.3. kai atsisakoma dalies darbų,  nes vykdant Sutartį paaiškėja, kad dėl  objektyvių  priežasčių dalis
darbų tampa nebereikalingi.

3.13.4. kai iš to paties Rangovo būtina įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, kai yra visos
šios sąlygos kartu:

3.13.4.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui
sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; 

3.13.4.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą
vertė – 100 procentų pradinės sutarties vertės.

3.13.5.  Jeigu  atskiru  keitimu ir  atsisakoma dalies  darbų (Sutarties  specialiųjų  sąlygų  3.13.3  p.),  ir  jų
įsigyjama papildomai (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.13.4 p.), skaičiuojant, ar nebuvo viršyta Sutarties specialiųjų
sąlygų 3.13.4.2 punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo vertė, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir
papildomai įsigyjamų darbų suma.

3.14. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodytų darbų apimtys, viršijančios
pradinę sutarties vertę.

3.15. Užsakovas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų darbų kainas (įkainius), taiko žemiau pateikiamus
būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis
būdas:

3.15.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;
3.15.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;
3.15.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti

Užsakovas. 
3.15.4.  įvertinant  pagrįstas  tiesiogines  (darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius  mokesčius,  statybos

produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių
nustatymo  metodikos  (su  vėlesniais  pakeitimais)  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų  apskaičiavimo
taisyklės“ nuostatas.

3.16. Papildomi  darbai įforminami atskiru dokumentu, kurį turi pasirašyti visi statybos proceso dalyviai.
Šiame  dokumente  nurodomi  papildomų  darbų  pavadinimai,  kiekiai,  vienetai,  argumentai,  pagrindžiantys
papildomų darbų būtinybę, techniniai sprendiniai, papildomų darbų įkainio (įkainių) pagrindimas ir skaičiavimas.

3.17.  Surašius  Sutarties  specialiųjų  sąlygų  3.16  punkte  nurodytą  dokumentą,  Užsakovui  sutikus  dėl
papildomų  darbų  įsigijimo,  Šalys  pasirašo  papildomą  susitarimą  dėl  papildomų  darbų  įsigijimo,  kuris  tampa
Sutarties sudėtine dalimi.

3.18. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus tik pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų
darbų įsigijimo (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.17 p.), priešingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo
savavališkai (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.9 ir 3.10 punktai).

3.19.  Jeigu  Sutarties  kaina  buvo  pakeista  pagal  Sutartyje  numatytas  peržiūros  sąlygas  (Sutarties
specialiųjų sąlygų 3.11 punktas), atitinkamai turi būti pakeista pradinė sutarties vertė.

Sutartyje numatyta kaina bus keičiama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos įstatymų ir
kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis arba atsiranda naujas mokestis. Nauja kaina
pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės  mokesčio dydžio ar atsiradusio naujo mokesčio patvirtinimo ir
paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridėtinės vertės mokesčio ar naujai atsiradusio mokesčio
nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis arba pridedamas naujai atsiradęs mokestis.  Sutarties kainos
pakeitimai įforminami abiejų šalių rašytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

3.13. Taikant darbų apimties keitimo sąlygas, Sutarties kaina gali būti keičiama šiais atvejais:
3.13.1. kai būtina įsigyti papildomų darbų, esant šiai  sąlygai - kai vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės

darbų apimtys skiriasi nuo darbų apimčių, nurodytų Sutartyje, daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės



sutarties vertės, ir kai be šių darbų negalima tinkamai užbaigti Sutarties, o Rangovas objektyviai negalėjo šių darbų
numatyti ir įvertinti rengiant Pasiūlymą;

3.13.2. kai vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys yra daugiau kaip 15 procentų mažesnės už
Sutartyje nurodytas darbų apimtis (žiūrėti Sutarties specialiųjų sąlygų 3.6 p.);

3.13.3. kai atsisakoma dalies darbų, nes vykdant Sutartį paaiškėja, kad dėl objektyvių priežasčių dalis darbų
tampa nebereikalingi.

3.13.4. kai iš to paties Rangovo būtina įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, kai yra visos
šios sąlygos kartu:

3.13.4.1.  Rangovo pakeitimas negalimas dėl  ekonominių ar techninių priežasčių ir  dėl  to, kad Užsakovui
sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; 

3.13.4.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą
vertė – 100 procentų pradinės sutarties vertės.

3.13.5. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darbų (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.13.3 p.), ir jų įsigyjama
papildomai (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.13.4 p.), skaičiuojant, ar nebuvo viršyta Sutarties specialiųjų sąlygų 3.13.4.2
punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo vertė, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų
darbų suma.

3.14.  Papildomi  darbai  suprantami  kaip  Sutartyje  nenumatyti,  tačiau  tiesiogiai  su  Sutartyje  numatytais
darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti),  darbai,  taip pat Sutartyje nurodytų darbų apimtys, viršijančios
pradinę sutarties vertę.

3.15. Užsakovas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų darbų kainas (įkainius), taiko žemiau pateikiamus
būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis
būdas:

3.15.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;
3.15.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;
3.15.3.  pritaikant  Sutartyje  numatytus  panašių  darbų  įkainius.  Panašius  darbus  turi  pagrįsti  ir  nustatyti

Užsakovas. 
3.15.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir

įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų
tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos
(su vėlesniais pakeitimais) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3.16. Papildomi  darbai įforminami atskiru dokumentu, kurį turi pasirašyti visi statybos proceso dalyviai.
Šiame dokumente nurodomi papildomų darbų pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindžiantys papildomų
darbų būtinybę, techniniai sprendiniai, papildomų darbų įkainio (įkainių) pagrindimas ir skaičiavimas.

3.17.  Surašius  Sutarties  specialiųjų  sąlygų  3.16  punkte  nurodytą  dokumentą,  Užsakovui  sutikus  dėl
papildomų darbų įsigijimo, Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo, kuris tampa Sutarties
sudėtine dalimi.

3.18. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus tik pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų
darbų  įsigijimo  (Sutarties  specialiųjų  sąlygų  3.17  p.),  priešingu  atveju  bus  laikoma,  kad  Rangovas  darbus  vykdo
savavališkai (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.9 ir 3.10 punktai).

3.19. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas peržiūros sąlygas (Sutarties specialiųjų 
sąlygų 3.11 punktas), atitinkamai turi būti pakeista pradinė sutarties vertė.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

4.1. Sutarties įvykdymą Rangovas užtikrina 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų)  bauda, kuri turi būti sumokėta per
30 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo.

4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui dėl
jo kaltės pažeidus Sutartį.

4.3.  Jei  Rangovas  nevykdo savo sutartinių  įsipareigojimų ar  vykdo juos  netinkamai,  Užsakovas  pareikalauja
sumokėti visą sumą, nurodytą  Sutarties specialiųjų  sąlygų 4.1 punkte.  Prieš  pateikdamas  reikalavimą sumokėti
pagal  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  Užsakovas  įspėja  apie  tai  Rangovą,  nurodydamas,  dėl  kokio  pažeidimo
pateikia šį reikalavimą.



4.4. Šalys susitaria,  kad be Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte numatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atliktų darbų vertės be PVM rizikos rezervas (sulaikomų pinigų suma), kuriuo 
garantuojama, kad užbaigęs darbus pagal sutartį,   Rangovas dalyvaus ir teiks pagalbą Užsakovui   organizuojant ir
vykdant statybos užbaigimo procedūras. Tai reiškia, kad Rangovas   tikslins, pildys   ir tvarkys   komisijai  pateiktus
statinio  statybos   dokumentus  (jeigu  bus  nustatyta,  kad  jie  neatitinka  reikalavimų),  šalins  pastebėtus  statinio
defektus  arba  trūkumus,  teiks  paaiškinimus  statybos  užbaigimo  komisijoje,  pasirašys  statybos  užbaigimo
dokumentus  ir  kartu  su  statytoju  atliks  kitus  darbus,  reikalingus  statinio  statybos  užbaigimui.  Rizikos  rezervas
Rangovui mokamas Sutarties specialiųjų sąlygų 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

5. Šalių atsakomybė

5.1.  Neatlikus  apmokėjimo  nustatytais  terminais,  Rangovo  pareikalavimu  Užsakovas  privalo  sumokėti
Rangovui 0,05 %, dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Jei  Rangovas dėl  savo kaltės  neatlieka Darbų nustatytu terminu,  Užsakovas turi  teisę be oficialaus
įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 %, dydžio delspinigius nuo darbų
dalies, dėl kurios Užsakovas praranda galimybę pasinaudoti darbų rezultatu, vertės už kiekvieną termino praleidimo
dieną Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, apie tai pranešant
Rangovui.  Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo
užtikrinimo  sumą,  Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį,  apie  tai  raštu  įspėjęs  Rangovą  prieš  10
(dešimt)  dienų.  Sutarties  nutraukimas  nepanaikina  Užsakovo teisės  į  Sutarties  įvykdymo užtikrinimą,  taip  pat  į
nuostolių bei netesybų atlyginimą, jeigu šių nuostolių ir/ar netesybų nepadengia Sutarties įvykdymą užtikrinanti
piniginė suma.

5.3. Jeigu Rangovo darbuotojai ir / arba subrangovo, kurį pasitelkia Rangovas, darbuotojai  statybvietėje
darbus atlieka neturėdami galiojančio Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka
suformuoto skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo (toliau – Kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali
būti suformuotas - neturėdami kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo
151  straipsnio  8  dalyje,  pagrindžiančių  dokumentų  (toliau  –  Kode  užšifruojamus  duomenis  pagrindžiantys
dokumentai), Rangovas ir / arba subrangovas turi nedelsiant pašalinti tokį darbuotoją iš statybvietės ir už kiekvieną
tokį pažeidimo atvejį sumokėti Užsakovui 200 Eur (dviejų šimtų eurų) baudą. 

5.4.   Rangovas  savo  sąskaita  iki  statybos  darbų pradžios  privalo  įsigyti reikiamos apimties  elektroninio
statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir  statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia
nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam darbui
užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei, praveda mokymus.
Pildant  ESDŽ,  turi  būti  naudojamos  tokios  elektroninio  žurnalo  pildymo priemonės,  kurios  užtikrintų  kiekvieno
pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą,
kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui,  kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti
įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas
privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis statybos techninio
reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti
ESDŽ nuo statybų pradžios iki darbų pabaigos (perėmimo pažymos išdavimo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki
užpildyto  žurnalo  perdavimo  statytojui  (Užsakovui)  atsakingas  Rangovas.  Rangovas  privalo  suteikti  prieigą  ir
galimybę Užsakovui ESDŽ įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos
sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti,
pagrindinį ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda Užsakovui.

5.5.  Jeigu  Rangovas  nevykdo  savo  įsipareigojimų  arba  vykdo  juos  netinkamai,  tai  Užsakovas  be  šiame
straipsnyje  nurodyti  savo  teisių  gynimo  būdų  taip  pat  turi  teisę  pasinaudoti  teisėmis,  nurodytomis  Sutarties
bendrųjų sąlygų 15,16 ir 17 punktuose.

6. Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis
gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir



gautas  patvirtinimas  apie  gavimą  arba  išsiųsti  registruotu  ar  elektroniniu  paštu  (patvirtinant  gavimą)  toliau
nurodytais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

Pirkėjo už sutarties vykdymą
atsakingo asmens kontaktai

Rangovo atstovo kontaktai

Vardas, pavardė Konstantin Stepanov
Adresas Liepų g. 49a, Klaipėda Piliakalnio g.7, Vilnius
Telefonas +370 617 30222
El. paštas @vanduo.lt konstantin@grunterra.lt

6.2. Pirkėjo atsakingo asmens už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą kontaktiniai duomenys: pirkimų skyriaus
 specialistė

6.3.  Jei  pasikeičia  Šalies  adresas  ir  /  ar  kiti  duomenys,  nurodyti  Sutarties  specialiųjų  sąlygų  6.1  ir  6.2
punktuose,  tokia Šalis  turi  informuoti kitą Šalį  pranešdama ne vėliau,  kaip prieš  10 dienų.  Jei  Šaliai  nepavyksta
laikytis  šių  reikalavimų,  ji  neturi  teisės  į  pretenziją  ar  atsiliepimą,  jei  kitos  Šalies  veiksmai,  atlikti  remiantis
paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal
tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jų keitimo tvarka

7.1.  Sutarties  pasirašymo  metu  Rangovas  šios  sutarties  vykdymui  nenumato  pasitelkti  subrangovo
(subrangovų).

7.2. Rangovas gali pasitelkti subrangovą Sutarties vykdymo metu tik esant objektyvioms priežastims ir gavus
Užsakovo pritarimą.  Apie  subrangovų (subrangovo)  pasitelkimą Rangovas  privalo  informuoti Užsakovą  raštu iki
subrangovas pradės vykdyti Sutarties dalį, dėl kurios šis subrangovas buvo pasitelktas. Rangovas, informuodamas
Užsakovą  apie  pasitelkiamus  (-ą)  subrangovus  (subrangovą),  privalo  nurodyti,  kokiai  Sutarties  vykdymo  daliai
pasitelkiamas  subrangovas,  pateikti  jų  (-jo)  pašalinimo  pagrindų  nebuvimą  patvirtinančius  dokumentus  ir
kvalifikacijos  atitiktį  pagrindžiančius  dokumentus  (jei  tokie  reikalavimai  keliami).  Pažeidus  šią  subrangovo
(subrangovų) pasitelkimo tvarką bus laikoma, kad Rangovas pažeidė esmines Sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali
vienašališkai nutraukti šią sutartį.

7.3.  Subrangovo (subrangovų)  pasitelkimas neatleidžia  Rangovo nuo atsakomybės vykdant šią  Sutartį. Už
subrangovo (subrangovų) įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Rangovas.

7.4. Užsakovas raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę (jeigu ji
galima dėl pirkimo sutarties pobūdžio) per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento, o tuo atveju, kai šioje
sutartyje nustatytais atvejais pakeičiamas Sutartyje nurodytas subrangovas ar pasitelkiamas naujas – per 3 darbo
dienas  nuo informacijos  apie  naują  subrangovą  (kontaktinius  duomenis  ir  subrangovo atstovą)  gavimo dienos.
Gavęs  Užsakovo  pranešimą,  subrangovas  turi  raštu  pateikti  prašymą  Užsakovui  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo.
Užsakovas, gavęs subrangovo prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo, informuoja Rangovą apie subrangovo prašymo
gavimą.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams.  Jeigu  visos  Sutartį  vykdančios  šalys:
Užsakovas,  Rangovas  ir  subrangovas  sutaria  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo  su  subrangovu,  toks  atsiskaitymas
vykdomas pagal  atskirą susitarimą,  kuris  sudaromas tarp Užsakovo,  Rangovo ir  subrangovo,  kuriame aprašoma
tiesioginio  atsiskaitymo  su  subrangovo  tvarka,  atsižvelgiant  į  pirkimo  dokumentuose  ir  subrangos  sutartyje
nustatytus reikalavimus. 

8. Kitos nuostatos

8.1.  Šią  Sutartį  sudaro  Sutarties  specialiosios  sąlygos,  jų  priedai  ir  Sutarties  bendrosios  sąlygos.  Jeigu
Sutarties specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra
teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

8.2. Ši Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną. Kiekvienas egzempliorius
bus laikomas originalu ir turės vienodą teisinę galią. Ši sutartis gali būti pasirašoma elektroniniu parašu, kaip tą
nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 

8.3. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų
tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.



8.4. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:
8.4.1. priedas Nr. 1 Techninė užduotis.
8.4.2. priedas Nr. 2 Tarpusavio ribų aktas

Užsakovo vardu: Rangovo vardu:
Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“ UAB GRUNTERRA
Juridinio asmens kodas 140089260 Juridinio asmens kodas 302756490
Ryšininkų g. 11, Klaipėda Piliakalnio g.7, Vilnius
AB SEB bankas, kodas 70440 AB SEB bankas, kodas 70440
LT30 7044 0600 0076 5179 LT887044060007944851
PVM mokėtojo kodas LT400892610 PVM mokėtojo kodas LT 100006825113
Tel.: (8 46) 46 61 71 861730222

Direktorius
Konstantin Stepanov

___________________ ___________________
(parašas) (parašas)



DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos
1.1.  Užsakovas –  Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų  vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar  pašto

paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis Sutarties specialiosiose
sąlygose nurodytas Darbus iš Rangovo.

1.2. Sutarties kaina – pinigų suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti/faktiškai sumokama Rangovui už
perkamus Darbus, įskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias išlaidas ir mokesčius.

1.3.  Rangovas –  ūkio  subjektas,  kuriuo  gali  būti  fizinis  asmuo,  privatus  ar  viešasis  juridinis  asmuo ar  tokių
asmenų grupė, atliekantis Darbus pagal šią Sutartį.

1.4. Kainodaros taisyklės – Sutarties kainos apskaičiavimo ir keitimo taisyklės.

2. Sutarties aiškinimas
2.1.  Sutartyje,  kur  reikalauja  kontekstas,  žodžiai  pateikti  vienaskaita,  gali  turėti  ir  daugiskaitos  prasmę  ir

atvirkščiai.
2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais,  vadovaujamasi žodine reikšme. Jei

mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas
valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

2.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties šalių įsipareigojimai
3.1. Bendri įsipareigojimai:
3.1.1.  Rangovas  įsipareigoja  atlikti  Darbus  pagal  Užsakovo  užduotį,  o  Užsakovas  įsipareigoja  juos  priimti ir

apmokėti pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą tvarką. 
3.1.2. Abi Šalys išlaiko reikiamą darbinę erdvę ir priemones Sutarčiai vykdyti. 
3.1.3. Kiekviena šalis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutarčiai vykdyti.
3.1.4. Šalys privalo įnešti savo indėlį į Sutarties vykdymą, atsižvelgiant į nuo konkrečios šalies priklausančius ir jai

pavaldžius veiksnius.
3.2. Rangovo įsipareigojimai:
3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos skirti atestuotą statybos vadovą, atsakingą už saugų darbą

ir aplinkos apsaugą;
3.2.2. Kai  statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas įsipareigoja apsidrausti statinio statybos ,

rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos
darbų  ir  civilinės  atsakomybės  privalomuoju   draudimu,  kaip  tai  numatyta  statinio  statybos  ,  rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos
pateikti apsidraudimo privalomuoju draudimu sutarties sudarymo įrodymus, kuriuose matytųsi draudimo įmonė,
draudimo suma ir pagrindinės draudimo sąlygos (draudimo polisą);

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatigas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas  projektavimo  darbams  pasitelkia  subrangovo  pagalbą,  įsipareigoja  apsidrausti  statinio  projektuotojo
civilinės  atsakomybės  privalomuoju  draudimu ir  rangovo civilinės  atsakomybės  privalomuoju  draudimu,  kaip  tai
numatyta  Statinio  projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo  taisyklėse  ir  Rangovo  civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinės  atsakomybės privalomuoju  draudimu sutarties (-ių)  sudarymo įrodymus,  kuriuose
matytųsi draudimo įmonė, draudimo suma ir pagrindinės draudimo sąlygos (draudimo polisą (-us));

3.2.4.  Darbus  vykdyti,  nenusižengiant  projekto,  STR  ir  kitų  normų  ir  taisyklių  bei  techninių  specifikacijų
reikalavimams. Rangovas turi teisę keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs Užsakovo rašytinį
sutikimą;



3.2.5. Tikrinti ir užtikrinti, kad tik turintys Kodą ar Kode užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus (jei
Kodas  nesuformuotas)  asmenys  patektų  į  statybvietę  ir  statybvietėje  atliktų  statybos  darbus,  o  esant  poreikiui  į
statybvietę  patekti  kitiems  asmenims,  jiems  būtų  suteiktos  identifikavimo  priemonės  bei  jie  būtų  užregistruoti
Rangovo nustatytos  formos žurnale,  nurodant  atvykimo į  statybvietę  ir  išvykimo iš  jos  datą,  laiką ir  apsilankymo
priežastis. Šio punkto kontrolė ir atsakomybė už galimus jo pažeidimus paliekama Rangovui. 

3.2.6. Gauti žemės darbų leidimą (rašoma, kai toks reikalingas);
3.2.7.Vykdyti  darbus  taip,  kad  būtų  užtikrintas   Sutarties  specialiųjų  sąlygų  1.1  punkte  nurodyto  statinio

funkcionavimas;
3.2.8. Sukomplektuoti įrangą ir medžiagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu)

nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinčius atitikties deklaracijas;
3.2.9. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus darbus, bei apie atliktų darbų priėmimo – perdavimo

datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus;
3.2.10. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rašoma, kai tokie būtini);
3.2.11. Suformuoti kadastrinių matavimų bylą (rašoma, kai tokia būtina);
3.2.12. Paruošti dokumentus, reikalingus pateikti statybos užbaigimui;
3.2.13. Užbaigęs statybos darbus kartu su statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu Rangovas privalo Užsakovui

pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumentą, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo
rašto  (kartu  su jo  apmokėjimą  įrodančia  dokumento  kopija),  mokėjimo  atidėjimą  patvirtinančio  dokumento arba
kredito  įstaigos  garantijos  kopiją,  užtikrinantį   rangovo  garantinio  laikotarpio  prievolių  įvykdymą  (šis  reikalavimas
netaikomas  griaunant  statinius ir  statant  nesudėtinguosius  statinius).  Reikalavimai  draudimo bendrovės  laidavimo
draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

1) draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito
įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

2)  laidavimo draudimo suma,  mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos  suma turi  būti ne  mažesnė kaip  5
procentai statybos kainos (su PVM). 

3.2.14. Imtis visų įmanomų  priemonių Užsakovo  jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsakyti už šio turto
praradimą ar sužalojimą;

3.2.15. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už pastatų, komunikacijų ar kitų statinių pažeidimus, juos pažeidus
atstatyti savo lėšomis ir jėgomis;

3.2.16. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos saugą  bei darbo higieną statybos  aikštelėje, taip pat
nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.  Užtikrinti ir atsakyti už materialinių vertybių apsaugą;

3.2.17.  Kartu  su  techniniu  prižiūrėtoju  parengti  statybos  užbaigimo  dokumentaciją  ir  dalyvauti  statybos
užbaigimo procedūrose;

3.2.18.  Ne  vėliau  kaip  prieš  10  dienų  pranešti  Užsakovui   apie  statybos  objekto  užbaigimą,  prašydamas
organizuoti komisiją  pripažinimui tinkamu naudoti arba pačiam organizuoja statybos užbaigimo procedūrą;

3.2.19. Atsakyti už statybos objektą iki statybos užbaigimo akto išdavimo/deklaracijos apie statybos užbaigimą
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neišrašomi – iki galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos;

3.2.20. Atlyginti Užsakovui  nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės.
3.3. Užsakovo įsipareigojimai:
3.3.1. Įsakymu paskirti techninį prižiūrėtoją ir informuoti Rangovą apie jo paskyrimą.
3.3.2. Apmokėti už atliktus darbus Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais; 
3.3.3. Gauti statybos leidimą darbų vykdymui.
3.3.4. Pasirašyti ant darbų perdavimo aktų per 3 darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Šis

terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medžiagas. Nepasirašius ar nenurodžius  pastabų per numatytą laikotarpį, priimama, jog Užsakovas
sutinka su atliktų darbų rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos užbaigimo aktu / deklaracija apie statybos užbaigimą / darbų priėmimo – perdavimo aktu
(jei užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą yra neprivalomi) (pasirinkti konkretų dokumentą) priimti iš
Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasirašytinai supažindinti Rangovą su reikšmingais aplinkos apsaugos aspektais.
3.3.7. Atlyginti Rangovui  nuostolius, atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)
4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.



4.2. Į  Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Darbų kaina, visos išlaidos ir  mokesčiai. Rangovas į Sutarties kainą
privalo įskaičiuoti visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas.

5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
5.1.  Sutarties  specialiosiose  sąlygose  nurodytu  terminu  Rangovas  pateikia  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą.

Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad Rangovas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų
savo reikalavimą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas
atsisakė sudaryti Sutartį.

5.2.  Sutarties įvykdymą užtikrinančiame dokumente  turi  būti nurodyta  /  numatyta,  kad užtikrinimą teikianti
įstaiga neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą / liudijimą Užsakovui
priklausančią sumą numatytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1. p. 

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui dėl
jo kaltės pažeidus Sutartį.

5.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Rangovo
siūlomą Sutarties  įvykdymo užtikrinimą jis  sutinka priimti.  Tokiu  atveju  Užsakovas privalo atsakyti Rangovui  ne
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta
pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

5.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį.
5.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo
užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas
turi teisę nutraukti Sutartį.

5.7.  Jei  Rangovas  nevykdo savo sutartinių  įsipareigojimų  ar  vykdo juos  netinkamai,  Užsakovas  pareikalauja
sumokėti  visą  sumą ar  jos  dalį  priklausomai  nuo  neįvykdytos  Sutarties  dalies  vertės,  kurią  užtikrinimą  išdavęs
juridinis  asmuo  (garantas,  laiduotojas)  įsipareigojo  sumokėti.  Prieš  pateikdamas  reikalavimą  sumokėti  pagal
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį
reikalavimą.

5.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko
ar kredito unijos garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos
terminas  dar  nėra  pasibaigęs,  Pirkėjas  grąžina  bankui  ar  kredito  unijai  garantinio  rašto  originalą  su  prierašu,
patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal
garantinį raštą, arba kad Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų.

5.9. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimui taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8
punktai.

6. Šalių atsakomybė
6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys

įsipareigoja  tinkamai  vykdyti savo įsipareigojimus,  prisiimtus  šia  Sutartimi,  ir  susilaikyti nuo bet  kokių  veiksmų,
kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

6.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.
6.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

7. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)
7.1.  Šalis  atleidžiama nuo atsakomybės  už  Sutarties  neįvykdymą,  jeigu  ji  įrodo,  kad Sutartis  neįvykdyta  dėl

aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti
kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra
reikalingų  prievolei  vykdyti  prekių,  Sutarties  Šalis  neturi  reikiamų  finansinių  išteklių  arba  Šalies  kontrahentai
pažeidžia savo prievoles. 

7.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik
tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. 



7.3.  Sutarties  neįvykdžiusi  Šalis  privalo  pranešti  kitai  Šaliai  apie  nenugalimos  jėgos  atsiradimą  bei  jos  įtaką
Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo
atlyginti dėl  pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.  Šios nuostatos neatima iš  kitos Šalies teisės nutraukti
Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą.

7.4. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pateikti įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo
priemonių  ir  dėjo  visas  pastangas,  kad  sumažintų  išlaidas  ar  neigiamas  pasekmes,  taip  pat  pranešti  galimą
įsipareigojimų  įvykdymo  terminą.  Pranešimo  taip  pat  reikalaujama,  kai  išnyksta  įsipareigojimų  nevykdymo
pagrindas.

7.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento.  Jeigu Šalis  laiku neišsiunčia
pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo
arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

8. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės
8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar

pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.
9. Šalių pareiškimai ir garantijos
9.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
9.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
9.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus

teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;
9.1.3.  sudarydama  Sutartį,  Šalis  neviršija  savo  kompetencijos  ir  nepažeidžia  ją  saistančių  įstatymų,  kitų

privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;
9.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti

pagal Sutarties sąlygas.

10. Konfidencialumo įsipareigojimai
10.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna

viena  iš  kitos  vykdydamas  Sutartį,  konfidencialia  ir  be  išankstinio  kitos  Šalies  rašytinio  sutikimo  neplatinti
trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.  Šio  įsipareigojimo pažeidimu nebus  laikomas viešas  informacijos  apie Pirkėją  atskleidimas,  jei
Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Darbų atlikimo
terminus.

11. Darbų atlikimo garantijos
11.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus.
11.2.  Rangovas  negarantuoja  už  atliktus  darbus,  jeigu  Užsakovas  davė  klaidingus  nurodymus  ir  darbų

aprašymus.
11.3. Statinio garantinis laikas skaičiuojamas nuo statybos užbaigimo akto išdavimo/deklaracijos apie statybos

užbaigimą patvirtinimo ar galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos (jei užbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos užbaigimą yra neprivalomi).

11.4. Nustatomi šie garantiniai terminai sutarties objektui :
11.4.1. paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -dešimt metų;
11.4.2. Esant tyčia paslėptiems defektams – dvidešimt metų.
11.4.3. Kitiems darbams ir įrenginiams – penkeri metai.
11.5. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto

ar jo dalių normalaus susidėvėjimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl
Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

11.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų,
už kuriuos atsako rangovas.

11.7. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui raštišką
pretenziją. Rangovas ne vėliau kaip per Užsakovo nurodytą terminą, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti
anksčiau, privalo pašalinti Užsakovo nurodytus defektus savo lėšomis.



12. Sutarties galiojimas
12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.
12.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos

kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
12.3.  Nutraukus  Sutartį  ar  jai  pasibaigus,  lieka  galioti  Sutarties  nuostatos,  susijusios  su  atsakomybe  bei

atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta,
išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai
13.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat

atvejais,  nustatytais  Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų  vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar  pašto
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką
prašymą  keisti  Sutarties  sąlygas  bei  dokumentų,  pagrindžiančių  prašyme  nurodytas  aplinkybes,  argumentus  ir
paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau
kaip per 10 (dešimt) darbo dienų.  Šalims nesutarus dėl  Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi  Pirkėjas.
Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama
Sutarties dalis.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas
14.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas:
14.1.1. dėl padarytų esminių Rangovo klaidų ir / ar Sutarties pažeidimų. Esminė klaidomis ir / ar pažeidimais

laikomi atvejai, nurodyti  Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3.2 punkte;
14.1.2. dėl papildomų archeologinių tyrinėjimų, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
14.1.3. dėl papildomų projektinių paslaugų (kai darbai buvo perkami pagal techninį projektą);
14.1.4. kai vėluojama perduoti statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
14.1.5. dėl trečiųjų šalių įtakos;
14.1.6. dėl sustabdyto ir / ar trūkstamo finansavimo;
14.1.7. kai būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomą viešąjį pirkimą;
14.1.8. kai laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
14.1.9. dėl bet kokio nenumatomo gamtos jėgų veikimo, kurio joks patyręs tiekėjas nebūtų galėjęs tikėtis;
14.1.10. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ar su kuriomis susidurtų bet kuris

tiekėjas. 
14.2. Jeigu Sutartis stabdoma dėl  priežasčių, nurodytų Sutarties bendrųjų sąlygų 14.1.1. punkte,  Užsakovas,

atsižvelgdamas  į  klaidos  ar  pažeidimo  mastą,  gali  nevykdyti  savo  įsipareigojimo  mokėti  Rangovui  arba  gali
pareikalauti  grąžinti  jau  sumokėtas  sumas  ir  pasinaudoti  Sutarties  įvykdymo užtikrinimu,  taip  pat  vienašališkai
nutraukti Sutartį (žiūrėti Sutarties bendrųjų sąlygų 16 straipsnį).

15. Sutarties pažeidimas
15.1. Jei Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Vienai Šaliai

pažeidus  Sutartį,  kita  Šalis  turi  teisę  naudotis  bet  kokiais  teisėtais  savo  teisių  gynimo  būdais,  įskaitant,  bet
neapsiribojant:

15.1.1. reikalauti iš kitos Šalies tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
15.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
15.1.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo sąlygose;
15.1.4. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;
15.1.5. nutraukti Sutartį Sutarties Bendrųjų sąlygų 16 straipsnyje nustatyta tvarka.

16. Sutarties nutraukimas
16.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.
16.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, kurios negali priklausyti nuo

Rangovo valios. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį be svarbių priežasčių, toks Sutarties nutraukimas bus
laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Bet kuriuo vienašališko Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo visiškai



atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos
iš  Rangovui  mokėtinų sumų arba pagal  Rangovo pateiktą užtikrinimą.  Apie  Sutarties nutraukimą šiame punkte
nurodytu pagrindu Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

16.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais:
16.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų

srities perkančiųjų subjektų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams; 
16.3.2.  dėl  esminio  Sutarties  pažeidimo.  Esminiu  Sutarties  pažeidimu  laikomi  atvejai  numatyti  Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat šie atvejai:
16.3.2.1. kai Rangovas praleido Darbų atlikimo terminą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų;
16.3.2.2. kai Rangovas per Užsakovo nustatytą protingą terminą nepašalino atliktų darbų trūkumų;
16.3.2.3.  kai  Užsakovas patiria  nuostolius  dėl  to,  kad Rangovas Sutartyje  nustatytą esminę sąlygą  vykdo su

dideliais arba nuolatiniais trūkumais;
16.3.2.4. kai Rangovas pasitelkia naują arba pakeičia esamą subrangovą (subrangovus) pažeisdamas Sutarties

specialiųjų sąlygų 7 straipsnyje nustatytą tvarką; 
16.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (įkainių);
16.3.3.  kai  Rangovas bankrutuoja  arba yra likviduojamas,  sustabdo ūkinę veiklą  arba įstatymuose ir  kituose

teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
16.3.4. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali

turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui.
16.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3. punkte nurodytais pagrindais, Užsakovas apie

Sutarties nutraukimą privalo iš anksto pranešti prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
16.5.  Kai  Sutartis  nutraukiama  esant  Lietuvos  Respublikos  Pirkimų,  atliekamų  vandentvarkos,  energetikos,

transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams,
Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas sutartį, jeigu jis tuo pačiu metu
grąžina  Užsakovui  visą  tai,  ką  buvo iš  pastarojo  gavęs.  Kai  grąžinimas  natūra  neįmanomas ar  nepriimtinas  dėl
Sutarties  dalyko  pasikeitimo,  atlyginama  pagal  to,  kas  buvo  gauta,  vertę  pinigais,  jeigu  toks  atlyginimas
neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalinis,
galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų
asmenų teisėms ir pareigoms.

16.6. Kai Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo (Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3.2 punktas), tai
Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Tiekėjo
pateiktą užtikrinimą. 

 16.7. Kai Užsakovas Sutartį vienašališkai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3
punkte,  tai  Užsakovas  privalo  atlyginti  Rangovo  patirtus  tiesioginius  nuostolius.  Apie  tokį  Sutarties  nutraukimą
Užsakovas raštu praneša Rangovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

17. Ginčų nagrinėjimo tvarka
17.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos

įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
17.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu.

Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos
pažeidimu,  nutraukimu  ar  galiojimu,  neišspręsti  Šalių  susitarimu,  sprendžiami  kompetentingame  Lietuvos
Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos
18.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be

išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
18.2.  Bet  kokios  nuostatos  negaliojimas  ar  prieštaravimas  Lietuvos  Respublikos  įstatymams  ar  kitiems

norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia
nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
18.4.  Sutartis  yra  Sutarties  Šalių  perskaityta,  jų  suprasta  ir  jos  autentiškumas  patvirtintas  kiekvienos  Šalies

tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų fiziniais arba elektroniniais parašais.



3-OSIOS VANDENVIETĖS FILTRŲ PASTATO VIDAUS REZERVUARO REMONTO

Techninė UŽDUOTIS

1. Pirkimo objektas: perkama Klaipėdos 3-osios vandenvietės filtrų pastato (unikalus Nr. 2197-5006-
8411)  vidaus  rezervuaro Nr.  5  sienų konstrukcijų  ir  oro  paskirstymo kanalo  remonto darbai  bei
TRITON drenažinės sistemos montavimo darbai. 

2. Situacija, darbų pobūdis. 

Atliekant  filtro  Nr.  5  drenažinės  sistemos  plovimą  skruzdžių  rūgšties  tirpalu,  buvo  pažeistos
gelžbetoninės filtro konstrukcijos.  Dėl patirtų filtro Nr. 5 sienų paviršiaus betono korozijos pažeidimų
buvo  išmontuota  filtre  Nr.  5  eksploatuota  iš  nerūdijančio  plieno  316L  pagaminta  oro  paskirstymo
sistema,  atliekama ekspertizė ir  gautos ekspertų išvados,  kuriomis  vadovaujantis būtina atlikti filtro
remonto darbus. Atlikus filtro remontą, būtina sumontuoti oro paskirstymo sistemą.

3. Darbų apimtys: 

Vadovaujantis „Dėl 3-iosios vandenvietės filtrų pastato Klaipėdoje betono ir hidroizoliacijos pažeidimų
įvertinimo“ atlikti:

3.1. filtro Nr. 5 skruzdžių rūgšties pažeistų vietų mechanišką nuvalymą/nuardymą tam tikslui 
pasitelkus aukšto vandens slėgio įrangą ir/arba kitą įrangą (perforatorių/šlifavimo 
mechanizmą).

3.2. Nuvalyti seną hidroizoliaciją iki plytelių lygio (1,76 m aukštis nuo grindų).

3.3. Apatinę gelžbetoninės sienos dalį (apie 30 cm nuo grindų) po nuvalymo iki stipraus sluoksnio
(vietomis iki 4 cm gylio) užtepti SIKA MonoTop — 412 remontiniu mišiniu arba  Schomburg
ASOCRET BIS 5/40 su gruntu ASOCRET BIS KS/HB arba analogiškomis. Mišinys  tepamas ant
gerai sudrėkinto ir sušiurkštinto pagrindo, kad viską tolygiai padengtų ir įsigertų į poras. Ant šio
sluoksnio ir visai sienai iki plytelių naudoti SIKA 101 HD arba     AQUAFIN IC arba analogišką
hidroizoliaciją, kuri yra tinkama geriamojo vandens talpoms. Senos ir naujos hidroizoliacijos
jungtis hermetizuoti poliuretaniniais hermetikais.

3.4. Patalpos  grindis  po nuvalytos  hidroizoliacijos  padengti nauja  SIKA 101 HD arba analogiška
hidroizoliacija,  kuri  yra  tinkama geriamojo  vandens  talpoms.  Jeigu prieš  tai  hidroizoliacijos
valymo metu nusivalytų  kažkiek  ir  betono sluoksnis,  tai  jį  galima būtų  išlyginti  atitinkamu
remontiniu mišiniu, o paskui ant jos dėti minėtą hidroizoliaciją.

3.5. Patalpos grindų viduryje esančių sienelių - bortų kavernų valymui pasitelkti aukšto vandens
slėgio įrangą ir/arba kitą įrangą (pvz.  perforatorių),  kad vėliau išvalytas vietas  būtų patogu
užtepti  remontiniu  mišiniu.  Mechaniniu  būdu  ir  vandens  srove  nuvalius  armatūrą,  būtina
įsitikinti, kad neliko korozijos židinių (rūdžių). Prieš padengiant armatūrą gruntu, dengiamas
paviršius turi būti sausas, be dulkių ir riebalų. Po išvalymo atidengtą armatūrą užtepti SIKA



MonoTop  910  antikorozine  apsauga  arba  analogiška.  Tada  rekomenduojama  užtaisyti
paruoštas  ertmes SIKA MonoTop— 12 remontiniu arba ASOCRET-KS/HB ir  Asocret-  Bis-5/4
arba  analogiškais  mišiniais  per  kelis  sluoksnius,  ne storesniais  nei  50 mm. Galiausiai  visus
duobės betono paviršius užtepti SIKA 101 HD arba AQUAFIN IC arba analogiška hidroizoliacija,
kuri yra tinkama geriamojo vandens talpoms. Jei yra vietų, kurias būtina užhermetizuoti, tai yra
būtina padaryti.

3.6. Atlikus  filtro  paviršių  remontą,  filtro  grindyse  esančiame  lovyje  sumontuoti  ir  atlikti
supjaustyto iš nerūdijančio plieno 316L pagaminto oro paskirstymo kanalo suvirinimo darbus.
Nerūdijančio plieno storis 8 mm, reikalingų suvirinti siūlių ilgis apie 6  m.

3.7. Sumontuoti ir  išlyginti/išniveliuoti (kad vienodai skirstytųsi  oras) Triton drenažinės sistemos
konstrukcijas ant jau sumontuotų filtro grindyse esančių varžtų. Filtro plotas 26 m2.

4. Reikalavimai darbams:

4.1. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą gali detaliai susipažinti su objektu, atvykdamas į vietą,
ir nusimatyti reikiamų atlikti darbų apimtis.

4.2. Vykdant filtro remonto darbus, būsimas Rangovas turi numatyti, kad visos darbams reikalingos
medžiagos ir priemonės turi būti įtrauktos į galutinę pasiūlymo kainą.

4.3. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą bei registruoja ir tiria
visus  įvykusius  nelaimingus atsitikimus savo ir/ar jo subrangovų padaliniuose,  susijusius  su
vykdomomis  paslaugomis,  nuo vykdomų darbų pradžios  iki  jų  pabaigos.  Rangovas  ir/ar  jo
subrangovai  turi  užtikrinti  saugaus  darbo  sąlygas,  kad  neįvyktų  nelaimingas  atsitikimas.
Rangovas  ir/ar  jo  subrangovai  turės  vykdyti  visus  saugaus  darbo  reikalavimus,  numatytus
atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose.

4.4. Vykdomi remonto darbai neturi trukdyti kitų šalia esančių įrenginių ir/ar visos vandenvietės
nepertraukiamam darbui.

4.5. Vykdomų darbų metu susidariusių atliekų išvežimo ir aplinkos sutvarkymo darbai taip pat turi
būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą ir už juos nebus papildomai apmokama.

4.6. Užbaigus filtro Nr. 5 remonto darbus, filtras turi būti išvalytas ir išplautas.

4.7. Darbų metu neturi būto pažeista vandens tiekimo įranga, vandens tiekimo vamzdžiai.

4.8. Darbo vietoje  turi  būti palaikoma tvarka.  Pasibaigus  darbams teritorija  turi  būti išvalyta  ir
sutvarkyta bei atstatyta į prieš darbus buvusią būklę.

4.9. Darbai  turi  būti  atlikti  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Statybos  įstatymu,  Statybos
techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.



Dviejų ir daugiau darbdavių 
pareigos, organizuojant darbus AB 
„Klaipėdos vanduo“ 
objektuose tvarkos aprašo
2 priedas

TARPUSAVIO SAUGOS DARBE ATSAKOMYBĖS RIBŲ AKTAS - LEIDIMAS
(STATYBOS/KITIEMS DARBAMS) 

2023 m. ..................... ......d. 
Klaipėda

UŽSAKOVAS AB „Klaipėdos vanduo“, atstovaujama: 
 veikiančio pagal 2023 m. rugpjūčio 18 d.

įsakymą
(pareigos, vardas, pavardė)

ir  RANGOVAS, atstovaujama: 
UAB GRUNTERRA, direktoriaus Konstantino Stepanovo 

(įmonės pavadinimas, atstovaujančio asmens pareigos,  vardas, pavardė)
sudarėme šį tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą- leidimą  (toliau – Aktas-leidimas), 
susitardami, kad dirbant  žemiau išvardintus darbus: 
3-osios  vandenvietės  Kairių  g.  13  filtrų  pastato  (unikalus  Nr.  2197-5006-8411)  vidaus
rezervuaro  Nr.  5  sienų  konstrukcijų  ir  oro  paskirstymo  kanalo  remonto  darbai  bei  TRITON
drenaž inės sistemos montavimo darbai

(objekto pavadinimas, darbų pavadinimas.)
nustatoma tokia tvarka ir atsakomybė:

UŽSAKOVAS:
1. Iki darbų pradžios Rangovo paskirtą atsakingu už darbuotojų saugą ir  sveikatą  gaisrinę ir

aplinkos  apsaugą  objekte,  supažindina  su  Užsakovo Darbo  tvarkos  taisyklėmis,  AB  „Klaipėdos
vanduo“ objektuose paslaugas/darbus teikiančios įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija,
informuoja apie esamus ir galimus rizikos veiksnius AB „Klaipėdos vanduo“ objektuose bei nurodo
priemones kaip nuo jų apsisaugoti arba jų išvengti. Instruktavimą įformina papildomų instruktavimų
kortelėje.

2.  Už rangos sutarties  vykdymą atsakingas  darbuotojas,  koordinuoja klausimus,  susijusius  su
rangos sutarties vykdymu.
_______________ ___________ 

(struktūrinio padalinio pavadinimas, už rangos sutarties vykdymą atsakingo darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

RANGOVAS:
3. Rangovo personalas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos

įstatymu,  Saugos  ir  sveikatos  taisyklėmis  statyboje  DT 5-00,  Darboviečių  įrengimo  statybvietėse
nuostatais, Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo darbų taisyklėmis, Bendrosiomis gaisrinės
saugos taisyklėmis, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, Darbo įrenginių naudojimo
bendraisiais  nuostatais,  Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis,  Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis
apsaugos  priemonėmis  nuostatais,  Saugos  ir  sveikatos  apsaugos  ženklų  naudojimo  darbovietėse
nuostatais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais,
standartais,  metodiniais  nurodymais reglamentuojančiais  saugaus darbo organizavimo reikalavimus,
darbams numatytiems rangos sutartyje.

4. Rangovas paskiria atsakingą darbuotoją už darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir
aplinkos apsaugos užtikrinimą objekte. 

5. Pasikeitus Rangovo paskirtam atsakingam darbuotojui, apie pasikeitimą Rangovas informuoja
Užsakovą, pateikdamas naujai paskirto darbuotojo duomenis.  
Paskirtas atsakingu: 



Darbų vadovas

(rangovo paskirto asmens pareigos, vardas, pavardė, dokumento, patvirtinančio atsakomybę ir kompetenciją data ir Nr.)

6.  Rangovo paskirto  atsakingu už  darbuotojų  saugą ir  sveikatą,  gaisrinę  ir  aplinkos apsaugą
objekte funkcijos:

6.1. prieš statybos/kitų darbų (toliau – darbas) pradžią,  informuoti  Rangovo darbuotojus apie
esamus ir galimus rizikos veiksnius objekte,  instruktuoti Rangovo darbuotojus darbuotojų saugos ir
sveikatos, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos klausimais;

6.2. užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai, vykdantys rangos sutartyje numatytus darbus objekte,
būtų apmokyti ir turėtų visus reikiamus galiojančius pažymėjimus (atestatus); 

6.3. pavojingų darbų zoną, kurioje gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,
aptverti  signaliniais  aptvarais  ir  paženklinti  saugos  ir  sveikatos  apsaugos  ženklais  teisės  aktais
nustatyta tvarka;

6.4. kontroliuoti, kad pavojingų darbų zonoje dirbtų tik Rangovo darbuotojai ir nevykdytų darbų
už pavojingų darbų zonos ribų;

6.5.  darbams  su  potencialiai  pavojingais  įrenginiais  bei  pavojingų  darbų  vykdymui  išrašyti
Paskyrą  –  leidimą,  pagal  Rangovo  įmonėje  galiojančią  Paskyrų  –  leidimų  pavojingiems  darbams
išdavimo tvarką;

6.6.  aprūpinti  Rangovo  darbuotojus  tinkamomis  kolektyvinėmis  ir  asmeninėmis  apsaugos
priemonėmis bei kontroliuoti jų naudojimą;

6.7. kontroliuoti, kad Rangovo darbuotojai darbo metu laikytųsi saugos ir sveikatos bei gaisrinės
saugos reikalavimų, nurodytų įrenginių naudojimo instrukcijose ir prižiūri pavojingų darbų atlikimą
darbo vietose;

6.8.  statybos  darbų  vykdymo  vietą  aprūpinti  pirminėmis  gaisro  gesinimo  priemonėmis  bei
pirmosios pagalbos rinkiniais;

6.9. užtikrinti, kad darbo vietose Rangovo darbuotojai laikytųsi tvarkos ir švaros;
6.10.  prieš  3  darbo  dienas  informuoti  Užsakovą  apie  objekte  dirbančių  darbuotojų  arba

mechanizmų pakeitimą;
6.11. užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai darbo metu, darbui naudojamas medžiagas, įrenginius,

įrankius, pagalbines priemones bei susidariusias statybines atliekas ir šiukšles sandėliuotų Užsakovo
nurodytoje vietoje;

6.12.  užtikrinti,  kad  Rangovo darbuotojai,  esantys  bendrovės  teritorijoje,  būtų  blaivūs  ir
neapsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, medicininių preparatų;

6.13.  užtikrinti,  kad  Rangovo  darbuotojai  būtų  supažindinti  ir  laikytųsi  Užsakovo  nustatytų
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

7. Rangovas garantuoja, kad darbai bus pradėt vykdyti ir bus vykdomi, užtikrinant šio Akto-
leidimo 6 p. numatytas privalomas priemones.

8. Atlikus rangos sutartyje numatytus darbus, Rangovas informuoja Užsakovo už rangos sutarties
vykdymą atsakingą  darbuotoją,  kad  objekte  darbai  visiškai  baigti,  medžiagos,  įrankiai,  pagalbinės
priemonės iš darbo vietų surinktos.

9. Rangovas užtikrina,  kad įvykusius nelaimingus atsitikimus su Rangovo darbuotojais  tirs ir
apskaitys  Rangovo komisija.  Į  tyrimo  komisiją  bus  pakviestas  AB „Klaipėdos  vanduo“  paskirtas
darbuotojas. 

10.  Rangovas atsako už savo darbuotojų saugą ir  sveikatą,  gaisrinę saugą susijusią  su darbų
technologija numatytoje darbų atlikimo vietoje.

11.  Rangovas  įsipareigoja,  prieš  pasitelkiant  Subrangovus  paslaugų  teikimo  darbams  atlikti,
pasirašyti  su  Subrangovais  tarpusavio  saugos  darbe  atsakomybės  ribų  aktus  ir  užtikrinti,  kad  jie
laikytųsi akte nurodytų reikalavimų.

UŽSAKOVAS RANGOVAS
AB „ Klaipėdos vanduo“ UAB GRUNTERRA

Gamybos departamento direktorius 
Vaidotas Girdvainis

Konstantin Stepanov



(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

......................................................... .........................................................
(parašas) (parašas)
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