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V3] Alytaus medicininés reabilitacijos ir sporto centras, pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 250124650, kurios registruota buveiné
Pramonés g. 9, Alytus, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktorés Irmos Maskelilinienés,
veikian&ios pagal jmonés jstatus (toliau ,UZsakovas®), ir UAB Eganta juridinio asmens kodas
304260151, registruotos buveinés adresas Ramybes g. 4-70, LT-02103 Vilnius, atstovaujama
direktoriaus Antano Danilevigiaus (toliau vadinama — ,,Rangovas”) sudaréme Sig sutartj:

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti V3] Alytaus medicininés reabilitacijos ir sporto centro
palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus sanitariniy mazgy atnaujinimo ir remonto darbus
(toliau — Darbai), kuriy tikslis pavadinimai, kiekiai ir techninés specifikacijos yra nurodytos Sutarties
priede Nr.1
1.2. Rangovas pareiskia, kad uzsakomy Darby disponavimo, valdymo ir naudojimosi teisés nera
apribotos, tre¢iujy asmeny pretenzijy dél parduodamy Prekiy néra.

2. DARBU KIEKIS IR KAINODARA
2.1. Preliminari Sutarties kaina, jskaitant visus mokes¢ius, tame tarpe ir pridétinés vertes mokest]
(toliau — PVM) 18139,23. Preliminarios Sutarties kainos detalizavimas, ikainiai pateikiami Sutarties
1 priede.
2.2 Kainodaros taisyklés:
2.3. Sutartyje nustatomas kainos apskai¢iavimo biidas — fiksuoti jkainiai.
2.4. Tkainiai gali biiti keigiami, taikant Sias perZiQiros taisykles:
2.4.1.visais atvejais, jstatymais pakeitus pridétinés vertes mokes¢io (PVM) dydj arba mokeéjimo
tvarka, tokie pakeitimai turi biiti taikomi toms pazymoms apie atlikty darby vertg ir PVM sgskaitoms
faktiroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy susitarimo.
Tokiu atveju Sutarties jkainiai be PVM nekeiciami. Kitus, nei PVM, mokesé&ius reglamentuojanciy
teisés akty pakeitimai negali buiti pagrindas perZitiréti Sutarties ikainius, kuriems taikoma perZitra.
Jei Sutarties vykdymo metu Rangovui atsiranda pareiga moketi PVM tarifg del nuo UZsakovo
nepriklausanéiy aplinkybiy (pavyzdZiui, pasikei¢ia Rangovo veikla, tampa PVM mokétoju ir pan.),
tokius galimus poky&ius Rangovas turi jsivertinti teikdamas pasiilyma, nes, tokiu atveju, vykdant
sutartj, Sutarties jkainiai nebus keiciami.
2.4.2.Sutarties vykdymo laikotarpiu darby jkainiai pagal bendrg kainy lygio kitima perskai¢iuojami
(didinami arba maZinami) ne anks&iau kaip praé¢jus 9 ménesiams nuo pasitilymo vie$ajam pirkimui
pateikimo dienos, jeigu kainy pokytis per ne ilgesnj kaip 9 meén. laikotarpj nuo pasitilymy pateikimo
dienos yra didesnis kaip 5 procentai. Jei Sutartis galioja ilgiau nei 12 mén., kiti perskaiéiavimai
atliekami kas 6 ménesius nuo paskutinés atliktos jkainiy perzitiros dél kainy poky¢io.
2.5. Visi mokéjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartj vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta
— eurais.

3. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI
3.1. Mokeéjimai Rangovui uz faktiskai atliktus darbus atliekami ne véliau kaip per 30 kalendoriniy
dieny nuo dokumenty, patvirtinan¢iy atliktus darbus (saskaitos faktiros, abipusiskai pasiraSyto atlikty



darby priemimo-perdavimo akto ir Sutarties 13.3 p. nurodytos ataskaitos*), gavimo dienos.

3.2. Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pateikti saskaitas atsiskaitymams su Rangovu. Jeigu Sutart]
pasiraso Rangovy grupé, atsiskaitymas vykdomas su pagrindiniu partneriu, tokiu atveju sagskaitas
Uzsakovui jsipareigoja teikti pagrindinis partneris. Visos Rangovo sgskaitos apmoketi turi biti
pateikiamos Uzsakovui tik elektroniniu budu:

3.3. naudojantis informacinés sistemos ,.E. saskaita“ priemonémis (pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu);

3.4. elektroninés saskaitos fakttiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaity fakttry standarta,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870
Dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktliry standartg ir sintaksiy sara$o paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), gali biti teikiamos
Rangovo pasirinktomis elektroninémis priemonémis;

3.5. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés
sistemos ,,B. saskaita priemonémis, iSskyrus VieSyju pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje
nustatytus atvejus. Elektroniné saskaita fakttira suprantama kaip saskaita fakttra, iSradyta, perduota
ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu
bidu.

3.6. Rangovui nustatoma 200 Eur vertés bauda uZ nekokybiSkai atliktus darbus, Sutarties 4.3.2 p.
nustatyto reikalavimo paZeidima ir (ar) kitus Sutarties pazeidimus, nesusijusius su vélavimu, surasant
defektinj akta uZ kiekviena nustatyta atvejj. Defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo
atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda gali buti i§skai¢iuojama i§ Rangovui mokeétinos sumos. Jei darbai atlikti
nekokybiskai, UZsakovas nustato termina, per kuri trikumai turi biti paSalinti, per §j terming
nepasalinus trikumy, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

4. SALIU TEISES IR PAREIGOS
4.1. Uzsakovas jsipareigoja:
4.1.1.sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus Sutartyje
numatytoms prievoléms jvykdyti;
4.1.2.priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti Rangovui apie darby priémimg arba atsisakyma
priimti, arba apie reikalavima istaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad darbai atitikty
Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus;
4.1.3. sumoketi uz laiku ir tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.
4.2. Uzsakovas turi teise:
4.2.1. kontrolivoti ir priZifiréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, jkainiai, medZiagy kokybe
atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, saskaitas—fakturas;
4.2.2.reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj, laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise raStu
reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemoketi uz netinkamai atliktg
darba iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba paSalinti trikumus treGiyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;
4.2.3.duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje sistemingai
paZeidziami Sutartyje nurodyti reikalavimai;
4.2.4.reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pafalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;
4.2.5.jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teise nustatyti technologiskai
pagrista terming trikumams pagalinti arba, Rangovui atsisakius Salinti trikumus per nurodytg



termina, UZsakovas turi teisg 1S Rangovui mokétiny sumy atskaityti suma, reikalingg tiems
trikumams pasalinti;

4.2.6.reikalauti istaisyti paaiskéjusi defekta tiek i$ Rangovo, tiek i¥ fikio subjekto, kurio pajégumais
remiamasi, ir (ar) subrangovo, atlikusio konkrety darba;

4.2.7.stabdyti darbus, jei to reikia trikumy pasalinimui, arba nesilaikoma Sutarties reikalavimy;

4.3. Rangovas jsipareigoja:

4.3.1.pasirasius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti UzZsakovui tuo
metu Zinomy pasitelkiamy kity tkio subjekty ir subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
jy atstovus. Taip pat isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties
galiojimo laikotarpj, taip pat apie naujus iikio subjektus ir subrangovus;

4.3.2.atlikdamas darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal
standarta LST EN ISO 14001 ,,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés
arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS), ar kitus aplinkos
apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniy
standartizacijos organizacijy priimtais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaver¢iais jrodymais.
Rangovas jsipareigoja, ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos,
Uzsakovui pateikti arba (1) nepriklausomos jstaigos i¥duota galiojantj sertifikata dél auksSciau
$iame papunktyje nurodyty standarty, arba (2) informacija (plana ar pan.) apie tai, kokias
konkredias aplinkos apsaugos priemones Rangovas taikys (jsipareigoja taikyti) atlikdamas
konkretius darbus, ir pagal $ia informacija (plang ar pan.) vykdyti Sutartj.

Jei Rangovas nepateikia ties numeriu (1) nurodyto sertifikato arba ties numeriu (2) nurodytos
informacijos, Rangovui taikoma Sutarties 3.6 p. nustatyta atsakomybé.

4.3.3.visus darbus atlikti kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai pagal Sutartj ir jos priedus, statybos
techniniy reglamenty ir kity teises akty, reglamentuojanéiy darby atlikimo (normuy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo metu darbai atitiks Sutarties ir jos prieduose nustatytas
savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty ju verte arba tinkamumg techningje specifikacijoje numatytam panaudojimui;
4.3.4.kokybiskai atlikti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus ir
itaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir per garantinj laikotarpi;

4.3.5. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta darby teritorijos judan¢iy Zmoniy
apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavoju;

4.3.6.atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas, i§vezti
savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo sgskaita, susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy
galiojanciy jstatymy.

4.3.7. uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas,
darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy
medziagy;

4.3.8.saugoti Uzsakovo turtg nuo apgadinimo ar sunaikinimo dél Rangovo veiksmy;

4.3.9.jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama
ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teisg turintys asmenys.
4.3.10.uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
Jeidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra
Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

4.3.11. nedelsiant radtu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar galincias
sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;



4.3.12. darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy paZeidimus, juos pazeidus — atkurti savo
]é$omis ir jegomis. Rangovas turi teisg reikalauti patirty iglaidy atlyginimo i8 atsakingy asmenuy;
43.13. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygu, techninés specifikacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby
trilkumus ir defektus, iaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne veliau kaip
per 14 darbo dieny, jeigu del defekty pobiidZio jie neturi biiti paalinti anksgiau (pretenzijos pateikimo
diena laikoma pretenzijos i$siuntimo diena). Jeigu defekty nejmanoma pasalinti per 14 darbo dienuy,
Rangovas rastu kreipiasi | UZsakova ir nurodo protingus technologiskai pagristus terminus defektams
pasalinti. Uzsakovas ne véliau kaip per 5 d. d. rastu informuoja Rangova, ar sutinka su Rangovo
nurodytais defekty $alinimo terminais. Rangovo sutartyse su kitais Tikio subjektais, kuriy pajégumais
remiamasi, ir subrangovais turi biti nurodyta, kad kito tkio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, ir
subrangovo atliekamiems darbams suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Uzsakovas
turi teise reikalauti iStaisyti paaidkéjusius defektus tiek i§ Rangovo, tiek i kito tikio subjekto, kurio
pajégumais remiamasi, tiek i$ subrangovo, atlikusio konkrety darbg;

4.3.14. atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltes — dél sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo;

4.3.15. atsakyti uz iikio subjekty, kuriy pajégumais remiamasi, ir subrangovy, vykdanc¢iy Rangovo
sutartines prievoles, atliktus darbus ir jy kokybg ar padaryta zala;

43.16.vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UzZsakovo
nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

4.3.17 tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus pirkimo salygose, Sutartyje ir
galiojangiuose teisés aktuose, butinus Sutarciai vykdyti;

4.3.18. jei Rangovas yra tiekéjy grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu atveju jungtinés
veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti Uzsakovui uz Sutarties vykdyma;

4.3.19. Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (toliau — Statybos jstatymas) 221 str. nustatyta
tvarka (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr/) buti  atsakingu  uZ
statybvietéje esandiy asmeny indentifikavima, uztikrinant, kad visi statybvietéje esantys fiziniai
asmenys turéty kodus (kai jiems kodas negali buti suformuotas, — kode uz8ifruojamus duomenis
pagrindZian¢ius dokumentus) arba identifikavimo priemone ir ji (ja) pateikty Statybos jstatymo 221
1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. Uz $ios pareigos nevykdyma atsakyti Statybos jstatymo ir
Lietuvos Respublikos administraciniy nusizengimy kodekso nustatyta tvarka. Siuo Sutartyje
numatomu jsipareigojimu i3reiskiamas UZsakovo jgaliojimas Rangovui pagal Statybos jstatymo 221
str.

4.4. Rangovas turi teis¢:

4.4.1.naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

4.4.2.gauti Uzsakovo apmokeéjima uz laiku ir tinkamai atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka.

5. TIEKEJO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS),
JUNGTINE VEIKLA
5.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos UZsakovas pasitelkia Sios Sutarties vykdymul,
neatsizvelgiant i tai, kokie teisiniai ry$iai sieja Siuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis,
veikiangiais Pardavéjo vardu. Siy asmeny veiksmai, vykdant Sutartj, Pardavejui sukelia tokias pacias
pasekmes ir atsakomybe, kaip jo paties veiksmai.



5 9 Subtiekimas nesukuria sutartiniy santykiy tarp Uzsakovo ir Subtiekejo. Rangovas atsako uZ savo
Subtiekejy veiksmus ar neveikima. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti
buty pasitelkiamas Subtiekéjas, neatleidZia Rangovo nuo jokiy jo isipareigojimy pagal Sutartj.

5.3. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui Uzsakovo darbuotojy darbo sutarciy
pagrindu ar kitokiu biidu, jei tai néra rastu suderinta su Uzsakovu.

6. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)
6.1. Atsiradus force majeure aplinkybéms, kuriy negalima nei numatyti arba i¥vengti, nei kuriomis
nors priemonémis pasalinti, Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma arba
netinkama vykdyma, laikantis Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems
taisykliy patvirtinimo* ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212, 6.253
straipsniy nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222
.Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudij andiy pazymy iSdavimo tvarkos
patvirtinimo®.
6.2. Salis, prasanti atleisti nuo atsakomybés, suZinojusi apie force majeure aplinkybe bei jos poveiki
isipareigojimy vykdymui, kuo skubiau, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pranesti
kitai Saliai apie susidariusig situacijg. Biitina pranesti ir tuomet, kai i$nyksta pagrindas nevykdyti
isipareigojimy. Pagrindas atleisti nuo atsakomybés atsiranda nuo klifities atsiradimo momento arba,
jeigu apie ja laiku prane$ta, nuo praneSimo momento.
6.3. Laiku nepranesusi jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
priesingu atveju bty i$vengta, atlyginima.
6.4. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uZsites ilgiau negu 1 (vieng) ménesj, raytiniu susitarimu
Salys gali nutraukti $ig Sutart].

7. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS
7.1. Sutarties vykdymas gali biiti sustabdomas atsiradus aplinkybems, kurios nebuvo zinomos iki
Sutarties sudarymo. Jei Sutartis stabdoma ne Rangovo pra§ymu, UZsakovas apie Sutarties stabdyma
ispéja Rangova ne véliau kaip likus 5 darbo dienoms iki stabdymo pradZios:
7.1.1. dokumenty derinimo procesas uztruko ne dél nuo Rangovo priklausanéiy aplinkybiy;
7.1.2. paaigkéjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar Kiti dokumentai, be kuriy tolimesnis sutarties
vykdymas nebegalimas;
7.1.3. dél viesojo administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdZziui, neteiséty
sprendimy priémima ar vélavimg priimti sprendimus);
7.1.4. dél atsiradusiy papildomy darby, turinéiy reik§mingos jtakos darby vykdymui tinkamai ir
laiku;
7.1.5. atsiranda uzdelsimas, klititys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir uz
kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, tikio subjektai,
kuriy pajégumais remiamasi, pagal Sutartj nelaikomi tre¢iaisiais asmenimis;
7.1.6. dél esminiy Techninés specifikacijos rengéjo klaidy ar netikslumuy, turinéiy reikSmingos
itakos darby vykdymui tinkamai ir laiku;
7.1.7. deél biitino papildomo laiko jvykdyti papildomy darby vieajj pirkima;
7.1.8. dél fiziniy klingiy arba kity nei klimatiniy fiziniy sglygy, su kuriomis, vykdant darbus,
susidurta statybvietéje, ir ty kliGi¢iy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
7.1.9. darbai gali biiti stabdomi dél sutarties pakeitimy, kai jsigyjami papildomi darbai, kuriy
neatlikus, néra techniniy galimybiy vykdyti / testi pagrindiniy darby;



7.1.10. esant ekstremaliai situacijai dél ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-19 ir
pan.) ir (ar) su tuo susijusiy teises aktais jvesty sglygy ir (ar) kity, su ekstremalia situacija susijusiy,
tatiau is anksto nezinomy ir negalimy numatyti aplinkybiu, kuriy joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tiketis ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas, darby vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir Rangovas
pateikia Uzsakovui dokumentus, pagrindZiangius aplinkybes uZ visg laikotarpj, dél kuriy Rangovas
nebegali vykdyti darby. UZsakovas, ivertings pateiktus pagrindZian¢ius dokumentus, priima
sprendima dél Sutarties stabdymo;
7.1.11. dél kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris Rangovas.
7.2. Sutarties vykdymas taip pat gali biti stabdomas, kad bity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padaryta klaidy ar pazeidimy, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumy techninéje
dokumentacijoje. Klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojan¢io teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.
7.3. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais iforminamas raSytiniu $aliy susitarimu, sudarant
papildomg susitarima prie Sutarties.
7.4. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 kalendoriniy dieny ir stabdoma ne dél
Rangovo kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta ragytiniu Saliy susitarimu.

Apie Sutarties vykdymo atnaujinimg UZsakovas informuoja Rangova ne véliau kaip likus 5 darbo
dienoms iki atnaujinimo. esmés kylanéiy jsipareigojimy pazeidimus kvalifikuoti esminiais,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

8. KITOS SALYGOS
8.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraSo.
8.2. Sutarties terminas — 60 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Jei biity pratestas
darby atlikimo terminas, Sutarties terminas pratgsiamas darby atlikimo termino pratgsimo laikotarpiu
Saliy pasiraSomu papildomu susitarimu.
8.3. Sutarties termino pabaiga neatleidZia nuo prievoliy pagal Sutart] jvykdymo.
8.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatas.
8.5. Sutarties priedai yra laikomi neatskiriama Sios sutarties dalimi ir gali bati kei¢iami tik raStiSku
Saliy susitarimu.
8.6. Jeigu kuri nors i§ $ios sutarties normy prieStarauja norminiams teisés aktams ar pripaZzjstama
negaliojanéia, tai nedaro negaliojan¢ios visos sutarties.
8.7. Gincai kile dél $ios sutarties sprendZiami derybomis, o nepavykus i$spresti gin¢o derybomis per
protinga laika, ginéas perduodamas spresti teismui Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
8.6. Straipsniy pavadinimai $ioje sutartyje naudojami tik del patogumo ir neturi jokios jtakos
straipsniy turiniui ir aiSkinimui.
8.7. Siai sutar&iai yra taikomi ir ji turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.
8.8. Si sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turindiais vienodg teising galig, po vieng kiekvienai
Saliai.
8.9. Si sutartis buvo 3aliy perskaityta, jy suprasta dél turinio ir pasekmiy ir, kaip atitinkanti jy valig ir
ketinimus, priimta ir pasiraSyta.
8.10 Uzsakovas paskiria kontaktiniais asmenimis, atsakingais uZ Sutarties vykdyma: Darius
Dumbliauskas, tel.: 8 670 29823 , el. pastas: darius.dumbliauskas@amre.lt.



8.11. Rangovas paskiria kontaktiniu asmeniu, atsakingu uz Sutarties vykdyma, Antanas Danilevicius,
tel.: 860998473, el. pastas: egantal @gmail.com.

8.12. Uzsakovas paskiria asmenj, atsakingg uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalj: Raimonda Tocionien¢, 862060120,
raimonda.tocioniene@amue.lt.

9. SUTARTIES PRIEDAI
9.1. Sutarties priedai yra neatskiriama $ios Sutarties dalis:
9.1.1. Priedas Nr.1 ,,6 lapai“

10. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Rangovo rekvizitai: Uzsakovo rekvizitai:
UAB Eganta VSI »Alytaus medicininés reabilitacijos ir

Tmones kodas 304260151 RIS

. . ' 1
Buveiné Ramybés g. 4-70, LT-02103 Vilnius S

. ) Py
AJs LT934010051003676089 Buveiné Pramonés g. 9, LT-62175 Alytus

Tel. 860998473, A/s LT137300010036746623 Swedbank bankas

Tel.8 646 29775

EL p: egantal (@gmail.com.

. . El p: infol@amre.lt
Direktorius P podaiite.t

T Direktoré
Antanas Danilevicius

Irma Maskelitiniené
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DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Pastato, esan¢io adresu Pramonés g. 9 Alytus , palaikomojo gydymo ir
slaugos skyriaus sanitariniy mazgy atnaujinimo ir remonto darbai
Perkand&ioji organizacija: V3] Alytaus medicininés reabilitacijos ir sporto centras kodas
250124650, adresas Pramonés g. 9 Alytus 62175.
Darby atlikimo ir perdavimo terminas: yra 60 ( $ediasdesimt) kalendoriniy dieny.
Remontuojamo objekto charakteristika. Butina atlikti veikian&iame objekte vidaus patalpy
remonto darbus:
Bendrastatybiniai darbai.
Dury keitimas ir apdaila.
Santechnikos prietaisy keitimo ir montavimo darbai.
Elektros instaliacijos keitimo, elektros apSvietimo montavimo darbai.
Pakabinamy luby sumontavimas.
Plyteliy klijavimo darbai.
Darby apimtys. Remontuojamy patalpy plotas yra > 27,1m?
Darbai atliekami nesutrikdant skyriaus veiklos. Darbai atliekami po vienq san. mazgq
(uzbaigus vieng pereinama prie kito).

Bendrieji reikalavimai darbams ir gaminiams:

1. Rangovas parenka medZiagas, gaminius, derina su uzsakovu, vykdo darbus,
vadovaudamasis kiekvienos medziagos (gaminio arba medZiagy sistemos) gamintojo instrukcija bei
normy ir taisykliy reikalavimais.

2 Visos medziagos ir gaminiai turi biiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra
importiniams gaminiams — turi biiti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinems — jmonés paruosti standartai.
Visos medziagos turi biti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas, su etiketémis ir
dokumentais, patvirtinanéiais jy tapatybe. MedZiagy jpakavimas turi tureti parodymus apie jo turinj.
Medziagy pavyzdziai, kurie objekto remonto metu pateikiami patvirtinimui gauti, laikomi tol, kol tie
remonto darbai priduodami.

3 Durys i§ gamintojo turi biiti pristatytos surinktos j blokus, su uzraktais. Durys baltos
spalvos, varéiy plotis matuojamas individualiai (atvykstant j objektg), be slenks¢iy, su apvadais.
Suteikiama maZiausiai 5 mety garantija.

4. Grindys ir /ar sienos i§lyginamos, paruoSiamos apdailai.

9, Lubos pakabinamos, surenkamos, lengvai valomos (pvz. DaZzyto gipso kartono arba
lygiavertés) skirtos vonios patalpoms, plokstés dydis 60x60cm. su jmontuojamais LED 3viestuvais
(panelémis).

6. Vidaus kanalizacijos, vandentiekio vamzdziai, santechnikos, kei¢iami naujais.
7 Elektros instaliacija kei¢iama nauja.
8. Visais atvejais turi biti numatyta (jskaiCiuota j rangovo teikiamo pasitilymo kaing)

remonto darby atlikimo metu paZeisty (iSardyty) konstruktyvy atstatymas iki tokio pacio kokybinio
lygio, koks buvo iki darby vykdymo pradzios.

0. Remonto darbai turi biiti priduoti.

10. Rangovas paruoiia ir perduoda uZsakovui darbo dokumentacijg, eksploatavimo
instrukcijas ir garantinius dokumentus.

11. Garantinis laikotarpis negali biiti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos
jstatymais.

12. Garantinio laikotarpio metu pastebétos visos klaidos, trikumai ir defektai turi biiti

iStaisyti.



—

Eil. Darby apraSymas Patalpos nurodytiems Techniniai reikalavimai

Nr. darbams atlikti

1. |Pertvary ardymas, kuriy Patalpose:3-19, 3-23
plotis 1,1 m, aukstis 2,5m

2. |Praustuvy su maiSytuvais ir | Patalpose: 3-9, 3-10; 3-
sifonais demontavimas 14; 3-19; 3-23

3. |Grindy ir sieny padengty |Patalpose: 3-9, 3-10; 3-
plytelémis ardymas 14; 3-19; 3-23

4. |Dury su staktomis Patalpose: 3-9, 3-10; 3- Demontuoti duris, staktas,
iSmontavimas 14; 3-19; 3-23 angokrag&ius, apvadus

5. |Hidroizoliacijos jrengimas |Patalpose: 3-9, 3-10; 3- [rengti 2 sl.tepting hidroizoliacija
jrengiamose WC ir duSo 14; 3-19; 3-23 WC patalpose grindy visu plotu ir
patalpose prie praustuvy, kampuose jrengti

hidroizoliacines juostas

6. |Akmens mases plyteliy Patalpose: 3-9, 3-10; 3- | San. mazguose grindys aptaisomos
grindy dangos jrengimas 14; 3-19; 3-23 akmens masés plytelémis (1 rusis,
ant i8lyginto pagrindo (ne slidumo klasé R10, dilumo klasé
maZesnés kaip 30*30 cm) 4, spalva ir matmenys derinama su

uzsakovu). Po plytelemis jrengti
hidroizoliacinj sluoksnj
panaudojant mineralinius miSinius
bei hidroizoliacines juostas. Su
nuolydZiu j trapus.

7. |Sieny aptaisymas Patalpose: 3-9, 3-10; 3- San. mazguose sienos aptaisomos
plytelémis (ne mazesnes 14; 3-19; 3-23 keraminémis plytelémis (1 raSies
kaip 25*35cm.) keraminés plytelés, seny plyteliy

iSardymas ir naujy klijavimas,
spalvg ir matmenis derinti su
uzsakovu), iSorinio kampo
formavimui, plyteliy uzbaigimui
naudojant aliuminio profilius.

8. |Elektros instaliacija ir Patalpose: 3-9, 3-10; 3-  |LED panelé 600x600 mm 4000K
apSvietimas. 14; 3-19; 3-23 40W montuojama j pakabinamas

lubas

9. |Pakabinamy luby Patalpose: 3-9, 3-10; 3- | Pakabinamos lubos su karkasu,

jrengimas

14; 3-19; 3-23

600x600 mm gipso kartono
ploksté tipo “armstrong”




1. Rangovui, prie$ pateikiant pasiiilyma, rekomenduojama jvertinti darby apimtis ir esama situacijg

Specialieji reikalavimai

10. |Praustuvy su maiSytuvais ir | Patalpose 2 vnt. praustuvo idmatavimai
Alftonats epuiar gy (ne mazesni nei 50 x 40 cm)
11. |Praustuvy su vandens WC patalpose 3 vnt. Praustuvo i§matavimai
maiSytuvais (su il
e, i V( ) i, (ne maZesni nei 50 x 40 cm)
iStraukiama Zarnele) ir
sifonais montavimas,
tvirtinant prie sieny
12. |Pastatomy unitazy WC patalpose 5 vienetai. Paaukstinty unitazy
montavimas montavimas, tvirtinant prie grindy
(ne maziau 44 cm. aukscio) (su
prijungtais nuplovimo bakeliais)
13. |Vandens surinkimo trapy | WC patalpose 5 vienetai. trapai patalpose ir 2
jrengimas trapai duSuose ne trumpesni kaip
20 cm
14. |Dury angy uZpildymas, kai |Patalpose: 3-9, 3-10; 3- | Durys skirtos vonios patalpoms su
stakta standartinio plo¢io, |14;3-19; 3-23 uzlaida, baltos
apvadai, durys su
rankenom ir spyna
rakinamu cilindru
15. |Nejgaliyjy atlenkiamy WC patalpose Tvirtinami prie sienos ir grindy
ranktiiriy su koja
montavimas
16. |Nejgaliyjy ranktiiriy WC patalpose Tvirtinami prie sienos
montavimas

PerkancCiosios organizacijos objekte, VSI Alytaus medicininés reabilitacijos ir sporto centras,

Pramoneés g.

darius.dumbliauskas@amrc.lt

2. Rangovas atliekant darbus privalo vadovautis: Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, kitais teisés

aktais, reglamentuojané&iais vykdomus darbus.

Uzsakovas
V3] Alytaus medicininés reabilitacijos ir sporto centras

Direktoré Irma Maskeliiiniené

9, LT-62175 Alytus. Kontaktinis asmuo D. Dumbliauskas 8 620 73546

Rangovas
UAB Eganta

Direktorius Antanas Danileviéius
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Lokaliné samata

OBJEKTAS: Pastato, esan¢io adresu Pramongs g. 9 Alytuje, palaikomojo gydymo ir
slaugos skyriaus sanitariniy mazgy atnaujinimo ir remonto darbai pagal pateikta
technine specifikacija

Sam.

eil.

Darbo
kodas

Darby ir islaidy

apraSymai

Mato
vnt.

Kiekis

\ V1
kaina
Eur be

ADAVALY S

Kaina
Eur be
PVM

Ardymo darbai

Gipsiniy pertvary i§ardymas

3
m

0,5

150,00

75,00

[\e]

R19-49

Praustuvy arba kriaukliy
nuémimas

vnt.

(9]

15,00

75,00

98]

N46-184

Mediniy dury angy uzpildymo
i8ardymas miiro sienose

16,8

10,00

168,00

Grindy ir sieny dangos i§
plyteliy ardymas

(8]

129

2,00

254,00

Plastikinémis lentelémis kalty
luby ardymas

2
m

27,1

1,00

27,10

OLal._yUllllLi SIURSIIY vdalylllas IS
patalpy, i§vezimas ir

dals

100,00

300,00

Grindys

—_—

NI11P-
0202

Grindy ir sieny teptinés
hidroizoliacijos jrengimas,
naudojant mineralinius
miSinius, tepant 2 kartus

2
m

55

5,00

275,00

N

NI11P-
0501

Akmens masés plyteliy grindy
dangos jrengimas ant i§lyginto
pagrindo

27,1

44,50

1205,95

Lubos

—

F15-1-10

Pakabinamy luby su metalo
konstrukcija ir plokstémis
600x600 mm jrengimas

27,1

28,00

758,80

Sienos

Sieny aptaisymas
glaztiruotomis plytelémis

116,5

46,50

5417,25

Santechnikos darbai

N16P-
1005

Praustuvy su vandens
maiSytuvais (su i§traukiama
Zarnele) montavimas, tvirtinant
prie sieny

vnt.

150,00

450,00

NI16P-
1005

Praustuvy su vandens
maiSytuvais montavimas,

tvirtinant prie sieny

vnt.

100,00

200,00




3IN14-27  |Trapo irengimas vnt. 7 45,00 315,00
radunaumq ULllI.dLL}
N16P- montavimas, tvirtinant prie
4 1006 grindy (ne maZiau 44 cm. vnt. 51 220,00] 1100,00
aukscio) (su prijungtais
saazsaloziioo o Lolalicia)
5 MRl atenitomy, ] 71 90000 630,00
ranktiiriy su koja montavimas
6 o vnt. 3] 60,00f 180,00
Elektros darbai
1IN21-229 [Led Sviestuvy sumontavimas |vnt. 5 40,00 200,00
Dury bloky montavimas
mirinése sienose, kai staktos 5
? < 2
% tradicinés ( vidiniy dury bloky 5 16,8 200,00 S960,00
plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)
Suma Eur be PVM| 1499110
Pridétinés vertés mokestis 21 % 3148,13
Suma Eur su PVM 18139,23




