

2023 m. sausio mėn. 12 d.
Sutarties Nr. SŽ-24
Priedas Nr. 2

**SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. SAUSIO 12 D. STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
SUTARTIES NR. SŽ-24**

2023 m. d.
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**) ir AB „VIAMATIKA“, atstovaujama Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vadovo, pavaduojančio direktorių Martyno Ramunio, veikiančio pagal 2023-06-06 įsakymą Nr. 8-2023-628, (toliau – **Paslaugų teikėjas**), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2023 m. sausio 12 d. statybos darbų techninės priežiūros paslaugų sutarties Nr. SŽ-24 3.1 ir 6.2 punktais, sudarė šį susitarimą dėl konkretaus objekto (statinio) statybos darbų techninės priežiūros vykdymo (toliau – Susitarimas) ir juo susitarė:

I. SUSITARIMO OBJEKTAS

1.1. Susitarimo objektas – „**Šiaulių miesto Dainų tako (Unik. Nr. 4400-4312-5714) ir jo prieigų kapitalinio remonto ir inžinerinių tinklų statybos projektas**“ Nr. AT-21S-1723-TP statybos rangos darbų, vykdomų pagal 2022-04-11 Statybos rangos darbų sutartį Nr. SŽ-489, techninės priežiūros vykdymo paslaugų (toliau – **Paslaugos**) teikimas.

1.2. Paslaugos atliekamos vadovaujantis 2023 m. sausio 12 d. statybos darbų techninės priežiūros paslaugų sutartyje Nr. SŽ-24, jos priede Nr. 1 statybos darbų techninės priežiūros paslaugų „Techninė specifikacija“ nustatytais reikalavimais, statybos techniniais reglamentais bei visais kitais su Paslaugų įgyvendinimu susijusiais teisės aktais ir normatyviniais – techniniais dokumentais.

1.3. Paslaugų teikėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos Paslaugų vykdymui paskirti reikiamos kvalifikacijos atsakingus specialistus (toliau – Specialistai) ir pateikti Užsakovui Specialistų sąrašą, nurodydamas šių asmenų pareigas bei atsakomybės sritis.

II. SUSITARIMO OBJEKTO ĮKAINIS

2.1. Susitarimo objekto įkainis, išreikštas procentais nuo atliktų „Šiaulių miesto Dainų tako (Unik. Nr. 4400-4312-5714) ir jo prieigų kapitalinio remonto ir inžinerinių tinklų statybos projektas“ Nr. AT-21S-1723-TP statybos rangos vertės yra **0,60** proc. (*šešios dešimtosios procento*).

III. PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Paslaugų atlikimo terminai:

3.1.1. Paslaugų teikimo pradžia: šio Susitarimo pasirašymo diena (Susitarimo pasirašymo diena laikoma kai Susitarimą pasirašo abi sutarties šalys ir tai laikoma sutarties šalies, kuri pasirašė Susitarimą paskutinė – data. Pasirašant Susitarimą kiekviena šalis privalo aiškiai nurodyti Susitarimo pasirašymo datą).

3.1.2. Paslaugos teikiamos iki „Šiaulių miesto Dainų tako (Unik. Nr. 4400-4312-5714) ir jo prieigų kapitalinio remonto ir inžinerinių tinklų statybos projektas“ Nr. AT-21S-1723-TP darbų statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento išdavimo.

3.1.3. Rangos sutarties suma 1043318,04 Eur su PVM.

IV. SUSITARIMO NUTRAUKIMAS

4.1. Užsakovas gali nutraukti šį Susitarimą, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Paslaugų teikėją, esant šiems esminiams pažeidimams:

4.2. Paslaugų teikėjas pagal šį Susitarimą neteikia arba nesugeba teikti Paslaugų;

4.3. Paslaugų teikėjas bankrutuoja, tampa nemokus arba pradėtas Paslaugų teikėjo likvidavimas.

4.4. Paslaugų teikėjas atsisako reaguoti į Užsakovo raštu duotus bet kokius pagrįstus administracinius nurodymus dėl Paslaugų pagal šį Susitarimą vykdymo arba juos ignoruoja;

4.5. įsiteisėja teismo nuosprendis (sprendimas), kuriuo Paslaugų teikėjas pripažįstamas kaltu dėl korupcijos ar dėl pažeidimų profesinėje veikloje;

4.6. Paslaugų teikėjas gali reikalauti nutraukti šį Susitarimą prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Užsakovą, jei Užsakovas vėluoja atsiskaityti už suteiktas Paslaugas pagal šį Susitarimą daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros priėmimo dienos.

V. KITOS NUOSTATOS

5.1. Kitos, Šiame Susitarime neapkalbėtos nuostatos (tame tarpe Šalių teisės, pareigos, atsakomybė) galioja tokios, kokios numatytos 2023 m. sausio 12 d. statybos darbų techninės priežiūros paslaugų sutartyje Nr. SŽ-24.

5.2. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama 2023 m. sausio 12 d. statybos darbų techninės priežiūros paslaugų sutarties Nr. SŽ-24 dalis.

5.3. Šis susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir galioja iki visiško Paslaugų pagal šį Susitarimą įvykdymo.

Užsakovas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-sios g. 62, Šiauliai
Įstaigos kodas 188771865
A. s. LT857300010091511042
AB bankas „Swedbank“, kodas 73000
tel. 8 - 41 50 05 29, faks. 8 - 41 52 41 09
El. p.: info@siauliai.lt

Paslaugų teikėjas

AB „VIAMATIKA“
Granito g. 3-101, 02241 Vilnius
kodas 120721845
PVM mokėtojo kodas LT207218417
A. s. LT38 7044 0600 0165 3167
AB SEB bankas, SWIFT kodas CBVILT2X
Telefonas (8 5) 264 47 85
El. paštas info@viamatika.lt

Administracijos direktorius

Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vadovas,

Antanas Bartulis

Parašas

Data
A.V.

pavaduojantis direktorių Martynas Ramunis

Parašas

Data
A.V.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 188771865, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai LT-76295 VIAMATIKA, AB 120721845, Granito g. 3 Vilnius LT-02241
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2023 M. SAUSIO 12 D. STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTARTIES NR. SŽ-24
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-14 Nr. SŽ-1275
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MARTYNAS RAMUNIS, atstovas, VIAMATIKA, AB
Sertifikatas išduotas	MARTYNAS RAMUNIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-13 12:56:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-13 12:56:36 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-06 16:56:21 – 2024-05-04 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Bartulis, Savivaldybės administracijos direktorius, ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Sertifikatas išduotas	ANTANAS BARTULIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-14 10:30:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-14 10:30:43 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-12 08:17:27 – 2025-04-11 08:17:27
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, į.k. 188771865 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:08 iki 2024-12-19 12:38:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-07-16 02:32:56)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-07-16 02:32:56 Dokumentų valdymo sistema Avilys