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Jonava					2023 m. liepos mėn. 17 d.
Jonavos Panerio pradinė mokykla, įmonės kodas 19167419, atstovaujama direktorės Irmos Karnusevičienės, toliau vadinama Užsakovu, ir Andrejus Tkačiovas, veikiantis pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 1269889, toliau vadinamo Rangovu, sudarėme šią sutartį:
1. Sutarties objektas
1.1 Remonto darbai (sienos) mokyklos A korpuso patalpose pirmame aukšte 1C2p 1-4 ² (raštvedės-sekretorės kabinetas) bei antrame aukšte 2-1 (koridorius), 2-3  (prausykla), 2-4  (tualeto patalpos), 2-19  (klasė).
2. Kaina
2.1 Sutarties objekto kaina penki tūkstančiai penki šimtai eurų be PVM (Rangovas ne PVM mokėtojas).
2.2 Užsakovas darbų pradžioje sumoka 0 % sumos nuo sąmatos vertės.
2.3 Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka neužsakius arba savavališkai nukrypdamas nuo sutarties, Užsakovas neatlygina.
2.4 Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas pašalinti savavališkai padarytus darbus.
2.5 Bendra šios sutarties kaina  gali būti keičiama tik išimtinais atvejais, atsiradus sutartyje nenumatytiems, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susijusiems ir būtiniems sutarčiai įvykdyti darbams pagal Užsakovo ir Rangovo pasirašytą defektinį aktą.
3. Darbų atlikimo terminai
3.1 Rangovas darbus pradeda 2023m. liepos mėn. 24 d. ir baigia 2023 m rugpjūčio mėn. 27 d.
3.2 Darbų atlikimo terminai gali būto keičiami tik raštiškai šalims susitarus.
3.3 Šalių susitarimas dėl sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo įforminamas dvišaliu dokumentu; sutarties galiojimo pabaiga (ją įvykdžius) įforminama atliktų remonto darbų įvertinimo aktu.
4. Apmokėjimo terminai
4.1 Užsakovas už šios sutarties patalpų remontą moka pagal rangovo pateiktą sąskaitą ir atliktų darbų aktą.
4.2 Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis šios sutarties prieduose išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių.
4.3 Užsakovas atlieka galutinį apmokėjimą Rangovui atlikus sutartyje numatytus darbus, įskaitant ir defektų., nustatytų priimant darbus, pašalinimą.
5. Šalių įsipareigojimai
5.1 Užsakovas įsipareigoja:
5.1.1 nustatyti remonto darbus, jų apimtį ir atlikimo sąlygas;
5.1.2 priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti;
5.1.3 radus neatitikimus pareikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už prastai atliktus darus arba prireikus sustabdyti darbus, kol bus pašalinti trūkumai.
5.2 Rangovas įsipareigoja:
5.2.1 nustatytu laiku ir kokybiškai atlikti sutartyje numatytus darbus ir ištaisyti defektus atsiradusius dėl Rangovo kaltės;
5.2.2 garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną remontuojamose patalpose;
5.2.3 laiku informuoti Užsakovą apie remonto eigą;
5.2.4 atlyginti Užsakovui, fiziniams ir juridiniams asmenims bei valstybei ar savivaldybei nuostolius atsiradusius dėl Rangovo kaltės bei sutartinių įsipareigojimų nevykdymo;
5.2.5 tirti nelaimingus atsitikimus įvykusius darbų zonoje, vesti jų apskaitą ir už juos atsakyti.
6. Darbų priėmimas
6.1 Atliktų darbų priėmimo aktą pasirašo abiejų šalių įgalioti asmenys pilnai atlikus visus šioje sutartyje numatytus darbus;
6.2 Jei priimant darbus išaiškėja darbų defektai, Rangovas juos turi pašalinti  10 dienų laikotarpyje nuo defektinio akto surašymo dienos. Sutartis laikoma įvykdyta tik tada, kai užsakovas parašo pažymą, patvirtinančią apie ištaisytus pažeidimus.
7. Garantijos
7.1 Sutarties objektui numatomas 5 metų garantinis laikas.
7.2 Garantinio laikotarpio eigoje nustatyti objekte defektai ne vėliau kaip per 3 dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos surašomi dvišaliame Užsakovo ir Rangovo akte.
8. Sankcijos
8.1 Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,02 proc. pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą darbo dieną.
8.2 Rangovas, pažeidęs šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus, moka Užsakovui0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostoliu.
8.3 Rangovas, Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laikotarpį moka užsakovui 275 Eur dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
9. Force majore
9.1 Šalys neatsako, jei dėl fors mažorinių jėgų veikimo sutarties negalima vykdyti. Fors mažorinių jėgų veiksmas turi būti patvirtintas Pramonės ir prekybos rūmų išduota pažyma. Jei fors mažorinių jėgų veiksmas tęsiasi ilgiau nei 60 kalendorinių dienų, šalys turi teisę nutraukti sutartį.
10. Kitos sąlygos
10.1 Sutartis sudaryta  dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
10.2 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.
10.3 Šios sutarties terminai ir sąlygos yra neatskiriama sutarties tarp šalių dalis ir negali būti keičiama, išskyrus tuos atvejus, kai pakeitimus raštiškai patvirtina šalys. Be raštiško šalių patvirtinimo negalioja jokie susitarimai, atstovavimai arba garantijos.
10.4 Visi ginčai, kylantys tarp šalių sprendžiami remiantis šia sutartimi ir LR įstatymu nustatyta tvarka.
10.5 Priedas prie sutartis:
1 priedas – lokalinė sąmata Nr.0001
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