

SPECIALISTO DARBO PATIRTIES APRAŠYMAS

Eil. Nr.	Specialisto duomenys (vardas, pavardė, pareigos)	Įvykdytų užduočių pavadinimas, pradžios ir pabaigos datos: nuo (m/mėn./d.) – iki (m./mėn./d.)	Sutarties ar projekto pavadinimas, numeris, data, trukmė. paslaugų pavadinimas	Pareigos ir veiklos pobūdis	Užsakovo įmonės pavadinimas, užsakovo atstovo/atsakingo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefonas, el.paštas)	Įvykdytų užduočių baigtumas (užsakovo pažyma)
1.	Leonas Jasevičius, Technologijų direktorius, BIM koordinatorius	Rengė BIM projekto vykdymo planą (BEP), užsakovo išskeltų reikalavimų dokumentą EIR (angl. Employer information requirement) nuo 2020 04 24 iki 2020 05 14; Užtikrino BIM modelio atskirų dalių tarpusavio suderinamumą ir rezultatų kokybę nuo 2020 10 02 iki 2021 05 13; Užtikrino statybos projekto duomenų, susijusių su BIM, tinkamą kaupimą, saugojimą, bendrinimą ir keitimąsi tarp projekto dalyvių nuo 2020 10 02 iki 2021 05 13; Pravedė ne mažiau 80 val. BIM procesų mokymus bent 10 asmenų ir dalyvavo šių procesų diegime ir konsultavime nuo 2020 05 12 iki 2021 05 13.	Teikiamos BIM koordinatoriaus paslaugos UAB „Vilniaus planui“ pagal BIM koordinavimo paslaugų sutartį nr. 2.619. Nuo 2020 04 24 iki 2021 05 13. Tuo laikotarpiu taip pat koordinuoti užsakovo projektai: Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas; VP18.20 (Graičiūno pėsčiųjų dviračių tako) projektas; VP19.71 (Liepkalnio g.) projektas.	BIM koordinatorius, BIM vadovas, BIM mokymų instruktorius	UAB „Vilniaus planas“ Milda Žekonytė + 370 607 14699 milda.zekonyte@vplanas.lt	Tinkamai įvykdytos užsakovo keltos užduotys ir suteiktos paslaugos. Užsakovo pažyma pridedama.
2.	Leonas Jasevičius,	Rengė BIM projekto vykdymo	Teikiamos BIM mokymų	BIM koordinatori	AB „Kelių priežiūra“ Modestas Urbonavičius	Tinkamai įvykdytos

	Technologijų direktorius, BIM koordinatorius	planą (BEP), užsakovo iškeltų reikalavimų dokumentą EIR (angl. Employer information requirement) nuo 2021 12 07 iki 2021 12 20; Užtikrino BIM modelio atskirų dalių tarpusavio suderinamumą ir rezultatų kokybę nuo 2022 01 03 iki 2022 10 21; Užtikrino statybos projekto duomenų, susijusių su BIM, tinkamą kaupimą, saugojimą, bendrinimą ir keitimąsi tarp projekto dalyvių nuo 2022 01 03 iki 2022 10 21; Pravedė ne mažiau 80 val. BIM procesų mokymus bent 10 asmenų ir dalyvavo šių procesų diegime ir konsultavime nuo 2020 04 23 iki 2021 08 25.	paslaugos AB „Kelių priežiūra“ pagal paslaugų sutartį nr. PIR20-400 (PU-6700/20). Nuo 2020 04 23 iki 2021 08 25. Teikiamos BIM koordinatoriaus paslaugos AB „Kelių priežiūra“ pagal BIM koordinavimo paslaugų sutartį nr. PU-8896/21. Nuo 2021 10 28 iki 2022 12 21. Tuo laikotarpiu taip pat koordinuoti užsakovo projektai: VL 8437 M. Koperniko	us, BIM mokymų instruktorius	+370 614 05754 modestas.urbonavicius@keliuprieziura.lt	užsakovo keltos užduotys ir suteiktos paslaugos. Užsakovo pažyma pridedama.
3.	Leonas Jasevičius, Technologijų direktorius, BIM koordinatorius	Pravedė ne mažiau 80 val. BIM procesų mokymus bent 10 asmenų ir dalyvavo šių procesų diegime ir konsultavime nuo 2020 09 30 iki 2022 02 01.	Teikiamos BIM procesų mokymų, diegimo ir konsultavimo paslaugos UAB „Tetas“ pagal paslaugų sutartį nr. 2.722 nuo 2020 09 30 iki 2020 12 31 ir pagal paslaugų sutartį nr. 3.111 nuo 2021 10 08 iki 2022 02 01.	BIM koordinatorius, BIM mokymų instruktorius	UAB „Tetas“ Saulius Akelaitis +37062580894 saulius.akelaitis@tetas.lt	Tinkamai įvykdytos užsakovo keltos užduotys ir suteiktos paslaugos. Užsakovo pažyma pridedama.
4.	Marius Žygaitis, BIM koordinatorius	Ivykdė projektą pagal užsakovo EIR reikalavimus ir rengiant į EIR atsakančius BEP planus nuo 2019 07 04 iki 2021 06 08.	„Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo ir šeštojo policijos komisariatų, Kelių policijos valdybos, Lietuvos kelių policijos tarnybos,	BIM koordinatorius	Projektuotojas (užsakovas) - UAB „Atamis“ Ieva Puidokaitė, Telefonas 861119383 el.p. i.puidokaite@atamis.lt	Baigtumas 100 proc. Užsakovo pažyma pridedama.

			Buhalterinės apskaitos valdybos ir Imuniteto valdybos (korupcijos skyriaus) pastato, esančio Sietyno g. 24, Vilniuje, (toliau – Statinys) nauja statyba“. Nuo 2019 07 iki 2021 06. Projektas parengtas 2021-06-08. Techninio projekto rengimo darbai.			
5.	Marius Žygaitis, BIM koordinatorius	Ivykdė projektą pagal užsakovo EIR reikalavimus ir rengiant į EIR atsakančius BEP planus nuo 2020 05 06 iki 2021 12 29.	„Rekonstruojamų pastatų komplekso Žirmūnų g. 151, Vilnius projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas“. Nuo 2020 05 iki 2021 12. Projektas parengtas 2021 12 29. Techninio projekto rengimo darbai.	BIM koordinatorius	Projektuotojas (užsakovas) - UAB “Cloud architektai” Simonas Čalnaras, Telefonas 862752956 el.p. simonas@cloudarchitektai.lt	Baigtumas 100 proc. Užsakovo pažyma pridedama.
6.	Marius Žygaitis, BIM koordinatorius	Ivykdė projektą pagal užsakovo EIR reikalavimus ir rengiant į EIR atsakančius BEP planus nuo 2021 12 07 iki 2022 09 08.	“Administracinio pastato Naujoji uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas“. Nuo 2021 12 iki 2022 09. Projektas parengtas 2022 09 08. Techninio projekto rengimo darbai.	BIM koordinatorius	Statytojas (užsakovas) - UAB “Memelio miestas” Telefonas 869957390 Justinas Striška, el.p. justinas@stemma.lt	Baigtumas 100 proc. Užsakovo pažyma pridedama.

PASTABOS:

1. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
2. Pridedami dokumentai, patvirtinantys specialisto vykdytas užduotis nurodytose sutartyse ar projektuose.
3. Pridedama užsakovo pažyma apie tinkamai įvykdytą užduotį.

Direktorius
(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Edvinas Grigaliūnas
(vardas ir pavardė)