

**Lokalinė sąmata Nr. 101**

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

**Kompleksas:** Vilniaus dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (KVR u.o.k.21), Šv.Dvasios bažnyčios (KVR u.o.k.27302), vargonų (KVR u.o.k.16811), prospekto (fasado) (KVR u.o.k.26778) ir skulptūrų (KVR u.o.k.26779, 26780, 26781, 26782, 26783, 26784, 26785, 26786) bei drožinių, Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Dominikonų g.8, restauravimas

**Objektas:** 1 Vargonų (KVR u.o.k.16811), prospekto (fasado) (KVR u.o.k.26778) ir skulptūrų (KVR u.o.k.26779, 26780, 26781, 26782, 26783, 26784, 26785, 26786) bei drožinių restauravimas

**Žiniaraštis:** 1 I etapas (pagal SŽ-1)

Iš viso už **228 739,71 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Skirius 1 Vargonų prospektas**

1	A13-77-1	Cheminės ir biologinės taršos panaikinimas nuo vargonų prospekto cokolinės dalies ir staktų	kl.pav.dn	457	1158,31	36,70		1195,01
2	A26-140	Cokolinės dalies ir staktų atidengimas iki pirminio stratigrafinio sluoksnio	dm2	457	1215,39	51,03		1266,42
3	A31-15	Plyšelių dalyje ir staktose užtaisymas	dm	21	288,71	0,55		289,26
4	A26-86	Cokolinės dalies ir staktų paviršių glaistymas	cm2	2100	3562,65	44,11		3606,76
5	A26-554	Cokolinės dalies ir staktų retušavimas	dm2	457	5833,88	77,99		5911,87
6	A13-77-1	Buitinės taršos panaikinimas nuo vargonų prospekto dalies	kl.pav.dn	5700	3611,81	457,71		4069,52
7	A26-140	Cheminės taršos, atšokusio glaisto nuo restauruotos vargonų prospekto dalies pašalinimas	dm2	285	1263,26	31,82		1295,08
8	A26-86	Prospekto fragmentų gruntavimas, glaistymas	cm2	28500	4835,03	59,87		4894,90
9	N15P-0215-1	Prospekto šoninių skydų ir kamyzo virš jų gruntavimas	100 m2	0,145	21,66	2,77		24,43
10	A10-45	Prospekto šoninių skydų ir kamyzo virš jų dažymas	10 m2	1,45	172,19	31,68		203,87
11	A20-34-2	IV kategorijos sudėtingumo medinių ar gipsinių paviršių auksavimas plėveliniu auksu, kai detales plotas didesnis negu 1 kv.dm*AUKSAVIMO	dm2	310	1736,87	409,33		2146,20
<b>Iš viso už skyrių 1 Vargonų prospektas</b>					<b>23699,76</b>	<b>1203,56</b>	<b>0</b>	<b>24903,32</b>

**Skirius 2 Drožiniai**

12	A13-77-1	Biologinės taršos nuo pradėtų restauruoti drožinių pašalinimas	kl.pav. dr	4131	2617,61	331,72		2949,33
13	A13-62-1	Atskilusių detalių pritvirtinimas	dm2	332	274,70	201,53		476,23
14	A13-14-1	Trūkstamos reljefinės drožybės atkūrimas, kai drožiama iš minkštos veislės medienos	dm2	166	3653,83	156,71		3810,54



1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	A31-15	Plyšelių drožinių paviršiuje	dm	64	879,87	1,66		881,53
16	A26-86 (K1=0,1)	Drožybos paviršių glaistymas	cm2	41300	7006,55	867,57		7874,12
17	A26-554 (K1=0,5)	Drožinių paviršiaus retušavimas	dm2	2949,5	18826,07	503,36		19329,43
18	N15P- 0215-1	Paviršių pagrindo gruntavimas sukibima gerinančiais gruntais	100 m2	0,0097	1,45	0,19		1,64
19	A10-118	Drožybos aukštos kokybės dažymas polivinilacetatiniais dažais	10 m2	0,0967	39,99	2,69		42,68
20	A20-26	IV kategorijos sudėtingumo medinių ar gipsinių paviršių, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm, auksavimas plėveliniu auksu (paruošiant paviršiu)	dm2	96,68	3520,91	140,05	88,23	3749,19
21	A20-34-2 (K1=0,5)	IV kategorijos sudėtingumo medinių ar gipsinių paviršių auksavimas plėveliniu auksu, kai detalės plotas didesnis negu 1 kv.dm*AUKSAVIMO	dm2	991	2776,19	1308,52		4084,71
<b>Iš viso už skyrių 2 Drožiniai</b>					<b>39597,17</b>	<b>3514</b>	<b>88,23</b>	<b>43199,4</b>

### Skirius 3 Skulptūros

22	A13-25-1 (K1=0,5)	Dingusių angelų drožimas pagal ikonografinę medžiagą	dm2	192	12806,40	203,21		13009,61
23	A13-25-1	Dviejų dingusių sėdinčių angeliukų skulptūrų atkūrimas, kai drožiama iš minkštos veislės medienos	dm2	35,52	4738,37	37,60		4775,97
24	N15P- 0215-1	Paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100 m2	0,0192	2,87	0,37		3,24
25	A10-118	Drožybos aukštos kokybės dažymas polivinilacetatiniais dažais	10 m2	0,192	79,40	5,39		84,79
26	A20-26	IV kategorijos sudėtingumo medinių ar gipsinių paviršių, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm, auksavimas plėveliniu auksu (paruošiant paviršiu)	dm2	41	1493,15	59,38	37,42	1589,95
27	A13-77-1 (K1=0,5)	Pradėtų restauruoti trijų sėdinčių angelų paviršiaus valymas nuo biologinės taršos	cl.pav. dr	596	755,31	47,86		803,17
28	A31-15	Plyšelių drožinių paviršiuje	dm	6	82,49	0,16		82,65
29	A26-86 (K1=0,1 K3=0,1)	Drožybos paviršių glaistymas	cm2	6000	1017,90	12,62		1030,52
30	A26-86 (K1=0,1 K3=0,1)	Pradėtų restauruoti trijų angelų paviršių glaistymas	cm2	80300	13622,90	168,69		13791,59
31	A26-554 (K1=0,5)	Drožinių paviršiaus retušavimas	dm2	803	5125,39	137,04		5262,43
32	A13-77-1 (K1=0,1)	Pradėtų restauruoti trijų angelų sparnų paviršiaus atidengimas (paliekant zondus su pilna	cl.pav. dr	524	132,81	42,08		174,89
33	A31-15	Plyšelių drožinių paviršiuje	dm	52	714,90	1,44		716,34
34	A26-86 (K1=0,1 K3=0,1)	Drožybos paviršių glaistymas	cm2	5240	888,97	11,00		899,97
35	A20-26 (K1=0,5)	Pradėtų restauruoti trijų angelų sparnų paviršiaus auksavimas plėveliniu auksu (paruošiant paviršiu)	dm2	317	5772,28	459,17	289,29	6520,74



1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	A13-77-1 (K1=0,5)	Dviejų stovinčių angelų ir jų sparnų paviršiaus atidengimas (paliekant zondus su pilna stratigrafija)	kl.pav.dr	1188	1505,55	95,40		1600,95
37	A31-15	Plyšelių drožinių paviršiuje	dm	14	192,47	0,39		192,86
38	A26-86 (K1=0,1 K3=0,1)	Drožybos paviršiaus glaistymas	cm2	5400	916,11	11,34		927,45
39	A26-554 (K1=0,5)	Dviejų stovinčių angelų paviršiaus retušavimas	dm2	538	3433,95	91,81		3525,76
40	A31-15	Plyšelių drožinių paviršiuje	dm	6	82,49	0,16		82,65
41	A26-86 (K1=0,1 K3=0,1)	Drožybos paviršių glaistymas	cm2	6500	1102,73	13,66		1116,39
42	A20-26 (K1=0,5)	IV kategorijos sudėtingumo medinių ar gipsinių paviršių, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm, auksavimas plėveliniu auksu (paruošiant paviršių)	dm2	650	11835,92	941,50	593,19	13370,61
<b>Iš viso už skyrių 3 Skulptūros</b>					<b>66302,36</b>	<b>2340,27</b>	<b>919,9</b>	<b>69562,53</b>

#### Skvrius PAPILDOMI

43	A13-77-1 (K1=0,1)	Dviejų mažųjų angeliukų sparnelių paviršiaus atidengimas (paliekant zondus su pilna stratigrafija)	kl.pav.dr	21	5,32	1,69		7,01
44	A26-86 (K1=0,1 K3=0,1)	Drožybos paviršių glaistymas	cm2	500	84,83	1,04		85,87
45	A26-554	Drožinių paviršiaus retušavimas	dm2	102	1302,09	17,41		1319,50
46	A20-26	IV kategorijos sudėtingumo medinių ar gipsinių paviršių, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm, auksavimas plėveliniu auksu (paruošiant paviršių)	dm2	25	910,46	36,20	22,82	969,48
47	A13-77-1	Dviejų stovinčių angelų restauruotų postamentų paviršių valymas nuo	kl.pav.dr	172	435,95	13,81		449,76
48	A13-53-1	Dviejų stovinčių angelų restauruotų postamentų paviršių restauravimas	dm2	12	576,29	12,70		588,99
<b>Iš viso už skyrių PAPILDOMI</b>					<b>3314,94</b>	<b>82,85</b>	<b>22,82</b>	<b>3420,61</b>
<b>Iš viso #1</b>					132914,23	7140,68	1030,95	<b>141 085,86 €</b>
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			<b>10 633,14 €</b>
Papildomų medžiagų vertė								
Papildomų mechanizmų vertė								
Soc. draudimas					1,79%			<b>2 569,50 €</b>
<b>Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)</b>					146116,87	7140,68	1030,95	<b>154 288,50 €</b>
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	<b>7 714,42 €</b>
<b>Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)</b>					153422,71	7497,71	1082,50	<b>162 002,92 €</b>
Pridėtinės išlaidos					15,00%			<b>21 532,11 €</b>
Pelnas					3,0%	3,0%	3,0%	<b>5 506,05 €</b>
<b>Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)</b>					180203,46	7722,64	1114,98	<b>189 041,08 €</b>
PVM					21%	21%	21%	<b>39 698,63 €</b>
<b>Iš viso #5 (kaina su PVM)</b>					218046,19	9344,39	1349,13	<b>228 739,71 €</b>

Sudarė:  
UAB „Viniaus restauratoriai“  
Direktorius  
Sakalas Matuza