
SPORTO PASKIRTIES IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, PLUNGĖ,

MINIJOS G. 5, II ETAPO DARBŲ SUTARTIS Nr. _________

2023 m. ................. d. Nr. ________

Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188714469, kurios registruota

buveinė yra Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos

Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Daliaus Pečiulio,

veikiančio pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB

„InovaSola”, juridinio asmens kodas 302442123, buveinė: Plungės g. 28, 90317 Rietavas,

atstovaujama direktoriaus Gedimino Bieliausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau –

Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau –

Sutartis), ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – Sporto paskirties ir kitos paskirties inžinerinių statinių, Plungė,

Minijos g. 5, II etapo darbai.

1.2. Preliminarūs Darbų kiekiai supaprastintame statybos projekte NDP-22.044-SSP-TP.

1.3. Pirkimas apima:

1.3.1. Supaprastintame statybos projekte NDP-22.044-SSP-TP numatytus II etapo darbus;

1.3.2. Statinių ir žemės sklypų kadastrinių bylų atnaujinimą su VĮ „Registrų centro“

išankstinės patikros išvada pateikimą;

1.3.3. Informacinio stendo pastatymą;

1.3.4. Dokumentų, reikalingų statybos darbų užbaigimo procedūroms atlikti parengimą (darbo

brėžinių patikslinimą), statybos užbaigimo procedūrų vykdymą, II etapo užbaigimo dokumentacijos

parengimą, įregistravimo procedūros atlikimą, statybos užbaigimo procedūrų vykdymą (inž. tinklų

išpildomoji, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos

statybos deklaracijos su eksperto išvada gavimas).

1.4. Reikalavimai Darbams apibrėžti šioje Sutartyje, Darbų pirkimo dokumentuose, Rangovo

pasiūlyme ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybą. Darbų pirkimo

dokumentai ir Rangovo pasiūlymas, jei jie nėra pridėti prie šios Sutarties, laikomi Sutarties dalimi.

1.5. Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų

charakteristikomis ir darbų įkainiais (jeigu įtraukiami), kurie bus reikalingi pasiūlymo kainai pagrįsti,

neįprastai mažai kainai pagrįsti (jeigu prireiks), papildomų darbų kainai nustatyti (jeigu prireiks).

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties trukmė - 5 mėnesiai. Sutarties pratęsimas nenumatomas. Sutarties galiojimo

laikotarpį apima darbų atlikimo terminas, Darbų užbaigimo terminas ir atsiskaitymo laikotarpis.

Sutarties trukmė apima darbų garantinį laikotarpį.

2.2. Darbų atlikimo terminas – iki 2023 m. gruodžio 12 d. Iki darbų atlikimo termino

pabaigos Rangovas turi atlikti visus sutartyje numatytus darbus: visų supaprastintame darbo projekte

numatytų darbų atlikimą ir užbaigimą, pateikiant nurodytą užbaigimo dokumentaciją. Jeigu dėl

nepalankių oro sąlygų technologiškai nebus galima atlikti dalies darbų, Tiekėjas turės pateikti

garantinį draudimą neatliktų darbų vertei laikotarpiui nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto

pasirašymo dienos iki 2024 m. birželio 1 d. dėl likusių darbų atlikimo. Garantinį draudimą

Tiekėjas turės pateikti Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dieną.

2.3. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys ir pateikia sutarties įvykdymo

užtikrinimo garantą.

Elektroninio dokumento nuorašas



1 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių

nustatymo metodika (toliau – Metodika).

2.4. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po

14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra

pasirašytas.

2.5. Sutartis galioja iki visų darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių

įsipareigojimų įvykdymo.

2.6. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties

sąlygos lieka toliau galioti.

3. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

3.1. Pradinė Sutarties vertė yra 439 221, 81 Eur (keturi šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai

du šimtai dvidešimt vienas euras aštuoniasdešimt vienas centas) be PVM. Sutarties kaina su PVM

531 458,39 Eur (penki šimtai trisdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai

trisdešimt devyni centai), iš kurių PVM sudaro 92 236, 58 Eur (devyniasdešimt du tūkstančiai du

šimtai trisdešimt šeši eurai penkiasdešimt aštuoni centai).

3.2. Pirkimo sutartyje kainodara numatyta vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo

metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-

95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Nauja redakcija nuo 2022-12-31).

Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris nurodytas Supaprastintame

darbo projekto II dalyje yra orientacinis ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos

Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

3.3. Darbų faktinių kiekių neatitikimas nurodytiems supaprastintame darbo projekte

priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant

nuo pradinės Sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų

ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas

Metodikos1 III skyriuje.

3.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas

neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro

rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Sutartyje numatyta kaina gali būti peržiūrima Sutarties galiojimo laikotarpiu, tik kai

teisės aktais pakeičiamas taikomas PVM tarifo dydis. Įstatymais pakeitus PVM dydį arba mokėjimo

tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi kai perdavimo–priėmimo aktas ir PVM sąskaitos faktūros,

sudarytos po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu atveju, Sutarties kaina

be PVM nekeičiama.

3.6. Avansiniai mokėjimai nenumatomi.

3.7. Apmokėjimas už kokybiškai atliktus Darbus bus vykdomas iš Plungės rajono

savivaldybės biudžeto ir Valstybės Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos lėšų.

Atsiskaitymo tvarka: apmokėjimas už atliktus Darbus atliekamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių

dienų nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.8. Užsakovas, gavęs nurodytus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo

patvirtinti pasirašydamas perdavimo–priėmimo aktą. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą

terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių,

turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

3.9. Elektronines sąskaitas faktūras Rangovas teikia įvairiomis elektroninėmis sistemomis,

suderintomis su informacine sistema „E. sąskaita“ (Rangovas įsivertina visas galimas išlaidas,

susijusias su šių sistemų naudojimu). Rangovas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti

Sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.

3.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai

Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.

Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė



sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu

tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir Subrangovo sutartyje nustatytus

reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje

sutartyje nustatyta tvarka.

3.11. Tuo atveju, jei Užsakovas atsisako pasirašyti Rangovo atliktų darbų

perdavimo–priėmimo aktą dėl to, kad jame nurodyti darbai atlikti netinkamai, Užsakovas per 5

(penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo pasirašyti darbų perdavimo–priėmimo aktą gavimo

dienos įsipareigoja pasirašyti jį, nurodydamas netinkamai atliktus darbus ir turi teisę šių netinkamai

atliktų darbų neapmokėti, kol netinkamai atlikti darbai nebus ištaisyti.

3.12. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės

nepašalinami Užsakovo nurodyti darbų defektai.

3.13. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos Respublikos

teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu, nepasirašius papildomo susitarimo

dėl Sutarties pakeitimo, nebus apmokami.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1.bendradarbiauti su Rangovu, vykdant Sutartį suteikti turimą informaciją ar dokumentus,

reikalingus Sutartyje numatytoms prievolėms įvykdyti;

4.1.2.Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus;

4.1.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei Sutartyje numatytais terminais ir tvarka

priimtus Darbus.

4.2. Užsakovas turi teisę:

4.2.1.kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų

kokybė atitinka Sutarties reikalavimus, darbų perdavimo–priėmimo aktus, sąskaitas faktūras,

reikalauti ištaisyti trūkumus, pašalinti netinkamas medžiagas, konstrukcijas, įrenginius ir t. t.;

4.2.2.reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos

dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir

(ar) Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti

nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų remonto darbų

defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

4.2.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų atlikimo, jei Darbų eigoje pažeidžiami šioje

Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

4.2.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos darbų defektus,

atsiradusius per garantinį laikotarpį;

4.2.5. patvirtinti paslėptus statybos darbus prieš juos uždengiant;

4.2.6. imtis priemonių tinkamam Sutarties atlikimo užtikrinimui;

4.2.7. jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties arba atlieka Darbą taip lėtai, kad jo

nebus galima baigti laiku, gali nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius;

4.2.8. esant svarbioms priežastims, nutraukti Sutartį ir sumokėti Rangovui už atliktą Darbą

bei nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo.

4.3. Rangovas įsipareigoja:

4.3.1. pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui Darbus ir ištaisyti defektus,

nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

4.3.2. užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus

leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje

Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis, kad Darbus vykdys

kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamų Darbų vykdymui personalas, jeigu Rangovo

kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi;

4.3.3. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems

Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti naujus medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje



dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta

tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių

priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant

meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus,

sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės

reikalavimus);

4.3.4. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie Darbų eigą bei apie atliktų Darbų

priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktus, išrašyti

sąskaitas faktūras. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu

pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbais susijusią informaciją;

4.3.5. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams susipažinti su visa Darbų eiga;

4.3.6. informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Sudarius pirkimo sutartį,

tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti

tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat

reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties

vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

4.3.7. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Darbų

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos

gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų

pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos

atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir

(arba) psichotropinių medžiagų; 

4.3.8. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių

sąlygų poveikio iki visų Rangovo įsipareigojimų įvykdymo dienos. Vietoje, kurioje atliekami darbai,

atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

4.3.9. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir

neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų

Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet

tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip

per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

4.3.10. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas

bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo,

grunto išvežti savo sąskaita į tam specialiai skirtas vietas;

4.3.11. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, pagalbinius objektus, o baigus Darbus, juos

išardyti. Esant reikalui įrengti statybos aikštelę, apsirūpinti tam reikalingomis medžiagomis,

žaliavomis, detalėmis, įrenginiais;

4.3.12. užtikrinti, kad į Darbų vietą nepatektų pašaliniai asmenys;

4.3.13. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

4.3.14. atsakyti už subrangovų, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą

taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;

4.3.15. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo

nurodymus;

4.3.16. laikytis Rangovui privalomos pareigos ir prievolės, numatytos LR Statybos įstatymo

22¹ straipsnio 3 ir 4  dalyse;

4.3.17. atliekant Darbus, taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal

standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą

(EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba

tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos

Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Rangovo pateiktais

lygiaverčiais įrodymais. Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina Rangovas, kuris kartu su atliktų darbų

priėmimo–perdavimo aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos apsaugos priemones.

4.3.18. Rangovas privalo pildyti nustatytos ir Aplinkos ministerijos patvirtintos elektroninės



formos statybos darbų vykdymo žurnalą, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848,

Suvestinė redakcija nuo 2022-09-01 iki 2023-04-30) ir jo pildymo ir vienerių metų po statybos

užbaigimo dokumento pateikimo, saugojimo išlaidas įsitraukti į pasiūlymo kainą. Pildant elektroninį

Žurnalą, Rangovas privalo užtikrinti, kad būtų naudojamos elektroninio Žurnalo pildymo priemonės,

užtikrinančios kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą.

Elektroniniame Žurnale turi būti sudaryta galimybė formuoti oficialiųjų elektroninių dokumentų

nuorašus ir išrašus su detaliais oficialiųjų elektroninių dokumentų metaduomenimis.

4.4. Rangovas turi teisę:

4.4.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose

reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis; 

4.4.2. darbų atlikimui Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus. Rangovas atsako

Užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą, netinkamą įvykdymą ir padarytą žalą, o

subrangovams – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą; 

4.4.3. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas

sąlygas ir tvarką.

5. DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS, SUSTABDYMAS IR UŽBAIGIMAS

5.1. Užsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir kai pasirašomas Darbų

perdavimo–priėmimo aktas.

5.2. Darbų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Jeigu nustatomi

defektai, atsiradę dėl Sutarties neatitikimo projektui, medžiagų, įrangos arba darbo kokybės, jie

įvardijami perdavimo–priėmimo akte, nurodant protingą terminą defektams ištaisyti. Defektų

neištaisymas per Darbų perdavimo–priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę pačiam

ištaisyti defektus, o Rangovui prievolę atlyginti Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

5.3. Jeigu Šalys nesutaria dėl atliktų darbų tinkamumo, apie atliktų darbų tinkamumą

sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų Darbų kokybės

ekspertas paneigia, apmoka visas eksperto paslaugas.

5.4. Rangovui ištaisius defektus, surašomas naujas Darbų perdavimo–priėmimo aktas, kurį

pasirašo Užsakovas ir Rangovas.

5.5. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos

tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali

bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma)

sustabdymo trukmę dienomis. 

5.6. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

a) trečiųjų šalių įtaka;

b) būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

c) bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs

tikėtis; 

d) fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus

susidurta Darbų vietoje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

e) bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo pagal 6 skyriuje numatytą tvarką;

f) kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų

bet kuris Rangovas.

5.7. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai

atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai

atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

5.8. Darbų sustabdymo metu Šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus

Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos

5.9. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti

nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 (trijų) mėnesių visų Darbų



(statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti

statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo

atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos.

5.10. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu,

sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

5.11. Sutarties pratęsimas nėra numatytas.

5.12. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei

reikia), atliktos statinio statybos užbaigimo procedūros ir pateikta eksperto patvirtinta Statinio

Deklaracija, bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai,

kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

6. PAKEITIMAI

6.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.

Pakeitimai gali apimti:

6.1.1.bet kurios atskiros Darbų dalies atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą;

6.1.2.Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakitimus;

6.2. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais, ar

kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, bei raštu suderinti su Užsakovu. 

6.3. Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės,

gali būti keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo

nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių esant Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatyme numatytoms sąlygoms.

6.4. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios

aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties Šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai

numatyti bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslo.

6.5. Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties

vertės, gali būti keičiama nevertinant aukščiau nurodytų aplinkybių. Pakeitimai, neatsižvelgiant į jų

vertę, negali būti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai Pakeitimu iš esmės pakeičiamas Sutarties

bendrasis pobūdis, kaip gali būti numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose bei įstatymų

įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

6.6. Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis Civilinio kodekso ir VPĮ 89 straipsnio

nuostatomis.

6.7. Jeigu Pakeitimai atliekami pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas,

nenumatytomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad

Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam Sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo

turimas priemones, Darbų pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį

užtikrinti tinkamą rengiantis Sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.

6.8. Pakeitimas įforminamas susitarimu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus,

vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo

pagrindimą ir skaičiavimą. Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir

laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Atliktų Darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus

Pakeitimus.

6.9. Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka;

6.9.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiros Darbų dalies, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų

kainas, jų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

6.9.2. Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu,

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas,

bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą,

Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);



6.9.3.jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtis,

Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, ir,

Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

6.10. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos

ir pan.), gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja projekto

techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

6.11. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų atlikimo metu sužino apie techninį trūkumą

dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo

nedelsdamas (ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.) pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs

tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu

reikia) įforminti Pakeitimą. 

6.12. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties

pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip

per 5 (penkias) darbo dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas,

dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų išlaidų, tai

Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų

apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

7. GARANTIJOS

7.1. Rangovas garantuoja, kad darbų perdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks apraše

numatytas savybes, normatyvinių statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų,

kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

7.2. Darbų garantinis terminas yra 5 (penki) metai, paslėptiems darbams 10 (dešimt) metų.

Terminas skaičiuojamas nuo baigtų Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu

atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai

fiksuojami akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų

pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusius defektus, jų

ištaisymo būdus bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos,

sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

7.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas

defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo.

8. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

8.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas

turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Rangovo

įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos

pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla,

kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus.

8.2. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti

atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Užsakovo

įsipareigojimus. Užsakovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos

pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Užsakovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla,

kuri įeina į Užsakovo sutartinius įsipareigojimus.

8.3. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų,

kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.



9. NENUGALIMA JĖGA

9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą

dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos bei

nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis

nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

9.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo

prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios reikšmės

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios

aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą,

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės,

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

9.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl

nenugalimos jėgos (force majeure), jeigu abi Šalys susitaria ją nutraukti.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Darbų atlikimo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma Darbams

iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų Darbų galutinio perdavimo–priėmimo.

10.2. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl Darbų trūkumų

ar jų atitaisymo buvo padaryta Užsakovui, trečiajai šaliai ar jų turtui.

10.3. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta

tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už

kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

10.4. Jei Rangovas neatlieka Darbų, ne dėl Užsakovo kaltės, Sutartyje nustatytu laiku,

Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už

kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos.

10.5. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu

jos vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Rangovui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol padaryti

pažeidimai bus pašalinti.

10.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos

patirtus nuostolius.

10.7. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę

vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

10.7.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

10.7.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

10.7.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

10.7.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

10.8. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama po 30

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir

gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu.

10.9. Rangovas, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą apie esminį

Sutarties pažeidimą, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą.

10.10. Užsakovui arba Rangovui, dėl kitos šalies kaltės, vienašališkai nutraukus Sutartį,

Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos jau atliktus Darbus, Šalims pasirašant

priėmimo–perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus Darbus.



10.11. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje

arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Šalys viena kitos atžvilgiu

privalo sumokėti 10 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės.

10.12. Šalys gali nutraukti šią sutartį abipusių raštišku susitarimu.

11. SUBRANGOVAI

11.1. Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus, Užsakovui pritarus.

11.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo

sutikimą, gali keisti subrangovą ir (ar) įtraukti naują. 

11.3. Jeigu Rangovas nori keisti ar į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, tokiu

atveju Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pateiktų dokumentus, įrodančius subrangovo teisę

verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Bet kuriuo atveju (ar dokumentai pareikalaujami,

ar ne) Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

11.4. Subrangovo pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu

prie Sutarties per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

11.5. Rangovas, atsakingas už savo subrangovų, jų ekspertų, atstovų ar darbuotojų veiksmus,

įsipareigojimų nevykdymą ar apdairumą taip, lyg šie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas būtų

Rangovo, jo ekspertų ar darbuotojų.

12. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

12.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja,

jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose. 

12.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 15

(penkiolika) kalendorinių dienų, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal perkančiosios

organizacijos buveinę vadovaujantis LR įstatymais. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš

Šalių pateikė raštu kitai Šaliai pasiūlymą pradėti derybas.

12.3. Šalys laiko paslaptyje Sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir

metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši

informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant Sutartį sužinota

informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma

paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta

tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

12.4. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas

arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.

12.5. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiam asmeniui šios Sutarties teisių ir

įsipareigojimų be raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus darbus, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti

subrangovai.

12.6. Bet kurios iš Šalių papildomos išlaidos, susijusios su pagrindinio įsiskolinimo bei baudų

ar delspinigių išieškojimu, yra pilnai atlyginamos netinkamai vykdžiusios sutartinius įsipareigojimus

šalies sąskaita.

12.7. Rangovas nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laikotarpį privalės, Užsakovui

pareikalavus, apmokėti tiesiogines išlaidas, kurias patirs Užsakovas apmokėdamas už tokių defektų

ištaisymą. 

12.8. Delspinigių ir baudų mokėjimas neatleidžia šalių nuo sutartinių įsipareigojimų visiško

įvykdymo.

12.9. Vienai iš Šalių daugiau kaip 5 (penkias) dienas nevykdant šioje Sutartyje numatytų

įsipareigojimų, antroji Šalis turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą kitos Šalies

įsipareigojimų nevykdymo laikotarpiui.

12.10. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:



12.10.1. pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

12.10.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių neužtikrina

Darbų kokybės;

12.10.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia Sutarties 4 p. nurodytą terminą daugiau kaip

30 (trisdešimt) kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas;

12.10.4. pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo nurodytą

terminą;

12.10.5. pažeidimas, kai Užsakovas, raštiškai įspėtas, daugiau nei 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų be objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius

įsipareigojimus.

13. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

13.1. Rangovas, kad užtikrintų tinkamą Sutarties įvykdymą, privalo gauti ir pateikti

Užsakovui užtikrinimą pagal šį punktą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo.

Užtikrinimo suma sudaro 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės be PVM. Jei Rangovas per šį laikotarpį

Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties

įvykdymo užtikrinimo būdai pagal šį punktą yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito

įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis),

išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).

13.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki visiško

sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. apimti Sutarties galiojimo terminą. Jei Sutartis yra

sustabdoma, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

13.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus

sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievoles dėl to, kad Rangovas neįvykdė

įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.

13.4. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra

siunčiami paštu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai

ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,

kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta,

ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

14.2. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai –

laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens

duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų

tvarkymą.

14.3. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos

civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros

įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų

įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 

14.4. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

Užsakovo atstovas Rangovo atstovas

Pareigos,  vardas,

pavardė

Vyr. Specialistas, Pranas 

Miciulevičius

Rima Šimkūnaitė

Adresas Vytauto g.12, Plungė Plungės g. 28, Rietavas



Telefonas 8-448-73002, 8-640-53627 +370 615 62 856

El. paštas Pranas.miciulevicius@plunge.lt rima@plungeslaguna.lt

14.5. Rangovo pateiktas pasiūlymas ir Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

14.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

15. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas - Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas;

 2 priedas - Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

16. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:                   RANGOVAS:

Plungės rajono savivaldybės administracija UAB ,,InovaSola”

Įstaigos kodas 188714469 Įmonės kodas 302442123

Adresas: Vytauto g. 12, 90123 Plungė Adresas: Plungės g. 28, 90317 Rietavas

Telefono Nr. +370 448 73 166 Telefono Nr. +370 448 68 647

El. paštas savivaldybe@plunge.lt El. paštas info@inosvasola.lt

Sąskaita LT434010043000070025 Sąskaita LT95 4010 0430 0038 4339

AB Luminor PVM mokėtojo kodas LT100006457812

Administracijos direktorius    Direktorius Gediminas Bieliauskas

A. V.                   A. V.

mailto:savivaldybe@plunge.lt


Sutarties 1 priedas  

Sutarties Nr. 

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 2.4 punkto nuostatomis šiuo

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo

teisę.

Rangovas,  šiuo  aktu  perėmęs  Statybvietę,  tampa  atsakingu  už  Statybvietę  ir  jos  prieigas  pagal 

Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį  aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui  yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės  perdavimo  -  priėmimo  metu  yra  užfiksuota  esama  Statybvietės  priklausinių  būklė,  už 

kurią Rangovas  yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;

2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Užsakovo atstovas                                                                             

Parašas:                                             Data

Rangovo atstovas                                                                               

Parašas:                                             Data



Sutarties 2 priedas  

Sutarties Nr.                     

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m .............................................d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal

.........................................................................................................,    toliau    vadinamas    Rangovu,    ir

[Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal

......................................................................................,  toliau  vadinamas  Užsakovu  (toliau  kartu

vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties

pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais  Nr.

                          , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas    perduoda    Užsakovui    atliktus    Darbus ........................................................... [Darbų

pavadinimas,  sutampantis  su  Sutartyje  esančiu  Darbų  pavadinimu],  o  Užsakovas šiuos atliktus 

Darbus priima.

2. Už  atliktus  Darbus  Užsakovas  įsipareigoja  sumokėti  Rangovui  likusią .........................Eur

(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.

[3.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl

atliktų Darbų kokybės.]

[3.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės  

esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti 

pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-  

priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4.  Šis  aktas  sudarytas  dviem  egzemplioriais,  kurie  abu  turi  vienodą  teisinę  galią.  Vienas 

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas Užsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinės adresas] [Buveinės adresas]

[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Įmonės kodas] [Įmonės kodas]

[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

PRIEDAS:  Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką  defektų  taisymui ir įkainotą  defektų 

vertę
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