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1. SĄVOKOS 

 

1.1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

1.1.1. LITGRID AB projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutarties (toliau – Sutartis) bendrosiose 

sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, taikomas Sutarties specialiosiose sąlygose ir 

Sutarties Šalių susirašinėjime, vykdant Sutartį, jei kontekstas nereikalauja kitaip. Kitos Sutartyje vartojamos bendrinės 

sąvokos, rašomos ne didžiąja raide, atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose statybos teisės aktuose 

apibrėžtas sąvokas. 

a) Aktas – Projektuotojo parengiamas ir Užsakovui pateikiamas dokumentas, kuriame nurodomos faktiškai suteiktos 

Paslaugos bei už jas mokėtina kaina; 

b) Darbų žiniaraštis – po Techninio projekto suderinimo Projektuotojo parengtas dokumentas, kuriame pagal 

Užsakovo pateiktą Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorių nurodomi atskiri turto vienetai, jų kiekiai; 

c) Grafikas – tai Užsakovo ir Projektuotojo patvirtintas grafikas, kuriame yra nurodyti terminai, per kuriuos 

Projektuotojas planuoja suteikti Paslaugas; 

d) Nenugalima jėga – aplinkybės, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, negali 

užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nėra prisiėmusi rizikos dėl tokių aplinkybių atsiradimo; 

e) Objektas – statinys arba statiniai, kurių Techninį projektą pagal Sutartį įsipareigoja parengti Projektuotojas; 

f) Pakeitimas – bet koks Paslaugų pakeitimas, įskaitant Paslaugų dalies atsisakymą ir (arba) papildomų paslaugų 

įsigijimą; 

g) Paslaugos – projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir bet kokios kitos paslaugos, kurias pagal Sutartį turi 

suteikti Projektuotojas; 

h) Paslaugų suteikimo terminas – Sutartyje nurodytas terminas, per kurį turi būti suteiktos visos Sutartyje nurodytos 

Paslaugos; 

i) Pirkimas – pirkimas, kurį atlikus, buvo sudaryta Sutartis; 

j) Pradinė Sutarties kaina – Sutarties kaina (su PVM) Sutarties sudarymo metu, t. y. į  ją neįtraukiama ta vertė, kuri 

gali atsirasti dėl Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytų jos kainos pakeitimų pasirinkimo galimybių (sutarties termino, 

perkamos apimties, objekto pakeitimų ir pan.). Užsakovas Pradinę Sutarties kainą nurodo sudaromoje Sutartyje. Pradinė 

Sutarties kaina nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties kaina peržiūrima pagal joje nurodytas 

kainų peržiūros sąlygas; 

k) Projektuotojas – Sutarties šalis, kuri įsipareigoja suteikti Paslaugas; 

l) Sutarties kaina – Sutartyje nurodyta kaina (su PVM), kuri turi būti sumokėta už visas Projektuotojo tinkamai 

suteiktas Paslaugas.  

m) Sutartis – tarp Šalių sudaryta Sutartis, kuria Šalys įsipareigojo vadovautis šiomis Sutarties bendrosiomis sąlygomis 

ir Sutarties specialiosiomis sąlygomis; 

n) Šalys – Užsakovas ir Projektuotojas, o Šalis – bet kuris iš jų; 

o) Techninė užduotis – techninė užduotis arba projektavimo užduotis, pagal kurią turi būti suteiktos Sutartyje 

nurodytos Paslaugos; 

p) Techninis projektas – statybos teisės aktų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami Užsakovo 

sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai ir kt.) ir kurie skirti statybą leidžiančiam 

dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma; 

q) Užsakovas – Sutarties šalis, kuri perka Sutartyje nurodytas Paslaugas (Užsakovo sąvoka taip pat apima Užsakovo 

atstovą ir kitus Užsakovo darbuotojus bei Užsakovui dirbančius asmenis, kuriuos Užsakovo atstovas nurodo Projektuotojui, 

jei Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip). 

 

2. PAGRINDINĖS NUOSTATOS 

 

2.1. PASLAUGŲ APIMTIS 

2.1.1. Šalys įsipareigoja vykdyti visus Sutartyje, Lietuvos Respublikos įstatymuose, statybos techniniuose reglamentuose 

(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose nurodytus reikalavimus, jei tokie 
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reikalavimai nenurodyti – veikti pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir 

praktiką.  

2.1.2. Projektuotojas įsipareigoja vykdyti Užsakovo, teisėtų visuomenės, savivaldybių ir kitų institucijų reikalavimus, kurie 

yra susiję su Sutartyje numatytomis Paslaugomis, jų vykdymu, žmonių saugumu ir neprieštarauja Sutarčiai bei 

teisės aktams. 

2.1.3. Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui Projektuotojas turi turėti/gauti visus reikalingus leidimus, atestatus, 

pažymas ir licencijas. 

2.1.4. Projektuotojas turi suteikti ir Užsakovui perduoti visas Techninėje užduotyje ir Sutartyje nurodytas Paslaugas. 

2.1.5. Į Projektuotojo teikiamų Paslaugų apimtį taip pat įeina visų Sutarčiai įvykdyti reikalingų leidimų, suderinimų ir 

pritarimų gavimas, kurie nebuvo pateikti Pirkimo metu ir kurių Užsakovas nėra įsipareigojęs pateikti pagal Sutartį. 

Jei šie leidimai, suderinimai ir pritarimai pagal teisės aktų reikalavimus išduodamai (atliekami) Užsakovo vardu, 

Užsakovas per 5 darbo dienas nuo Projektuotojo prašymo gavimo išduoda reikiamus įgaliojimus. 

2.1.6. Projektavimo paslaugas Projektuotojas įsipareigoja suteikti žemiau nurodyta apimtimi: 

a) organizuoti inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimą pagal Techninės užduoties  

reikalavimus;   

b) gauti prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir visus reikalingus suderinimus, leidimus ir (arba)  

sutikimus iš atsakingų institucijų ir asmenų; 

c) parengti Techninį projektą, suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu, taip pat, jei 

reikalinga,  atlikti  Techninio projekto projektinių pasiūlymų viešinimo procedūras ir kitas procedūras, nurodytas 

Techninėje užduotyje;  

d) Užsakovo vardu organizuoti Objekto statybą leidžiančio dokumento gavimą; 

e) atlikti kitus darbus ir veiksmus, būtinus Techninio projekto parengimui ir statybą leidžiančio dokumento 

gavimui. 

2.1.7. Projekto vykdymo priežiūros paslaugas Projektuotojas įsipareigoja suteikti žemiau nurodyta apimtimi: 

a) atvykti į Objektą atlikti projekto vykdymo priežiūros paslaugų su Užsakovu suderintu laiku ir apimtimi; 

b) konsultuoti Užsakovą ir atsakyti į visus Užsakovo paklausimus, susijusius su Techninio projekto sprendinių 

įgyvendinimu; 

c) įrašyti visus reikalingus įrašus Objekto statybos darbų dokumentuose; 

d) Užsakovo prašymu dalyvauti Objekto statybos užbaigimo komisijoje; 

e) atlikti kitus darbus ir veiksmus, susijusius su tinkamu projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimu. 

 

2.2. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS 

2.2.1. Paslaugų suteikimo terminas, jo pratęsimo galimybė nurodomi Sutarties specialiosiose sąlygose.  

2.2.2. Paslaugų suteikimo terminas ir Paslaugų kokybė (atitikimas Sutarties sąlygoms) laikomi esminėmis Sutarties 

sąlygomis. 

2.2.3. Jei Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyta, kad Paslaugos turi būti teikiamos etapais, Projektuotojas savo 

darbus turi organizuoti taip, kad Paslaugos būtų suteiktos Sutartyje nurodytais terminais. Jei atitinkamo etapo 

įvykdymo terminas nenurodytas, bus laikoma, kad etapą Projektuotojas turi užbaigti per Paslaugų suteikimo 

terminą. 

 

2.3. GRAFIKAS 

2.3.1. Visos Paslaugos turi būti teikiamos pagal Šalių patvirtintą Grafiką. Projektuotojas turi parengti Grafiką ir jį pateikti 

Užsakovo derinimui per 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

2.3.2. Grafikas derinimui turi būti pateiktas skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Grafikas pildomas ant Grafiko šablono, 

kuris yra Sutarties specialiųjų sąlygų priedas. Grafiko šablone numatyti tipiniai Paslaugų teikimo terminai. 

Projektuotojas Grafiką parengia įvertinęs Paslaugų suteikimo terminą, nurodytą Sutarties specialiosiose sąlygose. 

Grafike turi būti numatytas toliau nurodytų Paslaugų teikimas, išskyrus atvejus, kai atitinkamos Paslaugos pagal 

Sutartį neturi būti teikiamos arba jų teikimo nėra galimybės numatyti Grafiko sudarymo metu: 
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a) Inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas pagal Techninės užduoties reikalavimus 

(geologija, geodezija ir kt. tyrimai nurodomi atskirai); 

b) Specialiųjų prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir visų reikalingų suderinimų, leidimų ir (arba) sutikimų 

iš atsakingų institucijų ir asmenų gavimas (kiekvienas veiksmas išskiriamas atskirai); 

c) Techninio projekto parengimas, detalizuojant atskirų Techninio projekto dalių parengimą ir rengimo eigą; 

d) Techninio projekto įvertinimas (vykdo Užsakovas); 

e) Techninio projekto koregavimas pagal gautas pastabas; 

f) Techninio projekto ekspertizės organizavimas (vykdo Užsakovas); 

g) Techninio projekto tvirtinimas; 

h) Statybą leidžiančių dokumentų gavimo Užsakovo vardu organizavimas ir gavimas; 

i) Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimui svarbūs terminai; 

j) Paslaugų rezultatų perdavimas Užsakovui; 

k) Kiti Paslaugų teikimui svarbūs terminai. 

2.3.3. Grafike taip pat turi būti nurodytas planuojamas lėšų, reikalingų vykdyti atsiskaitymams su Projektuotoju pagal 

Sutartį poreikis laiko ir teikiamų Paslaugų atžvilgiu, bei išskirti Paslaugų teikimo etapai. Grafike turi atsispindėti 

kiekvienos pažymėtos Paslaugos trukmė, jų pradžios ir pabaigos terminai, eiliškumas, bei tarpusavio susietumas 

(t. y. kokią įtaką vienų Paslaugų teikimas turi kitų Paslaugų teikimui). Grafike terminai turi būti nurodyti dienų arba 

savaičių tikslumu. 

2.3.4. Užsakovas pateiktą Grafiką įsipareigoja patvirtinti arba pateikti Projektuotojui argumentuotas pastabas per 10 dienų  

nuo šio Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas grąžinamas pataisymui, jis turi būti pateiktas pakartotiniam derinimui 

per 10 dienų nuo pastabų gavimo dienos. Jei Užsakovas vėluoja patvirtinti Grafiką arba pateikti pastabas per 

nustatytą terminą, Projektuotojas turi teisę Grafiką patvirtinti vienašališkai, apie tai raštu įspėjęs Užsakovą ne vėliau 

kaip prieš 5 darbo dienas. 

2.3.5. Projektuotojas, nustatytu laiku nepateikęs Užsakovo derinimui Grafiko, moka Užsakovui 100 eurų delspinigius už 

kiekvieną pavėluotą dieną. Kas penkias vėlavimo dienas Užsakovas turi teisę skaičiuojamų delspinigių sumą 

padidinti tris kartus. Padidinta delspinigių suma pradedama taikyti ne anksčiau kaip po 3 dienų nuo raštiško 

Užsakovo įspėjimo pateikimo Projektuotojui dienos. Bendra delspinigių, mokamų pagal šį punktą, suma negali būti 

didesnė kaip 3 000 eurų. 

2.3.6. Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejų Šalių atstovų parašais, nurodant patvirtinimo datą, dviem egzemplioriais 

po vieną kiekvienai Šaliai. 

2.3.7. Abi Šalys dės visas pastangas, kad Grafikas būtų suderintas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo 

dienos. Jei per nurodytą terminą Šalims nepavyks suderinti Grafiko, Šalys gali nutraukti šią Sutartį, pasirašydamos 

raštišką susitarimą arba vienašališkai Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka. 

2.3.8. Jei Paslaugų teikimas atsilieka nuo Grafiko, Projektuotojas kartu su Paslaugų teikimo ataskaita pateikia vėlavimo 

priežastis ir priemones vėlavimui eliminuoti, taip pat atnaujintą Grafiką, kuriame atsispindėtų realūs Paslaugų 

teikimo terminai. 

2.3.9. Grafike nurodyti tarpiniai Paslaugų teikimo terminai gali būti keičiami Šalims pakeitimus suderinus raštu, nekeičiant 

Sutartyje numatytų Paslaugų teikimo etapų terminų. 

2.3.10. Grafikas yra skirtas organizuoti ir sekti Sutarties vykdymą, o Grafiko pakeitimas jokiais atvejais nereiškia Paslaugų 

suteikimo termino, Sutarties kainos, Paslaugų teikimo etapų terminų ir kitų Sutarties sąlygų pakeitimo ir neatleidžia 

Projektuotojo nuo atsakomybės už šių Sutarties sąlygų laikymąsi. 

 

2.4. RIZIKŲ VALDYMO PLANAS 

2.4.1. Sutarties sąlygas atitinkantį Projektuotojo rizikų valdymo planą, kurio forma pateikiama Sutarties specialiosiose 

sąlygose, Projektuotojas turi parengti ir pateikti Užsakovui per 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties 

vykdymo metu atnaujintas Projektuotojo rizikų valdymo planas turi būti pateikiamas iki kiekvieno mėnesio 

paskutinės darbo dienos. Užsakovo reikalavimu, Projektuotojas įsipareigoja per Užsakovo nustatytą terminą pateikti 

Projektuotojo atnaujintą rizikų valdymo planą ir dažniau. 
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2.4.2. Projektuotojas, nustatytu laiku nepateikęs Užsakovui Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančio Projektuotojo 

rizikų valdymo plano, privalo Užsakovui sumokėti 100 eurų baudą už vėlavimą pateikti pradinį Projektuotojo rizikų 

valdymo planą ir mokėti Užsakovui 100 eurų delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, kai vėluojama pateikti 

atnaujintą Projektuotojo rizikų valdymo planą. Kas penkias vėlavimo dienas Užsakovas turi teisę skaičiuojamų 

delspinigių sumą padidinti tris kartus. Padidinta delspinigių suma pradedama taikyti ne anksčiau kaip po 3 dienų 

nuo raštiško Užsakovo įspėjimo pateikimo Projektuotojui dienos. Bendra netesybų, mokamų pagal šį punktą, suma 

negali būti didesnė kaip 3 000 eurų. 

 

3. PASLAUGŲ TEIKIMAS IR PASLAUGŲ REZULTATŲ PERDAVIMAS 

 

3.1. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS 

3.1.1. Projektuotojas užtikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei Sutarties reikalavimus, į jį bus įtraukti 

visi sprendiniai, reikalingi tinkamam Objekto statybos darbų vykdymui ir Objekto eksploatavimui pagal paskirtį.  

Rengiant Techninį projektą, statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling) metodai 

taikomi tais atvejais, jei tai numatyta Techninėje užduotyje.   

3.1.2. Projektuotojas Techninį projektą turi parengti pagal Techninę užduotį, kitus Sutarties bei normatyvinių statybos 

techninių dokumentų reikalavimus ir pateikti jį Užsakovo derinimui.  

3.1.3. Užsakovas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Projektuotojo prašymo gavimo dienos pateikti įgaliojimą 

Projektuotojui dėl prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimo, statybą leidžiančių dokumentų gavimo, kitų veiksmų, 

reikalingų Sutarčiai įvykdyti, atlikimo. 

3.1.4. Rengdamas Techninį projektą, Projektuotojas Užsakovo vardu turi gauti prisijungimo sąlygas, specialiuosius 

reikalavimus ir visus kitus reikalingus suderinimus, leidimus ir (arba) sutikimus iš atsakingų institucijų ir (arba) 

asmenų, taip pat organizuoti inžinerinių tyrinėjimų atlikimą (geodeziją, geologiją ir kt.). 

3.1.5. Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai atliekami ir įregistruojami vadovaujantis statybos techninio 

reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ nustatyta tvarka ir reikalavimais. 

Prieš atlikdamas inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus, Projektuotojas privalo raštu suderinti su 

Užsakovu inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų programą, techninę užduotį ir planą su lauko darbų tyrimų 

vietomis. 

3.1.6. Techninio projekto sprendinius Projektuotojas privalo suderinti su Užsakovu, taip pat su savivaldybėmis ir kitomis 

įgaliotomis institucijomis bei fiziniais ar juridiniais asmenimis, kai to reikalauja teisės aktai arba jei tai numatyta 

Sutartyje. 

3.1.7. Techninio projekto sprendinius Užsakovo peržiūrai, derinimui ir (arba) pastaboms Projektuotojas pateikia 

skaitmeniniu *.pdf, *.tif .dwg, *.docx, *.xlsx. arba *.tif formatu su galimybe redaguoti, vadovaudamasis Perdavimo 

tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos apraše nurodytais reikalavimais. 

3.1.8. Užsakovas Projektuotojo pateiktus projektinius sprendinius (pilnos apimties Techninį projektą) suderina arba 

pateikia Projektuotojui argumentuotas pastabas per 20 darbo dienų nuo projektinės dokumentacijos pateikimo 

dienos arba per 15 darbo dienų nuo pakartotinio pateikimo dienos.  

3.1.9. Derinimui teikiami tik Projektuotojo tinkamai parengti ir patikrinti projektiniai sprendiniai. Jei Projektuotojo pateikti 

sprendiniai neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, yra neišbaigti, juose randama daug techninio pobūdžio ar kitų 

klaidų, dėl kurių nebūtų galima atlikti Techninio projekto ekspertizės, gauti Objekto statybos leidimo ir (arba) atlikti 

Objekto statybos darbų, pateiktos ne visos Techninio projekto sudedamosios dalys, Užsakovas turi teisę šių 

sprendinių nederinti ir laikyti juos nepateiktais, apie tai informuodamas Projektuotoją ir nedetalizuodamas konkrečių 

trūkumų. 

3.1.10. Projektuotojas užtikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus Sutarties ir taikytinų teisės 

aktų keliamus reikalavimus, į jį bus įtraukti visi sprendiniai (skaičiavimai ir modeliavimai, jei yra), reikalingi tinkamam 

Objekto statybos darbų vykdymui ir Objekto eksploatavimui pagal paskirtį. 

3.1.11. Techninis projektas laikomas suderintu, kai ant jo pasirašo Užsakovo atstovas. 

3.1.12. Po Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Projektuotojas turi derinti su Užsakovu 

iš naujo šiame skyriuje nurodyta tvarka. 

3.1.13. Jei pagal teisės aktų reikalavimus turi būti atlikta Techninio projekto ekspertizė, ekspertizės atlikimą organizuoja 

Užsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sąskaita apmoka už suteiktas paslaugas). 

Techninio projekto ekspertizė atliekama po to, kai Užsakovas suderina Techninį projektą. Techninį projektą 
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ekspertizei pristato Projektuotojas, pateikdamas Užsakovui priėmimo – perdavimo aktą su detaliu bylų sąrašu. 

Pristatymo adresą Užsakovas nurodys prieš Techninio projekto pateikimą ekspertizei. Ekspertizės aktą Užsakovo 

pasamdyti ekspertai pateiks per 20 darbo dienų nuo Techninio projekto pateikimo ekspertizei dienos. Jei Techninis 

projektas bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad už Paslaugų suteikimo vėlavimą yra 

atsakingas Projektuotojas. Techninį projektą pagal ekspertizės išvadas Projektuotojas turi koreguoti neatlygintinai. 

3.1.14. Užsakovui patvirtinus Techninį projektą, Projektuotojas Užsakovo vardu organizuoja Objekto statybą leidžiančių 

dokumentų gavimą IS „Infostatyba“, pateikdamas prašymą ir įkeldamas su prašymu privalomus pateikti 

dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslindamas. 

3.1.15. Projektavimo paslaugos laikomos suteiktomis ir Techninis projektas laikomas parengtu, kai Projektuotojas 

Užsakovui pateikia Objekto statybą leidžiantį dokumentą ir galutinai parengtą ir kvalifikuotu elektroniniu parašu 

pasirašytą Techninį projektą su žyma „Originalas“. 

3.1.16. Projektuotojui pateikus Užsakovui Objekto statybą leidžiančius dokumentus, galutinai parengtą Techninį projektą, 

Šalys pasirašo tai patvirtinantį Aktą. 

3.1.17. Techninio projekto patvirtinimas nereiškia Paslaugų apimties ribojimo ar pakeitimo. Jei Objekto statybos darbų 

vykdymo metu paaiškės, kad Techninis projektas yra neišsamus, neaiškus, neatitinka jam keliamų reikalavimų ar 

pagal jį negalima tinkamai atlikti Objekto statybos darbų, Projektuotojas įsipareigoja Užsakovo kvietimu atvykti į 

Objekto statybos darbų vietą trūkumų įvertinimui ir neatlygintinai atlikti visus reikiamus Techninio projekto 

pakeitimus, jei Techninio projekto trūkumai atsirado dėl Projektuotojo kaltės. 

3.1.18. Projektuotojas įsipareigoja atlikti Techninio projekto pakeitimus, jei Objekto statybos darbų vykdymo metu 

Užsakovas pageidaus koreguoti Techninį projektą. Tokiu atveju Šalys sudarys papildomą susitarimą dėl Pakeitimo.  

3.1.19. Užsakovui raštu pareikalavus, Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Užsakovo rašto 

gavimo perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų 

metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju‒

statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu. 

3.1.20. Objekto statybos darbų pirkimo metu Užsakovui paprašius, Projektuotojas įsipareigoja pateikti Techninio projekto 

paaiškinimus ne vėliau kaip per 4 dienas nuo Užsakovo raštiško prašymo gavimo ar per kitą Šalių suderintą terminą.  

 

3.2. PROJEKTO VADOVAI 

3.2.1. Projektuotojas per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo turi pateikti Užsakovui paskirtų projekto vadovo, 

projekto dalies vadovo, architekto paskyrimo dokumentą (jei šie asmenys turi būti skiriami pagal teisės aktų arba 

Sutarties reikalavimus), jame nurodant jų vardus, pavardes ir telefono numerius.  

3.2.2. Apie paskirto projekto vadovo, projekto dalies vadovo, architekto atšaukimą ir/arba  naujo paskyrimą Projektuotojas 

turi informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Naują projekto vadovą, projekto dalies vadovą, 

architektą Projektuotojas gali paskirti tik Užsakovui pateikęs Pirkimo sąlygose nurodytą jų kvalifikaciją 

pagrindžiančius dokumentus (jei kvalifikacija Pirkimo metu buvo tikrinama) ir abiem Šalims pasirašius susitarimą 

dėl Sutarties pakeitimo. 

 

3.3. PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

3.3.1. Projekto vykdymo priežiūra atliekama, jei to reikalauja teisės aktų reikalavimai. Užsakovas įsipareigoja  informuoti 

Projektuotoją apie Objekto statybos darbų sutarties pasirašymą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Objekto 

statybos darbų sutarties sudarymo. Projektuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo 

gavimo privalo pateikti Užsakovui projekto vykdymo priežiūros vadovo, projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo 

paskyrimo dokumentą, kuriame nurodyti projekto vykdymo priežiūros vadovo, projekto dalies vykdymo priežiūros 

vadovo vardai, pavardės, pareigos, ir dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo 

datos ir numeriai. 

3.3.2. Projekto vykdymo priežiūra normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka organizuojama taip:  

a) projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ ir apimti Techniniame projekte numatytų statybos darbų vykdymo priežiūrą; 

b) projekto vykdymo priežiūra atliekama Objekto statybvietėje. Už išlaidas biuro patalpoms, patalpoms Objekto 

statybvietėje, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms su projekto vykdymo priežiūra susijusioms 

veikloms atsakingas Projektuotojas; 

c) projekto vykdymo priežiūra privalo būti vykdoma ne mažiau kaip 5 val. per savaitę, deleguojant į Objekto 

statybvietę projekto vykdymo priežiūros vadovą ir/ar projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą (-us) 
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(priklausomai nuo vykdomų statybos darbų srities). Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas (-ai) privalo 

pasirašyti paslėptų statybos konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, 

technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo 

dokumentus, jei jie atitinka Techninį projektą bei normatyvinių dokumentų reikalavimus; 

d) projekto vykdymo priežiūra vykdoma nuo Objekto statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo akto 

užregistravimo dienos IS „Infostatyba“; 

e) projekto vykdymo priežiūros vadovas ir/ar projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas (-ai) privalo atvykti į 

Objektą ir dalyvauti susitikimuose su Objekto statybos rangovu ir Užsakovu, atsižvelgiant į statybos darbų 

eigą, atliekamus darbus ir svarstomus klausimus. Esant poreikiui, projekto vykdymo priežiūros vadovas gali 

inicijuoti Objekto statybos dalyvių susirinkimą, per protingą terminą informuodamas kitus statybos dalyvius. 

3.3.3. Projektuotojas privalo rengti tarpines ir baigiamąją ataskaitas. Tarpinės ataskaitos rengiamos Užsakovui 

pareikalavus. Jose aprašoma projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo veikla, rekomendacijos bei išvados dėl 

vykdomų statybos darbų atitikimo Techninio projekto sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai aprašoma 

projekto vykdymo priežiūros eiga. Baigiamoji ataskaita pateikiama Užsakovui iki prašymo IS „Infostatyba“ 

užregistravimo. Ataskaitos rengiamos lietuvių kalba, 2 egzemplioriais. 

3.3.4. Projekto vykdymo priežiūra priimama ir įvertinama, vadovaujantis Techniniu projektu, ir įforminama projekto 

vykdymo priežiūros Aktais, išvadomis ir ataskaitomis. 

 

3.4. PROJEKTUOTOJO PRIEVOLĖS PER OBJEKTO GARANTINĮ TERMINĄ  

3.4.1. Projektuotojas (kartu su Objekto statybos rangovu ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už Objekto sugriuvimą ar per garantinį terminą 

nustatytus defektus. Projektuotojas atsako už Objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu Objektas sugriuvo ar defektai 

buvo nustatyti per 5 metus, esant paslėptų Objekto elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, 

jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl Objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo 

ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų 

veiksmų. 

3.4.2. Garantinio termino metu atsiradus defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo 

pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo 

garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. 

 

4. PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS 

 

4.1. ŠALIŲ ATSTOVAI 

4.1.1. Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendžiami per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytus Šalių 

paskirtus atstovus arba šių atstovų nurodytus asmenis. 

4.1.2. Šalys patvirtina ir užtikrina, kad paskirti atstovai yra ir visą Sutarties galiojimo laiką bus įgalioti spręsti visus su 

Sutarties vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius sprendimus, išskyrus sprendimus dėl 

Sutarties pakeitimo ir (arba) nutraukimo, dėl Pakeitimų atlikimo, dėl netesybų taikymo ir nuostolių atlyginimo. 

4.1.3. Visi šios Sutarties vykdymui reikalingi Užsakovo suderinimai ir patvirtinimai yra galiojantys tik, jei jie yra gauti iš 

Užsakovo atstovo. Bet kokie kitų asmenų Projektuotojui pateikti suderinimai ir patvirtinimai nėra galutiniai, išskyrus 

atvejus, kai šie asmenys pateikia atitinkamus raštiškus įgaliojimus arba tokie įgaliojimai yra numatyti galiojančiuose 

teisės aktuose, arba Užsakovo atstovas nurodo kitaip. 

4.1.4. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai pakeisti šioje Sutartyje nurodytus savo atstovus ir/arba jų kontaktinius 

duomenis, apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuodama kitą Šalį. 

4.2. SUBTIEKĖJAI 

4.2.1. Atskirų Paslaugų suteikimui Projektuotojas gali samdyti reikiamą kvalifikaciją turinčius subtiekėjus (Pirkimo 

vykdymo metu Pirkimo sąlygose naudotos subtiekėjo ir ūkio subjekto, kurio pajėgumais Projektuotojas rėmėsi 

grindžiant atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, sąvokos Sutartyje naudojamos kaip „subtiekėjas“).  

4.2.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Projektuotojas įsipareigoja Užsakovui pranešti 

tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Projektuotojas privalo informuoti 

Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos 

jis ketina pasitelkti vėliau.   
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4.2.3. Projektuotojas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekėjus, jeigu subtiekėjas nevykdo arba nepajėgia vykdyti 

sutartinių įsipareigojimų arba nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Paslaugų kokybės, nepradeda teikti Paslaugų sutartu 

laiku arba dirba per lėtai, kad Paslaugas būtų galima suteikti Sutartyje nustatytu laiku, taip pat ir dėl kitų priežasčių. 

4.2.4. Subtiekėjus, kurių pajėgumais Projektuotojas nesirėmė Pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams pagrįsti, 

Projektuotojas gali keisti pasirašęs su Užsakovu Sutarties keitimą. Užsakovas gali patikrinti, ar nėra subtiekėjo 

pašalinimo pagrindų (jeigu pašalinimo pagrindai Pirkimo metu buvo keliami subtiekėjams, kurių pajėgumais 

Projektuotojas nesirėmė). Jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja pakeisti šį subtiekėją reikalavimus atitinkančiu 

subtiekėju. 

4.2.5. Subtiekėjus, kurių pajėgumais Projektuotojas rėmėsi Pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams pagrįsti, 

Projektuotojas gali keisti tik prieš tai Užsakovo atstovui patikrinus ir įsitikinus, kad šis subtiekėjas turi reikiamą 

kvalifikaciją ir (ar) patirtį, taip pat kad nėra subtiekėjo pašalinimo pagrindų bei su Užsakovu pasirašęs  Sutarties 

keitimą. Jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną Pirkimo sąlygose nustatytą pašalinimo pagrindą ar neatitinka 

bent vieno jam keliamo kvalifikacijos reikalavimo, Užsakovas reikalauja pakeisti šį subtiekėją reikalavimus 

atitinkančiu subtiekėju. Tokio subtiekėjo pakeitimas įforminamas Šalių sudarytu susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. 

4.2.6. Projektuotojo pasitelktiems subtiekėjams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo atsiskaityti su jais tiesiogiai. 

Apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei tokio atsiskaitymo tvarką Užsakovas raštu informuoja Projektuotojo 

pasitelktus subtiekėjus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Projektuotojo informacijos apie tuo metu žinomus 

subtiekėjus gavimo, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą dėl 

tiesioginio atsiskaitymo. Kartu su subtiekėjo prašymu Užsakovui turi būti pateiktas Projektuotojo raštiškas 

patvirtinimas, kad subtiekėjui tinkamai atlikus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, Projektuotojas neprieštaraus 

tiesioginiam atsiskaitymui su subtiekėju.  

4.2.7. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kuri sudaroma tarp Užsakovo, 

Projektuotojo ir subtiekėjo.  

4.2.8. Projektuotojui pagal Sutartį mokėtina suma bus mažinama ta dalimi, kuri bus sumokėta pagal trišalę sutartį tiesiogiai 

subtiekėjui. Sumos, sumokėtos tiesiogiai subtiekėjui pagal trišalę sutartį, negali būti įtraukiamos į Užsakovui 

pateikiamas Projektuotojo sąskaitas – faktūras.  

 

4.3. SUSIRINKIMAI 

4.3.1. Projektavimo paslaugų teikimo metu Užsakovas organizuoja susirinkimus, kurių metu sprendžiami einamieji 

klausimai ir kuriuose Projektuotojo dalyvavimas visuomet yra privalomas. Susirinkimų rengimo laiką ir vietą derina 

abiejų Šalių atstovai. 

4.3.2. Bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti organizuojami neeiliniai susirinkimai, kurie įvyksta ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas po atitinkamo rašytinio pranešimo pateikimo kitai Šaliai. Prireikus, Šalis turi teisę reikalauti, kad neeilinis 

susirinkimas įvyktų nedelsiant. Neeiliniame susirinkime Užsakovo ir Projektuotojo dalyvavimas yra privalomas. 

4.3.3. Susirinkimo protokolą surašo Projektuotojas (Šalių susitarimu protokolą gali surašyti ir kitas asmuo) bei per 2 darbo 

dienas protokolo projektą visiems susirinkimo dalyviams išsiunčia elektroniniu paštu pastaboms pateikti. Suderintą 

protokolo projektą pasirašo Užsakovo ir Projektuotojo atstovai, taip pat susirinkimo dalyviai, kurių atžvilgiu buvo 

priimti sprendimai. Pasirašytas susirinkimo protokolas elektroniniu paštu išsiunčiamas visiems susirinkimo 

dalyviams.  

 

4.4. INFORMAVIMAS 

4.4.1. Jei dėl bet kokių priežasčių nėra galimybės Paslaugų suteikti tinkamai ir laiku, taip pat pastebėjus klaidas 

Techninėje užduotyje, Sutartyje, Projektuotojas apie tai nedelsdamas privalo raštu informuoti Užsakovo atstovą. 

4.4.2. Jei atšaukiamas suplanuotų veiksmų atlikimas, kurių metu buvo sutartas arba numatytas Užsakovo atstovo 

dalyvavimas, Projektuotojas apie tai turi nedelsdamas informuoti atitinkamą Užsakovo atstovą. 

 

4.5. PATIKRINIMAI 

4.5.1. Užsakovo prašymu, Projektuotojas turi pateikti visą informaciją ir dokumentaciją, kurios gali reikėti norint parodyti 

Sutarties vykdymo progresą, rezultatus ir Sutartyje bei teisės aktuose nurodytų reikalavimų laikymąsi. 

4.5.2. Projektuotojas įsipareigoja netrukdyti Užsakovui ir jo atstovams ir (arba) valstybės institucijų įgaliotiems 

darbuotojams patekti į Paslaugų teikimo vietą ir sudaryti visas sąlygas patikrinti, kaip teikiamos Paslaugos bei 

laikomasi kitų Sutarties sąlygų bei teisės aktų reikalavimų. 
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4.6. ATASKAITOS 

4.6.1. Kol teikiamos Paslaugos, iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos Projektuotojas Užsakovui turi pateikti 

Paslaugų teikimo ataskaitą (pavyzdinę Paslaugų teikimo ataskaitos formą Projektuotojui pateikia Užsakovas), 

kurioje turi būti nurodyta: 

a) Paslaugų teikimo eigos aprašymas nuo Sutarties įsigaliojimo, įskaitant Projektuotojo pateiktą dokumentaciją; 

b) Per ataskaitinį laikotarpį (t. y. nuo Sutarties įsigaliojimo arba paskutinio Akto pasirašymo) suteiktos ir naujai 

pradėtos teikti Paslaugos ar jų teikimo etapai; 

c) Nuokrypiai nuo suderinto Grafiko, detalus nuokrypių eliminavimo priemonių aprašymas bei atitinkamai 

atnaujintas Grafikas; 

d) Finansinė Sutarties įgyvendinimo santrauka;  

e) Artimiausi ženklūs įvykiai vykdant Sutartį (akcentuojant Užsakovo dalyvavimo reikalaujančius įvykius); 

f) Kitos esminės aplinkybės, turinčios įtakos Sutarties įgyvendinimui. 

4.6.2. Paslaugų teikimo ataskaitos nepateikimas laiku yra pagrindas Užsakovui nepasirašyti atitinkamo Akto. 

 

4.7. NURODYMAI 

4.7.1. Projektuotojas privalo vykdyti Užsakovo, savivaldybių ir kitų institucijų teisėtus reikalavimus, kurie yra susiję su 

Sutartyje numatytomis Paslaugomis. Jei, Projektuotojo nuomone, nurodyti reikalavimai viršija Sutartyje numatytus 

Projektuotojo įsipareigojimus, Projektuotojas turi nedelsdamas apie tai raštu informuoti Užsakovą. 

4.7.2. Kilus ginčui dėl Paslaugų teikimo ir (arba) kitų sąlygų ir reikalavimų, Užsakovas Projektuotojui gali išduoti nurodymą 

dėl tolesnio Paslaugų teikimo. Užsakovo nurodymas Projektuotojui yra privalomas vykdyti. Kadangi Sutarties Šalys 

privalo laikytis ne tik Sutarties sąlygų, bet taip pat ir Pirkimo sąlygų, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis, todėl 

Užsakovo nurodymai Projektuotojui negali būti tokios apimties, kurie išeitų už Sutarties ir Pirkimo sąlygų ribų. 

Projektuotojas, nesutikdamas su Užsakovo nurodyme numatytomis Paslaugų apimtimis, jų apmokėjimu, terminais 

ir (arba) kitomis sąlygomis, gali juos ginčyti, tačiau negali stabdyti nurodymo vykdymo. 

 

4.8. DOKUMENTACIJOS APSIKEITIMAS 

4.8.1. Projektuotojas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija/dokumentais, išskyrus atvejus, 

kai informacija/dokumentai Sutartyje nurodytais atvejais ar suderinus su Užsakovu yra perduodami fiziškai, bus 

vykdomas naudojantis Microsoft SharePoint arba lygiaverte platforma, ir įsipareigoja susikurti paskyrą Microsoft 

SharePoint arba lygiavertėje platformoje pagal Užsakovo suteiktas instrukcijas. 

 

5. SUTARTIES KAINA, KAINODARA IR APMOKĖJIMO TVARKA 

 

5.1. SUTARTIES KAINA, KAINODAROS TAISYKLĖS 

5.1.1. Sutarčiai yra taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pradinė Sutarties kaina yra lygi laimėjusio Projektuotojo  

pasiūlymo kainai, nurodytai už visą Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą perkamų Paslaugų apimtį. Jei 

Sutarties kaina buvo peržiūrėta pagal Sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja 

arba mažėja) Pradinė Sutarties kaina. 

5.1.2. Pradinė Sutarties kaina yra nurodyta Sutarties specialiosiose sąlygose. Į ją  įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu 

susijusios tiesioginės bei netiesioginės išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos, išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai 

nurodyta kitaip. 

5.1.3. Už visų Sutartyje nurodytų Paslaugų suteikimą Užsakovas įsipareigoja sumokėti Projektuotojui Sutarties kainą 

Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais (išskyrus PVM, jei pagal teisės aktų reikalavimus PVM į biudžetą turi sumokėti 

Užsakovas). 

5.1.4. Sutarties kaina gali būti peržiūrima ir perskaičiuojama tik Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka. Projektuotojas 

neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą, o Užsakovas neturi teisės reikalauti ją sumažinti, išskyrus atvejus, 

numatytus Sutartyje. 

5.1.5. Jei dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir (arba) kitų taikytinų teisės aktų pasikeitimo reikalinga suteikti papildomas 

paslaugas, kurios nebuvo ir negalėjo būti numatytos Sutarties sudarymo metu, Sutarties kaina perskaičiuojama, kai 
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dėl pasikeitusių Lietuvos Respublikos įstatymų ir (arba) taikytinų teisės aktų reikalavimų, reikalinga keisti Techninę 

užduotį ir/ar Techninį projektą (jei jis yra parengtas). 

5.1.6. Pasikeitus (sumažėjus ar padidėjus) PVM tarifui, atitinkamai perskaičiuojama Sutarties kaina. Tokie pakeitimai 

taikomis tiems Aktams ir sąskaitoms – faktūroms, kurie sudaromi po pakeitimų įsigaliojimo. Pasikeitus kitiems 

mokesčiams, Sutarties kaina neperskaičiuojama. 

5.1.7. Sutarties kaina bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu gali būti perskaičiuojama, jei Lietuvos statistikos departamento 

(www.stat.gov.lt) skelbiamo mėnesinio darbo užmokesčio ir pridėtinių išlaidų indekso (toliau – Indeksas) reikšmė 

per 6 mėnesius ar ilgesnį laikotarpį pakinta ne mažiau kaip 5 proc.   

5.1.8. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį Užsakovui neperduotų (neužaktuotų) Paslaugų 

vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: 

K = IPb / IPr,  kur: 

K- Indekso pokyčio koeficientas; 

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje. 

Laikotarpis skaičiuojamas nuo pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos dienos (arba nuo paskutinio Sutarties 

kainos perskaičiavimo dėl Indekso pokyčio, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuota) iki paskutinio Akto datos. 

5.1.9. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo per mėnesį nuo Šalies prašymo kitai Šaliai 

perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos. Susitarime turi būti nurodyta Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje ir 

jos nustatymo data, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokyčio koeficientas, 

perskaičiuota fiksuotos kainos suma, perskaičiuota Pradinė Sutarties kaina, perskaičiuota Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo (jei taikomas) ir projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo suma.  

5.1.10. Už papildomas paslaugas, kurias Projektuotojas teikia savavališkai nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, 

neapmokama. 

 

5.2. APMOKĖJIMO TVARKA 

5.2.1. Sutarties kainą Užsakovas sumokės pagal Projektuotojo išrašomas sąskaitas – faktūras. 

5.2.2. Projektuotojas sąskaitą – faktūrą išrašo ir pateikia tik elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo 

pagrindo jai išrašyti atsiradimo dienos. Sąskaita – faktūra Užsakovui teikiama Projektuotojo pasirinktomis 

priemonėmis: Projektuotojas gali teikti ES Direktyvos 2014/55 reikalavimus atitinkančią elektroninę sąskaitą – 

faktūrą arba teikti kito formato elektroninę sąskaitą, pasinaudojant VĮ Registrų centro administruojama informacine 

sistema „E. sąskaita“.  

5.2.3. Tinkamai išrašytą ir pateiktą sąskaitą – faktūrą Užsakovas apmokės per 30 dienų nuo jos gavimo dienos. 

5.2.4. Projektavimo paslaugų kaina už tinkamai suteiktas projektavimo paslaugas bus mokama žemiau lentelėje 

nurodytomis dalimis po kiekvieno lentelėje nurodyto etapo užbaigimo: 

Etapai Etapų užbaigimo sąlygos: Mokėtina suma 

1 etapas Inžinerinių tyrinėjimo ataskaitų 

(geodezijos, geologijos ir kt.) pateikimas 

Užsakovui 

10 proc. projektavimo paslaugų kainos 

2 etapas Techninio projekto pateikimas pirmam 

Užsakovo derinimui (pilnos apimties) 

50 proc. projektavimo paslaugų kainos 

3 etapas Galutinio ekspertizės akto gavimas 30 proc. projektavimo paslaugų kainos 

4 etapas Galutinio Techninio projekto ir statybą 

leidžiančių dokumentų pateikimas 

Užsakovui 

10 proc. projektavimo paslaugų kainos 

5.2.5. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina už tinkamai suteiktas projekto vykdymo priežiūros paslaugas bus 

mokama dalimis, proporcingomis atliktų Objekto statybos darbų kiekiui (įvertinus pinigine išraiška). Objekto statybos 

darbų kiekis bus nustatomas pagal Užsakovo ir Objekto statybos rangovo pasirašytus atliktų statybos darbų aktus. 

Šalys susitaria, kad mokėjimas už projekto vykdymo priežiūros paslaugas bus atliekamas, tik kai Projektuotojui 

mokėtina dalis sieks bent 20% bendros projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos. 

http://www.stat.gov.lt/
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5.3. SULAIKYMAI 

5.3.1. Užsakovas turi teisę sulaikyti Projektuotojui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei nustatomi Paslaugų trūkumai. 

Projektuotojui mokėtinų sumų sulaikymas negali būti laikomas Užsakovo prievolės laiku sumokėti Sutarties kainą 

netinkamu vykdymu. Užsakovas turi teisę pasinaudoti sulaikymo teise tik tokia apimtimi, kuri yra būtina užtikrinti 

pagrįstų reikalavimų įvykdymą.  

 

5.4. KITOS APMOKĖJIMO SĄLYGOS 

5.4.1. Užsakovas savo piniginius reikalavimus turi teisę bet kada vienašališkai įskaityti iš bet kokių Projektuotojui mokėtinų 

sumų pagal bet kurią su Užsakovu sudarytą sutartį, apie tai raštiškai informuodamas Projektuotoją. Jeigu mokėtinų 

įsipareigojimų valiuta skiriasi, Užsakovas priešpriešiniams reikalavimams įskaityti gali konvertuoti bet kurio 

įsipareigojimo sumą pagal rinkoje galiojantį valiutos keitimo kursą, naudojamą įprastinėje veikloje. 

5.4.2. Visi mokėjimai, kurie turi būti atlikti tarp Šalių pagal Sutartį, bus atliekami bankiniais pavedimais į kitos Šalies banko 

sąskaitą. Mokėjimai bus laikomi atliktais, kai mokėjimą atliekančios Šalies bankas priims mokėjimo nurodymą. 

 

6. PAKEITIMAI 

 

6.1. PASLAUGŲ PAKEITIMAI  

6.1.1. Kai teisės aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Paslaugų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai), 

Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant papildomų paslaugų kainą, ir sumažinta, atimant atsisakomų Paslaugų 

kainą. 

6.1.2. Kai teisės aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais vienos Paslaugos yra keičiamos kitomis, laikoma, kad 

Paslaugos, kurios nebus teikiamos, yra atsisakomos Paslaugos, o jas pakeičiančios paslaugos yra papildomos 

paslaugos. 

6.1.3. Papildomų paslaugų ir atsisakomų Paslaugų kaina apskaičiuojama, taikant šiuos būdus prioritetine tvarka: 

a) taikomos Sutartyje nurodytos kainos ir įkainiai, atsižvelgiant į indeksaciją pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 5.1 

punktą; 

b) jeigu įmanoma, išskaičiuojama Sutartyje nurodytos kainos arba įkainio dalis; 

c) pritaikomi Sutartyje nurodytų panašių Paslaugų įkainiai; 

d) įvertinamos pagrįstos išlaidos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, 

galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir 

netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne 

didesnės, nei Projektuotojo faktiškai patirtos išlaidos pagal tas išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar 

kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal taisykles nurodyta, kad išlaidos turi būti ir ne didesnės, nei vidutinę 

rinkos kainą atitinkanti išlaidų suma, vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje 

esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio 

subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose. 

6.1.4. Pakeitimų dėl papildomų paslaugų įsigijimo atlikimui Užsakovas suformuluoja techninę užduotį ir pateikia ją 

Projektuotojui. Projektuotojas per 10 darbo dienų (arba kitą Šalių atstovų raštu suderintą terminą) nuo techninės 

užduoties gavimo ją įvertina ir parengia raštišką pasiūlymą Pakeitimams atlikti. Pasiūlyme Pakeitimams atlikti 

Projektuotojas turi nurodyti: 

e) Pakeitimui atlikti reikalingų papildomų paslaugų sąmatą; 

f) Pagrįstą papildomų paslaugų suteikimo terminą ir Pakeitimo įtaką Sutarties vykdymo eigai, terminams ir 

kainai; 

g) Dėl Pakeitimo reikiamus atlikti Darbų žiniaraščio pakeitimus; 

h) Kitą su Pakeitimu susijusią svarbią informaciją, turinčią ar galinčią turėti įtaką Sutarties vykdymui. 

6.1.5. Pasiūlymą dėl Pakeitimų atlikimo Projektuotojas turi teisę teikti ir savo iniciatyva (t. y. be Užsakovo techninės 

užduoties), raštu nurodydamas tokių Pakeitimų būtinumą ir pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus. 

6.1.6. Kartu su Projektuotojo pasiūlymu turi būti pridedamas Pakeitimų kainos pagrindimas. Projektuotojo pasiūlyme 

nurodytos kainos apskaičiuojamos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintoje Kainodaros taisyklių 

nustatymo metodikoje (arba ją keičiančiuose teisės aktuose) nurodytais būdais. 
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6.1.7. Užsakovo prašymu, Projektuotojas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas arba kitą Šalių atstovų suderintą terminą, 

privalo patikslinti ir (arba) detalizuoti pateiktą pasiūlymą bei pagrįsti jo atitikimą Sutarties reikalavimams. 

6.1.8. Pakeitimai tampa Paslaugų dalimi tuomet, kai Šalys sudaro raštišką susitarimą dėl Pakeitimų.  

6.1.9. Pakeitimams tapus Paslaugų dalimi, automatiškai perskaičiuojama Sutarties kaina, prie esamos Sutarties kainos 

pridedant/atimant Pakeitimų kainą. 

6.1.10. Projektuotojas privalo atlikti visus su Pakeitimų atlikimu susijusius darbus ir veiksmus (įskaitant, bet neapsiribojant,  

Techninio projekto parengimo (koregavimo) bei visų Pakeitimams atlikti būtinų leidimų, sutikimų ir suderinimų 

gavimo darbus), kurie yra būtini tam, kad Pakeitimas būtų įvykdytas tinkamai ir laiku. 

6.1.11. Papildomas paslaugas Užsakovas gali įsigyti iš Projektuotojo, atlikdamas atskirą pirkimą pirkimus 

reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.  

6.1.12. Pakeitimams Šalys taiko Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 

paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos 

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (arba ją keičiančių teisės aktų) nuostatas. 

 

7. ATSAKOMYBĖ 

 

7.1. ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMAS ARBA NETINKAMAS VYKDYMAS 

7.1.1. Kiekviena Šalis yra atsakinga už visų savo sutartinių įsipareigojimų tinkamą įvykdymą pagal šios Sutarties sąlygas. 

7.1.2. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio nuostatas, Projektuotojas atsako už netinkamą 

Techninio projekto parengimą, Sutartyje nurodytų Paslaugų suteikimą, taip pat už statinio statybos darbų perdirbimą 

dėl netinkamai parengto Techninio projekto bei už Techninio projekto ir Paslaugų trūkumus (įskaitant, bet 

neapsiribojant, klaidas, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darbų pagal Techninį projektą 

vykdymo metu. Jeigu nustatomi Techninio projekto ir (ar) kitų Paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, Projektuotojas 

privalo Užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti Techninio projekto ir (ar) kitų Paslaugų trūkumus ir (ar) 

netikslumus bei atlyginti Užsakovui nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, Užsakovo patirtas išlaidas įsigyjant ir 

apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Techninio projekto parengimu ir (ar) Paslaugų 

suteikimu, rangovui, vykdančiam Objekto statybos darbus pagal Projektuotojo parengtą Techninį projektą. 

7.1.3. Jei Projektuotojas nevykdo, tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai neįvykdys kurio nors iš Sutartyje 

nurodytų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę: 

a) sulaikyti Projektuotojui pagal Sutartį mokėtinas sumas iki kol šie įsipareigojimai bus įvykdyti tinkamai (šiame 

punkte nurodyta sulaikymo teise Užsakovas gali pasinaudoti tik tokia apimtimi, kuri yra būtina užtikrinti 

reikalavimų įvykdymą) ir (arba) 

b) Projektuotojo įsipareigojimus įvykdyti pats, apie tai raštu informuodamas Projektuotoją (tokiu atveju 

Užsakovas turi teisę reikalauti Projektuotojo apmokėti už šių įsipareigojimų įvykdymą patirtas išlaidas ir 10% 

dydžio, bet ne mažiau kaip 1.000 eurų, kompensaciją nuo patirtų išlaidų sumos, už tokių įsipareigojimų 

įvykdymo organizavimą), ir (arba)  

c) reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo ir juos bet kada įskaityti iš Projektuotojui mokėtinų sumų pagal bet kurią 

su Užsakovu sudarytą sutartį, ir (arba) imtis kitų Sutartyje ir teisės aktuose nurodytų priemonių. 

7.1.4. Bet kokie trūkumai, kurių Užsakovas, Objekto statybos techninis prižiūrėtojas, ir (arba) kiti asmenys nepastebėjo 

vertindami, derindami, tikrindami, priimdami ir (arba) tvirtindami Projektuotojo suteiktas Paslaugas, pateiktus 

dokumentus ar pasiūlymus (nepriklausomai, ar tai buvo atlikta Pirkimo metu, ar Sutarties vykdymo metu), 

neatleidžia Projektuotojo nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą pagal Sutarties 

sąlygas. 

7.1.5. Projektuotojas privalo Paslaugas teikti, nepažeisdamas trečiųjų asmenų teisių ir/ar teisėtų interesų. Projektuotojas, 

pažeidęs trečiųjų asmenų teises ir/ar teisėtus interesus  privalo savo sąskaita bei rizika per 14 dienų nuo trečiojo 

asmens reikalavimo/prašymo gavimo atlyginti su tuo susijusią žalą. Projektuotojui per nustatytą terminą žalos 

neatlyginus, ją atlygina Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę įskaityti žalos sumą iš Projektuotojui 

mokėtinų sumų pagal šią arba bet kurią su Projektuotoju sudarytą sutartį.   

7.1.6. Projektuotojas Paslaugų teikimo metu privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų žmonių sveikatai 

nekenksmingas sąlygas. Projektuotojui nevykdant šios pareigos, tokias sąlygas gali užtikrinti Užsakovas. Tokiu 

atveju Užsakovas įgyja teisę įskaityti su tuo susijusių patirtų išlaidų sumą iš Projektuotojui mokėtinų sumų pagal šią 

arba bet kurią su Projektuotoju sudarytą sutartį. 
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7.2. NETESYBOS 

7.2.1. Tuo atveju, jeigu delspinigiai skaičiuojami už Paslaugų teikimo etapų vėlavimą ir praleidžiamas dviejų ar daugiau 

Paslaugų teikimo etapų užbaigimas ir (arba) praleidžiamas Paslaugų suteikimo terminas, delspinigiai skaičiuojami 

už visus pradelstus terminus kiekvienam terminui atskirai. 

7.2.2. Projektuotojas privalo su Užsakovu suderinti Techninio projekto dokumentaciją ne daugiau kaip per 3 kartus. Jeigu 

Projektuotojas nesuderina su Užsakovu Techninio projekto dokumentacijos dėl Projektuotojo kaltės per 3 kartus, 

už kiekvieną pakartotinį Techninio projekto dokumentacijos derinimą, viršinantį 3 kartų derinimo ribą, Projektuotojas 

privalo sumokėti Užsakovui 400 eurų baudą. 

7.2.3. Jei už tą patį pažeidimą Projektuotojui gali būti taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos arba delspinigiai, 

taikoma tik ta bauda ar delspinigiai, kurie yra didesni. Jei tas pats pažeidimas lėmė kitų sutartinių įsipareigojimų 

nevykdymą ar netinkamą vykdymą, už kiekvieną tokį Sutarties pažeidimą skaičiuojami ir delspinigiai, ir bauda. 

7.2.4. Šalis, neteisėtai atskleidusi kitos Šalies konfidencialią informaciją, kitos Šalies reikalavimu turi  jai sumokėti 3 000 

eurų baudą ir atlyginti visus dėl to patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia sumokėta bauda. 

7.2.5. Užsakovui neatlikus mokėjimo Sutartyje nustatytais terminais, Projektuotojas turi teisę reikalauti 0,04% dydžio 

delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 

7.2.6. Projektuotojui nevykdant, netinkamai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus, nesuteikus Paslaugų Sutartyje 

numatytais terminais, Užsakovas turi teisę reikalauti 0,04% dydžio delspinigių nuo neįvykdytų, netinkamai įvykdytų 

ar pavėluotai įvykdytų Paslaugų vertės, o jeigu neįmanoma nustatyti tokių Paslaugų vertės, nuo Pradinės Sutarties 

kainos, už kiekvieną pavėluotą dieną. 

7.2.7. Sutartyje numatytos netesybos Šalių susitarimu pripažįstamos Šalių iš anksto nustatytais Šalies galimais 

minimaliais nuostoliais dėl to, kad kita Šalis pažeidė atitinkamą Sutarties sąlygą, kurių dydžio nukentėjusiajai Šaliai 

nereikia įrodinėti. 

 

7.3. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS 

7.3.1. Pagal Sutartį Šalys atsako tik už tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Šalies, ir neatsako už nuostolius dėl negauto 

pelno, negautų santaupų ar prarastos verslo galimybės. 

7.3.2. Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami Pradinės Sutarties kainos dydžio suma.  

7.3.3. Bendra Šaliai priskaičiuotų pagal Sutartį netesybų suma negali viršyti 20 procentų Pradinės Sutarties kainos. 

7.3.4. Sutartyje nurodytos atsakomybės ribojimo nuostatos negalioja žalai, padarytai tyčia, dėl didelio nerūpestingumo, 

taip pat žalai padarytai tretiesiems asmenims. 

 

7.4. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS 

7.4.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl 

Nenugalimos jėgos aplinkybių, atsiradusių po šios Sutarties pasirašymo. Tokiomis aplinkybėmis gali būti laikoma: 

a) karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai, revoliucijos, teroristiniai aktai; 

b) stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, žemės drebėjimai, potvyniai; 

c) boikotai, streikai, lokautai; 

d) teisėti ir neteisėti valstybės valdymo ir kontrolės institucijų pareigūnų veiksmai; 

e) kitos Šalies įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas; 

f) kitos aplinkybės pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnį. 

7.4.2. Pagal šią Sutartį Nenugalimos jėgos aplinkybėmis nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba 

jos kontrahentai pažeidžia savo prievoles, taip pat Šalies ir su ja susijusių asmenų (t. y. Šalies tiesiogiai ar 

netiesiogiai valdomų, bei ją valdančių subjektų, išskyrus Lietuvos Respubliką) valdymo organų bei darbuotojų 

veikimas ar neveikimas (įskaitant streikus). 

7.4.3. Apie Nenugalimos jėgos aplinkybes ir jų įtaką Sutarties vykdymui bei terminams Šalis privalo nedelsdama, bet ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu pranešti kitai Šaliai, pateikdama minėtų 

aplinkybių egzistavimo įrodymus. Laiku neinformavus, pranešimo negavusi Šalis turi teisę laikyti, kad šios 

aplinkybės Sutarties vykdymo neįtakojo, iki kol nebuvo išsiųstas pranešimas. 
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7.4.4. Atsiradus Nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalis privalo imtis visų pagrįstų priemonių galimai žalai sumažinti ir, kad 

jos turėtų kuo mažesnę įtaką Sutarties vykdymo terminams. 

7.4.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, o jas pašalinus 

Šalis privalo nedelsdama atnaujinti įsipareigojimų vykdymą. 

 

7.5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

7.5.1. Jeigu toks reikalavimas numatytas Sutarties specialiosiose sąlygose, sutartiniams įsipareigojimams užtikrinti 

Projektuotojas iki Sutarties pasirašymo Užsakovui turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Užsakovui priimtino 

banko garantiją. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip 10% nuo projektavimo paslaugų 

kainos (su PVM). Projektuotojas turi užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų visą projektavimo 

paslaugų teikimo laikotarpį ir 30 dienų po jo. Jeigu Projektuotojas nesuteikia projektavimo paslaugų likus 30 dienų 

iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos, Projektuotojas turi per 20 dienų pateikti atnaujintą 

(pratęstą) Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos projektavimo paslaugų 

suteikimo dienos ir 30 dienų po jos. 

7.5.2. Jeigu toks reikalavimas numatytas Sutarties specialiosiose sąlygose, sutartiniams įsipareigojimams užtikrinti 

Projektuotojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties bendrųjų sąlygų 3.3.1 punkte nurodyto pranešimo 

apie pasirašytą Objekto statybos darbų sutartį pateikimo Užsakovui turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – 

Užsakovui priimtino banko garantiją. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip 10% nuo 

projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos (su PVM). Projektuotojas turi užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas galiotų visą projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpį ir 30 dienų po jo. Jeigu 

Projektuotojas nesuteikia projekto vykdymo priežiūros paslaugų likus 30 dienų iki pateikto Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo galiojimo pabaigos, Projektuotojas turi per 20 dienų pateikti atnaujintą (pratęstą) Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos projekto vykdymo priežiūros paslaugų suteikimo dienos 

ir 30 dienų po jos. 

7.5.3. Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nėra nurodyto reikalavimo dėl banko garantijos pateikimo, Sutarties 

įvykdymas yra užtikrinamas tik Sutartyje nurodytomis netesybomis. 

 

7.6. PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS 

7.6.1. Projektuotojas iki Sutarties pasirašymo dienos privalo apdrausti arba būti apdraudęs savo atsakomybę 

projektuotojo atsakomybės privalomuoju draudimu ne mažesne nei 50% Pradinės Sutarties kainos suma, ne 

mažiau nei 43 400 eurų vienam draudžiamajam įvykiui bei pateikti Užsakovui tai patvirtinančią draudimo liudijimo 

(poliso) kopiją. Šis draudimas turi būti užtikrintas visą Sutartyje nurodytų Paslaugų teikimo laikotarpį. Tuo atveju, jei 

draudimo liudijimas (polisas) galioja trumpiau, Projektuotojas privalo jį pratęsti (atnaujinti) visam Sutartyje 

nurodytam Paslaugų teikimo laikotarpiui. Jei projektavimo paslaugas teikia ne pats Projektuotojas, o jo pasamdytas 

subtiekėjas, Projektuotojas gali pateikti subtiekėjo draudimo liudijimo (poliso) kopiją. 

7.6.2. Visi Projektuotojo pateikiami Draudimo liudijimai (polisai) turi būti išduodami Užsakovui priimtinos Sutartyje 

nurodytos draudimo įmonės. 

7.6.3. Projektuotojas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartis, jeigu jos baigtųsi anksčiau, negu 

nurodyta šiame skyriuje, bei pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus. 

7.6.4. Kiekviename draudimo liudijime (polise) turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta. 

7.6.5. Draudimo liudijime (polise) arba atskirame draudiko rašte turi būti nurodytas Projektuotojo ir draudiko 

įsipareigojimas, kad draudimo sutartis gali būti keičiama tik su išankstiniu raštišku Užsakovo sutikimu. Tokį sutikimą 

Užsakovas išduoda per 3 darbo dienas nuo raštiško prašymo pateikti sutikimą su pridėta pakeisto dokumento 

redakcija gavimo, jei draudimo sutarties pakeitimas atitinka Sutartyje numatytus minimalius draudimo reikalavimus. 

 

8. SUTARTIS 

 

8.1. SUTARTIES GALIOJIMAS 

8.1.1. Sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose 

nenurodyta kitaip.  

8.1.2. Sutartis galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo. 



17 

 

8.1.3. Ši Sutartis sudaro visą Šalių susitarimą ir tarpusavio supratimą ir pakeičia visus ankstesnius žodinius ar rašytinius 

susitarimus ir pareiškimus, padarytus bet kuriuo metu iki šios Sutarties sudarymo, kurie nėra aiškiai įtraukti į šios 

Sutarties sąlygas. Tačiau aiškinant Sutarties dokumentus, tikrajai Šalių valiai nustatyti gali būti panaudojama 

informacija, Šalių pateikta derybų metu. 

8.1.4. Kokybės garantijos, atsakomybės, konfidencialumo, intelektinės nuosavybės, pranešimų siuntimo ir gavimo, 

kalbos, ginčų sprendimo, Europos Sąjungos finansavimo ir kitos sąlygos, kurios pagal savo esmę turi galioti ir po 

Sutarties įvykdymo arba nutraukimo, galioja ir po Sutarties įvykdymo arba nutraukimo. 

 

8.2. SUTARTIES KEITIMAS 

8.2.1. Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. 

8.2.2. Jeigu kuri nors Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliotų ar taptų negaliojančia dėl jos prieštaravimo 

taikytiniems teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios Sutarties sąlygos liks galioti visa apimtimi. 

Tokiu atveju Šalys gera valia derėsis ir sieks pakeisti negaliojančią sąlygą kita teisėta ir galiojančia sąlyga, kuri, 

kiek tai įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą, kaip Sutarties sąlyga, kuri bus tokiu būdu 

pakeista. Pakeitimai atliekami abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu. 

8.2.3. Sutarties keitimui taikomos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 

pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio nuostatos. 

 

8.3. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

8.3.1. Bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdama į teismą, apie tai raštu pranešdama kitai 

Šaliai ne vėliau kaip prieš 14 dienų: 

a) jeigu kitai Šaliai inicijuojama bankroto, restruktūrizavimo arba likvidavimo procedūra, arba ji sustabdo ūkinę 

veiklą, arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

b) jeigu dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių Sutarties vykdymas visiškai sustabdomas ilgiau kaip 4 mėnesiams. 

8.3.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdamas į teismą, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų 

raštu pranešdamas Projektuotojui, jeigu: 

a) Projektuotojas laiku nepateikia Grafiko arba Grafikas nesuderinamas dėl Projektuotojo kaltės (t. y. nepagrįsto 

vilkinimo, aplaidumo ar vengimo); 

b) Projektuotojas dirba per lėtai, kad Paslaugas būtų galima suteikti Sutartyje nustatytu laiku ir (arba) dėl 

Projektuotojo kaltės Paslaugų teikimas nuo Grafiko atsilieka daugiau kaip 90 dienų, ir (arba)  Projektuotojas 

nebeteikia Paslaugų ir (arba) aiškiai neketina tęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo; 

c) Projektuotojas gadina Užsakovo turtą, nesilaiko Paslaugų kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimų; 

d) Projektuotojas (įskaitant jo subtiekėjus) nebeatitinka Pirkimo sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų ir 

(arba) Projektuotojas netenka teisės verstis Sutartyje nurodyta veikla; 

e) Projektuotojas arba jo vadovas oficialiai pripažįstamas padaręs korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas; 

f) kyla pagrįstų abejonių dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, dėl kurių gali būti nutraukta ši Sutartis, egzistavimo ir 

Užsakovo prašymu Projektuotojas nepateikia įrodymų, paneigiančių šias aplinkybes; 

g) Projektuotojas pažeidžia esmines Sutarties sąlygas; 

h) atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 

srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnyje nurodytas pagrindas vienašališkai nutraukti sutartį; 

i) jeigu  Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio 

saugumo interesų; 

j) Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą/nustačius, kad Projektuotojas neatitinka nacionalinio 

saugumo interesų pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 

įstatymą; 

k) kitais Sutartyje ir teisės aktuose nurodytais atvejais, kai Projektuotojas nevykdo savo įsipareigojimų. 



18 

 

8.3.3. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl Projektuotojo kaltės, Projektuotojas moka 10% Pradinės Sutarties kainos 

dydžio baudą ir privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šio nutraukimo susidariusias papildomas išlaidas, susietas su 

Sutartyje nurodytų Paslaugų suteikimu, kurių nepadengia bauda, įskaitant Užsakovo išlaidas dėl kito projektuotojo 

paieškos ir Paslaugų pabrangimo. Už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas Užsakovas atsiskaito Sutartyje 

nustatytais terminais ir tvarka. 

8.3.4. Projektuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdamas į teismą, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 

dienų raštu pranešdamas Užsakovui, kai Užsakovas daugiau nei 30 dienų vėluoja atlikti mokėjimą Projektuotojui. 

8.3.5. Projektuotojui nutraukus Sutartį dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas moka 10% Pradinės Sutarties kainos dydžio 

baudą, taip pat atlygina už iki Sutarties nutraukimo kokybiškai suteiktas Paslaugas, bei kitus Projektuotojo pagrįstus 

nuostolius, kurių nepadengia bauda. 

8.3.6. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu. 

8.3.7. Jei Šalys raštu nesutaria kitaip, Projektuotojas per vieną mėnesį nuo Sutarties nutraukimo turi: 

a) perduoti Užsakovui tinkamai suteiktas Paslaugas;  

b) pateikti visą suteiktų Paslaugų techninę dokumentaciją; 

c) atlikti kitas Sutartyje ir teisės aktuose nurodytas pareigas, tam, kad Užsakovas galėtų tinkamai tęsti Paslaugų 

teikimą pats arba jas perduoti kitam projektuotojui. 

 

8.4. SUTARTIES AIŠKINIMAS 

8.4.1. Sutarčiai yra taikomi ir ji yra aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.  

8.4.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir atvirkščiai. 

8.4.3. Šios Sutarties skyrių pavadinimai nurodyti tik tam, kad būtų galima ją lengviau skaityti, ir negali būti tiesiogiai 

naudojami Sutarties aiškinimui. 

8.4.4. Sutartyje nurodyti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, mėnesiais ir metais, jei Sutartyje nenurodyta 

kitaip. 

8.4.5. Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus 

Lietuvos Respublikos darbo kodekse nurodytas švenčių dienas. 

 

9. BAIGIAMOS NUOSTATOS 

 

9.1. NACIONALINIO SAUGUMO INTERESŲ UŽTIKRINIMAS 

9.1.1. Šio skyriaus nuostatos taikomis, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose arba Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad 

Pirkimas susijęs su nacionaliniu saugumu ir/ar Paslaugoms taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai. 

9.1.2. Projektuotojas įsipareigoja, kad Paslaugos nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, t. y.: 

a) nebus sutrikdytas Užsakovo valdomos ryšių ir informacinės infrastruktūros, kurios yra reikšmingos Užsakovo 

veiklai, funkcionavimas;  

b) nebus sutrikdyta Užsakovo, kaip nacionaliniam saugumui svarbios įmonės,  veikla; 

c) nebus siekiama išgauti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią ar kitą neviešą (Užsakovo konfidencialią)  

informaciją; 

d) Paslaugos nebus teikiamos iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje 

numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. 

9.1.3. Projektuotojas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie Projektuotojo, jo subtiekėjo ar juos kontroliuojančių 

asmenų registracijos vietos pasikeitimus, jeigu tokia vieta patenka į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytas valstybes ar teritorijas.  

9.1.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 

straipsnio 8 dalies reikalavimais, Užsakovas inicijuoja Projektuotojo ir subtiekėjų darbuotojų patikros procedūrą. 

Vykdant šią procedūrą, Projektuotojas įsipareigoja per 14 dienų nuo Užsakovo rašto ir Sutarties specialiųjų sąlygų  

priede nurodyto Pareigų sąrašo, kuriame nurodytos tikrinamų darbuotojų pareigos/funkcijos/pavestas darbas, 
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gavimo pateikti Užsakovui visus duomenis, dokumentus ir sutikimus, patvirtinančius Projektuotojo ir subtiekėjų 

darbuotojų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie 

Užsakovo valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto, atitiktį Lietuvos Respublikos 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo reikalavimams, t. y. patvirtinančius, kad: 

a) asmuo nėra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam nėra taikomos 

priverčiamosios medicinos priemonės; 

b) asmuo per paskutinius 3 metus nebuvo įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo ar 

narkomanijos; 

c) atitinkamas asmuo sutinka būti tikrinamas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir apimtimi. 

9.1.5. Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1.4 punkte nurodytus dokumentus Užsakovui pristato pats asmuo, apie kurį teikiama 

informacija, užklijuotame voke, ant kurio užrašytas Objektas, Rangovo pavadinimas ir asmens vardas bei pavardė, 

tiesiogiai adresu: LITGRID AB, Karlo Gustavo  Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Dokumentus Rangovas gali pateikti 

ir elektroniniu būdu, tačiau jis prisiima atsakomybę už tokio pateikimo atitikimą asmens duomenų apsaugos 

reikalavimams. 

9.1.6. Jeigu Projektuotojo  ir (ar) subtiekėjo atstovas, kurio patikra vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 8 dalies reikalavimais, negali 

pateikti Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1.4 punkte nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai 

neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, šie dokumentai gali būti 

pakeisti:  

a) priesaikos deklaracija;  

b) oficialia deklaracija, jeigu toje šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta 

valstybės narės ar Projektuotojo ir (ar) subtiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, 

kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės arba prekybos 

organizacijos. 

9.1.7. Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1.4 punkte nustatytas dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas Šalių 

susitarimu. 

 

9.2. INTERESŲ KONFLIKTAS 

9.2.1. Projektuotojas įsipareigoja vengti bet kokio intereso konflikto, kuris gali turėti neigiamos įtakos bešališkam ir 

objektyviam Sutarties vykdymui. Toks interesų konfliktas gali kilti dėl ekonominių, politinių, šeimyninių, emocinių ar 

bet kokių kitų priežasčių.   

9.2.2. Projektuotojas nedelsdamas raštu privalo informuoti Užsakovą apie Sutarties vykdymo metu kylantį ar galintį kilti 

interesų konfliktą ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti situaciją.  

 

9.3. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

9.3.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:  

a) Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus 

įsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais; 

b) yra mokios ir finansiškai pajėgios įvykdyti Sutartį, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma 

iškelti bylos dėl restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar apribojusios savo veiklos, joms 

nėra iškeltos bankroto bylos arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka. 

9.3.2. Projektuotojas pareiškia ir garantuoja, kad:  

a) pilnai susipažino su Technine užduotimi, Sutarties sąlygomis ir visa kita informacija bei dokumentacija, 

susijusia su Sutarties dalyku ir Objektu, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti 

bei Paslaugoms suteikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, 

kad Projektuotojas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų 

kokybę. Sudarydamas šią Sutartį, Projektuotojas patvirtina, kad jis išnagrinėjo Sutartyje nurodytus ir jam iš 

anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip pat įsitikino, kad, Projektuotojo geriausiomis 

žiniomis, juose nėra klaidų ar kitų trūkumų, kurie trukdytų tinkamai ir laiku įvykdyti Projektuotojo 

įsipareigojimus; 
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b) turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, 

reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią teikiamų Paslaugų 

kokybę. 

 

9.4. KVALIFIKACIJA 

9.4.1. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį jis pats, subtiekėjai 

bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Paslaugas teikiantys asmenys turi ir turės visas licencijas, leidimus, 

atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją 

Paslaugoms teikti ir įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti. 

9.4.2. Projektuotojo pasitelkti specialistai, kurie pagal Pirkimo sąlygas privalo turėti jose nurodytą kvalifikaciją ir patirtį, 

Paslaugas gali teikti tik Projektuotojui pateikus jų kvalifikaciją ir patirtį pagrindžiančius dokumentus, bei gavus 

raštišką Užsakovo sutikimą. Atskiras Užsakovo sutikimas nėra reikalingas, kai Paslaugas teikia Projektuotojo 

pasiūlyme Pirkimo metu nurodyti specialistai. 

 

9.5. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ 

9.5.1. Užsakovas turi teisę be jokio papildomo Projektuotojo ir (ar) projektinės dokumentacijos autorių sutikimo savo 

nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo nei 

Projektuotojui, nei projektinės dokumentacijos autoriams, naudotis visais intelektinės nuosavybės teisės objektais, 

kuriuos Projektuotojas, jo paskirti darbuotojai, subtiekėjai ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs, sukurs 

vykdydami šią Sutartį (toliau – Kūriniai). 

9.5.2. Projektuotojas pareiškia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek projektinės dokumentacijos autoriai kartu ir (ar) atskirai 

neturės ir nereikš Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl Užsakovo naudojimosi 

pagal šią Sutartį įgytais Kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, Techninį projektą ir atskiras jo dalis, jų 

brėžinius, eskizus, modelius bei jų panaudojimą kitų statinių statyboje). 

9.5.3. Tretiesiems asmenims pareiškus pagrįstas pretenzijas Užsakovui dėl intelektinės nuosavybės į Kūrinius pažeidimo, 

Projektuotojas privalo nedelsdamas savo sąskaita pašalinti tokius pažeidimus bei atlyginti Užsakovui dėl to patirtus 

nuostolius. 

 

9.6. KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

9.6.1. Projektuotojas įsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti tretiesiems asmenims jokios iš 

Užsakovo Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurią jis sukuria vykdydamas Sutartį (pvz. 

duomenų apie atliktus inžinerinius ir kitus tyrinėjimus, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą, statinio statybos 

projektavimą (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir pan.) ir kt.), 

nepriklausomai nuo to, kokia forma ta informacija pateikiama (toliau – Konfidenciali informacija).  

9.6.2. Užsakovas įsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti tretiesiems asmenims Sutarties vykdymo 

metu iš Projektuotojo gautos Projektuotojo konfidencialios informacijos.  

9.6.3. Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: [a] yra viešai prieinama; [b] yra gauta iš trečios šalies, 

kuriai Užsakovas netaiko jokių apribojimų dėl jos atskleidimo; [c] pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus negali 

būti laikoma konfidencialia; [d] kitos Šalies yra raštiškai nurodyta kaip nekonfidenciali. 

9.6.4. Jei Šaliai kyla abejonių, ar informacija yra Konfidenciali informacija, Šalis elgsis su tokia informacija kaip su 

Konfidencialia informacija. 

9.6.5. Kiekviena Šalis įsipareigoja Konfidencialią informaciją saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytinų profesinių 

standartų, naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organų nariams, tretiesiems asmenims 

(subtiekėjams, teisiniams, finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyti atitinkamais 

konfidencialumo įsipareigojimais, tiktai tiek, kiek tai būtina įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti. 

9.6.6. Kiekviena Šalis pripažįsta ir patvirtina, kad asmens duomenys bus tvarkomi tik išimtinai su Sutarties vykdymu 

susijusiais tikslais bei laikantis griežtų konfidencialumo įsipareigojimų bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų. 

Asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, duomenų subjektų teises ir duomenų valdytojų pareigas reglamentuoja 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).  
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9.7. KALBA 

9.7.1. Vykdant Sutartį bus bendraujama ir susirašinėjimas tarp Šalių vykdomas lietuvių kalba, jei Šalys nesusitaria kitaip. 

Tais atvejais, kai Projektuotojo buveinės (arba gyvenamosios vietos) registracijos vieta yra ne Lietuvos 

Respublikoje, susirašinėjimas gali būti vykdomas anglų arba kita, abiejų Šalių suderinta, kalba. 

9.7.2. Visa Projektuotojo teikiama dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Šalys raštu 

nesusitaria kitaip. Dokumentacija, kurią reikalinga pateikti valstybės institucijoms, bet kuriuo atveju turi būti parengta 

lietuvių kalba (arba turi būti atliktas jos vertimas). 

 

9.8. DOKUMENTAI 

9.8.1. Užsakovas įsipareigoja pagal Šalių sutartus ir Grafike nurodytus terminus Projektuotojui pateikti visus turimus 

dokumentus ir duomenis/skaičiavimus/statybvietės informaciją, kurie reikalingi Paslaugoms suteikti arba pateikti 

įgaliojimą Projektuotojui Sutarties vykdymui reikalingų dokumentų gavimui. 

9.8.2. Visuose Aktuose, pranešimuose, prašymuose, reikalavimuose, sąskaitose - faktūrose būtina įrašyti Sutarties 

numerį ir datą, investicinio projekto pavadinimą ir numerį (jei toks numatytas). 

9.8.3. Projektuotojas visoje pildomoje dokumentacijoje (pvz. Aktuose ir kt.) turi vartoti tas pačias sąvokas, terminus ir 

procesų pavadinimus, kurie yra naudojami Techniniame projekte. 

9.8.4. Kai Šalis teikia patvirtintas dokumentų kopijas, šių kopijų tikrumas turi būti patvirtintas dokumentą teikiančios Šalies 

ar jos įgalioto atstovo. 

9.8.5. Jei Projektuotojo parengti dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teisės aktuose keliamų reikalavimų, yra 

neišbaigti, juose randama techninio pobūdžio ar kitų klaidų, Užsakovas turi teisę laikyti juos nepateiktais apie tai 

informuodamas Projektuotoją. 

 

9.9. PRANEŠIMAI 

9.9.1. Bet koks pranešimas, prašymas, reikalavimas ar kita informacija, kurią reikia pateikti pagal Sutartį, laikoma pateikta, 

jeigu įteikiama Šaliai pasirašytinai, per pasiuntinį, atsiunčiama registruotu laišku, iš anksto apmokėjus pašto 

išlaidas, arba elektroniniu paštu, kai patvirtinamas elektroninio laiško gavimas Sutartyje nurodytais ar kitos Šalies 

atskiru raštišku pranešimu nurodytais adresais.  

9.9.2. Kiekviena Šalis į kitos Šalies paklausimą ar prašymą įsipareigoja atsakyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo 

gavimo, jei pačiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vėlesnė data. Šalys gali pateikti atsakymą į paklausimą 

per ilgesnį laiką, jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai reikalingas, siekiant pateikti prašomą informaciją ar 

atlikti nurodytus veiksmus.  

9.9.3. Apie savo kontaktinių duomenų ir atstovo pasikeitimą Šalis privalo iš anksto pranešti kitai Šaliai raštu. Visi 

pranešimai (dokumentai), kuriuos viena Šalis išsiunčia kitai Šaliai iki gaudama pranešimą apie pastarosios adreso 

pasikeitimą, laikomi tai Šaliai įteiktais tinkamai. 

 

9.10. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ (PROGRAMŲ) FINANSAVIMAS 

9.10.1. Jei Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyta, kad Užsakovo išlaidos yra (bus) finansuojamos iš Europos Sąjungos 

fondų (programų) lėšų, Projektuotojas įsipareigoja glaudžiai bendradarbiauti su Užsakovu, teikdamas jam visą 

reikiamą su Sutarties vykdymu susijusią informaciją, kurios pagrįstai reikia Užsakovui siekiant gauti nurodytas 

lėšas. 

9.10.2. Projektuotojas suteiks teisę Užsakovui ir (arba) Europos Sąjungos fondų (programų) lėšų valdytojams (paramos 

lėšas administruojančioms, audituojančioms ir kitoms institucijoms) tikrinti ir vertinti Sutarties vykdymą, siekiant 

nustatyti, ar yra pasiekti Sutartyje keliami tikslai ir buvo laikomasi Sutartyje nustatytų sąlygų. Projektuotojas pateiks 

Užsakovui ir (arba) Europos Sąjungos fondų (programų) lėšų valdytojams ir (arba) jų įgaliotiems asmenims visus 

dokumentus ir informaciją, suteiksiančius galimybę sėkmingai atlikti šiame punkte numatytą vertinimą.  

9.10.3. Projektuotojas savo lėšomis užsakys ir pastatys apie Europos Sąjungos fondų (programų) lėšų gavimą 

informuojantį stendą, jei to reikalauja paramos teikimą reglamentuojantys teisės aktai. Stendų rengimo reikalavimai 

nurodyti bei informacinio stendo šablonas pateiktas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. 

9.10.4. Projektuotojui nevykdant šiame skyriuje nurodytų reikalavimų, Užsakovas turi teisę: [1] sustabdyti apmokėjimą už 

suteiktas Paslaugas iki kol reikalavimai bus įvykdyti, ir (arba) [2] reikalauti, kad Projektuotojas kompensuotų 

Europos Sąjungos finansuojamų išlaidų dalį, kuri nebūtų išmokama (arba kurią būtų pareikalauta grąžinti) dėl 

Projektuotojo įsipareigojimų nevykdymo, ir (arba) [3] nutraukti Sutartį. 
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9.11. BANKO GARANTIJA 

9.11.1. Tais atvejais, kai Sutarties specialiosiose sąlygose numatyta, kad Projektuotojas turi pateikti banko garantiją, ši 

garantija turi atitikti šiame skyriuje nurodytus reikalavimus. 

9.11.2. Banko garantija turi būti išduota Sutartyje nurodyto Užsakovui priimtino banko.  

9.11.3. Banko garantija turi būti pirmo pareikalavimo, besąlyginė ir neatšaukiama. 

9.11.4. Banko garantija užtikrinamos sumos turi būti nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartį atliekami mokėjimai. 

9.11.5. Banko garantijoje turi būti nurodyta, kad: 

a) Bankas įsipareigoja per 10 dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo reikalavimo gavimo sumokėti Užsakovui 

reikalavime nurodytą sumą, bet ne daugiau, nei nurodyta banko garantijoje. 

b) Raštiškame reikalavime Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, o tik nurodyti, kad Projektuotojas 

neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus. 

c) Banko garantijai turi būti taikomos Tarptautinių prekybos rūmų Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą 

taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su išimtimis, nustatytomis banko 

garantijoje ir imperatyviose Lietuvos Respublikos teisės aktų normose. 

d) Ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. 

e) Banko garantijos galiojimo terminas ir banko garantija užtikrinama suma.  

9.11.6. Prieš pateikdamas banko garantiją, Projektuotojas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Projektuotojo siūlomą 

banko garantiją jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Projektuotojui ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas nuo prašymo gavimo dienos. 

9.11.7. Užsakovas turi teisę nepriimti banko garantijos ir (arba) laikyti ją negaliojančia, ir (arba) kreiptis į Projektuotoją dėl 

naujos banko garantijos pateikimo Užsakovui, o Projektuotojas privalo tokią garantiją pateikti per trumpiausiai 

įmanomą terminą, jei banko garantija neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Užsakovas turi informacijos, 

susijusios su banko garantiją išdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant 

nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras). 

9.11.8. Projektuotojui laiku nepateikus naujos banko garantijos, Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimą pagal turimą 

banko garantiją ir (arba) sulaikyti mokėjimus Projektuotojui banko garantijoje nurodytai sumai. Tokiu atveju 

sulaikytos sumos Projektuotojui bus išmokėtos ne anksčiau, nei bus pateikta nauja banko garantija arba išnyks 

įsipareigojimas ją pateikti. 

 

9.12. GINČŲ SPRENDIMAS 

9.12.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar 

galiojimu, sprendžiami Šalių derybose.  

9.12.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu, jie sprendžiami Lietuvos 

Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.  

 

9.13. TEISIŲ PERLEIDIMAS 

9.13.1. Užsakovas turi teisę perleisti trečiajam asmeniui, kuris yra finansiškai pajėgus vykdyti Sutartimi prisiimtus Užsakovo 

įsipareigojimus, savo teises ir (arba) pareigas, kylančias iš Sutarties, be atskiro Projektuotojo sutikimo. Apie teisių 

ir (arba) pareigų perleidimą trečiajam asmeniui Projektuotojas informuojamas raštišku pranešimu.  

9.13.2. Projektuotojas neturi teisės perleisti savo teisių ir (arba) įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be 

raštiško Užsakovo sutikimo. Jei Projektuotojas nesilaiko šio reikalavimo, Užsakovas ir teises bei pareigas perėmęs 

trečiasis asmuo prieš Užsakovą atsako solidariai.  

 

9.14. TEISIŲ ATSISAKYMAS 

9.14.1. Šalių nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisėmis nereiškia šių teisių atsisakymo, išskyrus atvejus, kai Šalis šių 

teisių atsisako tai aiškiai nurodydama raštu. 

_________________________ 


