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RANGOS SUTARTIS Nr. 2023-11/RAN

2023 m. lapkri¢io 7 d.

1. Sutarties Salys
UAB , Aukstaitijos vandenys”, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Venckaus , toliau vadinamas
UZSAKOVU ir UAB ,Jardo Grupé”, atstovaujama direktoriaus Renaldo Kazicko, toliau vadinamas RANGOVU,

sudaréme Sig sutartj.

Sutarties objektas: UZSAKOVO balanse esanciy 10 kV reliniy apsaugy automatikos jtaisy RAA bandymas:
° PanevéZio miesto vandenvietés SP-89 adresu VelZio kelias 13, Panevézys — 11 vnt.;

o PanevéZio miesto nuoteky valyklos SP-700 adresu Papusiy k., Panevézio raj. 10 vnt.

2. Darby atlikimo terminai

RANGOVAS atlieka Sioje sutartyje nurodytus darbus per 1 (vieng) ménesj nuo sutarties pasirasymo.

3. Sutarties kaina ir apmokeéjimas.
3.1. Sutarties kaina 7,112.00 € be PVM (septyni tikstanciai vienas Simtas dvylika eury, 00 euro centy).
3.2. Pridétinés vertés mokestis (PVM) sudaro 21 % nuo 3.1 punkte nurodytos kainos ir yra 1,493.52 €
(vienas tdkstantis keturi Simtai devyniasdeSimt trys eurai, 52 euro centy).
3.3. Bendra suma 8,605.52 € (astuoni tikstanciai Sesi Simtai penki eurai, 52 euro centy).
3.4. UZSAKOVAS u? faktiskai atliktus darbus atsiskaito su RANGOVU per 30 kalendoriniy dieny po atlikty

darby akto pasirasymo ir PVM sgskaitos-faktlros gavimo per E-sgskaita sistema.

4. Saliy jsipareigojimai.
4.1. UZSAKOVAS jsipareigoja:
4.1.1.Pateikti RANGOVUI rekalingg darbams atlikti dokumentacija.
4.1.2.Vykdyti norminiy akty jam priskiriamas pareigas.
4.1.3.Priimti iS RANGOVO Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis atliktus darbus ir savalaikiai uz juos
apmokeéti.
4.2. RANGOVAS jsipareigoja:
4.2.1.Laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus sutaryje numatytus darbus ir savo
IéSomis iStaisyti defektus, nustatytus per garantinj termina.
4.2.2.Uztikrinti saugy darba, gaisrine saugg bei tinkamas darbo higienos salygas darby atlikimo

vietoje, be to nepazeisti treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy.



4.2.3.Savo priemonémis ir IéSomis organizuoti statybos objekto sauga.

4.2 .4.Informuoti UZSAKOVO atstovus apie darbo eiga.

5. Garantijos ir turtiné atsakomybé

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Garantinio termino metu atsiradusius statybos darby defektus, UZSAKOVAS apie tai rastu
informuoja RANGOVA ir su juo suraso defekty pasalinimo aktg, kuriame nustato defekty pasalinimo
tvarka. RANGOVAS defektus pasalina 3-jy dieny laikotarpyje nuo datos, kai UZSAKOVAS rastiskai
pateikia informacijg apie defektus. Jei dél objektyviy priezasCiy pasalinti defekty per nurodytg
laikotarpj nepavykty, pagal galimybes sutarties Salys suraso defektinj aktg, kuriame numato defekty
pasalinimo tvarkg ir terminus.

RANGOVAS garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty
reikalavimus.

Pasibaigus 3.4. punkte nustatytam apmokéjimo terminui u? atliktus darbus terminui, UZSAKOVAS
uz kiekvieng pradelstg dieng moka RANGOVUI 0,02 % dydZio delspinigius nuo nesumokétos sumos.
Jei RANGOVAS per $ios sutarties 2 punkte nurodyta terming nejvykdo darbuy, jis moka UZSAKOVUI
0,02 % dydzio delspinigius nuo sutarties sumos uz kiekvieng pradelsta dieng ir atlygina dél to
atsiradusius nuostolius.

Nustatomas 24 ménesiy garantinis terminas RANGOVO pateiktai jrangai ir medZiagoms, 5 mety

atliktiems montavimo darbams nuo galutinio jrangos perdavimo akto pasirasymo dienos.

6. Nenugalima jéga (force majeure)

Spresdami klausimus, kilusius atsiradus nenugalimai jégai (force majeure), Salys vadovaujasi Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.212. ir kt. straipsniais.

7. Kitos sutarties sglygos

7.1

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

Sutartis jsigalioja nuo jos Saliy pasiraSymo datos ir galioja iki visiSko sutarties Saliy jsipareigojimy
jvykdymo.

Sutartis, priedai prie jos, ar jy salygos gali bUti pakeisti arba papildyti tik Saliy tarpusavio susitarimu,
jforminant tai rastu ir patvirtinant Saliy parasais, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi.

Salis vienagali$kai gali nutraukti sutartj tik jei kita $alis nevykdo sutarties salygy, apie tai pranesusi
rastu kitai Saliai ne véliau, kaip pries 15 kalendoriniy dieny.

Sutartis sudaryta dviem, vienodg juridine galig turinciais egzemplioriais, po vieng kiekvienai saliai.
Saliy gincai sprendziami derybomis. Deryboms nepavykus ginéas sprendziamas LT jstatymu

nustatyta tvarka.

8. Saliy rekvizitai



UZsakovas

UAB , Aukstaitijos vandenys”

Jmonés kodas 147104754

PVM kodas LT471047515

VelZio kelias 13,LT-36111, Panevézys
A.s. Nr.LT487300010000037216
AB SWEDBANK

Banko kodas 73000

Generalinis direktorius

Saulius Venckus

AV.

Priedas Nr.1

Rangovas

UAB ,Jardo grupé”

Jmonés kodas 304738950

PVM kodas LT100011382118

J. Basanaviciaus g. 26, Vilnius
A.s. Nr.LT367300010153932200
AB SWEDBANK

Banko kodas 73000

Direktorius

Renaldas Kazickas

AV.

KOMERCINIS PASIULYMAS



UAB ,,AukStaitijos vandenys“

Velzio kelias 13

Panevézys, LT36111

Saulius Venckus

AV.

Renaldas Kazickas

AV.

Eil.Nr. Pavadinimas Kiekis Kaina be Suma be Suma su
PVM PVM PVM
1 10 kV reliniy apsaugy automatikos RAA 1 7112.00 € 7112.00 € 8 605.52 €
bandymo paslaugos.
Suma be PVYM 7 112.00 €
Suma su PVM 8 605.52 €
Generalinis direktorius Direktorius
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