4.

Statybos rangos sutartis Nr. 30PS- / 'f

2023 m. lapkri¢io mén. 16 d.

Sutarties Salys:

UAB ,,Rasausta‘‘, jmonés kodas 305750838, buveinés adresas Naujyjy Kalveliy 1-o0ji g. 26, Kalveliai, LT-
13212 Vilniaus r., atstovaujama direktoriaus Audriaus Puco, toliau vadinama Rangovu, it

Elektrény savivaldybés administracijos Vievio seniiinija, ]. k. 188673759, Traky g. 2 LT-21381 Vievis,
Elektrény sav., atstovaujama Gilugiy senifinés vykdangios Vievio senifino funkcijas Kristinos Vitartes
toliau vadinamas UZsakovu,

toliau abi sutarties $alys kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, susitaré ir sudaré §ia
Statybos rangos sutartj, toliau vadinama Sutartimi, ir susitaré dél 8iy Zemiau iSdestyty salygu.

Bendroji dalis:

Si sutartis yra pagrindinis teisinis dokumentas, nustatantis Rangovo ir UZsakovo tarpusavio santykius,
pareigas, teising ir turting atsakomybe uZ sutartiniy jsipareigojimy vykdyma, bei nesutarimy ir gingy
kylanciy dél sutarties, sprendimo tvarkg.

Sutarties objektas:

Pagal $ig sutartj Rangovas jsipareigoja atlikti patalpy esanciy Traky g. 2, Vievis (II a.) einamojo remonto
darbus pagal s3ra$a pateikta sgmatoje, o UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokéti
Rangovui §ioje sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis. Darby samata pateikiama Sios sutarties priede
(Priedas Nr. 1).

Sutartyje numatyty darby kaina ir kiekiai:

4.1.Sutartiné darby kaina yra 18145,16 su PVM (i§ juy 3149,16 PVM). Galutinis atsiskaitymas uz darbus

atlickamas pagal fakti$kai atlikty darby kiekj patvirtinta priémimo-perdavimo akte, pagal Prieda Nr.1

4.2 Uzsakovas jsipareigoja apmokéti Rangovui uz faktiskai atliktus darbus pagal pateikta atlikty darby aktg,

5.

sutarties 6 punkte numatytomis sglygomis.

Saliy jsipareigojimai:

5.1. Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. Atlikti darbus kokybiskai. Rangovo darby kokybé¢ turi atitikti tokios riSies darbams keliamus
reikalavimus. Visiems atliktiems darbams Rangovas suteikia Lietuvos Respublikos teisés aktuose
numatyta garantinj terming. Rangovas atsako uZz bet kokius po garantinio termino pabaigos
iSaidkejusius trikumus, jei nustatoma, kad $ie trilkumai atsirado dél Rangovo aplaidumo. Tokiai
atsakomybei taikomas jstatymy numatytas bendras senaties terminas.

5.1.2. Rangovas neatsako uZ prie$ tai padarytus paruo$iamuosius darbus ir jy kokybg. Jei dél pries tai
atlikty darby ar panaudoty medZiagy netinkamos kokybés atsiranda Rangovo atlikty darby
paZeidimai, jy Salinimas atliekamas papildomai suderinus ir apmokamas papildomai.

5.1.3. Visi darbai vykdomi Rangovo rizika ir atsakomybe. Rangovas visiSkai atsako, kad darby vykdymo
metu biity grieztai laikomasi visy teisés aktuose numatyty darby ir sveikatos saugos, prieSgaisrinés
saugos, eismo saugumo, aplinkos apsaugos, vie3osios tvarkos ir saugumo, sanitarijos ir higienos,
normatyviniy statybos techniniy ir kity reikalavimy.

5.1.4. I3taisyti nekokybiSkai atliktus darbus $aliy sutartu terminu. Jeigu Rangovas nepradeda 3alinti
trikumu per 3aliy sutartg terming (tatiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingg, pagristai tam
reikalingg laiko tarpg) UZsakovas gali, Rangovo saskaita, pats arba pasitelkdamas treCiuosius
asmenis paSalinti triikumus. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus UZsakovo patirtus su
trilkumy $alinimu nuostolius. Sie nuostoliai gali biiti i$skai&iuoti i§ Rangovui pagal $ig sutart]
mokétinos sumos.

5.1.5. Uzsakovas Rangovg prie§ darby pradzig informuoja zodziu ir darbus pradeda per 3 d.d. po avansinio
mokeéjimo. Darby atlikimo terminas iki 2023-12-15.

5.1.6. Po darby yibaigimo paruosti atlikty darby priémimo-perdavimo akta bei pateikti jj UZsakovui.




5.1.7. Neperleisti savo jsipareigojimy pagal 3ig sutartj tretiems asmenims be iSankstinio UZzsakovo rastisko
sutikimo.

5.2.UZsakovas jsipareigoja:

5.2.1. Uxtikrinti Rangovui laisvai patekti j statybos objekta per visg sutarties galiojimo laikotarpj Saliy
suderintu laiku.

522 Priimti i§ Rangovo atliktus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti.

5.2.3. Be rastiko Rangovo sutikimo neperduoti sutarty darby kitiems Rangovams, i8skyrus tuos atvejus,
kai Rangovas nesilaiko sutartyje numatyty jsipareigojimy.

52.4. Suteikti Rangovui galimybe pajungti elektros, vandens jrenginius ir nemokamai naudotis elektra,
vandeniu.

5.3 Darbai priimami $alims pasiraSant darby priémimo-perdavimo akta. Esant gindytinoms pozicijoms, aktai
pasirafomi tuo padiu terminu, nurodant gino prieZastis ir UZsakovas apmoka Rangovui tik uz ta atlikty
darby dalj, dél kurios UZsakovas neturi pretenzijy.

5.4.Uzsakovui nutraukus rangos sutartj su Rangovu, UZsakovas jspéja Rangova apie sutarties nutraukimg rastu
prie$ septynias dienas ir apmoka Rangovui uZ iki sutarties nutraukimo faktiSkai atliktus darbus.

5.5.Rangovui per punkte 5.1.5 nurodyta terming nepradéjus vykdyti Sioje sutartyje numatyty darby, UZsakovas
turi teise vienaaliSkai nutraukti sutartj, o Rangovas tokiu atveju jsipareigoja grazinti visos $ios sutarties
pagrindu gautas pinigines sumas.

5.6.Pretenzijas dél netinkamos darbo rezultato kokybeés UZsakovas turi teis¢ pareiksti per penkias darbo dienas
nuo darby priémimo-perdavimo akto pateikimo dienos. Jeigu darbas neatitinka kokybeés reikalavimy,
Uzsakovas turi teise savo pasirinkimu reikalauti i§ Rangovo neatlygintinai pasalinti darbo trikumus per
protingg laiko terming arba sumaZinti darby kaing.

6. Atsiskaitymas ir mokéjimas.
6.1.Uzsakovas jsipareigoja sumokéti uz darbus:
6.1.1. 30% nuo patvirtintos samatos sumokama avansu prie$ pradedant darbus.
6.1.2. 70% po atlikty darby priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymo ne veliau kaip per _ 10
kalendoriniy dieny, jei nepareiskiamos pretenzijos dél darby kokybes.

7. Nenugalimos jégos aplinkybés.

7 1.8alis atleidriama nuo materialinés atsakomybés dél uzdelsimo arba dalinio, ar visiSko 3ios sutarties
nevykdymo, jei tai jvyko dél aplinkybiy, nurodyty Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose,
nepriklausan¢iy nuo nei vienos i§ 3aliy valios.

8. Saliy rekvizitai:

Subrangovas: Rangovas:

UAB ,,Rasausta® Elektrény savivaldybes administracijos
Jmonés kodas 305750838 Vievio seniunija

PVM kodas: LT100014074911 I. k. 188673759

Naujyjy Kalveliy 1-0ji g. 26, Vilniaus 1. Traky g. 2 LT-21381 Vievis, Elektrény sav.
A/s Nr. LT497300010167672307 Tel. (8 528) 26 354

AB Swedbank bankas A.s. LT734010042403680796

Tel.. +370 682 77741 El p. vievio.sen@elektrenai.lt

El. pastas: info@rasausta.lt
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Priedas Nr. 1

Eil. Darby ir i§laidy aprasymai Mato | Kiekis Kaina EUR
Nr. vnt Vieneto Viso
kaina
1 Grindy dangos demontavimas m2 140 12 1680
2 Grindy lyginimas kaina su medziagomis m2 140 15 2100
3 Laminato dangos klojimas su grindjuostémis m2 140 17 2380
4 Vidaus dury demontavimas vnt 4 120 480
Vidaus dury montavimas su montavimo

5 medZiagomis vnt 4 220 880
6 Vidaus durys vnt 4 279 1116
7 Ventiliaciniy angy iSvalymas vnt 8 255 2040
8 Sviestuvy demontavimas vnt 36 45 1620
9 LED $viestuvy montavimas vnt 36 75 2700
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