LIETUVOS SPORTO CENTRO SAUDYKLOS VARZYBY APTARNAVIMO PASTATO
VIDAUS PATALPU PAPRASTOJO REMONTO DARBU ATLIKIMO SUTARTIS

2023 m. spatio &3 o.Nr. P2 A5F

Vilnius

Lietuvos sporto centras, kodas 188600743, adresas Ozo g. 39B, Viinius, atstovaujamas
direktoriaus Lino Tubelio, veikiangio pagal jstaigos nuostatus (toliau — UZsakovas),

ir

UAB ,Sigma Solar®, kodas 302881024, adresas Ziedo g. 3-1, Ukmerge, atstovaujama
direktoriaus Juozo Armanavitiaus, veikianSio pagal bendroveés istatus (toliau - Rangovas), toliau kartu
sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — woalimi®, sudaré iz Lietuvos sporto centro
Saudyklos varfyby aptarnavimo pastato vidaus patalpy paprastojo remonto darby atlikimo sutart],
toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dé! tolian iSvardinty salygy:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sicje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo Jjégomis ir rizika jsipareigoja atlikti
Lietuvos sporto centro Saudyklos varyby aptarnavimo pastato vidaus patalpy paprastojo remonto
darbus, nurodytus Sutarties priede (toliau ~ Darbai) ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui $ioje
Sutartyje nustatytomis sqlygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas isipareigoja priimti kokybiskai ir
laiku atliktus darbus ir uZ juos sumoketi sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2, Darby atlikimo vieta: S, Batoro g. 90A, Vilnius.

1.3. Vykdydamos $ig Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, statybos
techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais aktais, bei $ios Sutarties sglygomis.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina, nustatyta pagal Rangovo pateikts pasiiilymg yra 37 024,79 Bur (trisdegimt
septyni tikstan€iai dvidesimt keturi eurai, 79 ct) be PVM, PVM sudaro 7775,21 Eur (septynis
tikstanius septynis Simtus septyniasdeSimt penkis eurus, 21 ct). Sutarties keina su PVM 44 800,00
Eur (keturiasdeSimt keturi titkstaniai astuoni $imtai eury, 0 ct).

2.2, 8iai SutarSiai taikoma fiksuotos kainos kainodars. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

2.3, Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1 punkte. | Sutarties
kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokes&iai, draudimo, transportavimo
ir visos kitos, Rangovui priklausantios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei
§ig Sutart], iSlaidos.

2.4, leigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant 3ig Sutartj, bet turgjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini Siai Sutargiai
tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita,

2.5. | Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy ilaidy, virsijangiy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro ra¥titko
Saliyy susitarimo.

2.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties kainoje esantis PYM
tarifas neatliktiems darbams keitiamas (ma2inamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus. Sutarties kainos su PVM pakeitimas jforminamas papildomu rasytiniu Saliy susitarimu, kuris
tampa neatskiriama Sutarties dalimi,

2.7. Avansinis mokejimas netaikomas,

2.8. Rangovas PVM syskaitg faktirg privalo pateikti naudojantis V] Registry centro
administruojama elektronine paslauga ,E. sgskaite®. Elekironinés paslaugos ,E. sgskaita® svetainé
pasiekiama adresu wwy.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka. :
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2.9. UZsakovas vz atliktus Darbus sumoka per 30 (frisde$imt) dieny po to, kai Rangovas per
elektroning sistemg ,,E. sgskaita® pateiks atlikty darby aktg ir PVM sgskaitg faktitrg.

3. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR DARBY ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Sutartis jsigaliofa nuo jos pasiralymo dienos ir galioja iki visisko.Sutartyje numatyty Darby
atlikimo ir reikiamos dokumentacijos sutvarkymo i Rangove pusés ir visitko atsiskaitymo uZ Sutartyje
numatytus Darbus i§ UZsakovo pusés arba kol Salys sutaria jg nutraukti jstatymy ar Sutartyje
nustatytais atvejais.

i 3.2, Rangovas Darbus pradeda po Sutarties pasiraSymo ir privalo atlikti iki 2023 m. gruodZio
15d.

3.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektal ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas,

3.4, UZsakovas turi teisg prie§ terming nutraukti Sutart] jspéjes Rangovy radtu prie§
15 (penkiolika) kalendoriniy dieny ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius
$iais atvejais:

34.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darby sutartu laiku arba
dirba taip létai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu Iaiku biity tikrai nejmanoma;

34.2, jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby kemponentus, prastai atlieka Darbs, nepaiso Uzsakovo nurodymy
padalinti trikumus nustatytals terminais ar elgiasi Kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi
pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti Darby be triliumy ar nuostoliy Uzsakovai.

~ 3.5. Rangovas, furl teisg prie§ terming nutraukti Sutartj jspéjes UZsakovs tadtu pries
15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, jei UzZsakovas i§ esmés paZeidé savo sutartinius jsipareigojimus ir
nejvykde jy per suderintg su Rangovu papildomg terming nuo prane$imo apie tai gavimo dienos,

3.6. Nutraukus Sutart] 3.4 punkte nurodytu pagrindu, UZsakovas sumoka Rangovui uZ jo
faktiskai tinkamat iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus. '

3.7. Sutartis gali biiti nutraukta abipusiu Saliy susitarimu,

3.8. Be Sioje Sutariyje numatyty sutarties pasibaigimo pagrindy 3i Sutartis pasibaigia ir kitais
Lietuvos Respublikos jstatymuose nustatytais bendrais sandoriy pasibaigimo pagrindais.

4. SALIY TEISES IR PAREIGOS

4.1. UZsakovas turi teisg: ,

4.1.1. tikrinti atlickamy Darby atlikimo eigg, kiek] ir kokybg, UZsakovo pateikty medZiagy
naudojimeg; :

~ 4.1.2, reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos

dokumenty reikalavimuy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Saliy patvirtinto Darby kalendorinio vykdymo
grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumentyj reikalavimy ir (ar) Darby vykdymo ir Rangovo
prisiimty} jsipareigojimy, UZsakovas turi teise ratu reikalauti ¥alinti trikumus ir nemokéti uZ
netinkamai atliktg Darbg arba pafalinti trilkumus tre€iiyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

4.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ji vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
Darby vykdymo prafiko ar sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

4.2, UZsakovas jsipareigoja:

4.2.1. organizuoti Darbus ir sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus be] nustatyta tvarka
priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

*4.2.2, vykdyil visas jam priskiriamas pareigas, leisti Rangovui naudotis pastate eésamomis
komunikacijomis ~ vandentiekiu, nuoteky tinklais, elekiros energija (Sios i3laidos j samatg
nejskaidivotos);

4.2.3. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus,

4.3, Rangovas turi teise:

4.3.1. naudotis Lictuvos Respublikos statybos jstatymo 18 stralpsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis;

4.3.2. keisti UZsakovo patvirtintus sprendimus tik gaves iSankstinj UZsakovo radytinj sutikimg;



3

4.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo tejsémis.

4.4. Rangovas jsipareigoja:

4.4.1. nustatytu laiku pradéti, kokybigkai atlikti, uzbaigti Ir perducti Uzsakovui visus Sutartyje
nurodytus Darbus ir i$taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpj;

4.4.2, vykdyti visus teisétus ir nepricStaraujandius Sutarties nuostatoms radtidkus Ussakovo
nurodymus;

4.4.3, uzbaigus Darbus pateikti Uzsakovui atlikty Darby akts, kuris tuo pa¥iu yra pranegimas
apie Darby uzbaigims ir pagrindas atsiskaityti uz atliktus Darbuys.

5. SUTARTIES SALIT ATSAKOMYBE

3.1, UZsakovas atsako:

5.1.1. nepagristai udelsgs pasiragyti atlikty darby aktg ilgiau kaip 5 (penkias) dienas nuo
Rangovo pranesimo gavimo ir atsiskaityti uz atliktus Darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,03 proc.
pradinés neapmokeéty, bet atlikiy darby kainos dyd¥io delspinigius uz kiekvieng uZdelstq diens;

3.1.2. nutraukgs Sutartj ne dal Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagrjstas objekto
statybos i3laidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

5.2, Rangovas atsako:

5.2.1. Rangovas vykdomy darby zonoje atsako uZ savo darbuotojy darby ir prie3gaisrine saugs,
0 taip pat aplinkos apsaugg.

3.2.2. UZsakovo nurodytu laiku nepadalings defekty, nustatyty per garantinj laiks, atlygina
UZsakovui i$laidas, susijusias su defekny 3alinimu.

3.2.3. uZdelses atlikii Darbus nurodytus Sutarties priede, moka Uzsakovui 10 proc, dyd¥io
baudg skaitiuojama nuo visos Sutarties 2.1. punkte nurodytos sumos.

6. GINCY) SPRENDIMAS

Visi gindai tarp Saliy, kile dél Sutarties vykdymo, yra sprendZiami deryby biidu, o nepavykus
susitarti — Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka,

7. GARANTIJA ATLIKTIEMS DARBAMS

Sutarties objektui nustatomas 5 (penkiy) mety, o pasléptiems darbams — 10 (de¥imt) mety
garantinis laikotarpis.

8. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES
Taikomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.
9. KITOS SUTARTIES SALYGOS

9.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bfiti keigiamos, i¥skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujy pirkimy jstatyme nustatyti principai. Sutarties
s3lygos keiiamos ar papildomos Salims dél to tarpusavyje susitarus radtu, pasira$ant $ios Sutarties
prieds.

9.2, Salys jsiparcigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti rasty,
ZodZiu ar kitokiu biidu tretiesiems asmenims Jokios komercings, dalykinés, finansinés informacijos su
kuria buvo supaZindintos bendradarbiaudamos Sios Sutarties pagrindu,

9.3. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galicja sudaryti radtu, pasirasius abiejy Saliy
jgaliotiems atstovams. Zodines iSlygos neturi juridinés galios. Konkretizuoti Sutarties nuostatas,
Instruktuoti del Darby atlikima Salys gali ir Zod%iu, :

9.4. Jei kuri nors Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios Sutarties dalys
lieka galioti.
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9.5, Pasikeitus adresams, telefony numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Salys jsipareigoja
apie tai nedelsdamos rastu informuoti viena kit

9.6. Sutarties Szlys negali pavesti $los Sutarties vykdymo treZiosioms Zalims be i¥ankstinio
ragtisko kitos Sutarties Salies sutikimo. :

9.7, Vykdydaros Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkymg vykdyti teisétai ~
laikantis Bendrojo ducmeny apsaugos reglamento 20167679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisings apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojandiy asmens ducmeny tvarkyma.

9.8. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turinZiais egzemplioriais - po
vieng kickvienai Salial.

9.9, U% Sutarties vykdymag atsakingas asmuo:

9.9.1. i¥ UZsakovo pusés: Sporto pastaugy skyriaus vedéjas Egidijus Zvilna, tel, +370 688
89116, el. p. geidijus.zvilna@lscentras.|t;

9.9.2. i§ Rangova pusés: direktorius Juozas Armanavitius, tel. +370 340 42106, el. p.
sigmasolarl@gmail.com

9.10. Sutarties priedai:

9.10.1. Komercinis pasitilymas,

9.10.2. Lokaling samata.

10. $ALIU REKVIZITAY IR PARASAL

UZSAKKOVAS RANGOVAS

Biudzeting jstaiga UAB ,Sigma Solar* 5 ‘
Lietuvos sporto.centras Adresas: Ziedo g. 3-1, 20118 Ukmergé
Adresas Qzo g. 39B, 07171 Vilnius - Kodas 302881024

Kodas 188600743 PVM m. k. LT100009677917

PVM m. k. LT886007413 A. s. LT037044060007856268

A.s. LT397300010002456073 Bankas: AB SEB bankas

Banks=s ,,.Swedbank™ AB Tel. +370 340 42106

Tel. +370 678 89959 El p. sigmasolar]l @gmail.com
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