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	UAB „VAATC“
 



2023-09-20, Nr. SDV –  307                                                                            Į  2023-09-13, 
Pranešimą Nr. 11896486


ATSAKYMAS DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO

Tiekėjas AB „Eurovia Lietuva“ (toliau – Tiekėjas) 2023-07-21 pateikė pasiūlymą UAB „VAATC“ (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomam pirkimui „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai” (pirkimo Nr. 669096). Šių metų rugsėjo 13 d. gavome iš Perkančiosios organizacijos raštą su prašymu paaiškinti pasiūlyme pateiktus duomenis. Šiuo raštu Tiekėjas teikia paaiškinimus.
1. Dėl kvalifikacijos reikalavimų tiekėjui 3.2.2. punkto 1) papunkčio patikslinimo. Paaiškiname, kad su pirminiais teikėjo kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais buvo pateikti darbų priėmimo – perdavimo aktai ( objektas - IXB koridoriaus Vilniaus Aplinkkelio Pušynas - Paneriai antrojo kelio statyba) pasirašyti tarp Užsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG INFRA) ir atsakingo ūkio subjektų partnerio  EUROVIA CS a.s., kadangi, pagal JV sutartį bei rangos darbų sutartį, tiesioginis bendravimas su Užsakovu buvo vykdomas išskirtinai tik su atsakingu ūkio subjektų grupės partneriu. Taip pat, kaip įrodymą, kad darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti, pateikėme 2021-02-24 Užsakovo pažymą Nr. SD(LGI)-936. Tam, kad Perkančioji organizacija įsitikintų, kad darbai, patvirtinantys konkurso sąlygų 3.2.2. punkto  1) papunkčio kvalifikacinį reikalavimą, buvo atlikti AB „Eurovia Lietuva“, papildomai teikiame PVM sąskaitas faktūras, pažymas apie atliktų darbų vertę ir atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus (Priedas Nr. 1), pasirašytus pagrindinio partnerio EUROVIA CS a.s., bei išrašus iš darbų žurnalų (Priedas Nr. 2), kuriuose nurodyta, kad atitinkami darbai  buvo atlikti AB „Eurovia Lietuva“. Taip pat, kaip papildomą įrodymą, kad visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti, teikiame EUROVIA CS a.s. pažymą apie tinkami įvykdytus darbus (Priedas Nr. 3).
Sutarties Nr. Pst-129(13.68) apimtyje, kaip įrodymus, kad AB „Eurovia Lietuva“ atliko žemės darbus (statybos sklypo reljefo tvarkymas ir (ar) tranšėjų kasimas ir užpylimas ir (ar) pylimų supylimas ir (ar) kanalų ir griovių kasimas bei jų tvirtinimas;)) teikiame statybos darbų žurnalus ( Priedas Nr. 9).
Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad užsakovai VĮ „IAE“ ir  AB „LTG Infra“ teikdami atsiliepimus, kad darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti, deklaruoja, kad visi darbai pilna apimtimi ir sutartis buvo įvykdyta tinkamai, tačiau neišskiria tam tikrų specifinių darbų bei nekonkretizuoja kiekvieno partnerio atliktų darbų. Todėl, šiuo atveju, neturime galimybes pateikti Užsakovų pažymų, kurioje būtų nurodyta, kad tam tikri darbai atlikti būtent AB „Eurovia Lietuva“. Tačiau manome, kad anksčiau pateikti atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktai, pažyma apie įvykdytą sutartį ir statybos darbų žurnalo išrašai, yra pakankami dokumentai tam, kad Perkančioji organizaciją galėtų įsitikinti tiekėjo kvalifikacija.

2. Dėl kvalifikacijos reikalavimų tiekėjui 3.2.2. punkto 2) papunkčio patikslinimo.
Patvirtinam, kad AB „Eurovia Lietuva“ sutarties Nr. Pst-129(13.68) apimtyje atliko 14 053 m2 HDPE hidroizoliacinės membranos tiesimo ir suvirinimo darbus. Kaip papildomą įrodymą, pateikiame išrašus iš statybos žurnalo (Priedas Nr. 4), kuriame atsakingų asmenų parašais yra patvirtinama, kad HDPE hidroizoliacinės membranos įrengimo darbus atliko AB „Eurovia Lietuva“. Priede Nr. 4 taip pat matyti, kad šis statinys, kuriame atlikti hidroizoliacinės membranos įrengimo darbai, yra priskiriamas ypatingų statinių kategorijai.
[bookmark: _Hlk146018038][bookmark: _Hlk146018988]Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad Užsakovas VĮ „IAE“, teikdamas atsiliepimą, kad darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti, deklaruoja, kad visi darbai pilna apimtimi ir sutartis buvo įvykdyta tinkamai, tačiau neišskiria tam tikrų specifinių darbų bei nekonkretizuoja kiekvieno partnerio atliktų darbų. Todėl, šiuo atveju, neturime galimybes pateikti Užsakovo pažymos, kurioje būtų nurodyta, kad tam tikri darbai atlikti būtent AB „Eurovia Lietuva“. Tačiau manome, kad anksčiau pateikti atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktai, pažyma apie įvykdytą sutartį ir papildomi įrodymai -  statybos darbų žurnalo išrašai, yra pakankami dokumentai tam, kad Perkančioji organizaciją galėtų įsitikinti tiekėjo kvalifikacija.

3. Patvirtindami, kad Vaidotas Gudauskas pareigas ėjo būtent ypatingojo statinio statyboje. Pateikiame statybos darbų žurnalų išrašus (Priedas Nr. 5). Juose pažymėti statiniai, už kuriuos buvo atsakingas Vaidotas Gudauskas, ir kurie, pagal STR 1.01.03:2017 Antrojo skirsnio Ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių sąrašas 1 lentelės nuostatas, priskiriami ypatingiesiems statiniams.

4. Pateikiame Aleksandro Frolovo patirties aprašyme nurodytų objektų neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo aktus (Priedas Nr. 6).

5. Pirkimo sąlygų 3.3. punkte nurodytas reikalavimas taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“  arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais šioje srityje: Ypatingų kitos paskirties inžinerinių statinių (sąvartynų) statybos darbų srityje. Bendrieji statybos darbai: žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; pylimų supylimas; kanalų ir griovių kasimas bei jų tvirtinimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti). Paaiškiname, kad pasiūlyme Tiekėjas nurodė, jog subtiekėjas MB „Geosintetika“ pasitelkiamas tik daliai bendrųjų statybos darbų. Pateikdami su MB „Geosintetika“ sudarytą ketinimų protokolą (Priedas Nr. 7) bei komercinį pasiūlymą (Priedas Nr. 8), patvirtiname, kad MB „Geosintetika“ telkiamasi ne žemės darbų, o daliai hidroizoliacinės membranos paklojimo darbų, kurie pagal Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra, 1 priedo, 1.1.2. punktą priskiriami statybinių konstrukcijų  (hidroizoliacija) darbų sričiai. 
Atkreipiame perkančiosios organizacijos dėmesį, kad pagal pirkimo sąlygų 3.3 punktą bei 2023-06-30 dienos atsakymus į 109 ir 120 klausimus, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimai yra taikomi tik ūkio subjektams, kurie atliks darbus „Bendrieji statybos darbai: žemės darbai ....“ darbų srityje.
Jei vis tik Perkančioji organizacija mano, jog Tiekėjo paaiškinimas dėl pasitelkiamo subtiekėjo MB „Geosintetika“ nėra pakankamas, AB „Eurovia Lietuva“ pasilieka teise HDPE hidroizoliacinės membranos įrengimo darbus atlikti savo jėgomis ir atsisako subtiekėjo MB „Geosintetika“, bei prašo Perkančiosios organizacijos jo nevertinti AB „Eurovia Lietuva“ pateikto pasiūlymo apimtyje.


Jeigu Perkančiajai organizacijai kiltų klausimų ar būtų reikalinga papildoma informacija, detalesni paaiškinimai dėl Tiekėjo pateikto pasiūlymo, prašome kreiptis CVP IS priemonėmis ir mes būtinai atsakysime.



PRIEDAI:
1. Priedas Nr. 1 – Pušynas-Paneriai_Atliktų darbų aktai ELT-ECS, 92 lapai (konfidencialu);
2. Priedas Nr. 2 – Pušynas-Paneriai_Žemės darbų statybos žurnalai, 228 lapai (konfidencialu);
3. Priedas Nr. 3 – EUROVIA CS a.s. pažyma apie įvykdytą sutartį, 2 lapai (konfidencialu);
4. Priedas Nr. 4 – IAE_Pst-129(13.68)_Išrašas iš statybos darbų žurnalo (geomembrana), 63 lapai (konfidencialu);
5. Priedas Nr. 5 – Statybos darbų žurnalo išrašai. V.Gudauskas, 46 lapai (konfidencialu);
6. Priedas Nr. 6 – Neesminių trūkumų pašalinimo aktai. A. Frolovas, 6 lapai (konfidencialu);
7. Priedas Nr. 7 – Ketinimu protokolas, 2 lapai (konfidencialu);
8. Priedas Nr. 8 – Geosintetika MB pasiūlymas, 2 lapai (konfidencialu);
9. Priedas Nr. 9 - Priedas Nr. 9_IAE _Pst-129(13.68)_Žemės darbų statybos žurnalai (konfidencialu);
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AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius. 
Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917
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