

RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. 64-100

Garliava

2023 m. rugpjūčio 31 d.

UAB Komunalinių paslaugų centras, įmonės kodas 301846604, kurios buveinė Vytauto g.71, Garliava, Kauno r., atstovaujama direktoriaus Audriaus Markevičiaus. (toliau – „Rangovas“), ir Kauno rajono Kulautuvos Pagrindinė mokykla, įmonės kodas 191075177, adresu Lelijų g. 15, Kulautuva, Kauno r., atstovaujama Direktorės Jolitos Velžienės (toliau – „Užsakovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

1. Sutarties dalykas

- 1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis įsipareigoja atlikti Užsakovo objekte Kauno rajono Kulautuvos Pagrindinė mokykla – Batniavos skyrius, adresu Mokyklos g. 4, Bubių k., Kauno r., rangos darbus (toliau – „Darbai“) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.
- 1.2. Darbų pobūdis, apimtis ir atlikimo vieta nurodyta sutarties priede Nr.1, kuris yra neatsiejama sutarties dalis.
- 1.3. Darbų atlikimo pradžia - po sutarties pasirašymo, pabaiga - 2023 m. spalio 15 d.

2. Sutarties kaina

- 2.1. Šalių susitarimu nustatyta galutinė Sutarties kaina yra 14141,27 Eur ir PVM 2969,67 Eur, **kaina iš viso su PVM yra 17110,94 Eur (Septyniolika tūkstančių vienas šimtas dešimt eurų 94 centai).**
- 2.2. Sutartinė kaina gali būti keičiama abiejų šalių papildomu susitarimu.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus, pasirašant atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą.

3.1.2. Sumokėti už atliktus darbus per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Rangovas už atliktus darbus sąskaitą faktūrą pateikia per sistemą „E.Sąskaita“.

3.1.3. Nutraukus sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtus pagrįstus nuostolius.

3.2. Rangovas įsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje numatytus darbus pradėti po sutarties pasirašymo ir baigti ne vėliau kaip 2023 m. spalio mėn. 15 d.

3.2.2. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti visus Sutartyje nurodytus darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui.

3.2.3. Pateikti pasirašymui atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras tą mėnesį, kurį bus atlikti darbai.

3.2.4. Laikytis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų, vykdyti atitinkamą kontrolę ir kitus reikalavimus, nustatytus darbo saugą reguliuojančiuose teisės aktuose.

3.3. Rangovas rangos darbų sutarties vykdymo laikotarpiu laikosi aplinkosauginių reikalavimų: mažina popieriaus sunaudojimą, atsisako nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo.

4. Baigiamosios nuostatos

- 4.1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius.
- 4.2. Ginčai dėl šios sutarties sąlygų aiškinimo ir prievolių vykdymo sprendžiami geranoriškai derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 4.3. Sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
- 4.4. Sutartis gali būti pakeista ir papildyta šalims raštiškai susitarus: pratęsiant sutartį, atsiradus joje nenumatytiems darbams, atsiradus sąlygoms objektyviai neleidžiančioms įvykdyti šios sutarties punktų nepriklausomai nuo šios sutarties šalių valios.

PRIDEDAMA: Priedas Nr.1

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

Kauno rajono Kulautuvos Pagrindinė mokykla
Į.k. 191075177
Lelijų g. 15, Kulautuva, Kauno r.
Tel.: (8 37) 543259
El. paštas: mokykla@kulautuva.lt

Užsakovas
Direktorė
Jolita Velžienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

Rangovas

UAB Komunalinių paslaugų centras
Vytauto g.71, Garliava, Kauno r.
Įm. kodas 301846604
PVM mokėtojo kodas LT100004286913
Tel. 8 37 393078
El. paštas info@rkpc.lt
A.s. LT90 4010 0425 0173 8469
LUMINOR Bank AB bankas

UAB Komunalinių paslaugų centras
Rangovas
Direktorius
Andrius Markevičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė **20230210** Kauno Rajono Kulautuvos Pagrindinė mokykla - Batniavos skyrius, Mokyklos g. 4, Bubių k., Kauno r., LT-54188

Statiny **1** Kauno Rajono Kulautuvos Pagrindinė mokykla - Batniavos skyrius

Žiniaraštis **3** Dujinio katilo montavimas ir pajungimas

2023.08.30

Suma žiniaraščiui **17110.94 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
3 Dujinio katilo montavimas ir pajungimas								
1	N16-69	Vamzd., kurių D iki 50mm, atjungimas nuo veikiančių įrenginių k8=1.03	vnt	2.0	127.09	0.44		127.53
2	N18-154	Dujinio kuro katilo demontavimas k1=0.3, k2=0.3, k3=0.0	vnt.	4.0	171.95		13.35	185.3
3	SUT	Dujinių katilų pervežimas, pakrovimas ir iškrovimas rankiniu būdu	kompl.	2.0				
4	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	0.1	130.44	480.99	9.8	621.23
5	N16P-1203	Skysto arba dujinio kuro katilų montavimas	vnt.	2.0	514.93	352.98	26.31	894.22
6	N16P-0103	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	vnt.	34.0	100.33	473.57	1.77	575.67
7	N16P-0103	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 57 mm)	vnt.	4.0	16.8	137.92	0.3	155.02
8	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	4.0	21.79	48.96	0.16	70.91
9	N16P-0112	Plieninių vamzdžių jungimas alkūnėmis, intarpais, perėjimais, sandūras suvirinant dujomis, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm k8=1.13	vnt.	10.0	47.67	196.08	0.46	244.21
10	N25P-0317	Dujotiekio kondensato nuvedimo vamzdelių montavimas k8=1.03	vnt.	2.0	45.4	39.05	14.32	98.77
11	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	2.0	12.03	0.7	0.15	12.88
12	88001019	V. Kranas rut d32 sutv. v/i ART 143M	vnt	2.0		30.72		30.72
13	N15-188	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0.02	13.16	8.82		21.98
14	N26-219	Vamzdinių, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0.16	30.56	123.03		153.59

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
15	R10-58	Pristatomų dūmtraukių montavimas, kai m skersmuo iki 150 mm		5.0	79.8	901.6	82.75	1064.15
16	N16-69	Vamzd., ir katilo prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist. k8=1.03	vnt	2.0	127.09	0.44		127.53
17	R23-53	Skylių užtaisymas	vnt	2.0	13.69	12.7		26.39
18	N21-560	Valdymo skydo montavimas ir pajungimas	vnt	1.0	48.81	150.0	0.15	198.96
19	R17-144	Katilų praplovimas	vnt.	2.0	288.29	11.93	2.24	302.46
20	R61P-2624	Katilų hidrauliniai bandymai	vnt.	2.0	95.34	1.01	59.49	155.84
21	R61P-2604	Trieigės movinės uždarnosios - reguliuojamosios armatūros keitimas, kai vamzdžių skersmuo 32 mm	vnt.	1.0	11.92	380.63		392.55
22	D2-33	Pavaros montavimas	vnt	1.0	74.2			74.2
23	88002001	Pavara AMV 20	vnt	1.0		435.0		435.0
24	N16P-0701	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	2.0	30.99	23.85	0.21	55.05
25	D2-58	Valdiklio montavimas	vnt	1.0	150.91			150.91
26	88002002	Valdiklis ECL310, montažinė dėžutė, valdymo raktas	kompl.	1.0		990.0		990.0
27	N16P-0804	Paviršių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas	vnt.	2.0	6.81	176.27		183.08
28	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0.2	64.93	58.68	0.7	124.31
29	N21-174	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 6 mm ² skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0.2	13.37	20.81		34.18
30	N21-280	Laidų ir kabelių gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų	100vnt	0.2	37.46			37.46
31	R17-218	Boilerių išardymas ir sumontavimas k8=1.09	kompl.	2.0	354.43	13.4		367.83
32	R17-19	Boilerių praplovimas, hidrauliniai bandymai	vnt	2.0	544.8			544.8
33	D2-88	Sistemos paleidimas derinimas	vnt	2.0	1786.2			1786.2
34	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.523	5.68		346.44	352.12

Skyriuje 3

4966.87 5069.58 558.60 10595.05

Viso žiniaraštyje 3

4966.87 5069.58 558.60 10595.05

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

152.09

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

16.76

Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)

Specifiniai darbai 17.00%

53.60

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(4966.87+53.60)

401.64

Viso:

5422.11 5221.67 575.36 11219.14

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(4966.87+53.60+401.64)

97.06

Statinio statybos išlaidos**Viso:**

5519.17 5221.67 575.36 11316.20

Statybvietės išlaidos 9.00%

1018.46

Iš viso tiesioginės išlaidos

12334.66

Pridėtinės išlaidos 20.90%(4966.87+53.60+401.64)

1133.22

Pelnas 5.00%(12334.66+1133.22)

673.39

Iš viso netiesioginės išlaidos

1806.61

Bendra vertė be PVM

14141.27

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2969.67

2023.08.30

Statinių grupė 20230210

Statiny 1

Žiniaraštis 3

Lapas 3

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso

Bendra vertė su PVM

17110.94

Sudarė: A. Mikučiūnienė
/Pavardė/

