PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2023 m. gruodzio 1 d. Nr. U-825
Vilnius

Lietuvos kariuomenes Logistikos valdybos [guly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. Itn.
Mindaugo Juotkaus. veikianc¢io pagal Iguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UzZsakovas), ir MB
..Proinzinerija”, juridinio asmens kodas 305621811, atstovaujama direktoriaus Justino Janciausko,
veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ..Salimis™, o
kiekvienas atskirai —..Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy istatymu, sudaré
Sig Paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*,
ir susitare dél toliau iSvardinty salygu.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LKM kareiviniy 1705p vandentiekio
ivado remonto darbus (toliau — darbai). o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus
bei uz juos sumokeéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 6025.42 Eur (Sesi tikstan¢iai dvide$imt penki eurai, 42 ct.) su PVM visais kitais
mokesciais ir iSlaidomis, atsirandan¢iomis vykdant Sia Sutartj.

2.2. Sutarties kaina gali buiti kei¢iama Siais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokaliné samata™
perskai¢iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka;

2.2.2. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.4 papunktyje nurodyty atvejy.

2.3. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju. jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyju pirkimy tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. 15-241,
nustatytas salygas.

3. Moké¢jimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose Uzsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Mokéjimai pagal $ia Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaita faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsni, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamaja saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms. Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.




3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybé — numatyta Sutarties
bendrosios dalies 5.7. punkte nustatyta tvarka.

3.9. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirasty aplinkybiy
nurodyty VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 21 dalyje. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu
pareikalauti Rangovo pateikti pagrindziancius dokumentus, nurodytus Viesuyjy pirkimy jstatymo 51
| straipsnio 12 dalyje, kad néra salygy. numatyty Viesujy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 21 dalyje.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darby atlikimo vieta — S. Dariaus ir S. Giréno g. 100, Kaunas.

4.2. Darby atlikimo terminas —nurodytas Sutarties 2 priede ,,Kalendorinis darby vykdymo grafikas*
(toliau — 2 priedas). | §j termina nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties
bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir 2 priedo salygas.

4.4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy. kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

4.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

4.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba Uzsakovo
personalul.

5. Kitos $aliy teisés ir pareigos
5.1. Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9. — 2.11. punktuose.

6.2. Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos
16 d. jsakyme Nr. V-808 ..Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraSo tvirtinimo*
nustatyta tvarka.

- §aliq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybeés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1

— 8.11. punktuose.

8. Sutarties galiojimas
8.1. Sutartis jsigalioja Bendrosios dalies 9.1 nustatyta tvarka ir galioja iki visiSko sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo. Pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas
9.1. Sutarties jvykdymo wuztikrinimas — banko ar draudimo bendrovés garantinis rastas
nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
2 priede nustatyty terminy, Uzsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

11. Subrangovai (taikoma, kai Rangovas numato juos pasitelkti):
11.1. Rangovas §iai Sutar€iai vykdyti subrangovo nepasitelks.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavima — LK LV JAT Kauno jgulos
aptarnavimo centro virsininkas, tel. +370 706 78980:

12.2. Uzsakovo techninis prizitrétojas — LK LV JAT KIAC Infrastruktiiros prieziliros skyriaus
statiniy techninés prieziliros vyresnysis specialistas vyr. Itn. Edgaras Val¢iukas, tel. +370 706
78991, mob. + 370 605 24255.

12.3. Rangovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdyma — Eugenijus Slavinskas, tel. +370 647 2735.
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Isigijimy skyriaus specialistas.

12.4. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg — LK LV JAT Administracijos

13. Sutarties priedai:

1 priedas ..Remonto darby lokaliné samata™, 3 lapai.
2 priedas ..Kalendorinis darby vykdymo grafikas™, 1 lapas.
3 priedas ,.Kareiviniy 1705p paprastojo remonto darby techniné specitikacija®, 2 lapai.

14. UZsakovo rekvizitai

LK LV [guly aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843

Tel. (85)278 53 43

Faksas (8 5) 211 38 14

Mokétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomené

juridinio asmens kodas 188732677
Sv. Ignoto g. 8. LT-01120 Vilnius
A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM moketojo kodas LT887326716

15. Rangovo rekvizitai

MB ,.Proinzinerija”

Asmenos 1-0ji g. 14-35, Kaunas

Imonés kodas 305621811

PVM mokétojo kodas LT100013671415
A.s. LT18 7300 0101 6461 8238

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
Tel. +370 675 41414

El. p. info@proinzinerija.lt

Uzsakovo vardu
Vadas

plk. Itn. Mindaugas Juotkus

Rangovo vardu
Direktorius

Justinas Jané¢iauskas




PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai. kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darbu pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiradymo data.
1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priemimo dienos, iskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémimg, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.
1.1.5. I8laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati jskai¢iuojamos negautos
pajamos.
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).
1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir butini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasitlyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.
1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inzinerinés paslaugos, kurie tampa nebutini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atlickanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis saglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi Kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma [ranga bei
Medziagos. ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.
1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai
privaloma).
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripaZinimo
suremontuotu akta ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.
1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus. numatytus Sutartyje.
1.1.19. Sutarties $alys — Rangovas ir Uzsakovas.
1:1:20; §aliq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiCiuota ir
negin¢ijama pinigy suma. kuria $alis jsipareigoja sumoketi kitai 3aliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos. savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.
1.1.22. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kuri UZzsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.
1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
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1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius jsipareigojimus
(paskutine skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant Sutart]
gali biti naudojami tik kaip papildoma priemoneg.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta Kitaip, Sutarties trukmé ir Kkiti terminai yra skaiciuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy ar Kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy Svenéiy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia
po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje. kur reikalauja kontekstas. zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios zodziais ir nurodytosios
skai¢iais. vadovaujamasi zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig Uzsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus. numatytus Sutartyje. Siai Sutar¢iai yra taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskai¢iavimo
budas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas buidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra butini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar
iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdZiui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje
seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny
laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isveZimas ir kt.). Siuo atveju bus
laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaic¢ivoti j naujy laipty
jrengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.2. Sutarties kaina gali buti perzitirima (kei¢iama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po Sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus |
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokesCio tarifo pokycio
dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atlickami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;
2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina d¢l
bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
jsigaliojimo, sekancio kalendorinio ménesio pirmaja diena likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal
paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos
sanaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiu, taciau kaina neperskai¢iuojama
tuo atveju, jeigu pokyc¢io procentiné israiska nevirsija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskaiciuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Lik¢ darbai suprantami kaip
faktiskai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teis¢ reikalauti perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis dél
savo kaltés velavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek
bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su pries
tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (sio papunkcio sqlygos taikomos kai Sutarties
trukmeé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).
2.3. Sutarties kaing perzZitirint antrg ir vélesnj kartg, perskaic¢iuojami tik neiSpirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis). '
2.4. Sutarties kaina taip pat gali buti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliu nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatyta atskira darba (ar jo dalj, pvz.: pasiiilyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés. salygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél keistiny darby.
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ty. vietoje nevykdomy darby sitlomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties
bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sililyma. koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. deél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir bitiny Sutarciai
ivykdyti (uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai UZzsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy. kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazeéjimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumaze¢jimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo:

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrec¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendima d¢l jy atsisakymo;

2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkreciy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant Sutartj,
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali bati
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés
(kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo. kad perkami
2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uZ kurivos Rangovui bus mokama fiksuota
kaina. Darby vyvkdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m maZesnis
ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maziau ar daugiau vamzdzZiy, nei numatyta pirkino
dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biiti sumokéta sutartyje numatyta
fiksuota kaina, nes suma uZ §iy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje
nurodyto procentinio dydZio nuokrypio, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés). Rangovui
sumokama tik suma, virsijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj. Kitais nei
nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali buti mazinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis apskaiciuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydZiu.
isskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.
2.6. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunk¢iuose i§vardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rasStu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasirasytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i$laidy verte ir Kitus reikalingus dokumentus
pagrindziangius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (i$skyrus Sutartyje numatytas 1Simtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (i§skyrus Sutartyje numatytas iSimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje
dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizika yra jvertings, pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.8. Perziiira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesyju pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika)., patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta terming
pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus:

2.9.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamu papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, ju kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal




kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus budus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auk$¢iau esantj biida. gali bati taikomas Zemiau esantis budas:

2.9.2.1. pritaikant tickéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, iSskaiiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo
ikainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio:

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Pana$ius darbus pagrindzia ir nustatyto
Uzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ..Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés™
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais
atvejais turi pagrjsti dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiciuoti ] mokeéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart; atlikty darby kiekiai
(apimtys). nesant sutarties Saliy rastiko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZistami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra batini Siai Sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir i$tekliy (piniginiy. materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz $iuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

1. Uzsakovas turi teise:

1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe:

1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova
apie tai ne veliau kaip likus Surarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy darby
atlikimo pradzios:

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;
3.1.4. skirti prizitirétojg sutartiniams jsipareigojimams kontroliuoti.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétojg (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

3.2.2. or g:amzuotl statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovm pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kuriag suzinojo apie darby defektus:

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei sumoketi
uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.
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4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas:

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje:

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priemimo akta priimti i§ UZsakovo statybvietg (statinj ar
statinio dalj):



4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo

ir priemimo akta dienos pateikti Uzsakovui sarasa darbuotojuy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo

vietoje (statybvieteje) bei sarasa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby

atlikimo vietoje, taip pat pasirasytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta

Darbuotojy. atlickanc¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prizitirétojui tikrinti ir pasirasyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby aktus,

pazymas apie alliklu darbt; ir iélaidu verte, PVM sz}skaitas fakttiras:

palvulmancms atitikties dokumemus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracuas, techmmus

liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu

nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laika savo saskaita paSalinti atliktus Sutartyje

nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko:

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kalp per 2

(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima

numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios

dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos:

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy jrengimo

statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ir iSveZzti i$ teritorijos,

kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije¢ darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir nuolauzas, paliekant

patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,

Silumos, vandentiekio, $iuksliy i§vezimo ir pan.) ilaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.

Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio

naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba

kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje:

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aik3teles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir

jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti juy bukle:

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus bty naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy

specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, buty patlkrmta jrenginiy, statybos

produkty ir juy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustacius

juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus:

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus

darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti

defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti UZsakovui defekty

pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra

atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,

nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti priéiﬁrétojui

su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir

islaidy verte. paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudotu gaminiy bei statybos produkty atitikties

sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies

sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose:

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti paaiskinimus

Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripazinimo

suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasirasius Atlikty darby rezultato
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perdavimo-priémimo akta, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviet¢ Uzsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta:

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma).

4.2.20. konkurso pasiilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir i3laidas, btinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis islaidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras, Salims
pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy vert¢. PVM saskaitos —
faktiros teikiamos vadovaujantis VieSyju pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiros
pateikimo UZzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra butina jsigyti
medziagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo ra$tg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroves rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
ratas yra galiojantis. UZzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansa vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje
dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikomay.

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno 18
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ Uzsakovo gavimo, sumoketi Uzsakovui
suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaita.

5.4.2. negali bati nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biiti jradytos nuostatos ar salygos. kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo radta i$davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimu, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo raSto UZsakovui
nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis diame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma Uzsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas isreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi buti sudaroma trisalé
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su



subtiekéju tvarka, Kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekéjui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. UZsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumenta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teises akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama
deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grazinama Rangovui tik po to kai
sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia UZzsakovui
garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis, UZsakovas
turi teis¢ i$ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty Salinimo iSlaidas, jeigu Rangovas atsisako ar
nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus ir $iuos defektus pasalinus Uzsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus. o
Uzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. [ atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma isskyrus atvejus, kai
numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripaZinimo suremontuotu procediiras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraS§ymo UZsakovui nustaCius defektus
del darby. kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavima dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg terming.

6.4. Rangovas. ne véliau kaip pries 10 (de§imt) dieny, rastu pranea UZsakovui apie numatomg darby
uzbaigima, pra§ydamas organizuoti jy pri¢mima. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo proceduras
tik po Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu procediry atlikimo. UZsakovas turi teis¢
priimti negin¢ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota rayting pretenzija dél netinkamo darby atlikimo
arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia UZzsakovui pasiraSyti Atlikty darby
rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu
komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. Uzsakovas pasiraSo Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria. kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esmin¢ Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojantj dokumenta (draudimo bendrovés i§duota laidavimo rastg arba kredito jstaigos garantija),
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo iSlaidy apmokeéjima
Uzsakovui. Defekty $alinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne
mazesné kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo pateikti
irodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasirasyta Sutartj. yra galiojantis.

6.9. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma. privalo biiti jrasyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo



rastisko pranesimo. patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdymg i$ Uzsakovo
gavimo, sumokeéti Uzsakovui:

6.9.1. suma. reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j prane$§ime nurodyta saskaita:

6.9.2. visa likusia laidavimo/garantijos suma, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UZzsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, moka UZsakovui 0.1 procento dydzio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelsta diena.

6.11. Patirta zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy. vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
ty&ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose). garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantin€ prieZitira) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) isduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu isry$kéje statinio remonto defektai 3alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj termina nustatgs remonto defektus, pakvieCia Rangovg ir
surado dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta.
Uzsakovas vienasaliskai suraso defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo lésomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko pranesimo (paStu. faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg termina.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesiogines tokio defekto
padarytos zalos per akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protinga laikg (kai surasomas
vienagalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (3eSiasdesimt) dienu, statinio naudotojas gali pasalinti $iuos
defektus savo saskaita arba defektai gali biiti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunké&io salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo iSlaidas
(i3skyrus atvejus kai defekty Salinimo i3laidos kompensuojamos i$ Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunk¢io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumoketi statinio naudotojui arba Uzsakovui (kai taikomas
5.8 papunkcio salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydzio be
PVM, $aliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visidka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku
irodys, kad jsipareigojimu nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis. kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama. bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo,
rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés. nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos aplinkybéms ( force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti

visus darbus. moketi Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i$ anksto

sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena. Darbai taip pat bus laikomi
11



neuzbaigtais. kai paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti:

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti UZsakovui
0.2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i$ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena:

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZzsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Sa]ug i$ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekviena pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui, o dokumenty
praradimo atveju, savo lé3omis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0.1 % nuo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti Uzsakovas
savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas ilaidas ir papildomai sumokéti 20 % Siy
islaidy vertés dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatytg terming nepasalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0.2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng, kuriy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, Uzsakovas
turi teisg, apie tai ispéjes Rangovg rastu, Siuos defektus padalinti savo sqsl\aila Uzsakovui pasalinus
darby defektus savo sqskaltd Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty Salinimu
susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumokéti 20 % $iy iSlaidy vertés be PVM dydzio Saliu i3
anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
isskaitiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaran¢iai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokeétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo
rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
igvardinty priezastiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal Sia
Sutartj nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Saliy i3 anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu
laiku neuzbaigiami darbai.

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokeéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj. ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus

witikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus

uztikrinamas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
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pasirasius ir Rangovui pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranes§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
11.2.1 = 11.2.11 punktuose i§vardinty prieZas¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi bati jsipareigojama atlyginti konkre¢ia Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodytg Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo isipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis pac¢iomis salygomis kaip ir ankstesnysis. J ei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uZtikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali buiti kei¢iamos vadovaujantis VieSujy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visiSko Saliy sutartiniy isipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliaciy, trukdanciy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo diena,
apie tai pranesti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teis¢ prasyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus paalinti nurodyti
trukdziai ar klifitys. UZsakovui sutikus, darbai gali bati sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui. ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas. jeigu aplinkybes, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo del Rangovo
kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba Siy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra
numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali biiti sustabdyti dél $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyringjimy, kurie nebuvo
numatyti. bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio: del statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.):
tretiyjy 3aliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti

]
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papildomy darby viesajj pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy. kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teise savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma. nustaius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba del kity svarbiy priezas¢iy,
itakojan¢iy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo
diena, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma. gaves rastiskg pranesima i§ Uzsakovo,
kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai ra$tu ne véliau
kaip pries 15 (penkiolika) darbo dienu. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienaSaliskai
nutraukti Sutartj alys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo
apie tai rastu informuoti kita Sutarties $alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarimg del
sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali buti nutraukta:
11.1.1. radtisku Saliy susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) meénesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimu dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZianCio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.
11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovg turi teisg
vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:
11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja pradéti darbus Swrarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;
11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;
11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;
11.2.4. Rangovas nepagalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu:
11.2.5. Rangovas vienagaliskai didina darby kainas/jkainius, i3skyrus Sutartyje numatytus atvejus:
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto isipareigojimo (jeigu
faikoma);
11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybeé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimuy;
11.2.8. Rangovas vienaSaliskai be Uzsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj:
11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty isipareigojimuy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
dél profesinio pazeidimo. suké&avimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje:
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sarasg.
11.2.13. paaiskeja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavoju nacionaliniam saugumui.
11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybes;
11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnj/Viesuju pirkimy atlickamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj.
11.2.16. paaidkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.
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11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1. 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutarti Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZzsakovui grazinti visus i3 Uzsakove gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus. kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviet¢, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aikinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby budu,
o nepavykus taip ispresti gingo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai. praSymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas yra siun¢iami
lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai ar
siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Prane§imai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams
asmeniskai ir pasira$ytinai arba siun¢iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje
nurodytais adresais. . Prane3imai turi buiti siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose
nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima
pranesime.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepraneusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmu, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties
salys gauna viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms 3alims apie ja jokios informacijos, iskyrus atvejus, kai to reikalaujama
LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal $ia Sutartj paskleidima, kaltoji $alis, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie Uzsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apic Rangovg atskleidimas, jei
Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardes, kontaktiné informacija)
gali biti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, $ie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties alys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik
tiec asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biti
perduoti tretiesiems asmenims, i§skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra butina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtickéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras Kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, Kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties alys turi nedelsiant informuoti kita $alj dél tokiy duomeny ir i8laikyti $iy
duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys. kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ia Sutartj.
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Gali biiti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles laiko
ar finansines sanauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo pazeidima. Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. PraneSime apie paZeidima privalo
bati nurodytas pazeidimo pobiidis. galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar suvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty iSlaidy ir nuostoliu dél asmens duomeny tvarkymo
jsipareigojimy pagal $ia Sutart] vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty pcrdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biiti jforminamas
Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybeé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre€iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sia Sutartj
be iankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui
5 9% sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta Kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui buty pateikta
pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanciy i§ Sutarties ar padaryty ja
vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(jstaty. nuostaty, statuto. jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigejo ar Kkito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio. individualaus). sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, taciau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygu.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties SpCClﬂllO_]O_]c dalyje. Rekvizituose turi biti nurodyti Saliy
Jundmlo asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris. kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde. telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius
plk. Itn. Mindaugas Juotkus Justinas Jan¢iauskas
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2023-1 iécf Sutarties Nr. U- 775~
3 prieda

Statinio paprastojo remonto
darby kiekiy ziniarasc¢io
priedas Nr. 3

KAREIVINIU 1705P PAPRASTOJO REMONTO DARBU TECHNINES
SPECIFIKACLJOS

1. Bendrieji reikalavimai.

Medziagos. gaminiai bei jrengimai turi biti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visoms
statybinems medziagoms ir gaminiams turi baiti pateiktos eksploataciniy savybiy deklaracijos pagal
STR 1.01.04:2015 (..Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
istaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas™).

Uzsakovas turi teise atmesti medziagas be jokiy papildomy i3laidy. jei jos neatitinka technines
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka technine specifikacija. Visi darbai turi biti atlickami pagal techningje specifikacijoje ir
gamintojo pateiktas instrukcijas, bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudinga gamybing
patirtj. Statybos darby vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, tinkamas darbo salygas
remonto darby vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei 3alia dirban¢iy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo
remonto darby keliamu neigiamy veiksniy. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti
iki galo. suremontuotos pastato patalpos turi baiti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto
darbu neturi pablogéti kity pastato daliy ar teritorijos elementy eksploatacines savybés.

2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai.

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybeés
reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybg.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar
Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés technines
sp:_ullka-.uos pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos 1§ minéty
specifikacijuy. - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés
specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy
specifikacijy reikalavimus turi bati pazenklinti ,,CE” Zenklu. Apdailos medziagy spalva ir fakttira turi
biiti suderinta su Uzsakovu.

3.Statybos jranga ir statybos metodai.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojancius saugy darba
statybvietéje.

Paslépti darbai:

Rangovas privalo informuoti uzsakovo atstovus. kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekangias konstrukcijas ar darbus.

Statybos remonto darbai turi bati atliekami laikantis statybos techniniy reglamenty ir kity
teises akty., reglamentuojandiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.

4. Garantija.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir
baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos
sutarlyje nustatyta statinio garantinj laika, kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti
dienos. bet ne trumpesnij kaip: statinio garantinis laikas — 5 metai; paslépty statinio elementy — 10
metuy. o nusta¢ius $iuose elementuose ty¢ia paslépty defekty - 20 mety.



UzZsakovo vardu

Rangovas privalo per garantinj laikotarpj savo saskaita skubiai iStaisyti triikumus, kilusius dél

nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

5. Remonto darby techniniai reikalavimai:

Zymuo | Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai

TS-1 Ardymo darbai

Vykdant ardymo darbus turi biiti laikomasi saugaus darbo normatyvy
reikalavimy, vadovaujantis Lietuvoje galiojan¢iais norminiu dokumentu DT 5-00
Saugos ir sveikatos taisykles statyboje. Ardant turi bliti nepazeistos neremontuojamo
statinio veikian¢ios inzinerinés sistemos, Kitos konstrukcijos, jranga bei turtas batini
pastatui funkcionuoti. ISardytas medziagas ir konstrukcijas iSnesti i3 patalpy.
Suderinus su uzsakovu iSvezti j savartyna.

I3ardytus esamu konstrukciju pavirdius tinkamai paruo$ti naujai apdailai. Kad
nekilty dulkiy, ardomus gaminius — drekinti.

TS-3 | Vamzdyno montavimas

Vamzdyny montavimui naudojamos medziagos:
Juodi suvirinti vamzdziai P235TR1/ St 37.0, EN 10217-1/ DIN2458/ 1626,
e Alktinés P235TR2/S235JR/ St 37.0, R=1.5xD. EN 10253-1, EN 10216-
/EN10217-1;
e Peréjimai koncentriniai besialiai P235GH TC1/ St 35.8/1, EN 10253-2, DIN
2616-2. DIN 17175:
¢ Tri3akiai besitiliai P235GH TC1/ St 35.8/I, EN 10253-2, DIN 2615-1, DIN
17175:
e Privirinami flansai S235JR EN 1092-1/T01;
e Tarpinés paranitinés t=3mm:
¢ Rutuliniai zalvariniai ventiliai PN 16 — drenavimui ir manometrams;
e Kalaus ketaus flansinés sklendés. F4 vandeniui, PN10.
¢ Manometrai su manometriniais ventiliais :
turi biiti 63 mm arba 100 mm diametro
skalé — ploks¢ia. balto fono su juodu uzradu:
slegio skalés graduoté — MPa arba bar;
tikslumo klasé — ne zemesné kaip 2.5;
pajungimo tipas - 2™ arba 4"
Po vamzdyno matavimo darbuy, turi bati atliktas vamzdyno praplovimas ir
dezinfekavimas.

TS-3 [ Vamzdyny gruntavimas

Visi naujai sumontuoti metaliniai vamzdziai yra padengiami antikoroziniu metalo
gruntu.

TS-4 | Vamzdziy izoliavimas
Salto vandens vamzdynas izoliuojamas ROCKWOOL 800 vamzdziy kevalais su
armuota aliuminio folija ir lipnia uzlaida arba analogiska medziaga.
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Rangovo vardu
Vadas Direktorius
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