

SUDERINTA: _____ TŪKST.Eur.

TVIRTINU: _____ TŪKST.Eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Gen.direktorius Raimondas Juodsnukis

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 2023-308 Šakių rajono savivaldybė

Statiny s 21 Šakių sav. Lukšių sen. Gerdžių k. kelias

Žiniaraštis 1 Lukšių sen. Gerdžių k. kelias

Suma žiniaraščiui 18027,33 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Lukšių sen. Gerdžių k. kelias				
1	H16K-401	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms be pakrovimo	100 m2	18,8	381,9	7179,72
1	N27P-9-1	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 8 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	18,8	410,58	7718,9
		Skyriuje 1				14898,62
		Žiniaraštyje 1				14898,62
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				3128,71
		Iš viso žiniaraštyje 1				18027,33

Sudarė :