Elektroninio dokumento nuorasas

ANYKSCIU MIESTO KURKLIU GATVES ASFALTAVIMO DARBU SUTARTIS
NR.

2023 m. gruodzio mén. d.
Anyksciai

Anyks$¢iy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama Anyksciy rajono savivaldybés
administracijos direktorés Jurgitos Banienés, veikianc¢ios pagal Anyks¢iy rajono savivaldybés
administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2023 m. balandzio 13 d. Anyksc¢iy rajono savivaldybés
tarybos sprendimu Nr. 1-TS-144 ;. D¢l AnyksS¢iy rajono savivaldybés administracijos veiklos nuostaty
patvirtinimo®, Anyks¢iy rajono savivaldybés vardu sudaromy sutaréiy pasiraSymo tvarkos aprasa,
patvirtintag Anyksc¢iy rajono savivaldybés tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-41 ,, D¢l
Anyks¢iy rajono savivaldybés vardu sudaromy sutarciy pasiraS§ymo tvarkos apraso patvirtinimo*, bei
2023 m. birzelio 19 d. AnykscCiy rajono savivaldybés mero potvarkj Nr. 1-MP-101 ,,Dél Anyksciy
rajono savivaldybés administracijos direktoriaus skyrimo* (toliau — UZsakovas) ir UAB
~MELINGOS“ KELIAI (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskiino,
veikiancio pagal imonés jstatus, sudaréme $ig sutartj (toliau — Sutartis).

Toliau $ioje Sutartyje abu kartu §ia sutartj pasira$e subjektai vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi*.

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatyta termina ir

Sutartyje nustatytomis salygomis Anyks¢iy miesto Kurkliy gatvés asfaltavimo darbus (toliau —
Darbai) ir iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokeéti Sutarties
kaing Sutartyje numatytomis saglygomis ir tvarka.
1.2. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy, teisés akty, statybos techniniy reglamenty
reikalavimus. Darby atlikimui naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti Aplinkos apsaugos
kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr.
D1-508 ,,Dél Produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, saraso,
Aplinkos apsaugos kriterijy ir Aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi
taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo*, kitus norminius
teisés aktus ir reglamentus, visos privalomos sertifikuoti medziagos ir gaminiai turi turéti Lietuvos
Respublikoje galiojancius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus.

1.3. Darby atlikimo vieta — Anyks§¢iy miesto Kurkliy gatvé.

2. SUTARTIES DARBU KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Bendra ir galutiné Sutartyje numatyty atlieckamuy Darby kaina — 6972,79 Eur
(Sesi tikstanciai devyni Simtai septyniasdeSimt du eurai septyniasdeSimt devyni centai) su PVM.
Tame skaifiuje PVM suma — 1210,15 Eur (vienas tikstantis du Simtai deSimt eury penkiolika
centy).

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby ivykdymui, jy uzbaigimui. | kaing jskai¢iuojama
visi mokesciai, rinkliavos ir visos i§laidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medziagomis,
jrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams



atlikti naudojamomis priemonémis, kurios biitinos visy Sutartyje nurodyty darby atlikimui. Siai
Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali buti nustatytas techninio
darbo projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy ziniarasciuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis
(projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.3. Sutarties kaina uz atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainy,
nurodyty Rangovo pasiiilyme pirkimui, iSskyrus Sioje Sutartyje numatytus kainy koregavimus.
Sutarties kaina gali kisti (didéti ar mazéti) dél valstybés institucijy priimty jstatymy ir jstatymy
lydimyjy teisés akty, kei¢ianciy pridétinés vertés mokesc¢io dydi, kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo
darby sgnaudy pasikeitimui, ir priimti Sios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina
pasikeicia tiek, kiek pasikeicia pridétinés vertés mokestis. Perskai¢iavimas atlickamas ne véliau kaip
per 10 dieny po teisés akto jsigaliojimo dienos dél PVM dydzio pasikeitimo. PerskaiCiavimas
jforminamas Sutarties Saliy ra$ytiniu susitarimu, kuris tampa neatsicjama Sutarties dalimi.
Perskaic¢iuojama tik ty darby kaina, kurie vykdomi ir jy rezultatai (tarpiniai rezultatai) Sios Sutarties
nustatyta tvarka perduodami Uzsakovui po PVM mokescCio tarifo pasikeitimo. Sutarties kaina
pasikeitus kitiems mokes¢iams neperskaic¢iuojama.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo
numatyti arba yra bitini pagal darby technologija, bet Rangovas jy nenumaté ir teikdamas pasiiilyma
pirkimui turéjo ir galé¢jo juos numatyti ir jie yra biitini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo sgskaita. Papildomas apmokéjimas uz papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté, nors privalé¢jo numatyti, nebus atliekamas.

2.5. Nepriklausomai nuo Rangovo atlikty darby, dél kuriy néra susitarta Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama, iSskyrus Siais nurodytais atvejais:

2.5.1. pagal Sutarties 14 skyriaus nuostatas jforminus pakeitimg Sutarties kaina gali biiti
koreguojama papildomy / kei¢iamy / nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy / kei¢iamy / nevykdomy Darby kainos apskaiiuojamos zemiau
pateikiamais biidais, nustatant auksciau esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés
taikyti auksciau esantj biida, gali biiti taikomas zemiau esantis budas:

2.5.1.1. pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
darby jkainiai), jei jmanoma:

— pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

— i$skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

— pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti UZsakovas.

2.5.1.2.jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes€io ir su juo susijusius mokescius,

statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés,
pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 , D¢l kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos patvirtinimo®, priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés*
nuostatas.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirago Darby perdavimo-priémimo akta
ir Rangovas i$taiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui rastiskai
patvirtinus tokiy defekty iStaisyma.

3.2. Uz faktiskai ir kokybiSkai atliktus darbus UZsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo
pateiktas sgskaitas faktiiras ir atlikus Sutarties 3.1 papunktyje nurodytus veiksmus per 30 (trisdesimt)

kalendoriniy dieny nuo datos, kada UZsakovas pasiraSo atlikty darby aktus ir saskaitas faktiras.
Atskirais atvejais apmokéjimas gali uztrukti, taciau ne ilgiau kaip 30 dieny. Mokéjimai atlieckami



eurais | Rangovo nurodyta banko saskaita pagal PVM saskaitas faktiiras, pateiktas naudojantis
informacinés sistemos ,,E sgskaita“ priemonémis.

3.3. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uZz Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas
nepasalina Uzsakovo nurodyty Rangovo atlikty Darby trikumy.

3.4. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Tiesioginio
atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems Subrangovams galimybés jgyvendinamos §ia tvarka:

3.4.1. Subrangovas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo, pateikia praSyma
Uzsakovui ir inicijuoja triSalés sutarties tarp jo, Uzsakovo ir Rangovo sudarymg. Sutartis turi biti
sudaryta ne véliau kaip iki Uzsakovo atsiskaitymo su Subrangovu. Sioje sutartyje nurodoma Rangovo
teisé prieStarauti nepagristiems moké¢jimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka,
atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose ir Subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus;

3.4.2. Subrangovas, prie§ pateikdamas saskaita Uzsakovui, turi ja suderinti su Rangovu.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo isSrasyta saskaitg rastu patvirtina atsakingas Rangovo
atstovas, kuris yra nurodytas triSalé¢je sutartyje. Uzsakovo atlikti mokéjimai Subrangovui pagal jo
pateiktas sgskaitas atitinkamai mazina suma, kurig UZzsakovas turi sumokéti Rangovui pagal Sutarties
salygas ir tvarka. Rangovas, iSraSydamas ir pateikdamas saskaitas Uzsakovui, atitinkamai | jas
nejtraukia Subrangovo tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty sgskaity sumy;

3.4.3. tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty
jsipareigojimy pagal sudaryta Sutart]. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu, Rangovo Sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina
Subrangovui;

3.4.4. atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
tinkamos saskaitos faktiiros pateikimo Uzsakovui;

3.4.5. atsiskaitymai su Subrangovu atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant |
Sutartyje nustatytg kainodarg. Su Subrangovais gali biiti atsiskaitoma tik po to, kai visiskai atlikti
visi Sioje Sutartyje numatyti Darbai ir pasirasSytas Darby priémimo-perdavimo aktas;

3.4.6. jei dé¢l tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiSkai nesutampa Rangovo ir
Subrangovo mokétinos sumos, rizika prie§ Uzsakova tenka Rangovui ir neatitikimai paSalinami
Rangovo saskaita.

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darby atlikimo terminas: 2023 mety gruodzio 29 d. Rangovas iki darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus (jeigu taikoma).

4.2. Sutarties pratesimo galimybé nenumatyta.

4.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir priimti pagal Sios Sutarties 8 skyriy.

5. SALIU ISIPAREIGOJIMALI

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. nustatyti darby apimt; ir atlikimo salygas;

5.1.2. pranesti, kas vykdys darby kokybes prieziiira;

5.1.3. priimti i§ Rangovo uzbaigtus darbus ir uz juos atsiskaityti;

5.1.4. pareikalauti Salinti trikumus, nemokéti uz nekokybiskai atlikta darbg arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy.

5.2. Rangovas isipareigoja:



5.2.1. darbus atlikti pagal techninj darbo projekta. Ne véliau nei 10 kalendoriy dieny nuo sutarties
pasiraSymo pateikti darby atlikimo grafika pagal su Uzsakovu suderintg forma;

5.2.2. laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir
iStaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas darbo defekty
nepasalina per nurodytg laikotarpj, ir darbo defektus Salina UZsakovas, tai Rangovas apmoka defekty
Salinimo iSlaidas;

5.2.3. naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg jrangg ir medZziagas;

5.2.4. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy vykdyma;

5.2.5. biti atsakingu uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
visu Darby vykdymo laikotarpiu;

5.2.6. pasalinti i$ statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.2.7. valyti ir prizituréti patekimo j statybviete kelius ir aplinka nuo SiukSliy ar kity terSaly.

Statybvieté turi buiti saugi, pazenklinta jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims;
5.2.8. uztikrinti, kad Rangovo personalas biity kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiiami asmenys, nurodyti
Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi buiti ne prastesné, nei
jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose; Jeigu tiekéjo kvalifikacija dél
teisés verstis atitinkama veikla néra tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekéjas
perkanciajai organizacijai jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise¢ turintys
asmenys;

5.2.9. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus. Darbai
turi atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy, teisés akty, statybos techniniy reglamenty reikalavimus.
Darby atlikimui naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. birzelio 28 d. jsakyme Nr. D1-508 (aktuali redakcija) nustatytus minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus, kitus norminius teisés aktus ir reglamentus, visos privalomos sertifikuoti medziagos ir
gaminiai turi turéti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus
reikalavimus;

5.2.10. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai ir kt.), veikiantys jo vardu,
yra gave visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidziancius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartiniy jsipareigojimy
dalis;

5.2.11. buti atsakingu uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima
taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima;

5.2.12. sudaryti saglygas Uzsakovo atstovams lankytis Darby atlikimo objekte bei susipazinti su
visa Darby dokumentacija;

5.2.13. turéti visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir
rupestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo isipareigojimus pagal
Sutart] ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant butinus Sutarciai
ivykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, ta¢iau kuriuos Rangovas tur¢jo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos;

5.2.14. prisiimti atsakomybei ir rizikai Darby faktiniy kiekiy neatitikimg orientaciniams
(projektiniams) kiekiams. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties
vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi biti
atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d.



jsakymu Nr. 1S-95, III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira
atlieckama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodyta Sutarties 14 skyriuje.

5.2.15. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo ir
apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy;

5.2.16. savo saskaita Salinti kontroliniy bandymy metu nustatytus darby kokybés trikumus iki
teikiant dokumentus apmokéjimui uz atliktus darbus;

5.2.17. jforminti prieziiiros darby atlikimo dokumentus;

5.2.18. savo saskaita atlikti medziagy ir gaminiy, jei Uzsakovui kilo jtarimas dél atlikty, bet
nepriduoty darby kokybés;

5.2.19. vykdyti darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;

5.2.20. jspéti Uzsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atliekamy darby kokybei;

5.2.21. laiku pranesti Uzsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiancias darby kokybei, atlikimo
terminui;

5.2.22. pateikti eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijas (jei taikoma), kurios turi buti pakankamai
iSsamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg.
Instrukcijose turi buti aprasyta visa mechaning ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal Sig Sutart;.
Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti buitini dokumentai.

6. SALIU TEISES

6.1. Uzsakovo teisés:

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe;

6.1.2. nukrypimus nuo kokybés reikalavimy ar kitus trikumus fiksuoti patikrinimo aktais ir
reikalauti per suderintg protinga terming neatlygintinai pasalinti nurodytus trukumus;

6.1.3. pareiksti reikalavimus dél Darby rezultato trikumy, kurie buvo nustatyti per garantinj
terming;

6.1.4. tikrinti Rangovo naudojama technika. Nustacius, kad naudojama ne visa technika, ir jeigu
dél to véluojama atlikti bet kuriuos darbus, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas darbus
vykdyty su nurodyta arba lygiaverte technika. Jeigu Rangovas per protingg terming nejvykdo §io
reikalavimo, jis laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

6.2. Rangovas turi teis¢ vietoj Uzsakovo nustatyty Rangovo atlikty Darby trikumy pasalinimo
atlikti Darbus i$ naujo.

7. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos
medziagos, statybos produktai bei jrenginiai. Visos medziagos bei montuojami jrenginiai privalo biiti
nauji, i§skyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Uzsakovo pateiktos medziagos, statybos
produktai bei jrenginiai.

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo prieziiiros darby perdavimo priémimo
akto pasiraSymo.

7.3. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negal¢jo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos raStu pranesti Rangovui.

7.4. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanc¢iomis MedZziagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.



8. ATLIKTU DARBU PRIEMIMAS

8.1. Apie Darby galutinj atlikimg Rangovas raStu praneSa Uzsakovui ne véliau kaip pries 5
darbo dienas iki numatomo atlikty Darby rezultato perdavimo.

8.2. Atlikty Darby priémimas jforminamas perdavimo-priémimo aktu, kuriuo Uzsakovas
patvirtina priémgs, o Rangovas — perdaves atliktus Darbus. Rangovas turi pateikti detaly atlikty darby
akta, kuriame atsispindéty faktiskai atlikti darbai. Aktuose turi biiti nurodomi panaudoty medziagy
kiekiai ir kiekvienas atliekamas darbas jvardijamas atskirai. Aktas suraSomas dviem egzemplioriais,
po viena egzemplioriy kiekvienai sutarties Saliai.

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dél nustatyty trilkumy, Rangovas per 10 darbo dieny privalo
savo saskaita tuos trilkumus pasalinti. Pasalinus minétus triikumus, Darby priémimas vykdomas i§
naujo Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ZUVIMO RIZIKA

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai ztiva arba ne dél Saliy kaltés pasidaro negalima Darby
baigti, tai Rangovas neturi teisés reikalauti atlyginimo uz Darbus.

9.2. Jeigu Sutarties 9.1 punkte nurodytos pasekmés atsiranda dél Uzsakovo kaltés, Rangovui
paliekama teisé gauti atlyginimg uz Darbus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu pagal
raSytinj pareikalavima be jokiy papildomy teisiniy procediry ir uztikrinimo sumg gauti ne véliau kaip
per 20 darbo dieny nuo rasSytinio reikalavimo laiduotojui ar garantui pateikimo dienos.

10.2. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 proc. (dviejy Simtyjy) delspinigiy
uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo ne laiku sumokétos sumos.

10.3. Rangovas uzdelsgs darby jvykdyma pagal su Uzsakovu suderinta darby grafika ir
nepateikes Uzsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanciy darby atlikimo vélavimg, Uzsakovas gali
reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 proc. (dvi Simtosios procento) nuo neatlikty
darby vertés uz kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei véluojama dél
priezasCiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

10.4. Rangovas iki Sios Sutarties 4.1 punkte nurodyto termino neatlikgs Darby moka Sutarties
10.3 papunktyje nurodytus delspinigius.

10.5. Rangovas neatleidziamas nuo atsakomybés dél jsipareigojimy pagal Sutart] vykdymo ir
jam nekompensuojamos jokios papildomos islaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (taciau
tokiomis, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines sglygas) oro sglygomis vykstant statybos
darbams ir pan.

10.6. Jei dél Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darby atlikimo bei garantinio
laikotarpio metu padaroma Zzala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusia
zala.



10.7. Saliy atsakomybé¢ yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
$ig Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

10.8. Sutarties vykdymo metu Rangovas privalo turéti galiojantj ISO 14001 arba EMAS
sertifikatg arba kitg lygiavert] sertifikata, iSduotg kitose valstybése narése isteigty nepriklausomy
istaigy, arba taikyti kitas Rangovo vieSajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos
vadybos uztikrinimo priemones. Uzsakovui paprasius Rangovas turi per 10 (deSimt) kalendoriniy
dieny nuo praSymo gavimo dienos pateikti Uzsakovui ataskaitg ir (ar) dokumentus, patvirtinancius
nurodyty jsipareigojimy laikymasi.

11. SUTARTIES J[VYKDYMO UZTIKRINIMAS
11.1. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas §iai sutarciai néra reikalaujamas.
12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu $alis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
klitit] bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios aplinkybés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos Gikyje pasitaikan¢ios aplinkybés,
salygos, valstybés ir savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidziy pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZzeidZia savo prievoles.

12.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas salys atleidZziamos nuo tolesnio
Sutarties vykdymo.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutartis jsigalioja ja pasiraSius ir Rangovui pateikus reikalaujamg pirkimo Sutarties
jvykdymo uztikrinimg patvirtinantj dokumentg ir galioja iki Uzsakovas ir Rangovas jvykdys Sioje
Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripazinta visiSkai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturés jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios,
kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad buty visiskai
ivykdyta Sutartis.



14. SUTARTIES PAKEITIMAS

14.1. Pirkimo sutarties sglygos kei¢iamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo butinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas.

14.2. Uzsakovas, esant biitinybei, gali jsigyti papildomy darby vadovaudamasis Kainodaros
taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28
d. isakymu Nr. 1S-95 , Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo®. Papildomi
darbai — tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, jeigu jie virSija 15 procenty
sutarties vertes.

14.3. Papildomy darby biitinumas turi biiti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su
Uzsakovu. Motyvuota sitilyma dél papildomy darby biitinybés ir jj pagrindzian¢ius dokumentus
Uzsakovui rastu pateikia Rangovas. UZsakovas, iSnagrin¢jes pateiktus papildomy darby biitinybe
pagrindzian¢ius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

14.4. Jei faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 23.2 punkte
nustatyty salygy, papildomi darbai jsigyjami vykdant naujg pirkimo procediirg.

14.5. Sutarties Salys gali, bet kurio atskiro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtj sumazinti
vadovaujantis tokia tvarka:

14.5.1. jei biitina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina / tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sagmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

14.5.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) butina / tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sagmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei siiilyma
dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling sgmatg, sudaryta
pagal 2.5.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

14.6. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy / kainy
nustatymo pagrindima ir skai¢iavimg (vadovaujantis Sutarties 2.5.1 papunkciu). Toks susitarimas ar
protokolas turi biti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

15. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

15.1. Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 15
dieny apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj del $iy esminiy sutarties pazeidimy:

15.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sios Sutarties arba darbus atlieka taip 1étai, kad juos
baigti iki termino pabaigos pasidaro aiSkiai nejmanoma;

15.1.2. darby atlikimo metu pasidaro aisku, kad jie nebus tinkami atlikti,

15.1.3. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj neivykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

15.1.4. Rangovas netenka teisés atlikti Sioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra
likviduojamas, kai sustabdo iiking veiklg, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiska situacija;



15.1.5. po rastisko Uzsakovo jsp¢jimo Rangovas neuZztikrina darby kokybes ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia;

15.1.6. Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu ar pasibaigus jo galiojimo
terminui Rangovas laiku nepateikia tinkamo Sutarties jvykdymo uztikrinimo.

15.2. Uzsakovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo-perdavimo akta. UZsakovas privalo
apmoketi uz atliktus Darbus, 1§ mokétiny sumy iSskaic¢iuojant netesybas ir nuostolius.

15.3. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny
apie tai raStu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidimy:

15.3.1. Uzsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj.

15.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylanc¢iy Rangovo teisiy.

15.5. Uzsakovas turi teise¢ Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
nurodytais atvejais ir tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui praneSant rastu.

15.6. Sutartis gali biiti nutraukta radytiniu Saliy susitarimu.

16. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA

16.3. Sutartyje numatyty darby jvykdymui Rangovas nenumato pasitelkti subrangovy.

17. GINCU SPRENDIMAS

17.1. Sutarties Salys visus ginus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
radtu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gindo sprendima. Gavusi pasiilyma ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin¢o i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasitilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj,
pereiti prie kito gincy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta
iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

18. KITOS SUTARTIES SALYGOS

18.1. Vykdydamos §ia sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
jstatymais bei kitais teisés aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendziami auks¢iau nurodyty teisés
akty nustatyta tvarka.

18.2. Salys jsipareigoja apie rekvizity pasikeitimus nedelsiant radtu pranesti kitai $aliai.

18.3. Perkanciosios organizacijos atsakingas asmuo uz sutarties ir pakeitimy paskelbima:
AnyksCiy rajono savivaldybés administracijos VieSyjy pirkimy ir turto skyriaus vyriausiasis
specialistas Algirdas Balaisis.

18.4. Asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:

18.4.1. Uzsakovo — Anyksciy rajono savivaldybés administracijos Statybos skyriaus
specialistas Evaldas Burauskas, mob. tel.8 687 43212, el. p. evaldas.burauskas@anyksciai.lt.

18.4.2. Rangovo — Statybos vadovas Deividas Pranka, mob. tel. +370 620 73160, el. pastas
deividas@melingoskeliai.lt.

18.5. Visi Sios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejy
Saliy. Visi susitarimai dél Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.
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18.6. Si sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem egzemplioriais, kuriy vienas saugomas
Uzsakovo, antras — Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodg teising galig.

18.7. Sutarties priedai:

18.7.1. Priedas Nr. 1. Kurkliy gatvés asfaltavimo darby kainos skai¢iavimas

19. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Anyks¢iy rajono savivaldybés administracija UAB ,,MELINGOS*“ KELIAI
Istaigos kodas 188774637 Imonés kodas 167600971

Ne PVM mokétoja PVM mokétojo kodas LT676009716
J. Bilitino g. 23, LT-29111 Anyks¢iai Vilniaus g. 102, LT-33114 Molétai
Tel. (8 381) 58041,42315; Tel. (8 383) 51254

A.s. LT 04 7182 1000 0013 0670 A.s. LT 49 7300 0100 0255 0856
AB Siauliy bankas, banko kodas 71821 AB Swedbank, banko kodas 73000
El. pastas info@anyksciai.lt El. pastas info@melingoskeliai.lt

Administracijos direktoré Direktorius

) N Gediminas Pranskiinas
Jurgita Baniené



UAB ""Melingos keliai**

Lokaliné samata Nr.1

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé GEDIMINAS PRANSKUNAS
Data: 2023-12-04 09:58:10
Paskirtis: Pasirasyti

Vieta: UAB 'MELINGOS" KELIAI,
Vilniaus g. 102, LT-33114 M

Objektas: Kurkliy g. Asfaltavimas
Eil. Darbo Darby ir iSlaidy Mato | Kiekis | Vieneto IS viso
Nr. kodas aprasymai vnt kaina
1 2 3 4 5 6 7
Skyrius Dangos
1 R16-157-1 |Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio | 100 m2 1,5 733,89 1100,84
sluoksnio frezavimas freza
2 pP2-15 Asfaltbetonio dangy valymas 1000 m2| 0,15 1728,63 259,29
mechanizuotai ir dalinai rankiniu budu
3 | N27P-56-1-2 [Juody dangy pavirSiaus gruntavimas t. M2 0,15 645,88 96,88
bitumo emulsija
4 | N27P-17-1-2 |AC 11 VN asfaltbetonio viensluoksnés | 100 m2 15 2548,22 3822,33
dangos jrengimas.
5 R16-105 |Sulinio angos paaukstinimas G/B vnt. 1 483,30 483,30
ziedais. Liuko pakeitimas
IS viso uz skyriy Dangos 5762,64
IS viso #1 5.762,64 €
PVM 21% 1.210,15 €
IS viso #2 6.972,79 €

Direktorius Gediminas Pranskiinas
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