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BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
111 SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Keliai (valstybinés reikSmés krasto kelias Nr. 159):

1.1. kelio kategorija 11l

1.2. kelio ilgis* km 39,89 Esami rodikliai
1.3. kelio juostos plotis m 4,25 Esami rodikliai
1.4. eismo juosty skaicius vnt. 2 Esami rodikliai
1.5. eismo juostos plotis m 4,75 Esami rodikliai

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés iikio ministras. Baigus
statybq ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto dalies Martin Karpi¢, kval. atest. Nr. 35369 %

vadovas

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Zymuo

8865-07-PRA

Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 159 Uzventis-Saukénai-Kuriénai ties 35,533 km paprastasis remontas, panaikinant pés&iyjy peréja,
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1. BENDRA INFORMACIJA

Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 159 Uzventis-Saukénai-Kur§énai ties 35,533 km paprastasis
remontas, panaikinant pésciyjy peréja, paprastojo remonto aprasas parengtas vadovaujantis paslaugy pirkimo
sutartimi.

Sis aiskinamasis rastas apima valstybinés reik§meés krasto kelio 159 Uzventis-Saukénai-Kur$énai ties
35,533 km paprastajj remonta, panaikinant pésciyjy peréja, projektinius sprendinius ir turi buti skaitomas
kartu su bréZiniais ir techninémis specifikacijomis. Sio aiskinamojo rasto turinys negali biiti taikomas kitiems
objektams.

Paprastojo remonto apraso konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias
statybines normas ir taisykles. Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi
galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra jteisintas Lietuvos
Respublikos atitinkamy Zzinyby. Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 1 priedo
reikalavimais, patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka nustatytus esminius statiniy reikalavimus,
jstatymy, kity teisés akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy

integracijos, visuomenés ir trefiyjy asmeny interesy.

2. STATYTOJAS (UZSAKOVAS)
AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija, kodas 188710638, J. Basanavi¢iaus g. 36, LT-03109 Vilnius,
tel. +370 5 23 29 600, el. p. lakd@lakd.It

3. PROJEKTUOTOJAS
UAB ,Kelprojektas®“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, tel. (8 37) 22 31 86, el. p.
info@kelprojektas.lt.

Statinio projekto dalies vadovas - Martin Karpi¢, tel. +370 698 53 686, el. p.

martin.karpic@kelprojektas.lt.

4. ESAMA PADETIS
4.1 Statybos vieta

Nagrinéjamas objektas valstybinés reikimés krasto kelio Nr. 159 Uzventis-Saukénai-Kur$énai ties
35,533 km esanti pés¢iyjy peréja. Darby vieta - Siauliy rajono sav. Kur$énai, Vytauto g. ties 5 namu
(X:6208445.29 Y:433571.18).

2021 mety duomenimis, eismo intensyvumas Siame krasto kelyje (ruozo pradzia 35,245 km, pabaiga —

39,850 km, posto vieta — 33,960 km) — 3933 aut./p, i§ kuriy krovininio transporto — 299 aut./p. Atsizvelgiant j

Zymuo 8862-07-PRA

Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 159 Uzventis-Saukénai-Kuriénai ties 35,533 km paprastasis remontas, panaikinant pés&iyjy
peréja 2022 m.

Puslapis 1 i§ 5



KELPROJEKTAS
PAPRASTOJO REMONTO APRASAS AISKINAMASIS RASTAS

tai, jog nagrinéjama peréja ties 35,432 km, o matavimo postas 33,960 km, VMPEI duomenys yra netikslis.
Leistinas maksimalus greitis — 50 km/val. Eismas — dvipusis.

Nagrinéjamame kelio ruoze vyrauja gyvenamieji namai, paslaugy ir prekybos centrai. Remontuojamo

\ A

objekto vieta parodyta 4.1 pav

v

a4 »\

4.1 pav. Nagrinéjamo objekto vieta zemélapyje

A ®

4.2 Statybos rusis
Pagrindiné statybos rusis: Paprastasis remontas
4.4 Statinio paskirtis

InZineriniy statiniy grupé — Susisiekimo komunikacijos.
Pogrupis — Gatveés.
Kelio reik§mé —Valstybinés.

Naudojimo paskirtis — Keliy.

4.5 Statinio kategorija

Ypatingasis statinys.

Zymuo 8862-07-PRA
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4.6 Esama situacija

Numatomas pésciyjy peréjos naikinimas, dél §iy priezasciy:

1.

Esamoje situacijoje i§ abiejy pusiy vyrauja statiis $laitai, todél néra galimybés jrengti praéjimo
riboto judumo asmenims, kadangi neiSlaikomi leistini nuolydziai pagal statybos techninj
reglamentg STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas® (STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas“ V skyriaus 20 punktg pésCiyjy judéjimo marsruto iSilginis nuolydis miesty,
miesteliy ir kaimy vieSosiose erdvése, statiniy iSoréje negali virSyti 5 proc., o jrengiant pandusg 8,3
proc.). Pazymétina, kad kairéje kelio puséje esantys laiptai ir desinéje kelio puséje esantis pésciyjy
takas nepatenka j kelio sklypo ribas.

Esamoje situacijoje desinéje kelio puséje reljefo perkrytis yra apie 0,6-0,7m. Nuo vaziuojamosios
dalies iki péscCiyjy tako ties laiptais §laito plotis yra ~2,40 m. Vadovaujantis STR 2.03.01:2019
»tatiniy prieinamumas‘ taip pat tarptautiniu standartu LST ISO 21542:2011 vienos laipty pakopos
aukstis neturi buti didesnis nei 150 mm, o postiimis turéty biiti nemazesnis kaip 300 mm, palaukimo
aikstelés turéty biti jrengiamos tiek virSuje tiek apacioje ir jy plotis neturi biiti mazesnis nei 1200
mm. Laipty jrengimui reikalingas maziausias plotis: 4x0,3+2x1,2= 3,6 m. Esamu atveju ~ 2,40 m.
Esamoje situacijoje pésCiyjy peréja yra jrengta kelio horizontalioje ir vertikalioje kreivése, kylant
nuo J. BasanaviCiaus g. sankryzos iki esamos per¢jos kelio i$ilginis nuolydis svyruoja nuo 4,0 iki
6,6 proc., esamoje situacijoje vyrauja veSlus zeldiniai, statiis Slaitai, tod¢l néra uztikrinamas
maziausias leistinas matomumo atstumas (Péséiyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo
taisykliy IX skyriaus ,NEZYMETUJU PEREJU IR PESCIUJU PEREJU SAUGOS
REIKALAVIMAI“ Pirmasis skirsnis ,,Matomumas‘).

Remiantis Pésc¢iyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisykliy 1 priedu ,,Pés¢iyjy peréjos
jrengimo ar atnaujinimo sglygy patikros lapas‘ netenkina visy keliamy sglygy peréjos atnaujinimui:

e Esamoje situacijoje vaziuojamosios dalies plotis ties peréja yra ~8,80 m;
e Nepakankamas matomumas pagal $iy Taisykliy IX skyriaus pirmajj skersn;.

Per¢jos perkélimas | kitg vietg (Vytauto g. ties 10 namu), tapty perteklinis, kadangi netoliese (uz
~170m) yra sekanti peréja ties sankryza su Vyduno g., taip pat tikétina, kad jrengti peréjg trukdyty
esami zeldiniai, taip pat esami takai néra pritaikyti zmonéms turintiems judéjimo negalig.
Zmonéms ateinantiems i§ Pavencio g., J. Basanavi¢iaus g. pusés yra jrengta peréja Vytauto g. ties
1 namu (tarp esamos peréjos Vytauto g. 1 ir naikinamos per¢jos Vytauto g. 7 yra ~85 metrus).
Ivertinus aplinkinj apstatyma, matyti, kad §i naikinama peréja tarnauja tik kaip alternatyvus

pri¢jimas prie esamos vaistings.

Zymuo 8862-07-PRA
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Pav. 4.6.2 PésCiyjy peréjos esama situacia

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Valstybinés reikSmés krasto kelias Nr. 159 Uzventis-Saukénai-Kurénai ties 35,533 km numatyta
esancig per¢ja panaikinti:
Panaikinant pés¢iyjy peréja numatyta:

- Nuvalyti esama horizontalyjj Zenklinima 1.13.1 ,,PésCiyjy peréja“;

- Demontuojami esamus zenklus Nr. 533,544 , PésCiyjy peréja“;

- Pésciyjy peréjos zonoje, ardomi betoniniai laiptai;

- Sutvarkomi ir apzeldinami §laitai;

- Kelio horizontaliojo Zenklinimo jrengimas.

Zymuo 8862-07-PRA
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1. TECHNINE SPECIFIKACIJA
1.1. ParuoSiamieji darbai
Ivadas

Techniniy specifikacijy (toliau — TS) skyrius parengtas pagal galiojanc¢iy Lietuvos standarty (LST) ar
jiems lygiaver¢iy, keliy techninio reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* (toliau — KTR 1.01:2008),
jrengimo taisykliy JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
(toliau — JT ZS 17) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje i§déstyti reikalavimai kelio remonto darby pradZioje atliekamy paruoiamyjy darby
atlikimui, kontrolei ir priémimui.

Kelio remonto vietos (statybvietés) ruoSimo metu rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir kity
sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triukSma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobiid;j atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

Darby atlikimas
Reikalavimai geodeziniams Zyméjimo darbams

Reikalavimai geodeziniams Zzyméjimo darbams pagal JT ZS 17 — Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-111 ,,Dél automobiliy keliy
zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisykliy JT ZS 17 patvirtinimo* (toliau — [T ZS 17), 1
prieda.

Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi buti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad biity
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala
padaryta dél rangovo kaltes, jis turi atlyginti visus nuostolius.

DirvoZemio atlieky pasalinimas

Taikyti iy TS ,,Zemés darby atlikimas ir Zemés sankasos jrengimas“ skyriaus, ,,Dirvozemio darbai‘
poskyrio reikalavimus.

Dirvozemio atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose.

Pastaba. Rangovas turi jsivertinti, kad augmenijos kiekiai dél natiiralaus prieaugio, ar kelio prieziiros
darby jtakos gali neatitikti projekte nurodyty kiekiy.

Zymuo 8862-07-PRA-TS
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Seny dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruo$imo metu. Atlieckamos
medziagos turi biiti sandéliuojamos, ar gavus Inzinieriaus leidima, panaudotos kitiems statybos darbams, jei
iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

Statybinés (lickamosios) medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali biiti panaudotos
pakartotinai, i§vezamos | UZzsakovo nurodyta sandéliavimo vieta.

Statybinés (liekamosios) medziagos yra:

— G/b laiptai ir turéklai;

— Vertikaliojo zenklinimo skydai, atramos ir jy pamatai.

Kitos, auks$Ciau sgrase nepaminétos medZziagos, kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, gali buti
gabenamos | sandéliavimo vietas tik suderinus su Uzsakovu.

Esami gelzbetoniniai ar betoniniai gaminiai (kelio bortai, plytelés ir pan.), kurie tinkami perdirbimui ir
antriniam panaudojimui, turi biiti pervezami j regionin¢ dideliy gabarity atlieky aikstele. Rangovas gali
pasirinkti ir kitg atlieky tvarkymo biida.

ISardyty medziagy pasalinimas
Statybinés medZiagos.

Projektavimo metu turi biiti numatoma, kad vykdant valstybinés reiksmés keliy rekonstravimo/remonto
darbus susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali buti panaudotos pakartotinai,
bty transportuojamos j Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vieta (-as), parenkant optimaliausig atstuma:

1. Siauliy keliy tarnybos Kur§ény asfaltbetonio baz¢, Pramonés g. 24, Kur$énai;

Medziagos, kurios turi biiti gabenamos j sandéliavimo vietas:

1. metalo gaminiai (neuZtersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi baiti nuvalyti)): kelio zenklai, kelio
zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai,
kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

2. Dbetono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelés,
bortai ir kt.;

Kitos, Siame sgraSe nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, gali buti
gabenamos | sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagristg ir optimaly medziagy iSardymo buidg. Siektina,
kad kuo daugiau medziagy buty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepazeistos bei neuZzterstos. Jei
statybos metu medZziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai buty laikoma rangovo
rizika ir atsakomybé tekty rangovui;

Griztamosios medZiagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, Zvyras, Zvyro ir skaldos miSinys,
nesuriStasis mineraliniy medziagy misSinys, grindinio akmenys (neuZzter$ti gruntu) yra laikomi grjztamosiomis
medziagomis. Sios medziagos lieka rangovui.

Jos sagmatoje turi biiti nurodytos atskira(-omis) eilute(-émis) su minuso zenklu.

Pateikiami jy jkainiai:

Zymuo 8862-07-PRA-TS
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1. Zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba 6
Eur/m3 (santykis 1,5);
2. skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

Statybinés atliekos.

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarasa ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos
apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias islaidas);

Konkretiis paruoSiamieji darbai

Pagrindiniai paruo$iamieji darbai apima: trasos nuzymeéjima, kelio zenkly demontavima, betono ir
asfalto dangy (jei yra) iSardyma ir $iy medziagy iSvezima.

Darby priémimas

Tikrinant iSardymo darbus, turi buti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos visos
projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Po transéjy
uzpylimo turi biiti atlikta Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir
nustatomos tikrosios Zemés darby apimtys.

Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo procediiros
reikalaujamus atitinkamos valdZzios instancijos pasirasytus dokumentus.

1.2. Zemés darby atlikimas ir Zemés sankasos jrengimas
Ivadas

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio zemés sankasos jrengimui naudojamoms medZiagoms,
sankasos jrengimo darbams, pagal poreikj sankasos pagerinimo bei sustiprinimo darbams, Siy darby kontrolei
ir priémimui.

Medziagos
Zemés sankasos gruntai

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17 V
skyriaus 11 skirsnio reikalavimus.

Darby atlikimas

Zemés sankasa ir iSkasos

Atliekant zemés sankasos paruosiamuosius ir iSkasy jrengimo darbus, jskaitant ir dirvoZemio pasalinimag,
reikia vadovautis ] T ZS 17 reikalavimais.

Zemes darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi biti atliekami laikantis visy darby saugos
reikalavimy.
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Siekiant isvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy vandens.
Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir liti¢iy
vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati atliekami taip, kad biity

iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.
Zemés sankasos Slaitai

2emés sankasos $laity jrengimas turi atitikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus V skirsnio reikalavimus.
Slaitai sutvirtinami zoliy séklomis uzséto dirvoZzemio 10 cm storio sluoksniu. Kai Zolé pasiekia 10 cm

aukstj ji pradedama Sienauti.

Darbai Ziemg

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu isdéstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.

Bandymai pasiektai kokybei nustatyti

Bandymu bendrosios nuostatos
Pagal [T ZS 17 XVIII skyriaus I skirsnj.
Sutankinimo savybiy tikrinimo metodai
Pagal [T ZS 17 XVIII skyriaus II skirsnj.
Bandymo metodai sutankinimo rodikliui pasiekti
Pagal T ZS 17 XVIII skyriaus IV skirsnj.
Deformacijos modulio, profilio padéties ir lygumo bandymas
Pagal T ZS 17 XVIII skyriaus IV skirsnj.
Bandymai uZpylus statinius
Pagal T ZS 17 XVIII skyriaus VI skirsnj.
Kiti bandymo metodai
Pagal [T ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnj.
Reikalavimai Zemés sankasos nuokrypiams ir kontrolei
Pagal [T ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnio 12 lentelg.
Kokybés uztikrinimo dokumentai
Pagal [T ZS 17 XIX skyriy.
1.3. Kelio Zenklai, Zenklinimas

Ivadas

Zymuo
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Kelio dangos zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti Keliy eismo taisykliy
reikalavimus.

Dangos zenklinimas atlickamas vadovaujantis: Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklémis, Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisyklémis JT VZ 14, Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir zenklinimo jrengimo taisyklémis JT
ZM 12 ar jiems lygiaveréiais standartais.

Kelio zenkly pastatymo bei dangos zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.

Medziagos
Kelio zenkly pastatymo bei dangos zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus
Dangos Zenklinimas

Kelio danga zenklinama reaktyviosiomis ar termoplastinémis medziagomis.

Sios medziagos turi biiti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy
priezitirai. Dangos zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesa.

Priklausomai nuo eismo apkrovy pobiidzio Zenklinimo sistemos tipas, naudojamy medziagy
pavadinimai ir pavirsiaus tipai bei eismo klasés nurodyti JT ZM 12.

Dangos Zenklinimo matmenys, forma, spalva ir savybés turi atitikti Keliy horizontaliojo zenklinimo
taisykliy bei TRA ZM 12 reikalavimus.

Darbuy atlikimas
Dangos Zenklinimas
Dangos Zenklinimo vietos, linijy ir simboliy tipai nurodyti projekto bréziniuose.
Siekiant, kad dangos zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos pavirSius turi biti sausas ir
Svarus.
Zenklinimas turi buiti atlieckamas ir turi atitikti [T ZM 12 keliamus reikalavimus.
Eismo reguliavimo priemonés
Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12.
Bandymai ir darby priémimas

Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés tikrinimai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose.
Sandéliavimo metu medZziagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti
tiekiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.

Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turincios institucijos pagal
Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles. Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo matomumas
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nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais
matuokliais. Kontroliniai bandymai atlieckami vadovaujantis JT ZM 12, TRA VZ 12.

Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi biiti patikrinami kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto bréziniams,
darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trilkumai (paZeisti Zenklai, dangos Zzenklinimas, kelio Zenkly
netikslumas ar neisbaigtumas ir t. t.) iStaisomi rangovo sgskaita.

Kontroliniai bandymai atliekami vadovaujantis [T ZM 12, |T VZ 14.

0 2022-12 | Statybai
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas

dokumento Nr

35369 PDV Martin Karpi¢ %}

UAB
,»Kelprojektas*
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SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Nr. Darby aprasymas Mato vnt.| Kiekis | Pastabos
u aprasy
1. PARUOSIAMIEJI DARBAI
Esamy kelio Zenkly skydy demontavimas ir i§vezimas j vnt 5
1.24 uzsakovo nurodytg vieta '
Esamy vienstiebiy kelio Zenkly metaliniy atramy ant
1.25 monolitiniy betoniniy atramy iSardymas ir iSvezZimas j|  vnt. 2
uzsakovo nurodytg vieta
Esamy g/b konstrukcijy iSardymas (pralaidos ir k.t.) ir 3
1.28 AV . m 1,0
i8§vezimas rangovo pasirinktu atstumu
1.35 I§pildomosios dokumentacijos parengimas kompl. 1
1.36 Horizontaliojo dangos zenklinimo paSalinimas m? 18,0
2.ZEMES SANKASA
Zemés sankasos jrengimas, papildomai atsivezant grunta 3
2.6 i m 1,0
rangovo pasirinktu atstumu
Slaity ir griovio dugno sutvirtinimas, Zole apzeldininant 2
214 . . - . m 3
: dirvozemio sluoksnj
10. EISMO ORGANIZAVIMO PRIEMONES
105 Horizontalaus Zenklinimo jrengimas m2 2.0
0 2022-12 | Statybai
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr. -
35369 PDV Martin Karpi¢ e
UAB Inz. Mantas Minkevicius
,»Kelprojektas*
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.35369

Martin Karpi¢

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, geleZinkelio kelias, oro uosto
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI Pastabos: 0 2022-12 STATYBAI
NUVALOMAS HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS| 1. Vykdant darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonose, issikviesti LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
/ ARDOMI BETONINIAI LAIPTAI suinteresuoty Zinyby atstovus; STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ]
TTTTTTT 5 2. Zemés darbai prie esamy inzineriniy tinkly vykdomi rankiniu badu KVAL VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIAS NR. 159
LT | sUTVARKOMI IR APZELDINAMI VEJA SLAITAI ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams. Statybos darby metu v UZVENTIS-SAUKENAI-KURSENAI TIES 35,432 KM PAPRASTASIS REMONTAS,
® DEMONTUOJAMAS KELIO ZENKLAS inzineriniai tinklai iésaugomi; DOK. NR KELPROJEKTAS PANAIKINANT PESCIUJU PEREJA
3. Prie$ vykdant darbus patikslinti darby vykdymo zonoje esamy tinkly STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
PROJEKTUOJAMAS DANGOS ZENKLINIMAS padét, altitudes. 35369 |PDV | MARTIN KARPIC VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIAS NR. 159
ESAMAS DANGOS ZENKLINIMAS ~3 MANTAS MINKEVIGIUS UZVENTIS-SAUKENAI-KURSENAI TIES 35,533 KM
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PANAIKINAMOS PESCIYJY PEREJOS TIES 35,533 KM
PLANAS, M 1:200 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB Lietuvc.:?automobiliq keliy direkpijg, 8865-07-PRA-B-01
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 1 1
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