
                                                                                        

UAB „KELPROJEKTAS“, Jonavos g. 7, D korpusas, LT-44192, Kaunas, Lietuva.  
El. paštas: info@kelprojektas.lt, www.kelprojektas.lt; Įmonės kodas 234004210 

 

  

Pėsčiųjų perėjų atnaujinimo paprastojo remonto aprašų parengimas ir projekto vykdymo 
priežiūra   

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS (PAGAL SUTARTĮ) 

PROJEKTO 
PAVADINIMAS 

 Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 159 Užventis-Šaukėnai-Kuršėnai 
ties 35,533 km  paprastasis remontas, panaikinant pėsčiųjų perėją 

STATINIO  
(STATINIŲ) 
PAVADINIMAS 

 Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 159 Užventis-Šaukėnai-Kuršėnai 
ties 35,533 km   

STATINIO 
PROJEKTO  
NUMERIS 

8865-07-PRA 

 
 
UŽSAKOVAS 
(STATYTOJAS) 
 

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija  

J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius 

STATYBOS RŪŠIS Paprastasis remontas 

STATINIO 
KATEGORIJA Ypatingasis statinys 

PROJEKTO 
ETAPAS Paprastojo remonto aprašas 

BYLOS LAIDA 0 

IŠLEIDIMO DATA 2022-12 

PROJEKTUOTOJAS 
KVALIF. 

PATVIRT. DOK. 
NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

UAB 
„Kelprojektas“ 

35369 
Statinio projekto dalies 
vadovas 

Martin Karpič  

    

     



 

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS   BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Žymuo 8865-07-PRA-BSŽ 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 159  Užventis-Šaukėnai-Kuršėnai  ties 35,533 km paprastasis remontas, panaikinant pėsčiųjų perėja.  

2022 m. 

Puslapis 1 iš 1 
 

 

 

 

 

 

  

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 

Nr. 

8865-07-PRA-BSŽ 1 0 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis  2 

8865-07-PRA-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  3 

8865-07-PRA-AR 5 0 Aiškinamasis raštas  4-8 

8865-07-PRA-TS 6 0 Techninės specifikacijos  9-14 

8865-07-PRA-SKŽ 1 0 Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis  15 

   Priedai    

- 1 - 
Projekto dalies vadovo kvalifikaciją 

patvirtinantys dokumentai  

 
16 

- - - Brėžiniai   

8865-07-PRA-B.01 1 0 
Panaikinamos pėsčiųjų perėjos ties 

35,533 km planas, M 1:200 

 
17 
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Žymuo 8865-07-PRA 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 159 Užventis-Šaukėnai-Kuršėnai ties 35,533 km paprastasis remontas, panaikinant pėsčiųjų perėją, 

2022 m. 

 Puslapis 1 iš 1 
 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

1. Keliai (valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 159):    

1.1. kelio kategorija  III  

1.2. kelio ilgis* km 39,89 Esami rodikliai 

1.3. kelio juostos plotis m 4,25 Esami rodikliai 

1.4. eismo juostų skaičius vnt. 2 Esami rodikliai 

1.5. eismo juostos plotis m 4,75 Esami rodikliai 

    

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 

statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

    

    
Statinio projekto dalies 

vadovas 

Martin Karpič, kval. atest. Nr. 35369 

 (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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Žymuo 8862-07-PRA 
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perėją 2022 m. 

Puslapis 1 iš 5 

1. BENDRA INFORMACIJA 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 159 Užventis-Šaukėnai-Kuršėnai ties 35,533 km paprastasis 

remontas, panaikinant pėsčiųjų perėją, paprastojo remonto aprašas parengtas vadovaujantis paslaugų pirkimo 

sutartimi. 

Šis  aiškinamasis  raštas  apima  valstybinės reikšmės krašto kelio 159 Užventis-Šaukėnai-Kuršėnai ties 

35,533 km paprastąjį remontą, panaikinant pėsčiųjų perėją, projektinius sprendinius ir turi  būti skaitomas 

kartu su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Šio aiškinamojo rašto turinys negali  būti taikomas kitiems 

objektams.   

Paprastojo remonto aprašo konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias 

statybines normas ir taisykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi 

galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos 

Respublikos atitinkamų žinybų. Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos 

techninio reglamento STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“  1  priedo  

reikalavimais,  patvirtiname,  kad  projekto  sprendiniai  atitinka  nustatytus  esminius  statinių  reikalavimus,  

įstatymų,  kitų  teisės  aktų,  privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, 

normatyvinių statinio saugos  ir  paskirties  dokumentų  reikalavimus,  nepažeidžia  valstybės,  neįgaliųjų  

integracijos,  visuomenės  ir  trečiųjų asmenų interesų.   

2. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, kodas 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius, 

tel. +370 5 23 29 600, el. p. lakd@lakd.lt  

3. PROJEKTUOTOJAS 

UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, tel. (8 37) 22 31 86, el. p. 

info@kelprojektas.lt. 

Statinio projekto dalies vadovas – Martin Karpič, tel. +370 698 53 686, el. p. 

martin.karpic@kelprojektas.lt. 

4. ESAMA PADĖTIS 

4.1 Statybos vieta 
 

 Nagrinėjamas objektas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 159 Užventis-Šaukėnai-Kuršėnai ties 

35,533 km esanti pėsčiųjų perėją. Darbų vieta - Šiaulių rajono sav. Kuršėnai, Vytauto g. ties 5 namu 

(X:6208445.29 Y:433571.18). 

2021 metų duomenimis, eismo intensyvumas šiame krašto kelyje (ruožo pradžia 35,245 km, pabaiga – 

39,850 km, posto vieta – 33,960 km) – 3933 aut./p, iš kurių krovininio transporto – 299 aut./p. Atsižvelgiant į 
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tai, jog nagrinėjama perėja ties 35,432 km, o matavimo postas 33,960 km, VMPEI duomenys yra netikslūs. 

Leistinas maksimalus greitis – 50 km/val. Eismas – dvipusis.  

Nagrinėjamame kelio ruože vyrauja gyvenamieji namai, paslaugų ir prekybos centrai. Remontuojamo 

objekto vieta parodyta 4.1 pav 

 

 

4.1 pav. Nagrinėjamo objekto vieta žemėlapyje 

4.2 Statybos rūšis 
   

  Pagrindinė statybos rūšis: Paprastasis remontas 

 

4.4 Statinio paskirtis 

   
  Inžinerinių statinių grupė – Susisiekimo komunikacijos. 

  Pogrupis – Gatvės. 

  Kelio reikšmė –Valstybinės. 

  Naudojimo paskirtis – Kelių.  

 

4.5 Statinio kategorija 

   
  Ypatingasis statinys. 
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4.6 Esama situacija 

 
Numatomas pėsčiųjų perėjos naikinimas, dėl šių priežasčių: 

1. Esamoje situacijoje iš abiejų pusių vyrauja statūs šlaitai, todėl nėra galimybės įrengti praėjimo 

riboto judumo asmenims, kadangi neišlaikomi leistini nuolydžiai pagal statybos techninį 

reglamentą STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“ V skyriaus 20 punktą pėsčiųjų judėjimo maršruto išilginis nuolydis miestų, 

miestelių ir kaimų viešosiose erdvėse, statinių išorėje negali viršyti 5 proc., o įrengiant pandusą 8,3 

proc.). Pažymėtina, kad kairėje kelio pusėje esantys laiptai ir dešinėje kelio pusėje esantis pėsčiųjų 

takas nepatenka į kelio sklypo ribas. 

2.  Esamoje situacijoje dešinėje kelio pusėje reljefo perkrytis yra apie 0,6-0,7m. Nuo važiuojamosios 

dalies iki pėsčiųjų tako ties laiptais šlaito plotis yra ~2,40 m. Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 

„Statinių prieinamumas“ taip pat tarptautiniu standartu LST ISO 21542:2011 vienos laiptų pakopos 

aukštis neturi būti didesnis nei 150 mm, o postūmis turėtų būti nemažesnis kaip 300 mm, palaukimo 

aikštelės turėtų būti įrengiamos tiek viršuje tiek apačioje ir jų plotis neturi būti mažesnis nei 1200 

mm. Laiptų įrengimui reikalingas mažiausias plotis: 4x0,3+2x1,2= 3,6 m. Esamu atveju ~ 2,40 m. 

3. Esamoje situacijoje pėsčiųjų perėją yra įrengta kelio horizontalioje ir vertikalioje kreivėse, kylant 

nuo J. Basanavičiaus g. sankryžos iki esamos perėjos kelio išilginis nuolydis svyruoja nuo 4,0 iki 

6,6 proc., esamoje situacijoje vyrauja vešlus želdiniai, statūs šlaitai, todėl nėra užtikrinamas 

mažiausias leistinas matomumo atstumas (Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo 

taisyklių IX skyriaus „NEŽYMĖTŲJŲ PERĖJŲ IR PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ SAUGOS 

REIKALAVIMAI“ Pirmasis skirsnis „Matomumas“). 

4. Remiantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių 1 priedu „Pėsčiųjų perėjos 

įrengimo ar atnaujinimo sąlygų patikros lapas“ netenkina visų keliamų sąlygų perėjos atnaujinimui:   

• Esamoje situacijoje važiuojamosios dalies plotis ties perėja yra ~8,80 m; 

•  Nepakankamas matomumas pagal šių Taisyklių IX skyriaus pirmąjį skersnį. 

5. Perėjos perkėlimas į kitą vietą (Vytauto g. ties 10 namu), taptų perteklinis, kadangi netoliese (už 

~170m) yra sekanti perėja ties sankryža su Vydūno g., taip pat tikėtina, kad įrengti perėją trukdytų 

esami želdiniai, taip pat esami takai nėra pritaikyti žmonėms turintiems judėjimo negalią.  

Žmonėms ateinantiems iš Pavenčio g., J. Basanavičiaus g. pusės yra įrengta perėją Vytauto g. ties 

1 namu (tarp esamos perėjos Vytauto g. 1 ir naikinamos perėjos Vytauto g. 7 yra ~85 metrus). 

Įvertinus aplinkinį apstatymą, matyti, kad ši naikinama perėja tarnauja tik kaip alternatyvus 

priėjimas prie esamos vaistinės. 
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Pav. 4.6.1 Pėsčiųjų perėjos esama situacija 

 

 

 
Pav. 4.6.2 Pėsčiųjų perėjos esama situacija 

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 159 Užventis-Šaukėnai-Kuršėnai ties 35,533 km numatyta 

esančią perėją panaikinti: 

Panaikinant pėsčiųjų perėja numatyta: 

- Nuvalyti esamą horizontalųjį ženklinimą 1.13.1 „Pėsčiųjų perėja“; 

- Demontuojami esamus ženklus Nr. 533,544 „Pėsčiųjų perėja“; 

- Pėsčiųjų perėjos zonoje, ardomi betoniniai laiptai; 

- Sutvarkomi ir apželdinami šlaitai; 

- Kelio horizontaliojo ženklinimo įrengimas. 
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0 2022-12 Statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 
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patvirtinančio 

dokumento Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB 

„Kelprojektas“ 

35369 PDV Martin Karpič   
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1. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

 Paruošiamieji darbai 

Įvadas 

Techninių specifikacijų (toliau – TS) skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST) ar 

jiems lygiaverčių, kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), 

įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ 

(toliau – ĮT ŽS 17) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio remonto darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų 

atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 

Kelio remonto vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo: 

− garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

− apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

− vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

− pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

− atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų 

sutvirtintų plotų išardymo darbus; 

− teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

− pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

Darbų atlikimas 

Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams 

Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams pagal ĮT ŽS 17 – Automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl automobilių kelių 

žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 patvirtinimo“ (toliau – ĮT ŽS 17), 1 

priedą. 

Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 

išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala 

padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

Dirvožemio atliekų pašalinimas 

Taikyti šių TS „Žemės darbų atlikimas ir žemės sankasos įrengimas“ skyriaus, „Dirvožemio darbai“ 

poskyrio reikalavimus. 

Dirvožemio atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose.  

Pastaba. Rangovas turi įsivertinti, kad augmenijos kiekiai dėl natūralaus prieaugio, ar kelio priežiūros 

darbų įtakos gali neatitikti projekte nurodytų kiekių. 
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Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos 

medžiagos turi būti sandėliuojamos, ar gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei 

šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte.  

Statybinės (liekamosios) medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos 

pakartotinai, išvežamos į Užsakovo nurodytą sandėliavimo vietą. 

Statybinės (liekamosios) medžiagos yra: 

– G/b laiptai ir turėklai; 

– Vertikaliojo ženklinimo skydai, atramos ir jų pamatai. 

Kitos, aukščiau sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti 

gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Užsakovu. 

Esami gelžbetoniniai ar betoniniai gaminiai (kelio bortai, plytelės ir pan.), kurie tinkami perdirbimui ir 

antriniam panaudojimui, turi būti pervežami į regioninę didelių gabaritų atliekų aikštelę. Rangovas gali 

pasirinkti ir kitą atliekų tvarkymo būdą. 

 

Išardytų medžiagų pašalinimas  

 

Statybinės medžiagos.  

 

Projektavimo metu turi būti numatoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto 

darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, 

būtų transportuojamos į Kelių direkcijos nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant optimaliausią atstumą:    

1. Šiaulių kelių tarnybos Kuršėnų asfaltbetonio bazė, Pramonės g. 24, Kuršėnai;  

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas:  

1. metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio 

ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, 

kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.;  

2. betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelės, 

bortai ir kt.;  

Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti 

gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija.   

Paslaugos teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, 

kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei 

statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo 

rizika ir atsakomybė tektų rangovui;  

 

Grįžtamosios medžiagos 

 

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, 

nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis 

medžiagomis. Šios medžiagos lieka rangovui.  

Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira(-omis) eilute(-ėmis) su minuso ženklu.  

Pateikiami jų įkainiai:  
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1. žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 6 

Eur/m3 (santykis 1,5);  

2. skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);  

 

Statybinės atliekos. 

 

 Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 

neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos 

apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas); 

Konkretūs paruošiamieji darbai 

Pagrindiniai paruošiamieji darbai apima: trasos nužymėjimą, kelio ženklų demontavimą, betono ir 

asfalto dangų (jei yra) išardymą ir šių medžiagų išvežimą. 

Darbų priėmimas 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos 

projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų 

užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir 

nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys.  

Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros 

reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 

 Žemės darbų atlikimas ir žemės sankasos įrengimas 

Įvadas 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, 

sankasos įrengimo darbams, pagal poreikį sankasos pagerinimo bei sustiprinimo darbams, šių darbų kontrolei 

ir priėmimui. 

Medžiagos 

Žemės sankasos gruntai 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 V 

skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Darbų atlikimas 

Žemės sankasa ir iškasos 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius ir iškasų įrengimo darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, 

reikia vadovautis ĮT ŽS 17 reikalavimais. 

Žemės darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi būti atliekami laikantis visų darbų saugos 

reikalavimų. 
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Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. 

Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių 

vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų 

išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Žemės sankasos šlaitai 

Žemės sankasos šlaitų įrengimas turi atitikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus V skirsnio reikalavimus. 

Šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio 10 cm storio sluoksniu. Kai žolė pasiekia 10 cm 

aukštį ji pradedama šienauti.  

Darbai žiemą 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje. 

Bandymai pasiektai kokybei nustatyti 

Bandymų bendrosios nuostatos 

Pagal ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus I skirsnį. 

Sutankinimo savybių tikrinimo metodai 

Pagal ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus II skirsnį. 

Bandymo metodai sutankinimo rodikliui pasiekti 

Pagal ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus IV skirsnį. 

Deformacijos modulio, profilio padėties ir lygumo bandymas 

Pagal ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus IV skirsnį. 

Bandymai užpylus statinius 

Pagal ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus VI skirsnį. 

Kiti bandymo metodai 

Pagal ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus VII skirsnį. 

Reikalavimai žemės sankasos nuokrypiams ir kontrolei 

Pagal ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus VII skirsnio 12 lentelę. 

Kokybės užtikrinimo dokumentai 

Pagal ĮT ŽS 17 XIX skyrių. 

 Kelio ženklai, ženklinimas 

Įvadas 
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Kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti Kelių eismo taisyklių 

reikalavimus. 

Dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis: Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 

taisyklėmis, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 

įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT 

ŽM 12 ar jiems lygiaverčiais standartais.  

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus. 

Medžiagos 

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus 

Dangos ženklinimas 

Kelio danga ženklinama reaktyviosiomis ar termoplastinėmis medžiagomis. 

Šios medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių 

priežiūrai. Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą. 

Priklausomai nuo eismo apkrovų pobūdžio ženklinimo sistemos tipas, naudojamų medžiagų 

pavadinimai ir paviršiaus tipai bei eismo klasės nurodyti ĮT ŽM 12. 

Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo 

taisyklių bei TRA ŽM 12 reikalavimus. 

Darbų atlikimas 

Dangos ženklinimas 

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai nurodyti projekto brėžiniuose. 

Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir 

švarus. 

Ženklinimas turi būti atliekamas ir turi atitikti ĮT ŽM 12 keliamus reikalavimus. 

Eismo reguliavimo priemonės 

Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12. 

Bandymai ir darbų priėmimas 

Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės tikrinimai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos 

laikomos dengtose ir sausose saugyklose. 

Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti 

tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus. 

Kontrolė ir kontroliniai bandymai 

Kelio ženklų ir dangos ženklinimo kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos pagal 

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles. Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas 
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nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais 

matuokliais. Kontroliniai bandymai atliekami vadovaujantis ĮT ŽM 12, TRA VŽ 12. 

Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto brėžiniams, 

darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos ženklinimas, kelio ženklų 

netikslumas ar neišbaigtumas ir t. t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

Kontroliniai bandymai atliekami vadovaujantis ĮT ŽM 12, ĮT VŽ 14. 
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SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. Nr. Darbų aprašymas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

 1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI   
 

1.24 
Esamų kelio ženklų skydų demontavimas ir išvežimas į 

užsakovo nurodytą vietą 
vnt. 2 

 

1.25 

Esamų vienstiebių kelio ženklų metalinių atramų ant 

monolitinių betoninių atramų išardymas  ir išvežimas į 

užsakovo nurodytą vietą 

vnt. 2 

 

1.28 
Esamų g/b konstrukcijų išardymas (pralaidos ir k.t.) ir 

išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 
m3 1,0 

 

1.35 Išpildomosios dokumentacijos parengimas  kompl. 1 
 

1.36 Horizontaliojo dangos ženklinimo pašalinimas m2 18,0 
 

 2.ŽEMĖS SANKASA    
 

2.6 
Žemės sankasos įrengimas, papildomai atsivežant gruntą 

rangovo pasirinktu atstumu 
m3 1,0 

 

2.14 
Šlaitų ir griovio dugno sutvirtinimas, žole apželdininant 

dirvožemio sluoksnį 
m2 3 

 

 10. EISMO ORGANIZAVIMO PRIEMONĖS   
 

10.5 
Horizontalaus ženklinimo įrengimas m2 2,0 
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