

SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI			
1.24	Esamų kelio ženklų skydų demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	vnt.	4	
1.25	Esamų viensteinčių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	vnt.	2	
1.28	Esamų g/b konstrukcijų (laiptų) išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	m ³	1,0	
1.36	Horizontaliojo dangos ženklinimo pašalinimas	m ²	18,0	
	2. ŽEMĖS SANKASA			
2.6	Žemės sankasos įrengimas, papildomai atsivežant gruntą rangovo pasirinktu atstumu	m ³	1,0	
2.14	Šlaitų ir griovio dugno sutvirtinimas, žole apželdinantis dirvožemio sluoksnį	m ²	3	
	10. EISMO ORGANIZAVIMO PRIEMONĖS			
10.5	Horizontalaus ženklinimo įrengimas	m ²	2,0	

0	2022-12	Statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
UAB „Kelprojektas“	35369	PDV	Martin Karpis	
		Inž.	Mantas Minkevičius	