

# STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2021 m. birželio mėn 4 d.

Kaunas

## 1.Sutarties šalys.

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė **“Kauno švara”** atstovaujama generalinio direktoriaus **Sauliaus Lazausko**, toliau vadinama “Užsakovu” ir uždaroji akcinė bendrovė **“BERMANTA”**, atstovaujama bendrovės direktoriaus **Vyto Lukoševičiaus**, toliau vadinama “Rangovu” sudarėme šią sutartį, toliau vadinama “Sutartimi”.

## 2.Sutarties objektas.

2.1. Atlikti autobusų sustojimo ir pėsčiųjų perėjos įrengimo darbus 9 – to forto g. tie Lazdynėlių gatve, Kaune. Preliminari darbų vertė pagal suderintą sąmatą yra 9917,36 eurų plus PVM 21 %, kuris sudaro 2082,65 eurų ir ji bus patikslinta pasirašant atliktų darbų aktą pagal faktą sąmatoje numatytais įkainiais.

## 3.Darbų terminai.

3.1. Rangovas darbus pradeda 2021 m.birželio mėn. 16 d. ir baigia 2021 m. birželio mėn. 30 d.

## 4.Šalių pareigos

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. Darbus atlikti laiku ir kokybiškai.

4.1.2. Atliktiems darbams suteikti LR įstatymais nustatytą garantiją.

4.1.3. Rangovas, Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

4.1.4. Priduoti darbus darbų pridavimo aktu, nurodant atliktų darbų kiekius ir kainas.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. Sumokėti Rangovui 0 % darbų vertės avansą.

4.2.2. Pasirašyti darbų aktus per 3 dienas nuo jų gavimo.

4.2.3. Priėmęs darbus, per 30 dienų atsiskaityti su Rangovu, pervesdamas pinigus į Rangovo atsiskaitomąją sąskaitą banke.

4.2.4. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

## 5.Kitos sąlygos

- 5.1. Iškilę ginčai sprendžiami tarpusavio susitarimu, o šalims nesusitarus – įstatymo numatyta tvarka teisme.
- 5.2. Sutartis surašoma dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai.
- 5.3. Atsiradus papildomiems darbams, nenumatytiems sutartyje, Užsakovas papildomai derina su Rangovu sąmatą nenumatytiems darbams.
- 5.4. Užsakovas uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šia sutartimi nustatytu laiku, moka Rangovui 0,2 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo neapmokėtų darbų kainos.
- 5.5. Rangovas dėl savo kaltės uždelsęs statybą, moka Užsakovui 0,2 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku neatliktų darbų vertės.
- 5.6. Delspinigių ir baudų mokėjimas neatleidžia šalių nuo sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo.
- 5.7. Jei sutartis neįvykdoma dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių, pasirašiusių šią sutartį (force majeure), šalys neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai įsipareigojimai.
- 5.8. Sutartis gali būti keičiama tik rašytiniu šalių susitarimu.
- 5.9. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Šalių rekvizitai:

### Užsakovas:

Uždaroji akcinė bendrovė  
**“KAUNO ŠVARA”**  
Statybininkų g. Nr.3, Kaunas  
Įmonės kodas:132616649  
PVM kodas:LT326166414

Generalinis direktorių  
Saulius Lazauskas



### Rangovas:

Uždaroji akcinė bendrovė  
**“BERMANTA”**  
Ašigalio g. Nr.6a, Kaunas  
Įmonės kodas: 135750735  
PVM kodas: LT357507314  
A/s: LT417044060002946608  
AB SEB bankas  
Santakos filialas, b/k 70440



Direktorius  
Vytas Lukoševičius