



MEDŽIŲ APATINĖS DALIES UŽDANGOS GROTELIŲ IŠMATAVIMŲ SCHEMAS NR2


MEDŽIŲ APATINĖS DALIES UŽDANGOS
GROTELIŲ SCHEMA NR1




MEDŽIŲ APATINĖS DALIES UŽDANGOS
GROTELIŲ SCHEMA NR2




MEDŽIŲ APATINĖS DALIES UŽDANGOS
GROTELIŲ SCHEMA NR3




MEDŽIŲ APATINĖS DALIES UŽDANGOS
GROTELIŲ SCHEMA NR4




MEDŽIŲ APATINĖS DALIES UŽDANGOS
GROTELIŲ SCHEMA NR5



MEDŽIŲ APATINĖS DALIES UŽDANGOS
GROTELIŲ SCHEMA NR6




MEDŽIŲ APATINĖS DALIES UŽDANGOS GROTELIŲ SITUACIJOS SCHEMA NR3




MEDŽIŲ APATINĖS DALIES UŽDANGOS GROTELIŲ ĮŠMATAVIMŲ SCHEMAS NR4


MEDŽIŲ APATINĖS DALIES UŽDANGOS
GROTELIŲ SCHEMA NR7



MEDŽIŲ APATINĖS DALIES UŽDANGOS
GROTELIŲ SCHEMA NR8



MEDŽIŲ APATINĖS DALIES UŽDANGOS GROTELIŲ SCHEMA NR9



TVIRTINU:_____TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS_____

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 2023-05-10 Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas, rangos darbai (pagal techn. proj. Nr. SS17230)**Statinys** 6 Papildomi darbai. Bendruomenių rūmų medžio šaknų apsaugų įrengimas**Žiniaraštis** 1 Papildomi darbai. Bendruomenių rūmų medžio šaknų apsaugų įrengimas (pagal spec. užsakymą)

Suma žiniaraščiui				13255,74 Eur		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi darbai pagal Sutarties 3.4.1. b punktą						
1	01	Medžio šaknų apsauga 1200×1200 Ø540mm gaminamos iš plieno, karštai cinkuojamos , su montavimo darbais (832,00 eu medžiaga , 150eu montavimas , viso 982,00eu)	kompl	3,00	982,00	2946,00
2	02	Medžio šaknų apsauga 1200×1200 Ø600mm gaminamos iš plieno, karštai cinkuojamos , su montavimo darbais (832,00 eu medžiaga , 150eu montavimas , viso 982,00eu)	kompl	2,00	982,00	1964,00
3	03	Medžio šaknų apsauga 1200×1200 Ø740mm gaminamos iš plieno, karštai cinkuojamos , su montavimo darbais (814,00 eu medžiaga , 150eu montavimas , viso 964,00eu)	kompl	1,00	964,00	964,00
4	04	Medžio šaknų apsauga 1600×1600 Ø800mm gaminamos iš plieno, karštai cinkuojamos , su montavimo darbais (1100,00 eu medžiaga , 200eu montavimas , viso 1300,00eu)	kompl	1,00	1 300,00	1300,00
5	05	Medžio šaknų apsauga 1600×1600 Ø1200mm gaminamos iš plieno, karštai cinkuojamos , su montavimo darbais (1056,00 eu medžiaga , 200eu montavimas , viso 1256,00eu)	kompl	1,00	1 256,00	1256,00
6	06	Medžio šaknų apsauga 1740× 2890 Ø2490-1340 mm gaminamos iš plieno, karštai cinkuojamos , su montavimo darbais (1542,00 eu medžiaga , 400eu montavimas , viso 1942,00eu)	kompl	1,00	1 942,00	1942,00
7	07	Medžio šaknų apsaugų gaminių pristatymas į objektą	vnt	1,00	450,00	450,00
8	N27P-11-4	Granito skaldos pagrindo įrengimas, esant mažoms darbų apimtims (storis 5 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,134	993,72	133,16
Skyriuje 1						10955,16
Žiniaraštyje 1						10955,16
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2300,58
Iš viso žiniaraštyje 1						13255,74

Sudarė: _____

(Pavardė)

OBJEKTINĖ SĄMATA

AB "PST"

Statinių grupė Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas

Papildomi darbai

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
Papildomi darbai (pagal Sutarties 3.4.1 b punktą)					
	1 Medžių šaknų apsaugų įrengimas	10 955,16		13 255,74	10 955,16
	Iš viso:	10 955,16		13 255,74	10 955,16

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai
Laisvės a. 20, Panevėžys
El. p. administracija@panevezys.lt

2023-05-11
Nr. 23/05/11-01BR

RAŠTAS

Dėl papildomų darbų sąmatų patvirtinimo:

AB „Panevėžio statybos trestas“, vadovaujantis 2020 metų liepos mėnesio 24-os dienos Rangos sutartimi Nr. 22-1628, vykdo viešųjų erdvių prie Bendruomenės rūmų sutvarkymo rangos darbus.

Šiuo raštu teikiame:

1. Medžių šaknų Kranto g. apsaugų įrengimo papildomų darbų objektinę ir lokalinę sąmatas – 2 lapai;

Prašome patvirtinti prie šio rašto pridėtas sąmatas.

AB „Panevėžio statybos trestas“ Projekto vadovas Mindaugas Vala

