

6 PRIEDAS. ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Atliktų darbų pavadinimas	Unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre	Atliktų darbų vertė, EUR be PVM	Darbų vykdymo terminas		Užsakovo pavadinimas (kontaktiniai duomenys)
				Darbų pradžios data	Darbų pabaigos data	
1	Dubingių smuklės stogo tvarkybos darbai	1513	123012,40	2022-07-01	2022-12-15	Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija Tel. (8 381) 50738 aukstaitija@saugoma.lt
2	Liubavo Dvaro sodybos Svirno tvarkomieji paveldosaugos darbai (vidinių pertvarų ir aruodų restauravimas)	33091	14000,00	2021-11-29	2022-06-27	VŠĮ Europos parkas Tel. 8 5 2377077
3	Tvarkybos –avarinės grėsmės pašalinimo darbai (ardymo, pamatų tvirtinimo perdangų betonavimo, pertvarų mūro ir apdailos darbai) Pylimo g. 7, Vilnius	27037	14373,26	2019-07-02	2019-12-27	UAB SPV-11 arunas@alson.lt
4	Liubavo Dvaro sodybos Svirno tvarkomieji paveldosaugos darbai (grindų sudėjimas, medinių dalių padengimas antiseptikais, ir antipirenais, fasado medinių sienų restauravimas)	33091	16500,00	2020-12-31	2021-07-14	VŠĮ Europos parkas Tel. 8 5 2377077
5	Rekonstrukcijos darbai (pertvarų, perdangų ardymas, naujų perdangų betonavimas, mūro ir apdailos darbai), T. Kostiuškos g. 34, Vilniuje	37110	30128,04	2020-01-15	2020-07-20	UAB Realty Contracts Tel. +37061222201 vladalsta@gmail.com
Viso darbų:			198013,70			

Direktorius

(Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Gintaras Neironis

(Vardas ir pavardė)

7 PRIEDAS. SPECIALISTŲ, KURIE BUS ATSAKINGI UŽ PIRKIMO SUTARTIES VYKDYMĄ, SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Specialistai pagal pirkimo sąlygų 37.1 punktą	Siūlomo specialisto vardas, pavardė	Specialistų turimi atestatai, išdavusios institucijos pavadinimas, atestato numeris ir galiojimo laikas	Darbu teikimo teisinė forma	Dirba UAB „Anykščių medis“ pagal darbo sutartį	...	...
1	Punktas 37.1.1.	Saulius Červokas	SPSC Nr. 25578				

Direktorius
(Pareigos)



Gintaras Neironis
(vardas, pavardė)

6 PRIEDAS. SPECIALISTO DARBO PATIRTIS, VADOVAUJANT

TVARKOMIESIEMS STATYBOS DARBAMS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUOSE

Eil. Nr.	Atliktų darbų pavadinimas	Unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre	Atliktų darbų vertė, EUR be PVM	Darbų vykdymo terminas		Užsakovo pavadinimas (kontaktiniai duomenys)
				Darbų pradžios data, mėn.	Dar bų paba igos data, mėn.	
1...	Evangelikų reformatų sinodo pastato Pylimo 7, Vilniuje Avarijos grėsmės pašalinimas (Ardymo darbai, pamatų tvirtinimo perdangų betonavimo mūro ir apdailos darbai)	27037	14373,26	2019-07-02	2019-12-27	UAB SPV-11
2	Administracinio pastato Kostiuškos g. 34 rekonstravimo pagal projektą Nr. UT-65/13 (Pertvarų, perdangų ardymo, naujų perdangų betonavimo, mūro ir apdailos darbai)	37110	30128,04	2020-01-15	2020-07-20	UAB „Realty Contracts“
3	Liauksmينو g. 3, Vilniuje Avarijos grėsmės likvidavimas, apdailos darbai	12679	2200,00	2023-04-05	2023-05-08	VĮ Turto bankas

Vadovavo darbams
(Pareigos)

Statybos vadovas
(parašas)
Saulius Červokas

Saulius Červokas
(vardas, pavardė)

UAB „Realty Contracts“

Jm.kodas 304793929

Architektų g. 56-101, Vilnius

Tel. 861222201

El.paštas: vladalsta@gmail.com

Perkančiajai organizacijai

BĮ Kultūros infrastruktūros centrui

PAŽYMA

Apie atliktus darbus

2023-12-12

Rangovas UAB „Anykščių medis“ (a/k 154204242), Pagraužių g. 14-3 Burbiškio k. Anykščių raj. pagal 2020-01-15 pasirašytą Rangos sutartį Nr. 2020-01/01 atliko UAB „Realty Contracts“ objekte adresu: T. Kosciuškos g 34, Vilniuje, pastato (unikalus numeris 1094-0376-3017) (unikalus kodas kultūros vertybių registre 37110) rekonstravimo (pertvarų, perdangų ardymo, maujų perdangų betonavimo, mūrinimo ir apdailos) darbus pagal projektą Nr. UT-65/13. Darbai buvo atilkti nuo 2020.01.15 iki 2020.07.20. Bendra atliktų darbų **vertė be PVM 30128,04 Eur, su PVM 36454,93 Eur.** Darbai atilkti laiku ir kokybiškai, laikantis darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų ir Rangos sutarties reikalavimų . Viso darbų laikotarpio metu buvo griežtai laikomasi darbų ir priešgairinės saugos.

Direktorius
Vladas Kasparavičius





AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai, tel. (8 381) 50738, el. p. aukstaitija@saugoma.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306108968

UAB“ Anykščių medis“

2023-03-10 Nr. F2-..... (3.8Mr.)

Į 2023-03-10 Nr. 23-03/1

Dėl pažymos išdavimo

Atsižvelgdami į 2023 m. kovo 10 d. Jūsų prašymą, dėl pažymos išdavimo, pažymime, kad Dubingių smuklės (unikalus kodas kultūros vertybių registre 1513) stogo tvarkybos darbai pagal 2022 m. birželio 30 d. Dubingių smuklės (Unikalus kodas kultūros vertybių registre 1513) Molėtų raj. sav., Dubingių sen., Dubingių mstl., Radvilų g. 1 Pastato unikalus Nr. 6294-0034-2015, Tvarkybos darbų sutartį Nr. 12-3.51Mr, pasirašytą su Rangovu UAB „Anykščių medis“, įmonės kodas 154204242), buvo pradėti 2022 m. liepos 01 d. ir užbaigti 2022 m. gruodžio 15 d.

Atliktų darbų vertė 148 845,01 Eur, darbų vertė be PVM 123 012,40 Eur. Darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančius teisės aktus bei pirkimo sutarties reikalavimus.

Direktorė

Adrija Gasiliauskienė

Gražina Stankevič, (+370) 686 08406, el.p. grazina.stankevic@saugoma.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija 306108968, J. Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pažymos išdavimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-03-13 Nr. S2-683
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gražina Stankevič, Vyriausiasis specialistas, Bendrųjų reikalų skyrius
Sertifikatas išduotas	GRAŽINA STANKEVIČ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-10 15:50:59 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-21 12:30:19 – 2027-10-20 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Adrija Gasiliauskienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	ADRIJA GASILIAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-10 16:06:58 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-10 16:07:13 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-30 15:34:09 – 2025-10-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.71
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-03-13 08:24:46)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-03-13 08:24:47 DBSIS



Perkančiajai organizacijai
Kultūros infrastruktūros centrui

**PAŽYMA
DĖL ATLIKTŲ DARBŲ
2023-03-09**

Pažymime, kad viešoji įstaiga „Europos parkas“, kodas 286113360, (*Užsakovas*) su UAB „Anykščių medis“ (įmonės kodas 154204242), (*Rangovas*) buveinės adresas: Pagraužių g. 14-3 Burbiškio k. Anykščių raj. sudarėme žemiau nurodytas tvarkybos darbų sutartis **Liubavo dvaro sodyboje (KVR kodas 899)**,

kartu pažymime, kad pagal žemiau nurodytas sutartis UAB „Anykščių medis“ atliktų darbų galutiniai rezultatai buvo tinkami:

1. 2020-12-31 Rangos sutartį Nr. 12-31 dėl Liubavo dvaro sodybos Svirno (kultūros vertybių registro Nr. **33091**) tvarkomųjų paveldosaugos darbų. UAB „Anykščių medis“ atliktų darbų vertė **be PVM 16 500,00 Eur** (vertė su PVM 19 965 Eur).
Darbų vykdymo pradžia: 2020-12-31, darbų vykdymo pabaiga: 2021-07-14.
2. 2021-11-29 Rangos sutartį Nr. 11-29 dėl Liubavo dvaro sodybos svirno (kultūros vertybių registro Nr. **33091**) tvarkomųjų paveldosaugos darbų. UAB „Anykščių medis“ atliktų darbų vertė **be PVM 14 000,00 Eur** (vertė su PVM 16 940 Eur).
Darbų vykdymo pradžia: 2021-11-29, darbų vykdymo pabaiga: 2022-06-27.

Darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančius teisės aktus bei pirkimo sutarties reikalavimus. Rangovas visus darbus atliko laiku pagal nustatytus sutarčių terminus, vadovaudamasis tvarkybos darbų techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių ir Statybos ir paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimų. Rangovas turėjo visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus, leidžiančius atlikti paveldosaugos darbus. Visi darbai atlikti laiku.

Prezidentas

Gintaras Karosas

UAB „SPV -11“

Kodas 302584133; PVM kodas LT100006488318
Adresas Jogailos g. 4, Vilnius; El.p. arunas@alson.lt

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJAI
pagal UAB „Anykščių medis“ prašymą

DĖL ATLIKTŲ DARBŲ

2023 m. kovo 09 d.
Nr. SP 2023-4

Rangovas UAB „SPV-11“, įmonės kodas 302584133, 2019-07-01 sudarė Rangos sutartį Nr. 19/07-01 su **Subrangovu UAB „Anykščių medis“**, įmonės kodas 154204242, tvarkybos-avarijos grėsmės pašalinimo darbams atikti objekte adresu: Pylimo g. 7, Vilniuje (Evangelikų Reformatų Sinodo pastatas, u.o.k.27037) . Darbai pradėti 2019-07-02 ir užbaigti 2019-12-27. Bendra darbų vertė su PVM yra 17391,65 eur (septyniolika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt vienas euras 65 centai), **bendra darbų vertė be PVM yra 14373,26 eur (keturiolika tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt trys eurai 26 centai).**

Subrangovas darbus vykdė, laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, Tvarkybos-avarijos grėsmės pašalinimo projekto bei Rangos sutarties sąlygų. Darbai atlikti ir priduoti laiku ir tinkamai.

Direktorius Arūnas Elsteris