ATLIKTU DARBU SARASAS

2)dalies kapitalinio
remonto darbai

Atlikty darby verté, | Darbu vykdymo
) ) Statinio kategorija, Eur be PVM pradZios ir Uzsakovo pavadinimas, Uzsakovo
Eil. Sutarties . . . . . . .. 7
. . statinio grupé, (be projektavimo, pabaigos datos kontaktinis asmuo (vardas, pazymos
Nr. | pavadinimas, Nr. . C e 0 o ; . tsiliepi
statybos rasis prieZiiros ir kt. (metai, ménuo, pavardé, pareigos, tel. Nr.) (atsiliepimo)
paslaugy) diena) Nr. ir data
1. |Revuonos Ypatingasis statinys, | 579 604,76 Nuo 2020-06 iki | Prieny rajono savivaldybés Atlikty darby
gatvés,Prieny mieste | grupé, statinio 2021-07 administracija. vertinimas
Prieny r. sav. rekonstravimas 2022-01-21
rekonstravimas
2. |Prieny m.,Zemaités | Ypatingasis statinys, 819 579,82 Nuo 2020-07 iki | Prieny rajono savivaldybés Atlikty darby
g(PER-20)dalies ir statinio kapitalinis 2021-10 administracija. vertinimas
F.Vaitkaus g.(PER- | remontas 2023-08-28

Pastaba. Prie sio sqraso pridedama uzsakovo pazyma (ar atsiliepimas) sqrase nurodytai sutarciai.

Mums zinoma, kad, perkanciajai organizacijai nustacius, kad pateiktas sgraSas yra melagingas, pateiktas pasitilymas bus atmestas. Be to, perkancioji
organizacija VieSyjy pirkimy jstatymo 52 str. nustatyta tvarka CVP IS paskelbs informacija apie tiekéja, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacija




ar pateiké melagingg informacija.

Direktorius Aleksandr Riabinin

(Pasirasiusio asmens pareigy pavadinimas) (Parasas) (Vardas ir pavarde)



