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SIURBLIŲ REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. 23-12-27/PS-__

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

2023-12-__

Šiauliai

UAB „Šiaulių vandenys“, juridinio asmens kodas 144133366, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai,

duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama l. e. p. generalinio

direktoriaus Aurimo Rutkausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Vandens siurbliai“, juridinio asmens kodas 144708571, kurios registruota buveinė yra Girulių g. 24, LT-78138 Šiauliai,

Lietuva, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus

Martyno Labrinco, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Paslaugos teikėjas),

toliau kartu šioje siurblių remonto paslaugų pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudarė šią siurblių remonto paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų

sąlygų.

1. Sutarties objektas

1.1. Sutarties objektas yra siurblių remonto paslaugos (toliau – Paslaugos). Reikalavimai Paslaugoms pateikiami Sutarties

specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau  – 1 priedas).

1.2. Paslaugos atliekamos Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede nustatytais terminais.

1.3. Paslaugų kiekis (apimtys), atlikimo vieta nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede.

1.4. Sutarties vykdymo metu gali būti įsigyjama papildomų paslaugų (paslaugoms atlikti reikiamų medžiagų / detalių / ar

kt.), kurių nėra sąraše, tačiau susijusių su pirkimo objektu, neviršijant 10 (dešimt) procentų Pradinės (maksimalios) sutarties

vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 3.1 punkte.

1.5. Paslaugai turi būti taikoma Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede numatyta garantija.

1.6. Paslaugos teikėjas įsipareigoja tinkamai teikti Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede nurodytą Paslaugą, o Užsakovas

įsipareigoja priimti kokybišką Paslaugą ir sumokėti Paslaugos teikėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis

sąlygomis ir terminais.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutarties galiojimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių (įskaitant apmokėjimui už Paslaugas skirtą laikotarpį) su galimybe

Sutartį pratęsti du kartus po 12 (dvylika) mėnesių laikotarpiui, tomis pačiomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis. Bendras

Sutarties galiojimo terminas negali viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitant

apmokėjimui už Paslaugas skirtą laikotarpį).

2.2. Sutartis įsigalioja kitą dieną nuo tada, kai ją pasirašo abi Šalys (t. y. po antrosios Šalies pasirašymo dienos einančią

dieną) ir galioja Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nurodytą terminą arba kol Šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje

nustatytais atvejais, arba kai Šalys visiškai įvykdo sutartinius įsipareigojimus pagal šią Sutartį, arba Sutartis nutraukiama teisės

aktų nustatyta tvarka, arba pasiekiama Sutarties specialiųjų sąlygų 3.1 punkte numatyta Pradinė (maksimali) sutarties vertė.

2.3. Šalis, ketinanti pratęsti Sutarties galiojimą, turi raštu kreiptis į kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt)

kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos. Šalis, gavusi pasiūlymą pratęsti Sutartį, privalo ne vėliau kaip per 10

(dešimt) darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo dienos pateikti atsakymą dėl Sutarties pratęsimo. Sutarties pratęsimas turi būti

įforminamas sudarytu raštišku Šalių susitarimu (Sutarties priedu), kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi.

2.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp

Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka arba turi išlikti.

2.5. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties

nuostatų galiojimui.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Pradinė (maksimali) Sutarties vertė – ne didesnė nei 150 000,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų

00 ct) (be PVM) 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpiui.

3.2. Sutarties įkainiai pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priede „Paslaugų įkainiai“ (toliau – 2 priedas).

3.3. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio būdas, t. y. apmokėjimas bus vykdomas už faktiškai suteiktų Paslaugų kiekį

(apimtį). Užsakovas neįsipareigoja įsigyti visų nurodytų Paslaugų asortimento (kiekio). Už papildomas Paslaugas (paslaugoms

atlikti reikiamas medžiagas / detales ar kt.) bus apmokama ne didesnėmis nei pardavimo dieną Paslaugos teikėjo (prekybos

vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis) užsakymo dieną galiojančiomis šių paslaugų (paslaugoms atlikti reikiamų

medžiagų / detalių ar kt.) kainomis, arba jei tokios kainos neskelbiamos, Paslaugos teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir

rinką atitinkančiomis kainomis.

3.4. jei Paslaugų atlikimo metu viešai (paslaugų atlikimo vietoje, interneto svetainėje ir kt.) skelbiamos (taikomos)

nuolaidos, Paslaugos ir joms atlikti reikalingos medžiagos / detalės ar kt. (jeigu taikoma) gali būti įsigyjamos pigiau nei nustatyta

Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte, Paslaugos teikėjas turi šias nuolaidas taikyti ir Užsakovui.

3.5. Peržiūros sąlygos numatytos Sutarties specialiųjų sąlygų 3.12, 3.13 ir 3.16 punktuose.

3.6. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.6.1. Paslaugos teikėjas, atlikęs Paslaugą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, mokėjimo dokumentą (kartu su

pasirašytu Paslaugos perdavimo – priėmimo aktu (jeigu reikalaujama) privalo pateikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės

Elektroninio dokumento nuorašas

ingrida.r
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sąskaitos faktūros (sąskaitos faktūros, išrašytos, perduotos ir gautos tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją

apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu), atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda

paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų

faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266,

p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Paslaugos teikėjo pasirinktomis priemonėmis.

Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik

naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja

naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama

adresu www.esaskaita.eu).

3.6.2. Paslaugos teikėjas gali pateikti Užsakovui sąskaitą (išskyrus išankstinio mokėjimo sąskaitą, jei taikoma) ir

perdavimo-priėmimo dokumentą (tuo atveju, kai jis prašomas) ne anksčiau, nei atlieka Paslaugą. Užsakovas už Paslaugą

Paslaugos teikėjui sumoka mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų Paslaugų

perdavimo - priėmimo akto ar kito dokumento, patvirtinančio Paslaugos perdavimą pasirašymo (tuo atveju, kai jis pasirašomas)

ir PVM sąskaitos faktūros už suteiktą Paslaugą išrašymo Užsakovui dienos.

3.7. Paslaugos teikėjui avansas nemokamas.

3.8. Užsakovas už Paslaugą Paslaugos teikėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Paslaugos teikėjo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT68 7300 0100 8054 7535;

AB Swedbank bankas;

Banko kodas 73000.

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Paslaugos teikėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą (išskyrus Sutarties

specialiųjų sąlygų 3.18 punkte nustatytais atvejais – pavedimai atliekami į trečiųjų asmenų sąskaitas).

3.9. Užsakovas turi teisę neatlikti atitinkamo mokėjimo kol Paslaugos teikėjas ištaisys trūkumus jeigu:

3.9.1. išankstinio mokėjimo sąskaitoje (jei taikoma) ar sąskaitoje nenurodytas Sutarties numeris ir jos sudarymo data ar

nurodyta neteisinga suma;

3.9.2. sąskaita pateikiama ne Sutartyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis;

3.9.3. atliktos Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų;

3.9.4. kitais Sutartyje nustatytais atvejais.

3.10. Tuo atveju, jeigu Sutarčiai taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas, Užsakovas atlygį už Paslaugas, įrašytas

pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje, Paslaugos teikėjui sumoka be PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos apskaičiuotosios PVM

sumos. PVM sumą, apskaičiuotą už Paslaugas ir nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje, Užsakovas sumoka į biudžetą,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio nuostatomis (Jei taikomas atvirkštinis

apmokestinimas).

3.11. Sutartyje numatyta Paslaugos kaina / įkainis negali būti keičiama (-as) visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus

šioje Sutartyje nustatytais peržiūros atvejais.

3.12. Sutarties Paslaugų įkainių perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:

3.12.1. Sutarties įkainiai gali būti peržiūrimi ir perskaičiuojami dėl Paslaugų kainų lygio pokyčio tik už Paslaugas, bet

kurios iš Šalių rašytiniu prašymu, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo vartotojų kainų

indekso (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“ indeksas) pokytis pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį

Paslaugų vykdymo laikotarpį. Perskaičiuojama pagal Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje: https://osp.stat.gov.lt

duomenų bazėse paskelbtus vartotojų („Vartojimo prekės ir paslaugos“ indeksas) kainų indeksus (toliau – SSKI).

Sutarties įkainiai perskaičiuojami dėl SSKI pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Paslaugų vertę (įkainius) padauginant iš SSKI

pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: 

K = IPb / IPr

kur:

K – SSKI pokyčio koeficientas;

IPr – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (K) tolimesniems

skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis suapvalinamas iki dviejų

skaitmenų po kablelio tikslumu. 

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos

diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų Paslaugų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

3.12.2. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.12.1 punkte numatytu peržiūros atveju, Šalys privalo sudaryti Susitarimą (Priedą)

dėl Paslaugų įkainių perskaičiavimo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Paslaugų įkainius

pateikimo dienos. Susitarime (Priede) Šalys privalo nurodyti SSKI reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, SSKI

reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, SSKI pokyčio koeficientą, perskaičiuotus fiksuotus įkainius, nurodytus

Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte. Susitarimas turi būti įforminamas Šalių sudarytu raštišku Sutarties priedu, kuris tampa

Sutarties neatskiriama dalimi. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą (Priedą) dėl įkainių perskaičiavimo, perskaičiuotoji įkainiai

taikomi nuo Šalių pasirašyto Susitarimo pasirašymo dienos užsakomoms / neatliktoms Paslaugoms.

3.12.3. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.12.1 punkte numatytu peržiūros atveju pirmoji Sutarties įkainių peržiūra gali būti

atliekama ne anksčiau nei po 3 (trys) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau

negu kas 3 (trys) mėnesius, tačiau neturi būti pažeistos PĮ nuostatos dėl Sutarties sąlygų keitimo esant nenumatytoms

aplinkybėms. Jeigu yra didelė tikimybė, jog vartotojų kainos („Vartojimo prekės ir paslaugos“ indeksas) gali smarkiai išaugti

per trumpą laikotarpį, pirmosios peržiūros terminas gali būti netaikomas ir (arba) Sutarties įkainių peržiūros dažnumas nėra

ribojamas. Vėlesnis įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

3.12.4. Jeigu Paslaugas atlikti vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Paslaugos teikėjas neįgyja teisės į Paslaugų atlikimo

terminų pratęsimą, uždelstų ir neatliktų Paslaugų įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai SSKI pokyčio

koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra

mažesnis nei 0,95).

https://osp.stat.gov.lt


___________________             _________________
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 3 iš 74                                                                           (Paslaugos teikėjo parašas)

3.13. su Paslaugų atlikimu susijusių medžiagų, detalių, įrenginių ar jų(-o) dalių ir kt. (Sutarties įkainių perskaičiavimas

dėl esminio kainų padidėjimo:

3.13.1. Sutarties įkainiai gali būti peržiūrimi dėl su Paslaugų atlikimu susijusių medžiagų, detalių, įrenginių ar jų(-o) dalių

ir kt. įkainių padidėjimo (sumažėjimo) iš esmės ir šio įkainių padidėjimo (sumažėjimo) Paslaugos teikėjas negalėjo numatyti

pasiūlymo pateikimo ir Sutarties sudarymo momentu: 

3.13.1.1. Laikoma, kad su Paslaugų atlikimu susijusių medžiagų, detalių, įrenginių ar jų(-o) dalių ir kt. įkainiai padidėjo

iš esmės, jeigu Paslaugos teikėjas pateikia įrodymus Užsakovui, kad konkreti su Paslaugų atlikimu susijusių medžiaga, detalė,

įrenginiu ar jų(-o) dalimi ir kt. įkainis pirkimo pagal Sutartį metu padidėjo daugiau nei 15 (penkiolika) proc. lyginant su įkainiu,

nurodytu Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte, ir nėra galimybių nupirkti su Paslaugų atlikimu susijusių medžiagų, detalių,

įrenginių ar jų(-o) dalių ir kt. pigiau, nepažeidžiant Paslaugų atlikimo terminų.

3.13.1.2. Laikoma, kad Paslaugos teikėjas Sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti su Paslaugų atlikimu susijusių

medžiagų, detalių, įrenginių ar jų(-o) dalių ir kt. įkainių esminio kainų padidėjimo, jeigu per pastaruosius 3 (tris) metus iki

Paslaugos teikėjo pasiūlymo datos su Paslaugų atlikimu susijusių medžiagų, detalių, įrenginių ar jų(-o) dalių ir kt. įkainiai

svyravo mažiau negu 15 (penkiolika) proc. per bet kurį 12 (dvylika) mėnesių laikotarpį toje rinkoje arba biržoje, kurioje

Paslaugos teikėjas nupirko su Paslaugų atlikimu susijusių medžiagų, detalių, įrenginių ar jų(-o) dalių ir kt. 

3.13.1.3. Laikoma, kad su Paslaugų atlikimu susijusių medžiagų, detalių, įrenginių ar jų(-o) dalių ir kt. kaina (įkainiai)

sumažėjo iš esmės, jeigu konkrečios su Paslaugų atlikimu susijusių medžiagos, detalės, įrenginio ar jų(-o) dalių ir kt. pirkimo

pagal Sutartį metu jo kaina sumažėjo daugiau nei 15 (penkiolika) proc., lyginant su įkainių nurodytu Sutarties specialiųjų sąlygų

3.2 punkte. Tokiu atveju, kai Paslaugos teikėjas tiekiamų su Paslaugų atlikimu susijusių medžiagų, detalių, įrenginių ar jų(-o)

dalių ir kt. įkainiai sumažėja iš esmės, Paslaugos teikėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo

sužinojimo, apie tai informuoti Užsakovą ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti Paslaugos teikėjo sumažinti Sutartyje numatytą tą

su Paslaugų atlikimu susijusių medžiagų, detalių, įrenginių ar jų(-o) dalių ir kt. įkainius.

3.13.1.4. visų su Paslaugų atlikimu susijusių medžiagų, detalių, įrenginių ar jų(-o) dalių ir kt., kuriuos Paslaugos teikėjas

nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina sumažėjo daugiau nei 15 proc., lyginant su jų kaina, nurodyta šioje

Sutartyje.

3.13.2. Paslaugos teikėjas privalo pateikti Užsakovui su Paslaugų atlikimu susijusių medžiagų, detalių, įrenginių ar jų(-o)

dalių ir kt. pirkimo Sutarties vykdymo reikmėms ir jų apmokėjimo dokumentus, kad Užsakovas galėtų patikrinti su Paslaugų

atlikimu susijusių medžiagų, detalių, įrenginių ar jų(-o) dalių ir kt. faktines galutines kainas.

3.13.3. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.13.1 punkte numatytu peržiūros atveju, Šalys privalo sudaryti Susitarimą (Priedą),

kuriame Šalys turi perskaičiuoti Sutarties įkainius – pridėti su Paslaugų atlikimu susijusių medžiagų, detalių, įrenginių ar jų(-o)

dalių ir kt. pabrangimo sumą ir (arba) atimti atpigimo sumą, viršijančią 15 (penkiolika) proc. jų kainos, nurodytos Sutarties

specialiųjų sąlygų 3.2 punkte. Susitarimas (Priedas) turi būti įforminamas Šalių sudarytu raštišku Sutarties priedu, kuris tampa

Sutarties neatskiriama dalimi. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą (Priedą) dėl įkainių perskaičiavimo, perskaičiuoti įkainiai

taikomi nuo Šalių pasirašyto Susitarimo pasirašymo dienos užsakomoms / nesuteiktoms Paslaugoms.

3.13.4. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.13.1 punkte numatytu peržiūros atveju pirmoji Sutarties įkainių peržiūra gali būti

atliekama ne anksčiau nei po 3 (trys) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo Sutarties įkainių peržiūros dažnumas ne daugiau kaip

kartą per tris mėnesius, tačiau neturi būti pažeistos PĮ nuostatos dėl Sutarties sąlygų keitimo esant nenumatytoms aplinkybėms.

3.13.5. Jeigu Paslaugų atlikimas vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Paslaugos teikėjas neįgyja teisės į Paslaugų atlikimo

terminų pratęsimą, ir Paslaugos (su Paslaugų atlikimu susijusios medžiagos, detalės, įrenginiai ar jų(-o) dalys ir kt.) pabrangsta

per vėlavimo laiką, Paslaugos teikėjas neturi teisės reikalauti Užsakovo padidinti įkainius tokio pabrangimo suma. Tačiau

Paslaugų (su Paslaugų atlikimu susijusios medžiagos, detalės, įrenginiai ar jų(-o) dalys ir kt.) įkainių sumažėjimas per Paslaugų

atlikimo vėlavimo laiką suteikia teisę Užsakovui reikalauti sumažinti Sutarties kainą visa sumažėjusia suma, jeigu ji didesnė už

numatytų netesybų dydį.

3.13.6. Jeigu Sutarties įkainiai buvo perskaičiuoti pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 3.13 punktą, turi būti įskaitomas pagal

tą punktą atliktas Sutarties įkainio padidinimas (sumažinimas).

3.14. Sutarties peržiūros momentas yra Šalies prašymo pateikimo raštu kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties įkainius gavimo

diena.

3.15. Sutarčiai taikant fiksuoto įkainio būdą ar fiksuoto įkainio peržiūros būdą su kitu kainodaros būdu, Pradinė

(maksimali) Sutarties vertė neperskaičiuojama ir nekeičiama. 

3.16. Sutarties vykdymo laikotarpiu (sąskaitos už Paslaugas išrašymo dieną) pasikeitus PVM tarifui, Sutarties įkainiai

ir/ar atskirų išrašomų sąskaitų suma perskaičiuojama nekeičiant pasiūlymo kainoje nurodytos kainos be PVM dalies ir

atitinkamai perskaičiuojant PVM dalį. Pasikeitus PVM dydžiui jis turi būti įforminamas Šalių sudarytu raštišku Sutarties priedu,

kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi.

3.17. Į Sutarties kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos Paslaugos teikėjo išlaidos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir

netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, apimančios(-tys) viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui. Jei Pirkimo

dokumentuose nebuvo nurodyta, kad Paslaugos teikėjas neturėjo tam tikrų išlaidų įtraukti į kainą, Užsakovas, priėmęs

Paslaugas, turi galėti naudotis jomis pagal įprastą ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytą paskirtį nepatirdamas papildomų

išlaidų.

3.18. Jeigu Paslaugos teikėjas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekėjus, Paslaugos teikėjui sutikus, tarp Užsakovo,

Paslaugos teikėjo ir subtiekėjo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju sutartis kaip numatyta Sutarties

specialiųjų sąlygų 6.8 punkte. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi

subtiekėjai), arba nuo informacijos apie subtiekėjo pasitelkimą iš Paslaugos teikėjo gavimo, raštu informuoja subtiekėjus apie

tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą ir

Paslaugos teikėjo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo jam. Tiesioginis atsiskaitymas subtiekėjui gali būti atliekamas tik

po to, kai Užsakovas priims Paslaugas. Kilus ginčui tarp Paslaugos teikėjo ir subtiekėjo, jie ginčus sprendžia savarankiškai,

Užsakovui nedalyvaujant. Subtiekėjui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Paslaugos teikėjui mokėtinos sumos.
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4. Šalių atsakomybė

4.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Paslaugos teikėjo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Paslaugos

teikėjui 0,03 % (trijų šimtųjų) dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos (be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną.

4.2. Jei Paslaugos teikėjas, ne dėl Užsakovo kaltės ir nesant Force Majeure, neatlieka Paslaugų arba vėluoja įvykdyti

garantinius įsipareigojimus (jeigu tokie taikomi) Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede nustatytais terminais, Užsakovas be

oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradeda skaičiuoti 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) dydžio

baudą už kiekvieną pradelstą dieną. Užsakovas neprivalo įrodyti Paslaugos teikėjui, kad patyrė nuostolių.

4.3. Paslaugos teikėjas, ne dėl Užsakovo kaltės ir nesant Force Majeure, vienašališkai nutraukęs Sutartį, įsipareigoja

Užsakovui sumokėti 10 (dešimt) procentų nuo neįvykdytos Sutarties dalies kainos be PVM dydžio baudą ir atlyginti dėl to

atsiradusius nuostolius, jei nuostolių dydis viršija 10 (dešimt) procentų nuo neįvykdytos Sutarties dalies kainos be PVM.

Užsakovas neprivalo įrodyti Paslaugos teikėjui, kad patyrė nuostolių.

4.4. Apskaičiuotas baudas, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Paslaugos teikėją:

4.4.1. išskaičiuoti baudų sumą iš Paslaugos teikėjui mokėtinų sumų.

4.5. Netesybų sumokėjimas ir (ar) užtikrinimo gavimas (jei taikoma) nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis

kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių,

atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant 5 (penkis) kartus

didesnės už pradinės sutarties vertę (t. y. 750 000,00 Eur Be PVM), jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota

didesnė suma. Paslaugos teikėjas privalo kompensuoti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia Sutarties

įvykdymo užtikrinimas. Šiame punkte numatytas kompensuotinos sumos apribojimas netaikomas jei žala atsirado dėl Šalies

sąmoningo veikimo ar didelio neatsargumo, konfidencialumo įsipareigojimų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.

Paslaugos teikėjas atsako tik už tiesioginius nuostolius ar žalą, tiesiogiai ir aiškiai sukeltą to, kad Užsakovas neįvykdė savo

sutartinių įsipareigojimų dėl Paslaugos teikėjo kaltės. Nuostoliais laikomos Šalies turėtos išlaidos, jos turto netekimas arba

sužalojimas, taip pat negautos pajamos, kurias ji būtų gavusi, jeigu įsipareigojimai būtų įvykdyti.

5. Susirašinėjimas

5.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti

pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas

apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu (laiškas išsiųstas registruotu paštu yra laikomas gautu po 5 (penkių) darbo dienų nuo

registruoto laiško išsiuntimo dienos), elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos

nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

Užsakovas Paslaugos teikėjas

Pavadinimas UAB „Šiaulių vandenys“ UAB „Vandens siurbliai“

Adresas Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai Girulių g. 24, LT-78138 Šiauliai

Telefonas (8 41) 525 550 (8 41) 500 720

El. paštas office@siauliuvandenys.lt info@siurbliai.lt

Kontaktinis asmuo

Telefonas

El. paštas

5.2. Jei pasikeičia Šalies adresas kontaktinis asmuo ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį

pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penki) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją

ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms

arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

6. Subtiekėjai ir jų keitimo tvarka

6.1. Paslaugos teikėjas numato pasitelkti šį (šiuos) subtiekėją (subtiekėjus) bei specialistus šioms pirkimo dalims:

Eil.

Nr.

Fizinio / juridinio asmens

pavadinimas

Įmonės kodas /

kodas

Gyvenamoji vieta

/ buveinės adresas

Nurodyti kurią sutarties dalį

vykdys pasitelkiamas

subtiekėjas

Kontaktinis

asmuo

Pasitelkiami subtiekėjai, kuriais Paslaugos teikėjas rėmėsi Pirkimo metu, kad atitiktų kvalifikacijai keliamus reikalavimus:

Pasitelkiami subtiekėjai,  kuriais Paslaugos teikėjas rėmėsi Pirkimo metu:

Eil.

Nr.

Specialisto vardas, pavardė Nurodyti kieno darbuotojas yra ar bus

įdarbintas: Paslaugos teikėjo ar pasitelkiamo

ūkio subjekto (jeigu yra keli, tai nurodyti

konkrečiai)

Nurodyti kurią sutarties dalį vykdys

specialistas, kurio kvalifikacija

Paslaugos teikėjas rėmėsi, kad

atitiktų Pirkimo dokumentus

6.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Paslaugos teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti

tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Sutarties vykdymo metu Paslaugos teikėjas gali

pasitelkti naują subtiekėją (-us), arba kai subtiekėjas (-ai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Paslaugos teikėjui ar atsisako juos

vykdyti, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjas (-ai) (-ai) nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Paslaugos teikėjui dėl iškeltos bankroto

bylos, likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Paslaugos teikėjas gali pakeisti subtiekėją (-us). Apie tai jis turi informuoti

Užsakovą, nurodydamas subtiekėjo (-ų) pakeitimo / įtraukimo priežastis bei pateikdamas Sutarties specialiųjų sąlygų 6.4. punkte

numatytus dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Paslaugos teikėju pasirašo papildomą susitarimą (priedą)

dėl subtiekėjo (-ų) pakeitimo / įtraukimo. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.3. Sutarties vykdymo metu, kai Paslaugos teikėjas nusprendžia, jog pats gali įvykdyti Sutartį, jis gali atsisakyti Sutartyje

ir papildomuose susitarimuose nurodytų subtiekėjų. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, pateikdamas Sutarties specialiųjų

sąlygų 6.4. punkte numatytus dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Paslaugos teikėju pasirašo papildomą

susitarimą (priedą) dėl subtiekėjo (-ų) atsisakymo. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties dalis.
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6.4. Naujai paskirtas subtiekėjas (-ai) (arba Paslaugos teikėjas, jeigu atsisakoma subtiekėjo) privalo atitikti supaprastinto

atviro konkurso „Siurblių remonto paslaugos“ (toliau – Pirkimas) sąlygose subtiekėjui (-ams) (arba Paslaugos teikėjui jeigu jis

atsisako subtiekėjo) nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimus. Ne vėliau kaip 3

(trys) darbo dienos prieš subtiekėjo (-ų) pakeitimą / atsisakymą Užsakovui turi būti pateikiami atitikimą Pirkimo sąlygose

nustatytiems reikalavimams dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai.

6.5. Dėl naujai paskirto subtiekėjo (jeigu pagal Sutarties objekto specifiką privaloma taikyti) Užsakovas kreipiasi į

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl sandorio atitikties nacionalinio

saugumo interesams patikros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos

įstatymu. Tik gavus atsakymą dėl patikros galima sudaryti Sutarties specialiųjų sąlygų 6.3 punkte nurodytą susitarimą.

6.6. Pažeidus Sutarties specialiųjų sąlygų 6.2, 6.3 ir 6.4 punktuose nustatytą tvarką bus laikoma, kad Paslaugos teikėjas

pažeidė esmines Sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį. 

6.7. Subtiekėjo (-ų) pakeitimas/naujo subtiekėjo (-ų) įtraukimas neatleidžia Paslaugos teikėjo nuo atsakomybės vykdant

šią Sutartį. Už subtiekėjo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Paslaugos teikėjas.

6.8. Tuo atveju, kai pirkimo dokumentuose yra numatyta tiesioginio Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė,

subtiekėjas (-ai) gali išreikšti norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, pateikiant rašytinį prašymą Užsakovui.

Tuomet sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, pirkimo sutartį sudariusio Paslaugos teikėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma

tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka.

6.9. Paslaugos teikėjo (ar subtiekėjų) specialistai gali būti pakeisti šiais atvejais (taikoma kai pirkimo dokumentuose

numatyti kvalifikacijos reikalavimai specialistams):

6.9.1. Paslaugos teikėjo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams), pateikus

duomenis apie numatomus naujai skirti specialistus bei jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

6.9.2. Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas yra pagrįstai nepatenkintas Paslaugos teikėjo Sutarties vykdymui paskirtu

specialistu. Šiame punkte nurodytų specialistų keitimas turi būti atliekamas laikantis šio skyriaus reikalavimų taikomų

subtiekėjų keitimo įforminimui.

6.10. Paslaugos teikėjo įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius reikalavimus

atitinkantys subtiekėjai ir (ar) specialistai. Paslaugos teikėjo yra atsakingas už subtiekėjų vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų

pats ir privalo užtikrinti, kad subtiekėjai laikytųsi Sutarties nuostatų.

6.11. Sutarties specialiųjų sąlygų 6 skyriaus nuostatos taikomos jeigu Paslaugos teikėjas Sutarties vykdymui pasitelkė

subtiekėją (subtiekėjus) arba keliami reikalavimai Paslaugos teikėjo specialistams.

7. Kitos nuostatos

7.1. Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų

sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų

sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

7.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Sutartis taip pat laikoma sudaryta, kai Šalys telekomunikacijų (el. paštu ir kt.) galiniais įrenginiais ar Centrinėje viešųjų pirkimų

informacinėje sistemoje (CVP IS), pasikeičia Šalių pasirašytomis Sutartimis, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima

identifikuoti jį siuntusios Šalies parašą / antspaudą.

7.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė

aukščiau nurodyta data.

7.4. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai, yra neatskiriama Sutarties dalis:

7.4.1. 1 priedas „Techninė specifikacija“;

7.4.2. 2 priedas „Paslaugų įkainiai“;

7.4.3. 3 priedas „UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai, susiję su aplinkos apsauga, prekės ar paslaugos Tiekėjui ir/arba

darbų vykdytojui“.

Užsakovo vardu

UAB „Šiaulių vandenys“

Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai

Įmonės kodas 144133366

PVM mokėtojo kodas LT441333610

a. s. Nr. LT37 7180 0000 0246 7590

AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71800

Tel.: (8 41) 525 550

Faksas: (8 41) 592 266

El. p. office@siauliuvandenys.lt

L. e. p. generalinis direktorius

Aurimas Rutkauskas

___________________________

(parašas)

Paslaugos teikėjo vardu

UAB „Vandens siurbliai“

Girulių g. 24, LT-78138 Šiauliai

Įmonės kodas 144708571

PVM mokėtojo kodas LT447085716

a. s. Nr. LT68 7300 0100 8054 7535

AB Swedbank bankas

Banko kodas 73000

Tel.: (8 41) 500 720

Faksas: (8 41) 500 721

El. p. info@siurbliai.lt

Direktorius

Martynas Labrincas

__________________________

(parašas)
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1 priedas

PRIE SIURBLIŲ REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 23-12-27/PS-__

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – siurblių remonto paslaugos (toliau – Paslauga).

2. Paslauga apima tokias paslaugas kaip: siurblių ir maišyklių guolių, riebokšlių, tepalų, darbo rato pakeitimas, elektros

variklio pervyniojimas, sandarinimo žiedų pakeitimas, elektros kabelio sandarinimas, darbo rato korpuso remontas ir kt. kurios,

vadovaujantis protingumo kriterijumi, pagal savo pobūdį yra priskirtinos Paslaugos kategorijai. Įrenginių pavadinimai ir

Paslaugos sąrašas pateiktas Techninės specifikacijos 1 lentelėje.

3. Sutarties vykdymo metu gali būti įsigyjama papildomų Paslaugų (paslaugoms atlikti reikiamų medžiagų / detalių / ar

kt.), kurių nėra sąraše, tačiau susijusių su Paslauga, neviršijant 10 (dešimt) procentų Sutarties vertės. 

4. Reikalavimai Paslaugai:

4.1. Gedimui nustatyti bei defektiniam aktui surašyti Tiekėjas privalo atvykti ne vėliau kaip per 1 (viena) darbo dieną

nuo pranešimo išsiuntimo raštu (el. paštu) dienos, adresais nurodytais pranešime.

4.2. Nustatant gedimą surašomas defektinis aktas, dalyvaujant Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo atstovams.

4.3. Tiekėjas privalo atlikti siurblių remonto paslaugą ne vėliau, kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo

defektinio akto surašymo dienos. Tiekėjui nustačius, kad siurblio remontui reikalingos detalės pateikimas gali viršyti nustatytą

14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpį, remiantis Tiekėjo pateikta informacija apie detalių tiekimą, Paslaugos atlikimo

terminas gali būti nustatomas abipusiu Tiekėjo ir Perkančiojo subjekto sutarimu.

4.4. Siurblių remontas turi būti atliekamas pagal gamintojo reikalavimus, naudojant tik naujas detales.

4.5. Atlikus remontą pasirašomas Paslaugos perdavimo - priėmimo aktas, kurį pasirašo Tiekėjas ir Perkančiojo

subjekto atsakingas atstovas.

4.6. Atliktoms paslaugoms turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėnesių garantinis laikotarpis, o pakeistoms

detalėms turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių garantinis laikotarpis, kuris skaičiuojamas nuo paslaugos

perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

4.7. Remontuojamą įrenginį Tiekėjas savo lėšomis numontuoja, išsikelia, pasiima, o po remonto, pristato į buvusią

eksploatacijos vietą bei sumontuoja ir išbando savo lėšomis. 

4.8. Siurblių, kurių neįmanoma perkelti į Tiekėjo patalpas, Tiekėjas remonto darbus atlieka Perkančiajam subjektui

priklausančiame objekte, siurblio darbo vietoje. Perkančiojo subjekto siurblių adresai pateikti Techninės specifikacijos 1

lentelėje.

5. Preliminarūs paslaugų kiekiai ir apimtys nurodyti Techninės specifikacijos 1 lentelėje nėra maksimalūs. Paslauga

bus perkama pagal Perkančiojo subjekto poreikį. Preliminarus Paslaugų kiekis nėra laikomas maksimaliu. Perkantysis

subjektas įsigydamas Paslaugas negali viršyti Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytos sutarties apimties, nurodytos eurais,

tačiau neįsipareigoja išpirkti visos sutarties apimties, nurodytos eurais. 

6. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m.

gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos

aprašą“ 4.3 punktą, t. y. tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos

vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus

atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos

Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus.

7. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitą lygiavertį sertifikatą,

išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo

priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, arba

kitus lygiaverčius įrodymus.

1 lentelė

Detalių ir medžiagų bei joms pakeisti suteikiamų paslaugų sąrašas

Eil. Nr.
Įrenginių, detalių ir medžiagų bei joms pakeisti suteikiamų paslaugų

pavadinimai

Preliminarus kiekis 12

mėn. laikotarpiui

1 2 3

1.

Siurblys Wilo-EMU FA05.32E+T12-2/11G (Pagaminimo metai 2009 m.) (16 vnt.) (1,5 kW)

Adresas: Pakrantės g., Smėlio g. 2, Ilgoji g., Uosių g. 6, Sedos g. 16, Ukmergės g. 50, Karklų g. 65, Klaipėdos 

g. 64, Šiauliai

1.1. Guolių pakeitimas 16 kompl.

1.2. Riebokšlių pakeitimas 16 kompl.

1.3. Tepalo pakeitimas 16 kompl.

1.4. Darbo rato pakeitimas 16 vnt.

1.5. El. variklio pervyniojimas 16 vnt.

1.6. Sandarinimo žiedai 16 kompl.

1.7. El. kabelio sandarinimas 16 vnt.

1.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 16 vnt.

1.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 16 vnt.

1.10. Termokontakto pakeitimas 16 vnt.

1.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 16 vnt.

1.12. Kuplingo tarpinės pakeitimas 16 vnt.

2.

Siurblys Wilo-EMU FA08.64E+HC20.1-4/17K (3 vnt.)(Pagaminimo metai 2009 m.) (2 vnt.) (Pagaminimo metai

2022 m.) (1 vnt.) (10 kW)

Adresas: Marijampolės g. 22C, Šiauliai
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2.1. Guolių pakeitimas 3 kompl.

2.2. Riebokšlių pakeitimas 3 kompl.

2.3. Tepalo pakeitimas 3 kompl.

2.4. Darbo rato pakeitimas 3 vnt.

2.5. El. variklio pervyniojimas 3 vnt.

2.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 3 kompl.

2.7. El. kabelio sandarinimas 3 vnt.

2.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 3 vnt.

2.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 3 vnt.

2.10. Termokontakto pakeitimas 3 vnt.

3.

Siurblys Wilo-EMU FA10.82E FK202-4/12(3 vnt) (7,8 kW) (Pagaminimo metai 2009 m.) (1 vnt.) (Pagaminimo

metai 2002 m.) (1 vnt.)  (Pagaminimo metai 2023 m.) (1 vnt.)  

Adresas: Kulpės g. 1B, Šiauliai

3.1. Guolių pakeitimas 3 kompl.

3.2. Riebokšlių pakeitimas 3 kompl.

3.3. Tepalo pakeitimas 3 kompl.

3.4. Darbo rato pakeitimas 3 vnt.

3.5. El. variklio pervyniojimas 3 vnt.

3.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 3 kompl.

3.7. El. kabelio sandarinimas 3 vnt.

3.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 3 vnt.

3.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 3 vnt.

3.10. Termokontakto pakeitimas 3 vnt.

4.
Siurblys Wilo-EMU FA15.77Z FK34.1-4/24 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) (46 kW)

Adresas: Žuvininkų g. 3, Šiauliai

4.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

4.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

4.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

4.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

4.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

4.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

4.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

4.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

4.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

4.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

5.
Siurblys Wilo-EMU FA15.77Z FK34.1-4/33 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) (65 kW)

Adresas: Žuvininkų g. 3, Šiauliai

5.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

5.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

5.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

5.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

5.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

5.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

5.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

5.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

5.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

5.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

6.
Siurblys Wilo-EMU FA15.52E+HC20.1-4/17K (Pagaminimo metai 2010 m.) (3 vnt.) (10 kW)

Adresas: Vilniaus – Serbentų g., Šiauliai

6.1. Guolių pakeitimas 3 kompl.

6.2. Riebokšlių pakeitimas 3 kompl.

6.3. Tepalo pakeitimas 3 kompl.

6.4. Darbo rato pakeitimas 3 vnt.

6.5. El. variklio pervyniojimas 3 vnt.

6.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 3 kompl.

6.7. El. kabelio sandarinimas 3 vnt.

6.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 3 vnt.

6.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 3 vnt.

6.10. Termokontakto pakeitimas 3 vnt.

6.11 Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 3 vnt.

6.12 Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 3 vnt.

7.
Siurblys Wilo MTC 40 F 16.15/7/3-400-50-2 (Pagaminimo metai 2010-2011-2018 m.) (8 vnt.)

Adresas: Pagėgių g., Donelaičio g. 65, Šilutės g. (1,2 kW), Ganyklų g. 2, , Šiauliai

7.1. Guolių pakeitimas 8 kompl.

7.2. Riebokšlių pakeitimas 8 kompl.

7.3. Tepalo pakeitimas 8 kompl.
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7.4. Darbo rato pakeitimas 8 vnt.

7.5. El. variklio pervyniojimas 8 vnt.

7.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 8 kompl.

7.7. El. kabelio sandarinimas 8 vnt.

7.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 8 vnt.

7.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 8 vnt.

7.10. Termokontakto pakeitimas 8 vnt.

7.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 8 vnt.

7.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 8 vnt.

8.
Siurblys Grundfos SEG.40.15.2.50B (Pagaminimo metai 2010 m.) (4 vnt.) (1,5 kW)

Adresas: Santarvės g., Veterinarijos g., Vijoliai, Šiaulių r.

8.1. Guolių pakeitimas 4 kompl.

8.2. Riebokšlių pakeitimas 4 kompl.

8.3. Tepalo pakeitimas 4 kompl.

8.4. Darbo rato pakeitimas 4 vnt.

8.5. El. variklio pervyniojimas 4 vnt.

8.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 4 kompl.

8.7. El. kabelio sandarinimas 4 vnt.

8.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 4 vnt.

8.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 4 vnt.

8.10. Termokontakto pakeitimas 4 vnt.

8.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 4 vnt.

8.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 4 vnt.

9.
Siurblys Wilo MTC 32 F 33.17/37 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) (2,2 kW)

Adresas: Ramybės g. 6, Ginkūnai, Šiaulių r.

9.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

9.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

9.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

9.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

9.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

9.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

9.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

9.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

9.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

9.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

9.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 2 vnt.

9.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.

10.
Siurblys Flygt NT 3171.800-1830004 (Pagaminimo metai 2017-2018 m.) (2 vnt.) (22 kW)

Adresas: Lingailių g. 199, Šiauliai

10.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

10.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

10.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

10.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

10.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

10.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

10.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

10.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

10.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

10.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

10.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 2 vnt.

10.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.

11.

Siurblys Wilo-PROVO5 DA-326/EAD1X2-T0015-540-0(4 vnt) (Pagaminimo metai 2017-2022 m.)

 (1,5 kW)

Adresas: Tiesioji g., Ilgoji g., Šiauliai

11.1. Guolių pakeitimas 4 kompl.

11.2. Riebokšlių pakeitimas 4 kompl.

11.3. Tepalo pakeitimas 4 kompl.

11.4. Darbo rato pakeitimas 4 vnt.

11.5. El. variklio pervyniojimas 4 vnt.

11.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 4 kompl.

11.7. El. kabelio sandarinimas 4 vnt.

11.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 4 vnt.

11.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 4 vnt.

11.10. Termokontakto pakeitimas 4 vnt.

11.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 4 vnt.

11.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 4 vnt.
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12.
Siurblys Flygt NT 3102. MT (Pagaminimo metai 2020 m.) (2 vnt.) (2,4 kW)

Adresas:  Poilsio g. 5, Šiauliai

12.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

12.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

12.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

12.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

12.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

12.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

12.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

12.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

12.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

12.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

12.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 2 vnt.

12.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.

 13.
Siurblys Grundfos S21006H6HA511 (Pagaminimo metai 2008 m.) (1 vnt.) (109 kW)

Adresas: Pakruojo g. 2A, Šiauliai

13.1. Guolių pakeitimas 1 kompl.

13.2. Riebokšlių pakeitimas 1 kompl.

13.3. Tepalo pakeitimas 1 kompl.

13.4. Darbo rato pakeitimas 1 vnt.

13.5. El. variklio pervyniojimas 1 vnt.

13.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 1 kompl.

13.7. El. kabelio sandarinimas 1 vnt.

13.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 1 vnt.

13.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 1 vnt.

13.10. Termokontakto pakeitimas 1 vnt.

13.11. Difuzoriaus pakeitimas 1 kompl.

13.12. Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas 1 kompl.

13.13. Tepalinės kameros dangtis 1 vnt.

14.
Siurblys Grundfos S2,100.200.650.4.66M.H.350.G.N.D.511.Z (Pagaminimo metai 2018 m.) (1 vnt.) (315 kW)

Adresas: Pakruojo g. 2A, Šiauliai

14.1. Guolių pakeitimas 1 kompl.

14.2. Riebokšlių pakeitimas 1 kompl.

14.3. Tepalo pakeitimas 1 kompl.

14.4. Darbo rato pakeitimas 1 vnt.

14.5. El. variklio pervyniojimas 1 vnt.

14.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 1 kompl.

14.7. El. kabelio sandarinimas 1 vnt.

14.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 1 vnt.

14.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 1 vnt.

14.10. Termokontakto pakeitimas 1 vnt.

14.11. Difuzoriaus pakeitimas 1 kompl.

14.12. Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas 1 kompl.

14.13. Tepalinės kameros dangtis 1 vnt.

15.
Siurblys Grundfos S2.120.250.1300.4.70L.H.377.G.N.D.Z (Pagaminimo metai 2015 m.) (1 vnt.) (139 kW)

Adresas: Pakruojo g. 2A, Šiauliai

15.1. Guolių pakeitimas 1 kompl.

15.2. Riebokšlių pakeitimas 1 kompl.

15.3. Tepalo pakeitimas 1 kompl.

15.4. Darbo rato pakeitimas 1 vnt.

15.5. El. variklio pervyniojimas 1 vnt.

15.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 1 kompl.

15.7. El. kabelio sandarinimas 1 vnt.

15.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 1 vnt.

15.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 1 vnt.

15.10. Termokontakto pakeitimas 1 vnt.

15.11. Difuzoriaus pakeitimas 1 kompl.

15.12. Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas 1 kompl.

15.13. Tepalinės kameros dangtis 1 vnt.

16.
Siurblys Grundfos S2.120.250.1150.4.70L.H.350.G.N.D.Z (Pagaminimo metai 2015 m.) (1 vnt.) (122 kW)

Adresas: Pakruojo g. 2A, Šiauliai

16.1. Guolių pakeitimas 1 kompl.

16.2. Riebokšlių pakeitimas 1 kompl.

16.3. Tepalo pakeitimas 1 kompl.

16.4. Darbo rato pakeitimas 1 vnt.

16.5. El. variklio pervyniojimas 1 vnt.
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16.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 1 kompl.

16.7. El. kabelio sandarinimas 1 vnt.

16.8. Darbo rato korpuso remontas 1 vnt.

16.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 1 vnt.

16.10. Termokontakto pakeitimas 1 vnt.

16.11. Difuzoriaus pakeitimas 1 kompl.

16.12. Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas 1 kompl.

16.13. Tepalinės kameros dangtis 1 vnt.

17.
Siurblys Grundfos S3.120.500.3150.6.74M.H.584.G.N.D513.Z (Pagaminimo metai 2020 m.) (1 vnt.) (333 kW)

Adresas: Pakruojo g. 2A, Šiauliai

17.1. Guolių pakeitimas 1 kompl.

17.2. Riebokšlių pakeitimas 1 kompl.

17.3. Tepalo pakeitimas 1 kompl.

17.4. Darbo rato pakeitimas 1 vnt.

17.5. El. variklio pervyniojimas 1 vnt.

17.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 1 kompl.

17.7. El. kabelio sandarinimas 1 vnt.

17.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 1 vnt.

17.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 1 vnt.

17.10. Termokontakto pakeitimas 1 vnt.

17.11. Difuzoriaus pakeitimas 1 kompl.

17.12. Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas 1 kompl.

17.13. Tepalinės kameros dangtis 1 vnt.

18.
Siurblys Grundfos S33006M6511Z (Pagaminimo metai 2001 m.) (1 vnt.) (315 kW)

Adresas: Pakruojo g. 2A, Šiauliai

18.1. Guolių pakeitimas 1 kompl.

18.2. Riebokšlių pakeitimas 1 kompl.

18.3. Tepalo pakeitimas 1 kompl.

18.4. Darbo rato pakeitimas 1 vnt.

18.5. El. variklio pervyniojimas 1 vnt.

18.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 1 kompl.

18.7. El. kabelio sandarinimas 1 vnt.

18.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 1 vnt.

18.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 1 vnt.

1810. Termokontakto pakeitimas 1 vnt.

18.11. Difuzoriaus pakeitimas 1 kompl.

18.12. Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas 1 kompl.

18.13. Tepalinės kameros dangtis 1 vnt.

19.
Siurblys Sarlin Flygt NX3171HT (Pagaminimo metai 2017 m.) (2 vnt.) (18,5 kw)

Adresas: Javų g. 100B, Šiauliai

19.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

19.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

19.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

19.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

19.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

19.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

19.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

19.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2vnt.

19.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

19.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

19.11. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.

20.
Siurblys Flygt Concektor 6020.181/091 (Pagaminimo metai 2019 m.) (2 vnt.) (4 kW)

Adresas: Birutės g. 39A, Šiauliai

20.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

20.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

20.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

20.4. Darbo rato pakeitimas 2vnt.

20.5. El. variklio pervyniojimas 2vnt.

20.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

20.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

20.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

20.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

20.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

20.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 2 vnt.

20.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.
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21.
Siurblys Flygt 3068.180 HT (2 vnt.)

Adresas: Serbentų g. 100B, (Pagaminimo metai 2006 m. 2,4 kW),  Šiauliai

21.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

21.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

21.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

21.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

21.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

21.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

21.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

21.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

21.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

21.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

21.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 2 vnt.

21.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.

22.
Siurblys Flygt 3068.180 HT (Pagaminimo metai 2015 m. ) (2 vnt.) (1,7 kW)

Adresas: Energetikų g. 20, Šiauliai

22.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

22.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

22.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

22.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

22.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

22.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

22.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

22.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

22.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

22.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

22.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 2 vnt.

22.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.

23.
Siurblys Grundfos SL 1.50.80.22.A.2.50B (Pagaminimo metai 2012 m.) (2 vnt.) (2,8 kW)

Adresas: J. Basanavičiaus g. 166, Šiauliai

23.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

23.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

23.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

23.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

23.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

23.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

23.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

23.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

23.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

23.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

23.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 2 vnt.

23.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.

24.
Siurblys Flygt 6020.010-1770005, Concektor 6020.010-003 (Pagaminimo metai 2017 m.) (4 vnt.) (2,2 kW)

Adresas: J. Basanavičiaus g. 67, Paprūdžio g. 10, Šiauliai

24.1. Guolių pakeitimas 4 kompl.

24.2. Riebokšlių pakeitimas 4 kompl.

24.3. Tepalo pakeitimas 4 kompl.

24.4. Darbo rato pakeitimas 4 vnt.

24.5. El. variklio pervyniojimas 4 vnt.

24.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 4 kompl.

24.7. El. kabelio sandarinimas 4 vnt.

24.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 4 vnt.

24.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 4 vnt.

24.10. Termokontakto pakeitimas 4 vnt.

24.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 4 vnt.

24.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 4 vnt.

25.
Siurblys Flygt MP 3102.170HT-261 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) (4,4 kW)

Adresas: Svajonių g. 15, Ginkūnai, Šiaulių r.

25.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

25.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

25.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

25.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

25.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

25.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

25.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

25.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.
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25.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

25.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

25.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 2 vnt.

25.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.

26.
Siurblys Wilo-EMU FA08.34E T13-2/12K (Pagaminimo metai 2010 - 2011m.) (4 vnt.) (2,2 kW)

Adresas: Etten Leuro g. 51, Ragainės g. 71, Šiauliai

26.1. Guolių pakeitimas 4 kompl.

26.2. Riebokšlių pakeitimas 4 kompl.

26.3. Tepalo pakeitimas 4 kompl.

26.4. Darbo rato pakeitimas 4 vnt.

26.5. El. variklio pervyniojimas 4 vnt.

26.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 4 kompl.

26.7. El. kabelio sandarinimas 4 vnt.

26.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 4 vnt.

26.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 4 vnt.

26.10. Termokontakto pakeitimas 4 vnt.

26.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 4 vnt.

26.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 4 vnt.

27.
Siurblys Wilo-EMU FA08.43E T13-2/9K (2 vnt.) (2,4 kW) (Pagaminimo metai 2010 m.)

Adresas: Etten Leuro g. 16, Šiauliai

27.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

27.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

27.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

27.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

27.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

27.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

27.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

27.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

27.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

27.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

27.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 2 vnt.

27.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.

28.
Siurblys Wilo-EMU FA08.43E T13-2/12K (Pagaminimo metai 2009 m.) (2 vnt.) (3,75 kW)

Adresas: Skroblų g., Šiauliai

28.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

28.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

28.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

28.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

28.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

28.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

28.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

28.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

28.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

28.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

28.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 2 vnt.

28.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.

29.
Siurblys Wilo-EMU FA08.43E T13-2/16K (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) (5,0 kW)

Adresas: Trumpiškių g., Šiauliai

29.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

29.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

29.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

29.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

29.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

29.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

29.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

29.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

29.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

29.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

29.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 2 vnt.

29.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.

30.
Siurblys Wilo-EMU FA08.64E+FK202-4/12 (Pagaminimo metai 2009 m.) (3 vnt.) (7,8 kW)

Adresas: Palangos g. 62, Šiauliai

30.1. Guolių pakeitimas 3 kompl.

30.2. Riebokšlių pakeitimas 3 kompl.

30.3. Tepalo pakeitimas 3 kompl.

30.4. Darbo rato pakeitimas 3 vnt.



___________________             _________________
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 13 iš 74                                                                           (Paslaugos teikėjo parašas)

Eil. Nr.
Įrenginių, detalių ir medžiagų bei joms pakeisti suteikiamų paslaugų

pavadinimai

Preliminarus kiekis 12

mėn. laikotarpiui

30.5. El. variklio pervyniojimas 3 vnt.

30.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 3 kompl.

30.7. El. kabelio sandarinimas 3 vnt.

30.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 3 vnt.

30.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 3 vnt.

30.10. Termokontakto pakeitimas 3 vnt.

30.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 3 vnt.

30.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 3 vnt.

31.
Siurblys Wilo-EMU FA08.73W+FK202-4/17 (Pagaminimo metai 2009 m.) (2 vnt.) (11,5 kW)

Adresas: Bielskio g. 40A, Šiauliai

31.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

31.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

31.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

31.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

31.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

31.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

31.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

31.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

31.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

31.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

31.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 2 vnt.

31.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.

32.
Siurblys Grundfos SL 1.80.80.55.A.4.50B.B (Pagaminimo metai 2012 m.) (2 vnt.) (6,4 kW)

Adresas: Žemynos g., Šiauliai

32.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

32.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

32.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

32.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

32.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

32.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

32.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

32.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

32.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

32.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

32.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 2 vnt.

32.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.

33.
Siurblys Grundfos SEG.40.12.EX.2.50B (Pagaminimo metai 2012 m.) (4 vnt.) (1,8 kW)

Adresas: Piktmiškio g., Pramonės g., Šiauliai

33.1. Guolių pakeitimas 4 kompl.

33.2. Riebokšlių pakeitimas 4 kompl.

33.3. Tepalo pakeitimas 4 kompl.

33.4. Darbo rato pakeitimas 4 vnt.

33.5. El. variklio pervyniojimas 4 vnt.

33.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 4 kompl.

33.7. El. kabelio sandarinimas 4 vnt.

33.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 4 vnt.

33.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 4 vnt.

33.10. Termokontakto pakeitimas 4 vnt.

33.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 4 vnt.

33.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 4 vnt.

34.

Siurblys Grundfos APG.50.31.3.EX (Pagaminimo metai 2012 m.) (1 vnt.) (3,0 kW) Siurblys GRP36D 

400V(Pagaminimo metai 2023 m.) (1 vnt.)

Adresas: Pelkių g., Šiauliai

34.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

34.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

34.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

34.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

34.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

34.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

34.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

34.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

34.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

34.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

34.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 2 vnt.

34.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.
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35.
Siurblys Grundfos SEG.40.09.EX.2.50B (Pagaminimo metai 2012 m.) (2 vnt.) (1,3 kW)

Adresas: S. Daukanto g., Šiauliai

35.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

35.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

35.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

35.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

35.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

35.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

35.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

35.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

35.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

35.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

35.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 2 vnt.

35.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.

36.

Siurblys Wilo Rexa PRO VO5 DA-124/EAD1X2-T0011-540-O (Pagaminimo metai 2014 m.) (18 vnt.) (1,5 

kW)

Adresas: Baisogalos g. 3, Žaliūkių g., Papievių g., Dubijos g. 41, Palangos g. 3, Margių g., M.K. Čiurlionio g., 

A. Mickevičiaus g., F. Vaitkaus g., Šiauliai 

36.1. Guolių pakeitimas 18 kompl.

36.2. Riebokšlių pakeitimas 18 kompl.

36.3. Tepalo pakeitimas 18 kompl.

36.4. Darbo rato pakeitimas 18 vnt.

36.5. El. variklio pervyniojimas 18 vnt.

36.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 18 kompl.

36.7. El. kabelio sandarinimas 18 vnt.

36.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 18 vnt.

36.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 18 vnt.

36.10. Termokontakto pakeitimas 18 vnt.

36.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 18 vnt.

36.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 18 vnt.

37.

Siurblys Wilo Rexa PRO VO5 DA-126/EAD1X2-T0015-540-O (8 vnt.)

Adresas: Ginkūnų g. 23, Šeduvos g. (Pagaminimo metai 2023 m.),, Tiesioji g., (2,0 kW) (Pagaminimo metai 

2022 m.), Bačiūnų g., (1,93 kW) (Pagaminimo metai 2014 m.), Šiauliai

37.1. Guolių pakeitimas 8 kompl.

37.2. Riebokšlių pakeitimas 8 kompl.

37.3. Tepalo pakeitimas 8 kompl.

37.4. Darbo rato pakeitimas 8 vnt.

37.5. El. variklio pervyniojimas 8 vnt.

37.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 8 kompl.

37.7. El. kabelio sandarinimas 8 vnt.

37.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 8 vnt.

37.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 8 vnt.

37.10. Termokontakto pakeitimas 8 vnt.

37.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 8 vnt.

37.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 8 vnt.

38.
Siurblys Wilo Rexa PRO VO5 DA-224/EAD1X2-T0025-540-O (Pagaminimo metai 2014 m.) (2 vnt.) (3,2 kW)

Adresas: Tinklų g. (Meškerių g.), Šiauliai

38.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

38.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

38.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

38.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

38.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

38.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

38.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

38.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

38.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

38.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

38.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 2 vnt.

38.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.

39.

Siurblys Wilo Rexa PRO VO5 DA-224/EAD1X2-T0011-540-O (Pagaminimo metai 2014 m.) (2 vnt.) (3,25 

kW)

Adresas: Vilkaviškio g., Šiauliai

39.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

39.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

39.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

39.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.
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39.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

39.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

39.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

39.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

39.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

39.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

39.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 2 vnt.

39.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.

40.

Siurblys Grundfos SEG.40.09.E.2.50B (6 vnt.) (1,4 kW)

Adresas: Pabalių g. 53, (Pagaminimo metai 2014 m.), Tilžės g. 192, M. Valančiaus g. 21A (Pagaminimo metai 

2016 m.), Šiauliai

40.1. Guolių pakeitimas 6 kompl.

40.2. Riebokšlių pakeitimas 6 kompl.

40.3. Tepalo pakeitimas 6 kompl.

40.4. Darbo rato pakeitimas 6 vnt.

40.5. El. variklio pervyniojimas 6 vnt.

40.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 6 kompl.

40.7. El. kabelio sandarinimas 6 vnt.

40.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 6 vnt.

40.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 6 vnt.

40.10. Termokontakto pakeitimas 6 vnt.

40.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 6 vnt.

40.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 6 vnt.

41.
Siurblys Grundfos S1.100.125.300.4.62M.S.314.G.N.D.Z (Pagaminimo metai 2016 m.) (3 vnt.) (30 kW)

Adresas: Pročiūnų g. (Industrinis parkas), Šiauliai

41.1. Guolių pakeitimas 3 kompl.

41.2. Riebokšlių pakeitimas 3 kompl.

41.3. Tepalo pakeitimas 3 kompl.

41.4. Darbo rato pakeitimas 3 vnt.

41.5. El. variklio pervyniojimas 3 vnt.

41.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 3 kompl.

41.7. El. kabelio sandarinimas 3 vnt.

41.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 3 vnt.

41.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 3 vnt.

41.10. Termokontakto pakeitimas 3 vnt.

41.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 3 vnt.

41.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 3 vnt.

42.
Siurblys Grundfos APG50.92.3 (Pagaminimo metai 2016 m.) (2 vnt.) (11 kW)

Adresas: Bačiūnų g. 56, Šiauliai

42.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

42.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

42.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

42.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

42.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

42.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

42.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

42.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

42.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

42.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

42.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 2 vnt.

42.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.

43.
Siurblys Flygt 3069.160-1770117 (Pagaminimo metai 2017 m.) (2 vnt.) (1,7 kW)

Adresas: Bačiūnų g. 48, Šiauliai

43.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

43.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

43.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

43.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

43.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

43.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

43.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

43.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

43.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 2 vnt.

43.10. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

43.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 2 vnt.

43.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 2 vnt.
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44.
Siurblys HT Flygt-2400; Concertor 6020.181-0026  (2,2 kW) (8 vnt.) Adresas: Pikeliškės g. 98, Baltų g., 

Aukštabalio g., (Pagaminimo metai 2018 m.)  Lietuvininkų g. 5 (Pagaminimo metai 2021 m.) Šiauliai

44.1. Guolių pakeitimas 8 kompl.

44.2. Riebokšlių pakeitimas 8 kompl.

44.3. Tepalo pakeitimas 8 kompl.

44.4. Darbo rato pakeitimas 8 vnt.

44.5. El. variklio pervyniojimas 8 vnt.

44.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 8 kompl.

44.7. El. kabelio sandarinimas 8 vnt.

44.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 8 vnt.

44.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 8 vnt.

44.10. Termokontakto pakeitimas 8 vnt.

44.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 8 vnt.

44.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 8 vnt.

45.
Siurblys Flygt MP 3127HT (Pagaminimo metai 2018 m.) (4 vnt.) (10,9 kW)

Adresas: Bačiūnų g. 58, Bačiūnų g. 60, Šiauliai.

45.1. Guolių pakeitimas 4 kompl.

45.2. Riebokšlių pakeitimas 4 kompl.

45.3. Tepalo pakeitimas 4 kompl.

45.4. Darbo rato pakeitimas 4 vnt.

45.5. El. variklio pervyniojimas 4 vnt.

45.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 4 kompl.

45.7. El. kabelio sandarinimas 4 vnt.

45.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 4 vnt.

45.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 4 vnt.

45.10. Termokontakto pakeitimas 4 vnt.

45.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 4 vnt.

45.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 4 vnt.

46.
Siurblys Pentax DG100G (Pagaminimo metai 2018 m.) (1,35 kW) (1 vnt.)

Adresas: Ežero g. 13, Šiauliai

46.1. Guolių pakeitimas 1 kompl.

46.2. Riebokšlių pakeitimas 1 kompl.

46.3. Darbo rato pakeitimas 1 vnt.

46.4. El. variklio pervyniojimas 1 vnt.

46.5. Sandarinimo žiedų pakeitimas 1 kompl.

46.6. El. kabelio sandarinimas 1 vnt.

46.7. Darbo rato korpuso pakeitimas 1 vnt.

47.
Siurblys Dreno GRIX 32-2/090M (Pagaminimo metai 2018 m.) (0,9 kW) (3 vnt.)

Adresas: Ežero g. 13A, Dvaro g. 179, Nidos g. 19,Šiauliai

47.1. Guolių pakeitimas 3 kompl.

47.2. Riebokšlių pakeitimas 3 kompl.

47.3. Darbo rato pakeitimas 3 vnt.

47.4. El. variklio pervyniojimas 3 vnt.

47.5. Sandarinimo žiedų pakeitimas 3 kompl.

47.6. El. kabelio sandarinimas 3 vnt.

47.7. Darbo rato korpuso pakeitimas 3vnt.

47.8. Tepalo pakeitimas 3 kompl.

48.
Siurblys drenažinis Wilo-EMU FA05.11W+F12.1-2/9 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.)

Adresas:  Kulpės g. 1B, Marijampolės g. 22C, Šiauliai

48.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

48.2. Riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

48.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

48.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

48.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

48.6 Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

48.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

48.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 2 vnt.

49.
Siurblys drenažinis REXA FIT V055DA (Pagaminimo metai 2022 m.) (1 vnt.)

Adresas: Žuvininkų g. 3,  Šiauliai

49.1. Guolių pakeitimas 1 kompl.

49.2. Riebokšlių pakeitimas 1 kompl.

49.3. Tepalo pakeitimas 1 kompl.

49.4. Darbo rato pakeitimas 1 vnt.

49.5. El. variklio pervyniojimas 1 vnt.
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49.6. El. kabelio sandarinimas 1 vnt.

49.7. Sandarinimo žiedų pakeitimas 1 kompl.

49.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 1 vnt.

50.
Siurblys drenažinis SLV 80 100.22.4.500C (Pagaminimo metai 2022 m.) (1 vnt.)

Adresas: Pakruojo g. 2A,  Šiauliai

50.1. Guolių pakeitimas 1 kompl.

50.2. Riebokšlių pakeitimas 1 kompl.

50.3. Tepalo pakeitimas 1 kompl.

50.4. Sandarinimo žiedų pakeitimas 1 kompl.

50.5. Darbo rato pakeitimas 1 vnt.

50.6. El. variklio pervyniojimas 1 vnt.

50.7. El. kabelio sandarinimas 1 vnt.

50.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 1 vnt.

50.9. Drėgmės daviklio pakeitimas 1 vnt.

51.

Siurblys Flygt Concentor 6020.181 (Pagaminimo metai 2022/2023 m.) (16 vnt.) (2,2 kW)

Adresas: Žiemgalių g., Jotvingių g., Bartų g., Aeruosto g.35, Birutės g.14A, Krantinės g., Bruknių g., Frenkelio 

g. 5, Šiauliai.

51.1. Guolių pakeitimas 16 kompl.

51.2. Riebokšlių pakeitimas 16 kompl.

51.3. Tepalo pakeitimas 16 kompl.

51.4. Darbo rato pakeitimas 16 vnt.

51.5. El. variklio pervyniojimas 16 vnt.

51.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 16 kompl.

51.7. El. kabelio sandarinimas 16 vnt.

51.8. Darbo rato korpuso pakeitimas 16 vnt.

51.9. Darbo rato korpuso pakeitimas 16 vnt.

51.10. Drėgmės daviklio pakeitimas 16 vnt.

51.11. Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas 16 vnt.

51.12. Auto kuplingo tarpinės pakeitimas 16 vnt.

52.

Siurblys OMEGA 125-365A (300 m3/h) su elektros varikliu SIEMENS 1LA6 253-4AA60 250M (55 kW)

(Pagaminimo metai 1999 m.) (1 vnt.)

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

52.1. Guolių keitimas 1 kompl.

52.2. Sandariklių keitimas 1 kompl.

52.3. Sandarinimo žiedų keitimas 1 kompl.

52.4. Įvorių keitimas 1 kompl.

52.5. Veleno keitimas 1 vnt.

52.6. Darbo rato keitimas 1 vnt.

52.7. Elektros variklio guolių keitimas 2 vnt.

52.8. Elektros variklio pervyniojimas 1 vnt.

52.9. Guoliaviečių restauracija 1 vnt

52.10. Siurblio su varikliu ašiškumo sutapatinimas 1 vnt.

53.

Siurblys OMEGA 150-460B (400 m3/h) su elektros varikliu SIEMENS 1LA6 280-4AA60 280S (75 kW) 

(Pagaminimo metai 1999 m.) (1 vnt.) 

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

53.1. Guolių keitimas 1 kompl.

53.2. Sandarinimo įkamšos keitimas 1 kompl.

53.3. Sandarinimo žiedų keitimas 1 kompl.

53.4. Įvorių keitimas 1 kompl.

53.5. Veleno keitimas 1 vnt.

53.6. Darbo rato keitimas 1 vnt.

53.7. Elektros variklio guolių keitimas 2 vnt.

53.8. Elektros variklio pervyniojimas 1 vnt.

53.9. Guoliaviečių restauracija 1 vnt.

53.10. Siurblio su varikliu ašiškumo sutapatinimas 1 vnt.

54.

Siurblys OMEGA 125-365B (250 m3/h) su elektros varikliu ABB MOTORS M2BA225SMB-4 (45 kW)

(Pagaminimo metai 1998 m.) (1 vnt.)

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

54.1. Guolių keitimas 1 kompl.

54.2. Sandarinimo įkamšos keitimas 1 kompl.

54.3. Sandarinimo žiedų keitimas 1 kompl.

54.4. Įvorių keitimas 1 kompl.

54.5. Veleno keitimas 1 vnt.

54.6. Darbo rato keitimas 1 vnt.

54.7. Elektros variklio guolių keitimas 2 vnt.

54.8. Elektros variklio pervyniojimas 1 vnt.
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54.9. Guoliaviečių restauracija 1 vnt.

54.10. Siurblio su varikliu ašiškumo sutapatinimas 1 vnt.

55.

Siurblys OMEGA 125-365B (180 m3/h) su elektros varikliu ABB MOTORS M2BA225SMA-4 (37 kW) 

(Pagaminimo metai 1999 m.) (1 vnt.) 

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

55.1. Guolių keitimas 1 kompl.

55.2. Sandariklių keitimas 1 kompl.

55.3. Sandarinimo žiedų keitimas 1 kompl.

55.4. Įvorių keitimas 1 kompl.

55.5. Veleno keitimas 1 vnt.

55.6. Darbo rato keitimas 1 vnt.

55.7. Elektros variklio guolių keitimas 2 vnt.

55.8. Elektros variklio pervyniojimas 1 vnt.

55.9. Guoliaviečių restauracija 1 vnt.

55.10. Siurblio su varikliu ašiškumo sutapatinimas 1 vnt.

56.

Giluminis siurblys GRUNDFOS SP 95-8 (95 m3/h) su elektros varikliu FRANKLIN (37 kW) (Pagaminimo metai

1999 m., 2021/2022 m.) (10 vnt.) 

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

56.1. Darbo ratų keitimas 40 vnt.

56.2. Guolio keitimas 10 kompl.

56.3. Įvorių keitimas 10 kompl.

56.4. Darbo rato korpuso keitimas 10 vnt.

56.5. Sandarinimo žiedo keitimas 10 kompl.

56.6. Aušinimo skysčio keitimas 10 vnt.

56.7. Apsauginio tinklelio keitimas 10 vnt.

56.8. Veleno keitimas 10 vnt.

56.9. Atbulinio vožtuvo keitimas 10 vnt.

56.10. Elektros kabelio sandarinimas 10 vnt.

57.
Siurblys AMAREX KRT K 200-330/354 (450 m3/h) (Pagaminimo metai 2000 m.) (2 vnt.)

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

57.1. Darbo rato keitimas 2 vnt.

57.2. Guolių keitimas 2 kompl.

57.3. Sandariklio keitimas 2 kompl.

57.4. Veleno keitimas 2 vnt.

57.5. Sandarinimo žiedų keitimas 2 kompl.

57.6. Riebokšlių keitimas 2 kompl.

57.7. Elektros variklio pervyniojimas 2 vnt.

57.8. Elektros kabelio sandarinimas 2 vnt.

58.
Siurblys AMAREX F80-210 (43 m3/h) (Pagaminimo metai 2000 m.) (1,3 kW) (2 vnt.)

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

58.1. Darbo rato keitimas 2 vnt.

58.2. Guolių keitimas 2 kompl.

58.3. Sandariklio keitimas 2 kompl.

58.4. Veleno keitimas 2 vnt.

58.5. Sandarinimo žiedų keitimas 2 kompl.

58.6. Riebokšlių keitimas 2 kompl.

58.7. Elektros variklio pervyniojimas 2 vnt.

58.8. Elektros kabelio sandarinimas 2 vnt.

59.
Siurblys ROBUSTA 200 W/TS (8,5 m3/h) (Pagaminimo metai 2000 m.) (0,3 kW) (1 vnt.)

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

59.1. Darbo rato keitimas 1 vnt.

59.2. Guolių keitimas 1 kompl.

59.3. Įvorių keitimas 1 kompl.

59.4. Veleno keitimas 1 vnt.

59.5. Sandariklių keitimas 1 kompl.

59.6. Elektros variklio pervyniojimas 1 vnt.

59.7. Elektros kabelio sandarinimas 1 vnt.

59.8. Elektros variklio guolių keitimas 1 kompl.

60.
Siurblys GRUNDFOS K 2150 (8,5 m3/h) (Pagaminimo metai 2000 m.) (1 vnt.)

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

60.1. Darbo rato keitimas 1 vnt.

60.2. Guolių keitimas 1 kompl.

60.3. Įvorių keitimas 1 kompl.

60.4. Veleno keitimas 1 vnt.

60.5. Sandariklių keitimas 1 kompl.

60.6. Elektros variklio pervyniojimas 1 vnt.
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60.7. Elektros kabelio sandarinimas 1 vnt.

60.8. Elektros variklio guolių keitimas 1 kompl.

61.
Siurblys Ready 8S, 2008.281 (Q-1,6 m3/h, H-12 m) (Pagaminimo metai 2015 m.) (1 vnt.)

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

61.1. Darbo rato keitimas 1 vnt.

61.2. Guolių keitimas 1 kompl.

61.3. Įvorių keitimas 1 kompl.

61.4. Veleno keitimas 1 vnt.

61.5. Sandariklių keitimas 1 kompl.

61.6. Elektros variklio pervyniojimas 1 vnt.

61.7. Elektros variklio sandarinimas 1 vnt.

61.8. Elektros variklio guolių keitimas 1 kompl.

62.
Drenažinis siurblys DP 60 G (Q-7,2 m3/h; H-8,5 m, P-0,4 kW) (Pagaminimo metai 2016 m.) (2 vnt.)

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

62.1. Darbo rato keitimas 2 vnt.

62.2. Guolių keitimas 2 kompl.

62.3. Įvorių keitimas 2 kompl.

62.4. Veleno keitimas 2 vnt.

62.5. Sandariklių keitimas 2 kompl.

62.6. Elektros variklio pervyniojimas 2 vnt.

62.7. Elektros kabelio sandarinimas 2 vnt.

62.8. Elektros variklio guolių keitimas 2 kompl.

63.
Drenažinis siurblys DP 100 G (Q-16m3/h, H -13,3m, P-1 kW) (Pagaminimo metai 2008 m.) (1 vnt.)

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

63.1. Darbo rato keitimas 1 vnt.

63.2. Guolių keitimas 1 kompl.

63.3. Įvorių keitimas 1 kompl.

63.4. Veleno keitimas 1 vnt.

63.5. Sandariklių keitimas 1 kompl.

63.6. Elektros variklio pervyniojimas 1 vnt.

63.7. Elektros variklio sandarinimas 1 vnt.

63.8. Elektros variklio guolių keitimas 1 kompl.

64.

Drenažinis siurblys KSB, KRTK 200-318/304UEG-S (Q-400m3/h, H -15 m, P-30 kW) (Pagaminimo metai

2021/2022 m.) (1 vnt.)

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

64.1 Darbo rato keitimas 1 vnt.

64.2 Guolių keitimas. 1 kompl.

64.3 Sandariklio keitimas 1 kompl.

64.4 Veleno keitimas 1 vnt.

64.5 Sandarinimo žiedų keitimas 1 kompl.

64.6 Riebokšlių keitimas 1 kompl.

64.7 Elektros variklio pervyniojimas 1 vnt.

64.8 Elektros kabelio sandarinimas 1 vnt.

65.
Siurblys SDMO XT3.78H „Honda“ (Q-78m3/h; H-27 m) (Pagaminimo metai 2014 m.) (1 vnt.)

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

65.1. Darbo rato keitimas 1 vnt.

65.2. Guolių keitimas 1 kompl.

65.3. Įvorių keitimas 1 kompl.

65.4. Veleno keitimas 1 vnt.

65.5. Sandariklių keitimas 1 kompl.

65.6. Siurblio su varikliu ašiškumo sutapatinimas 1 vnt.

66.

Giluminis siurblys GRUNDFOS SP 77-9 (77 m3/h) su elektros varikliu (30 kW) (Pagaminimo metai 1998 m.) 

(4 vnt.) 

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

66.1. Darbo ratų keitimas 30 vnt

66.2. Darbo rato korpuso – kreipiančiosios keitimas 30 vnt.

66.3. Guolio keitimas 4 kompl.

66.4. Įvorių keitimas 4 kompl.

66.5. Aušinimo skysčio keitimas 4 vnt.

66.6. Apsauginio tinklelio keitimas 4 vnt.

66.7. Veleno keitimas 4 vnt.

66.8. Atbulinio vožtuvo keitimas 4 vnt.

66.9. Elektros kabelio sandarinimas 4 vnt.

67.

Slėgio kėlimo sistema  GRUNDFOS Hydro MPC-E 6 CR 90-2 U2C-A-A-A, 1 komplektas (6 siurbliai x 30,0 

kW),  

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai
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67.1. Sandariklių keitimas 6 kompl.

67.2. Hidraulikos keitimas 6 kompl

67.3. Siurblio hidraulinės dalies valymas 6 vnt.

67.4. Dažnio pavaros keitimas 6 vnt.

67.5. Elektros variklio keitimas 6 vnt.

67.6. Elektros variklio guolių keitimas 6 kompl.

67.7. Elektros variklių guolių tepimas 6 vnt.

67.8. Atbulinio vožtuvo keitimas 6 vnt.

67.9. Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus 6 vnt.

68.

Giluminis siurblys GRUNDFOS SP 77-7 (77 m3/h) su elektros varikliu (26 kW) (Pagaminimo metai 1998 m.) 

(2 vnt.) 

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

68.1. Darbo ratų keitimas 7 vnt.

68.2. Darbo rato korpuso – kreipiančiosios keitimas 7 vnt.

68.3. Guolio keitimas 2 kompl.

68.4. Įvorių keitimas 2 kompl.

68.5. Aušinimo skysčio keitimas 2 vnt.

68.6. Apsauginio tinklelio keitimas 2 vnt.

68.7. Veleno keitimas 2 vnt.

68.8. Atbulinio vožtuvo keitimas 2 vnt.

68.9. Elektros kabelio sandarinimas 2 vnt.

69.
Siurblys CMF50-10 (50 m3/h) (Pagaminimo metai 1993 m.) (1 vnt.)

Adresas: Birutės vandenvietė,  Birutės g. 47, Šiauliai

69.1. Darbo rato keitimas 1 vnt.

69.2. Guolių keitimas 1 kompl.

69.3. Įvorių keitimas 1 kompl.

69.4. Veleno keitimas 1 vnt.

69.5. Sandariklių keitimas 1 kompl.

69.6. Elektros variklio pervyniojimas 1 vnt.

69.7. Elektros kabelio sandarinimas 1 vnt.

69.8. Elektros variklio guolių keitimas 1 kompl.

70.

Slėgio kėlimo sistema GRUNDFOS Hydro MPC-E 4 CRIE 10-3 Nr.98389646 1 komplektas (4 siurbliai) 

(Pagaminimo metai 2014 m.)

Adresas: Rėkyvos vandens ruošykla, Poilsio g. 3A, Šiauliai

70.1. Sandariklių keitimas 4 kompl.

70.2. Hidraulikos keitimas 4 kompl.

70.3. Siurblio hidraulinės dalies valymas 4 vnt.

70.4. Dažnio pavaros keitimas 4 vnt.

70.5. Elektros variklio keitimas 4 vnt.

70.6. Elektros variklio guolių keitimas 4 kompl.

70.7 Atbulinio vožtuvo keitimas 4 vnt.

70.8. Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus 4 vnt.

71.

Siurblys ETANORM G50-315 (35 m3/h) su elektros varikliu ABB MOTORS M2AA132M (7,5 kW) 

(Pagaminimo metai 1998 m.) (1 vnt.) 

Adresas: Rėkyvos vandens ruošykla, Poilsio g. 3A, Šiauliai

71.1. Guolių keitimas 1 kompl.

71.2. Riebokšlių keitimas 1 kompl.

71.3. Sandarinimo žiedų keitimas 1 kompl.

71.4. Įvorių keitimas 1 kompl.

71.5. Veleno keitimas 1 vnt.

71.6. Darbo rato keitimas 1 vnt.

71.7. Elektros variklio guolių keitimas 1 kompl.

71.8. Elektros variklio pervyniojimas 1 vnt.

71.9. Siurblio ir variklio ašiškumo sutapatinimas 1 vnt.

72.
Slėgio kėlimo sistema GRUNDFOS Hydro MPC-E 6 CRE90-2-2, 1 komplektas (6 siurbliai x 18,5 kW),

Adresas: Lepšių vandenvietė, Pavasario g. 28, Šiauliai

72.1. Sandariklių keitimas 6 kompl.

72.2. Hidraulikos keitimas 6 kompl.

72.3. Siurblio hidraulinės dalies valymas 6 vnt.

72.4. Dažnio pavaros keitimas 6 vnt.

72.5. Elektros variklio keitimas 6 vnt.

72.6. Elektros variklio guolių keitimas 6 kompl.

72.7. Elektros variklio guolių tepimas 6 vnt.

72.8. Atbulinio vožtuvo keitimas 6 vnt.

72.9. Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus 6 vnt.
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73.
Siurblys FLYGT NZ 3171.181 HT, 452 (15kW) (2 vnt.)

Adresas: Lepšių vandenvietė, Pavasario g. 28, Šiauliai

73.1. Sandariklių keitimas 2 kompl.

73.2. Guolio keitimas 2 kompl.

73.3. Žiedų keitimas 2 kompl.

73.4. Darbo rato keitimas 2 vnt.

73.5. Veleno keitimas 2 vnt.

73.6. Elektros variklio pervyniojimas 2 vnt.

73.7. Elektros variklio guolio keitimas 2 kompl.

73.8. Elektros variklio tepalo keitimas 2 vnt.

73.9. Siurblio ir variklio ašiškumo sutapatinimas 2 vnt.

74.
Giluminis siurblys LOWARA Z875 05/2A-6 su Franklin Electric varikliu 26 kW (6 vnt.)

Adresas: Lepšių vandenvietė, Pavasario g. 28, Šiauliai

74.1. Darbo rato keitimas 40 vnt.

74.2. Darbo rato korpusas 40 vnt.

74.3. Guolio keitimas 6 kompl.

74.4. Įvorių keitimas 6 kompl.

74.5. Žiedų keitimas 6 kompl.

74.6. Apsauginio tinklelio keitimas 6 vnt.

74.7. Veleno keitimas 6 vnt.

74.8. Atbulinio vožtuvo keitimas 6 vnt.

74.9. Elektros kabelio sandarinimas 6 vnt.

75.
Siurblys LOWARA FHS4 100-250/75/P (703321082) (7,5 kW) (2 vnt.)

Adresas: Lepšių vandenvietė, Pavasario g. 28, Šiauliai (filtrų plovimo siurblys)

75.1. Sandariklio keitimas 2 kompl.

75.2. Guolio keitimas 2 kompl.

75.3. Žiedų keitimas 2 kompl.

75.4. Darbo rato keitimas 2 vnt.

75.5. Veleno keitimas 2 vnt.

75.6. Elektros variklio pervyniojimas 2 vnt.

75.7. Elektros variklio guolių keitimas 2 kompl.

75.8. Siurblio su varikliu ašiškumo sutapatinimas 2 vnt.

76.
Siurblys LOWARA DOC3/A GT (107540250) (1 vnt.)

Adresas: Lepšių vandenvietė, Pavasario g. 28, Šiauliai

76.1. Sandariklių keitimas 1 kompl.

76.2. Guolių keitimas 1 kompl.

76.3. Žiedų keitimas 1 kompl.

76.4. Darbo rato keitimas 1 vnt.

76.5. Elektros variklio pervyniojimas 1 vnt.

76.6. Elektros variklio guolių keitimas 1 kompl.

76.7. Elektros variklio keitimas 1 vnt.

76.8. Siurblio ir variklio ašiškumo sutapatinimas 1 vnt

77.
Siurblys LOWARA 1HM03S03T5RVBE (104604021) (1 vnt.)

Adresas: Lepšių vandenvietė, Pavasario g. 28, Šiauliai

77.1. Sandariklio keitimas 1 kompl.

77.2. Guolių keitimas 1 kompl.

77.3. Riebokšlio keitimas 1 kompl.

77.4. Darbo rato keitimas 1 vnt.

77.5. Elektros variklio pervyniojimas 1 vnt.

77.6. Elektros variklio guolių keitimas 1 kompl

77.7. Elektros variklio keitimas 1 vnt.

78.
Siurblys FG50/20 (50 m3/h) (Pagaminimo metai 2023 m.) (1 vnt.)

Adresas: Bubių vandenvietė, Greitkelio g. 1, Bubių sen., Lukšių k., Šiaulių r.

78.1. Darbo rato keitimas 1 vnt.

78.2. Guolių keitimas 1 kompl.

78.3. Įvorių keitimas 1 kompl.

78.4. Veleno keitimas 1 vnt.

78.5. Sandariklių keitimas 1 kompl.

78.6. Elektros variklio pervyniojimas 1 vnt.

78.7. Elektros variklio guolių keitimas 1 kompl.

79.
Siurblys DB-150 G (8 m3/h) (Pagaminimo metai 2018 m.) (1,7 kW) (1 vnt.)

Adresas: Bubių vandenvietė, Greitkelio g. 1, Bubių sen., Lukšių k., Šiaulių r.

79.1. Darbo rato keitimas 1 vnt.

79.2. Guolių keitimas 1 kompl.

79.3. Įvorių keitimas 1 kompl.

79.4. Veleno keitimas 1 vnt.
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79.5. Sandariklių keitimas 1 kompl.

79.6. Elektros variklio pervyniojimas 1 vnt.

79.7. Elektros kabelio sandarinimas 1 vnt.

79.8. Elektros variklio guolių keitimas 1 kompl.

80.

Siurblys Grundfos Hydro MPC E4 CRIE 5-5 (Q-6,9 m3/h; H-36m; P-1,5 kW) (Pagaminimo metai 2014 m.), 1 

komplektas (4 siurbliai) 

Adresas: III vandens kėlimo siurblinė Nr. 5 Dainų g. 102C, Šiauliai

80.1. Sandariklių keitimas 4 kompl.

80.2. Hidraulikos keitimas 4 kompl.

80.3. Siurblio hidraulinės dalies valymas 4 vnt.

80.4. Dažnio pavaros keitimas 4 vnt.

80.5. Elektros variklio keitimas 4 vnt.

80.6. Elektros variklio guolių keitimas 4 kompl.

80.7. Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus 4 vnt.

81.

Siurblys Grundfos Hydro MPC E 2 CRIE 5-8 (Q-5,8 m3/h; H-36m; P-1,1 kW), 3 komplektai (6 siurbliai).

Adresas: III vandens kėlimo siurblinės Nr. 6 (Gegužių g. 41C, pagaminimo metai 2011 m.), Nr. 9 (Gardino g. 

37B, pagaminimo metai 2011 m.), Nr. 24 (K. Korsako g. 25B, pagaminimo metai 2012 m.), Šiauliai

81.1. Sandariklių keitimas 6 kompl.

81.2. Hidraulikos keitimas 6 kompl.

81.3. Siurblio hidraulinės dalies valymas 6 vnt.

81.4. Dažnio pavaros keitimas 6 vnt.

81.5. Elektros variklio keitimas 6 vnt.

81.6. Elektros variklio guolių keitimas 6 kompl.

81.7. Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus 6 vnt.

82.

Siurblys Grundfos Hydro MPC E 3 CRIE 3-5 ( Q-3,5 m3/h; H-34m; P-0,75 kW), 10 komplektų (30 siurblių)

Adresas: III vandens kėlimo siurblinė Nr. 25 (K. Korsako g. 11B, pagaminimo metai 2012 m.), Nr. 7 (Lyros g. 

14B, pagaminimo metai 2015 m.), Nr. 14 (Architektų g. 26B, pagaminimo metai 2015 m.), Nr. 16 (Architektų g.

14 pagaminimo metai 2015 m.), Nr. 17 (Gegužių g. 61, pagaminimo metai 2015 m.), Nr. 21 (Gegužių g. 48, 

pagaminimo metai 2018 m.), Nr. 2 (Krymo g. 24B, pagaminimo metai 2017 m.), Nr. 4 (Gardino g. 7C, 

pagaminimo metai 2017 m.), Nr. 8 (Gardino g. 27A, pagaminimo metai 2016 m.), Nr. 10 (Architektų g. 34, 

pagaminimo metai 2018 m.), Šiauliai

82.1. Sandariklių keitimas 30 kompl.

82.2. Hidraulikos keitimas 30 kompl.

82.3. Siurblio hidraulinės dalis valymas 30 vnt.

82.4. Dažnio pavaros keitimas 30 vnt.

82.5. Elektros variklio keitimas 30 vnt.

82.6. Elektros variklio guolių keitimas 30 kompl.

82.7. Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus 30 vnt.

83.

Siurblys Grundfos Hydro MPC E 3 CRIE 3-4 (Q-3,5m3/h;H-26 m; P-0,55kW), 7 komplektai (21 siurblių)

Adresas: III vandens kėlimo siurblinė Nr. 12(Tilžės g. 44B, pagaminimo metai 2016 m.), Nr. 13 (Tilžės g. 30B, 

pagaminimo metai 2016 m.), Nr. 18 (Gegužių g. 77, pagaminimo metai 2016 m.), Nr. 22 (Gegužių g. 72, 

pagaminimo metai 2019 m), Nr. 3 (V. Grinkevičiaus g. 16C, pagaminimo metai 2020 m.), Nr. 1 (Gvazdikų 

takas 2B, pagaminimo metai 2020 m.) Nr. 19 (Vytauto g. 134, pagaminimo metai 2021 m.), Šiauliai

83.1. Sandariklių keitimas 21 kompl.

83.2. Hidraulikos keitimas 21 kompl.

83.3. Siurblio hidraulinės dalis valymas 21vnt.

83.4. Elektros variklio keitimas 21vnt.

83.5. Elektros variklio guolių keitimas 21 kompl.

83.6. Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus 21 vnt.

84.
Siurblys Grundfos Hydro MPC E2 CRIE 3-5 (Q-3,0 m3/h; H-21 m; P-0,37 kW), 1 komplektas (2 siurbliai)

Adresas: III vandens kėlimo siurblinė Nr. 20 (M. Valančiaus g. 23E, pagaminimo metai 2012 m.), Šiauliai

84.1. Sandariklių keitimas 2 kompl.

84.2. Hidraulikos keitimas 2 kompl.

84.3. Siurblio hidraulinės dalies valymas 2 vnt.

84.4. Dažnio pavaros keitimas 2 vnt.

84.5. Elektros variklio keitimas 2 vnt.

84.6. Elektros variklio guolių keitimas 2 kompl.

84.7. Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus 2 vnt.

85.

Siurblys Grundfos Hydro MPC E 2 CRIE 3-4 (Q-3,5m3/h;H-26 m; P-0,55kW), 2 komplektas (4 siurbliai).

Adresas: III vandens kėlimo siurblinė Nr. 26 (Tilžės g. 107, pagaminimo metai 2019 m.), Nr. 27 (Vilniaus g. 

235, pagaminimo metai 2021 m.), Šiauliai

85.1. Sandariklių keitimas 4 kompl.

85.2. Hidraulikos keitimas 4 kompl.

85.3. Siurblio hidraulinės dalis valymas 2 vnt.

85.4. Dažnio pavaros keitimas 2 vnt.
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85.5. Elektros variklio keitimas 2 vnt.

85.6. Elektros variklio guolių keitimas 4 kompl

85.7. Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus 4 vnt.

86.

Siurblys Grundfos Hydro MPC E-3 CRIE 3-8 (Q-3,5 m3/h; H-52m; P-1,1 kW), 2 komplektai (6 siurbliai)

Adresas: III vandens kėlimo siurblinė Nr. 11 (Dainų g. 50B, pagaminimo metai 2018 m.), Nr. 15 (Lyros g. 5, 

pagaminimo metai 2018 m.), Šiauliai

86.1. Sandariklių keitimas 6 kompl.

86.2. Hidraulikos keitimas 6 kompl.

86.3. Siurblio hidraulinės dalies valymas 6 vnt.

86.4. Dažnio pavaros keitimas 6 vnt.

86.5. Elektros variklio keitimas 6 vnt.

86.6. Elektros variklio guolių keitimas 6 kompl.

86.7. Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus 6 vnt.

87.
Siurblys DP 3085 MT485 (Pagaminimo metai 2003 m.) (3 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

87.1. Palaikantis vienos eilės rutulinis guolis 3 vnt.

87.2. Palaikantis vienos eilės rutulinis guolis 3 vnt.

87.3. Veleno riebokšlių pakeitimas 6 vnt.

87.4. Tepalo pakeitimas 3 kompl.

87.5. Darbo rato pakeitimas 3 vnt.

87.6. El. variklio pervyniojimas 3 vnt.

87.7. Sandarinimo žiedų pakeitimas 3 kompl.

87.8. El. kabelio sandarinimas 3 vnt.

87.9. El. kabelio keitimas 3 vnt.

87.10. Drėgmės FLS10 daviklis 3 vnt.

87.11. Termokontakto pakeitimas 3 vnt.

88.
Drenažinis siurblys CP 3085 MT (Pagaminimo metai 2003 m.) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

88.1. Palaikantis vienos eilės rutulinis guolis 2 vnt.

88.2. Pagrindinis dvieilis atraminis rutulinis guolis 2 vnt.

88.3. Veleno riebokšlių pakeitimas 4 vnt.

88.4. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

88.5. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

88.6. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

88.7. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

88.8. El. kabelio sandarinimas 2vnt.

89.
Recirkuliacinis siurblys Flygt PP 4680 13oSP (Pagaminimo metai 2003 m.) (4 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

89.1. Guolių  pakeitimas 4 kompl.

89.2. Veleno riebokšlių pakeitimas 4 kompl.

89.3. Tepalo pakeitimas 4 kompl.

89.4. Darbo rato pakeitimas 4 vnt.

89.5. El. variklio pervyniojimas 4 vnt.

89.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 4 kompl.

89.7. El. kabelio sandarinimas 4 vnt.

89.8. Drėgmės FLS10 daviklio pakeitimas 4 vnt.

89.9. Termokontakto pakeitimas 4 vnt.

90.
Recirkuliacinis siurblys Flygt PP 4670 13oSP (Pagaminimo metai 2003 m.) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

90.1. Guolių  pakeitimas 2 kompl.

90.2. Veleno riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

90.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

90.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

90.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

90.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

90.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

90.8. Drėgmės FLS10 daviklis 2 vnt.

90.9. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

91.
Siurblys Flygt NP 3153 HT (Pagaminimo metai 2003 m.) (3 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

91.1. Viršutinis vienos eilės rutulinis guolis 3 vnt.

91.2. Apatinis dviejų eilių kampinis rutulinis guolis 3 vnt.

91.3. Veleno riebokšlių pakeitimas 6 vnt.

91.4. Tepalo pakeitimas 3 kompl.

91.5. Darbo rato pakeitimas 3 vnt.

91.6. El. variklio pervyniojimas 3 vnt.
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91.7. Sandarinimo žiedų pakeitimas 3 kompl.

91.8. El. kabelio sandarinimas 3 vnt.

91.9. Drėgmės FLS10 daviklis 3 vnt.

91.10. Termokontakto pakeitimas 3 vnt.

92.
Siurblys Flygt 3153 (Pagaminimo metai 2014 m.) (1 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

92.1. Viršutinis vienos eilės rutulinis guolis 2 vnt.

92.2. Apatinis dvieilis kampinis rutulinis guolis 2 vnt.

92.3. Veleno riebokšlių pakeitimas 4 vnt.

92.4. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

92.5. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

92.6. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

92.7. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

92.8. Aušinimo skysčio pakeitimas 2 kompl.

92.9. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

92.10. Drėgmės FLS10 daviklio pakeitimas 2 vnt.

92.11. Termo apsaugos pakeitimas 2 vnt.

93.
Dumblo siurblys Discflo Disc 403-12 (Pagaminimo metai 2003 m.) (11 kW) (1 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

93.1. Guolių pakeitimas 6 vnt.

93.2. Veleno riebokšlio pakeitimas 2 vnt.

93.3. Mechaninio riebokšlio (kasetė) pakeitimas. 2 vnt.

93.4. Tarpinių pakeitimas 2 kompl.

93.5. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

94.
Cirkuliacinis siurblys WILO TOP – S40/7 (Pagaminimo metai 2003 m.) (1 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

94.1. Guolių  pakeitimas 2 vnt.

94.2. Dylančių dalių rinkinys 1 kompl.

95.
Siurblys Grundfos DDI 30-4 (Pagaminimo metai 2017 m.) (4 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

95.1. Dozatoriaus membranos pakeitimas 4 vnt.

95.2. Vedančio stūmoklio pakeitimas 4 vnt.

96.
 Siurblys Grundfos DDI 60-10 (Pagaminimo metai 2010 m.) (3 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

96.1. Dozatoriaus membranos pakeitimas 3 vnt.

96.2. Vedančio stūmoklio pakeitimas 3 vnt.

97.
Vandens siurblys CR 16-80 A-F-A (Pagaminimo metai 2003 m.) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

97.1. Guolių  pakeitimas 4 vnt.

97.2. Dylančių dalių rinkinys ir dalių pakeitimas 2 kompl.

97.3. Riebokšlio pakeitimas 2 kompl.

98.
Siurblys E – Tech, Tipas VS 46/11 (Pagaminimo metai 2021 m.) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

98.1. Guolių  pakeitimas 2 kompl.

98.2. Dylančių dalių rinkinys ir dalių pakeitimas 2 kompl.

98.3. Riebokšlio pakeitimas 2 kompl.

99.
Siurblys Flygt SR 4660 (Pagaminimo metai 2010 m.) (4 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

99.1. Guolių  pakeitimas 4 kompl.

99.2. Veleno riebokšlių pakeitimas 4 kompl.

99.3. Tepalo pakeitimas 4 kompl.

99.4. Darbo rato pakeitimas 4 vnt.

99.5. El. variklio pervyniojimas 4 vnt.

99.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 4 kompl.

99.7. El. kabelio sandarinimas 4 vnt.

99.8. Drėgmės FLS10 daviklis 4 vnt.

99.9. Termokontakto pakeitimas 4 vnt.

100.
Dumblo siurblys Flygt NT 3171 (Pagaminimo metai 2010 m.) (4 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

100.1. Viršutinis vienos eilės rutulinis guolis 4 vnt.

100.2. Apatinis dviejų eilių kampinis rutulinis guolis 4 vnt.

100.3. Veleno riebokšlių pakeitimas 8 vnt.

100.4. Tepalo pakeitimas 4 kompl.

100.5. Darbo rato pakeitimas 4 vnt.

100.6. Aušinimo skysčio pakeitimas 4 kompl.

100.7. Dilimo žiedo pakeitimas. 4 vnt.
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100.8. El. Variklio pervyniojimas 4 vnt.

100.9. Sandarinimo žiedų pakeitimas 4 kompl.

100.10. El. Kabelio sandarinimas 4 vnt.

100.11. Drėgmės FLS10 daviklio pakeitimas 4 vnt.

100.12. Termokontakto pakeitimas 4 vnt.

101.
Siurblys Norm-Durachrom 65.50.125 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

101.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

101.2. Dylančių dalių rinkinys ir dalių pakeitimas 2 kompl.

101.3. Riebokšlio pakeitimas 2 vnt.

102.
Maišyklė Flygt SR4650.410 (Pagaminimo metai 2003 m.) (14 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

102.1. Guolių pakeitimas 14 kompl.

102.2. Veleno riebokšlių pakeitimas 14 kompl.

102.3 Tepalo pakeitimas 14 kompl.

102.4. Darbo rato pakeitimas 14 vnt.

102.5. El. variklio pervyniojimas 14 vnt.

102.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 14 kompl.

1027. El. kabelio sandarinimas 14 vnt.

102.8. El. kabelio pakeitimas 14 vnt.

102.9. Drėgmės FLS10 daviklis 14 vnt.

102.10. Termokontakto pakeitimas 14 vnt.

103.
Maišyklė Flygt SR4640.410 (Pagaminimo metai 2003 m.) (4 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

103.1 Guolių  pakeitimas 4 kompl.

103.2. Veleno riebokšlių pakeitimas 4 kompl.

103.3. Tepalo pakeitimas 4 kompl.

103.4. Darbo rato pakeitimas 4 vnt.

103.5. El. variklio pervyniojimas 4 vnt.

103.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 4 kompl.

103.7. El. kabelio sandarinimas 4 vnt.

103.8. El. kabelio pakeitimas 4 vnt.

103.9. Veleno su rotoriumi pakeitimas 4 vnt.

103.10. Drėgmės FLS10 daviklio pakeitimas 4 vnt.

103.11. Termokontakto pakeitimas 4 vnt.

104.
Maišyklė Flygt SR 4650 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

104.1. Guolių  pakeitimas 2 kompl.

104.2. Veleno riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

104.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

104.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

104.5. El. Variklio pervyniojimas 2 vnt.

104.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

104.7. El. Kabelio sandarinimas 2 vnt.

104.8. Drėgmės FLS10 daviklio pakeitimas 2 vnt.

104.9. Termo apsaugos pakeitimas 2 vnt.

105.
Siurblys Seepex BN17-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (3 kW) (4 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

105.1. Rotoriaus pakeitimas 4 vnt.

105.2. Statoriaus pakeitimas 4 vnt.

105.3. Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis 4 vnt.

105.4. Tarpiklių rinkinys 4 kompl.

105.5. Sausos eigos termoporos keitimas 4 vnt.

105.6. Termoporos nuo perkaitimo keitimas 4 vnt.

105.7. Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus) 4 kompl.

105.8. Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus) 4 kompl.

105.9. Reduktoriaus sandariklio pakeitimas 4 vnt.

105.10. Reduktoriaus guolių pakeitimas 4 kompl.

105.11. Reduktoriaus tepalo pakeitimas 4 vnt.

106.
Siurblys Seepex BN26-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (5 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k.5, Šiaulių r.

106.1. Rotoriaus pakeitimas 5 vnt.

106.2. Statoriaus pakeitimas 5 vnt.

106.3. Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis 5 vnt.

106.4. Tarpiklių rinkinys 5 kompl.

106.5. Sausos eigos termoporos keitimas 5 vnt.
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106.6. Termoporos nuo perkaitimo keitimas 5 vnt.

106.7. Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus) 5 kompl.

106.8. Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus) 5 kompl.

106.9. Reduktoriaus sandariklio pakeitimas 5 vnt.

106.10. Reduktoriaus guolių pakeitimas 5 kompl.

106.11. Reduktoriaus tepalo pakeitimas 5 vnt.

107.
Siurblys Seepex BT10-12 (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (1 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

107.1. Rotoriaus pakeitimas 1 vnt.

107.2. Statoriaus pakeitimas 1 vnt.

107.3. Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis 1 vnt.

107.4. Tarpiklių rinkinys 1 kompl.

107.5. Sausos eigos termoporos keitimas 1 vnt.

107.6. Termoporos nuo perkaitimo keitimas 1 vnt.

107.7. Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus) 1 kompl.

107.8. Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus) 1 kompl.

107.9. Reduktoriaus sandariklio pakeitimas 1 vnt.

107.10. Reduktoriaus guolių pakeitimas 1 kompl.

107.11. Reduktoriaus tepalo pakeitimas 1 vnt.

107.12. Sraigto pakeitimas 1 vnt.

108.
Siurblys Seepex BN1-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

108.1. Rotoriaus pakeitimas 2 vnt.

108.2. Statoriaus pakeitimas 2 vnt.

108.3. Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis 2 vnt.

108.4. Tarpiklių rinkinys 2 kompl.

108.5. Sausos eigos termoporos keitimas 2 vnt.

108.6. Termoporos nuo perkaitimo keitimas 2 vnt.

108.7. Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus) 2 kompl.

108.8. Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus) 2 kompl.

108.9. Reduktoriaus sandariklio pakeitimas 2 vnt.

108.10. Reduktoriaus guolių pakeitimas 2 kompl.

108.11. Reduktoriaus tepalo pakeitimas 2 vnt.

109.
Siurblys Seepex BNO,25-24 (Pagaminimo metai 2011 m.) (0,75 kW) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

109.1. Rotoriaus pakeitimas 2 vnt.

109.2. Statoriaus pakeitimas 2 vnt.

109.3. Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis 2 vnt.

109.4. Tarpiklių rinkinys 2 kompl.

109.5. Sausos eigos termoporos keitimas 2 vnt.

109.6. Termoporos nuo perkaitimo keitimas 2 vnt.

109.7. Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus) 2 kompl.

109.8. Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus) 2 kompl.

109.9. Reduktoriaus sandariklio pakeitimas 2 vnt.

109.10. Reduktoriaus guolių pakeitimas 2 kompl.

109.11. Reduktoriaus tepalo pakeitimas 2 vnt.

110.
Siurblys Seepex MD-012-12 (Pagaminimo metai 2011 m.) (0,37 kW) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

110.1. Rotoriaus pakeitimas 2 vnt.

110.2. Statoriaus pakeitimas 2 vnt.

110.3. Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis 2 vnt.

110.4. Tarpiklių rinkinys 2 kompl.

110.5. Sausos eigos termoporos keitimas 2 vnt.

110.6. Termoporos nuo perkaitimo keitimas 2 vnt.

110.7. Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus) 2 kompl.

110.8. Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus) 2 kompl.

110.9. Reduktoriaus sandariklio pakeitimas 2 vnt.

110.10. Reduktoriaus guolių pakeitimas 2 kompl.

110.11. Reduktoriaus tepalo pakeitimas 2 vnt.

111.
Siurblys Seepex BN2-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (0,55 kW) (1 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

111.1. Rotoriaus pakeitimas 1 vnt.

111.2. Statoriaus pakeitimas 1 vnt.

111.3. Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis 1 vnt.

111.4. Tarpiklių rinkinys 1 kompl.

111.5. Sausos eigos termoporos keitimas 1 vnt.
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111.6. Termoporos nuo perkaitimo keitimas 1 vnt.

111.7. Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus) 1 kompl.

111.8. Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus) 1 kompl.

111.9. Reduktoriaus sandariklio pakeitimas 1 vnt.

111.10. Reduktoriaus guolių pakeitimas 1 kompl.

111.11. Reduktoriaus tepalo pakeitimas 1 vnt.

112.
Siurblys Seepex BN0,5-12 (Pagaminimo metai 2011 m.) (0,75 kW) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

112.1. Rotoriaus pakeitimas 2 vnt.

112.2. Statoriaus pakeitimas 2 vnt.

112.3. Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis 2 vnt.

112.4. Tarpiklių rinkinys 2 kompl.

112.5. Sausos eigos termoporos keitimas 2 vnt.

112.6. Termoporos nuo perkaitimo keitimas 2 vnt.

112.7. Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus) 2 kompl.

112.8. Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus) 2 kompl.

112.9. Reduktoriaus sandariklio pakeitimas 2 vnt.

112.10. Reduktoriaus guolių pakeitimas 2 kompl.

112.11. Reduktoriaus tepalo pakeitimas 2 vnt.

113.
Siurblys Seepex BN35-6LS (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

113.1. Rotoriaus pakeitimas 2 vnt.

113.2. Statoriaus pakeitimas 2 vnt.

113.3. Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis 2 vnt.

113.4. Tarpiklių rinkinys 2 kompl.

113.5. Sausos eigos termoporos keitimas 2 vnt.

113.6. Termoporos nuo perkaitimo keitimas 2 vnt.

113.7. Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus) 2 kompl.

113.8. Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus) 2 kompl.

113.9. Reduktoriaus sandariklio pakeitimas 2 vnt.

113.10. Reduktoriaus guolių pakeitimas 2 kompl.

113.11. Reduktoriaus tepalo pakeitimas 2 vnt.

114.
Siurblys Seepex BN35-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (1 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

114.1. Rotoriaus pakeitimas 1 vnt.

114.2. Statoriaus pakeitimas 1 vnt.

114.3. Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis 1 vnt.

114.4. Tarpiklių rinkinys 1 kompl.

114.5. Sausos eigos termoporos keitimas 1 vnt.

114.6. Termoporos nuo perkaitimo keitimas 1 vnt.

114.7. Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus) 1 kompl.

114.8. Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus) 1 kompl.

114.9. Reduktoriaus sandariklio pakeitimas 1 vnt.

114.10. Reduktoriaus guolių pakeitimas 2 kompl.

114.11. Reduktoriaus tepalo pakeitimas 1 vnt.

115.
Siurblys Lowara FCS 65-200/110A/P (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

115.1. Veleno sandariklio keitimas 2 vnt.

115.2. Guolių keitimas 2 kompl.

115.3. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

115.4. Dylančių dalių rinkinys 2 kompl.

116.
Siurblys Lowara FCS 40-160/22/C (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

116.1. Veleno sandariklio keitimas 4 vnt.

116.2. Guolių keitimas 4 kompl.

116.3. Darbo rato pakeitimas 4 vnt.

116.4. Dylančių dalių rinkinys 4 kompl.

117.
Siurblys Lowara FLC 50-13T (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

117.1. Veleno sandariklio keitimas 2 vnt.

117.2. Guolių keitimas 2 kompl.

117.3. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

117.4. Dylančių dalių rinkinys 2 kompl.

118.
Maišyklė Stamo HHSL09-2GN 380-2GN350 (Pagaminimo metai 2011 m.) (3 kW) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

118.1. Riebokšlio pakeitimas 2 kompl.
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118.2. Sparnuotės pakeitimas 2 vnt.

118.3. Guolių pakeitimas 2 kompl.

118.4. Reduktoriaus veleno sandarinimo žiedas 2 vnt.

118.5. Reduktoriaus guolių pakeitimas 2 kompl.

118.6. Reduktoriaus tepalo pakeitimas 2 kompl.

118.7. Sandariklių rinkinys 2 kompl.

119.
Maišyklė KSB Amamix C 3228/26 YDC (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

119.1. Kontaktinio žiedinio sandariklio pakeitimas 2 vnt.

119.2. Guolių pakeitimas 2 kompl.

119.3 Temperatūros jutiklio pakeitimas 2 vnt.

119.4. Sandariklių rinkinys 2 kompl.

119.5. Ašinio sraigto pakeitimas 2 vnt.

119.6. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

120.
Maišyklė Stamo HH05-2*2G100 (Pagaminimo metai 2011 m.) (1,5 kW) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

120.1. Kontaktinio žiedinio sandariklio pakeitimas 2 vnt.

120.2. Guolių pakeitimas 2 kompl.

120.3. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

120.4. Reduktoriaus guolių pakeitimas 2 kompl.

120.5. Reduktoriaus tepalo pakeitimas 2 vnt.

120.6. Reduktoriaus veleno sandarinimo žiedas 2 vnt.

120.7. Sandariklių rinkinys 2 kompl.

121.

Siurblys Sewatec F125-315G 3HZ 160M 04 SNR 277229 P NO 9972006407/000100 (Pagaminimo metai 2011

m.) (3 vnt.) 

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

121.1. Guolių pakeitimas 3 kompl.

121.2. Veleno riebokšlio pakeitimas 3 kompl.

121.3. Tarpinės 3 kompl.

121.4. Tepalo pakeitimas 3 kompl.

121.5 Darbo rato pakeitimas 3 vnt.

121.6. Diržų pakeitimas 3 kompl.

121.7. Sandarikliai 3 kompl.

122.
Priešgaisriniai siurbliai Grundfos SP77-5 (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

122.1. Darbo ratų keitimas 2 vnt.

122.2. Darbo rato korpuso – kreipiančiosios keitimas 2 vnt.

122.3. Guolio keitimas 2 kompl.

122.4. Įvorių keitimas 2 kompl.

122.5. Aušinimo skysčio keitimas 2 vnt.

122.6. Apsauginio tinklelio keitimas 2 vnt.

122.7. Veleno keitimas 2 vnt.

122.8. Atbulinio vožtuvo keitimas 2 vnt.

122.9. Elektros kabelio sandarinimas 2 vnt.

123.
Proceso siurbliai Grundfos CRE 15-7 (Pagaminimo metai 2011 m.) (3 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

123.1. Guolių pakeitimas 3 vnt.

123.2. Dylančių dalių rinkinys 3 kompl.

123.3. Riebokšlis 3 kompl.

123.4. Tarpiklių rinkinys 3 kompl.

123.5. CRE kamerų keitimas. 3 kompl.

124.
Siurblys Wangen ESP Nr. 926262 (Pagaminimo metai 2011 m.) (15 kW) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

124.1. Rotoriaus pakeitimas 2 vnt.

124.2. Statoriaus pakeitimas (susideda iš dviejų dalių). 2 kompl.

124.3. Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis 2 vnt.

124.4. Tarpiklių rinkinys 2 kompl.

124.5. Sausos eigos termoporos keitimas 2 vnt.

124.6. Termoporos nuo perkaitimo keitimas 2 vnt.

124.7. Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus) 2 kompl.

124.8. Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus) 2 kompl.

124.9. Reduktoriaus sandariklio pakeitimas 2 vnt.

124.10. Reduktoriaus guolių pakeitimas 2 kompl.

124.11. Reduktoriaus tepalo pakeitimas 2 vnt.

124.12. Sraigtas 2 vnt.

124.13. Kryžmė 2 vnt.
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124.14. Įvorė Nr.1 (prie el. variklio). 2 vnt.

124.15. Įvorė Nr.2 (prie el. statoriaus). 2 vnt.

125.
Siurblys BS 2102MT (Pagaminimo metai 2003 m.) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

125.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

125.2. Veleno riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

125.3. Tepalo pakeitimas 2 komp.

125.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

125.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

125.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

125.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

126.
Drenažinis siurblys NP 3127 (Pagaminimo metai 2003 m.) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

126.1. Palaikantis vienos eilės rutulinis guolis 2 vnt.

126.2. Pagrindinis dvieilis radialus atraminis rutulinis guolis 2 vnt.

126.3. Veleno riebokšlių pakeitimas 2 vnt.

126.4. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

126.5. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

126.6. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

126.7. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

126.8. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

127.
Cirkuliacinis siurblys Abro (Pagaminimo metai 2011 m.) (7,5 kW, Q-43m3/h) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

127.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

127.2. Veleno riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

127.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

127.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

127.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

127.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

128.
Siurblys Grundfos DDI 30 (Pagaminimo metai 2016 m.) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

128.1. Dozatoriaus membranos pakeitimas 2 vnt.

128.2. Vedančio stūmoklio pakeitimas 2 vnt.

129.
Siurblys  DP 3085 485 (Pagaminimo metai 2013 m.) (1 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

129.1. Palaikantis vienos eilės rutulinis guolis 1 vnt.

129.2. Pagrindinis dvieilis atraminis rutulinis guolis 1 vnt.

129.3. Veleno riebokšlių pakeitimas 1 kompl.

129.4. Tepalo pakeitimas 1 kompl.

129.5. Darbo rato pakeitimas 1 vnt.

129.6. El. variklio pervyniojimas 1 vnt.

129.7. Sandarinimo žiedų pakeitimas 1 kompl.

129.8. El. kabelio sandarinimas 1 vnt.

129.9. Drėgmės FLS10 daviklis 1 vnt.

129.10. Termokontakto pakeitimas 1 vnt.

130.
 Siurblys Grundfos DDI 60-10 (Pagaminimo metai 2017 m.) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

130.1. Dozatoriaus membranos pakeitimas 2 vnt.

130.2. Vedančio stūmoklio pakeitimas 2 vnt.

131.
 Siurblys dozatorius Prominet Sigma (Pagaminimo metai 2017 m.) (0,11 kW, Q-63l/h) (1 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

131.1. Dozatoriaus membranos pakeitimas 1 vnt.

131.2. Vedančio stūmoklio pakeitimas 1 vnt.

132.
Siurblys Seepex BN17-6L (Pagaminimo metai 2016 m.) (1 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

132.1. Rotoriaus pakeitimas 1 vnt.

132.2. Statoriaus pakeitimas 1 vnt.

132.3. Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis 1 vnt.

132.4. Tarpiklių rinkinys 1 kompl.

132.5. Sausos eigos termoporos keitimas 1 vnt.

132.6. Termoporos nuo perkaitimo keitimas 1 vnt.

132.7. Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus) 1 kompl.

132.8. Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus) 1 kompl.

132.9. Reduktoriaus sandariklio pakeitimas 1 vnt.

132.10. Reduktoriaus guolių pakeitimas 1 kompl.

132.11. Reduktoriaus tepalo pakeitimas 1 vnt.
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133.
Siurblys NETZSCH NM021BY01PO5B (Pagaminimo metai 2019 m.) (0,75 kW, Q-100-1000 l/h) (1 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

133.1. Rotoriaus pakeitimas 1 vnt.

133.2. Statoriaus pakeitimas 1 vnt.

133.3. Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis 1 vnt.

133.4. Tarpiklių rinkinys 1 kompl.

133.5. Sausos eigos termoporos keitimas 1 vnt.

133.6. Termoporos nuo perkaitimo keitimas 1 vnt.

133.7. Dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus) 1 kompl.

133.8. Reduktoriaus sandariklio pakeitimas 1 vnt.

133.9. Reduktoriaus guolių pakeitimas 1 kompl.

133.10. Reduktoriaus tepalo pakeitimas 1 vnt.

134.
Siurblys Lowara FCS 65-160 (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

134.1. Veleno sandariklio keitimas 2 kompl.

134.2. Guolių keitimas 2 kompl.

134.3. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

134.4. Dylančių dalių rinkinys 2 kompl.

135.
Siurblys Lowara FCS 50-160 (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

135.1. Veleno sandariklio keitimas 2 kompl.

135.2. Guolių keitimas 2 kompl.

135.3. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

135.4. Dylančių dalių rinkinys 2 kompl.

136.
Siurblys Seepex BT10-12 (Pagaminimo metai 2019 m.) (1 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

136.1. Rotoriaus pakeitimas 1 vnt.

136.2. Statoriaus pakeitimas 1 vnt.

136.3. Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis 1 vnt.

136.4. Tarpiklių rinkinys 1 kompl.

136.5. Sausos eigos termoporos keitimas 1 vnt.

136.6. Termoporos nuo perkaitimo keitimas 1 vnt.

136.7. Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus) 1 kompl.

136.8. Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus) 1 kompl.

136.9. Reduktoriaus sandariklio pakeitimas 1 vnt.

136.10. Reduktoriaus sandariklio pakeitimas 1 kompl.

136.11. Reduktoriaus tepalo pakeitimas 1 vnt.

136.12. Sraigto pakeitimas. 1 vnt.

136.13. Dylančių dalių paketas (be sraigto). 1 kompl.

137.
Siurblys Lawora PLM 2RB5/340 (Pagaminimo metai 2011 m.) (1 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

137.1. Veleno sandariklio keitimas 1 vnt.

137.2. Guolių keitimas 1 kompl.

137.3. Darbo rato pakeitimas 1 vnt.

137.4. Dylančių dalių rinkinys 1 kompl.

138.
Maišyklė SR Flygt 4650.412 (Pagaminimo metai 2016 m.) (1 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

138.1. Guolių pakeitimas 1 kompl.

138.2. Veleno riebokšlių pakeitimas 1 kompl.

138.3. Tepalo pakeitimas 1 kompl.

138.4. Darbo rato pakeitimas 1 vnt.

138.5. El. variklio pervyniojimas 1 vnt.

138.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 1 kompl.

138.7. El. kabelio sandarinimas 1 vnt.

138.8. Drėgmės FLS10 daviklis 1 vnt.

138.9. Termokontakto pakeitimas 1 vnt.

139.
Maišyklė Flygt 4640.412 (Pagaminimo metai 2019 m.) (2 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

139.1. Guolių pakeitimas 2 kompl.

139.2. Veleno riebokšlių pakeitimas 2 kompl.

139.3. Tepalo pakeitimas 2 kompl.

139.4. Darbo rato pakeitimas 2 vnt.

139.5. El. variklio pervyniojimas 2 vnt.

139.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas 2 kompl.

139.7. El. kabelio sandarinimas 2 vnt.

139.8. Drėgmės FLS10 daviklis 2 vnt.



___________________             _________________
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 31 iš 74                                                                           (Paslaugos teikėjo parašas)

Eil. Nr.
Įrenginių, detalių ir medžiagų bei joms pakeisti suteikiamų paslaugų

pavadinimai

Preliminarus kiekis 12

mėn. laikotarpiui

139.9. Termokontakto pakeitimas 2 vnt.

140.
Kondensato siurblys Caddopi (Pagaminimo metai 2011 m.) (1 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

140.1 Dylančių detalių rinkinys 1 kompl.

140.2 Tarpiklių rinkinys 1 kompl.

140.3 Riebokšlio pakeitimas 1 kompl.

141.
Siurblys Lowara LINES 50-160/40 (Pagaminimo metai 2023 m.) (1 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

141.1 Veleno sandariklio keitimas 1 kompl.

141.2 Guolių keitimas 1 kompl.

141.3 Darbo rato pakeitimas 1 vnt.

141.4 Dylančių dalių rinkinys 1 kompl.

142.
Siurblys Lowara LINES 65-160/55 (Pagaminimo metai 2023 m.) (1 vnt.)

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

142.1 Veleno sandariklio keitimas 1 kompl.

142.2 Guolių keitimas 1 kompl.

142.3 Darbo rato pakeitimas 1 vnt.

142.4 Dylančių dalių rinkinys 1 kompl.

143.

Giluminis siurblys Franklin – elektric VS46/11 (40 m3/h) su pastovaus magneto varikliu (15 kW), dažnis 100 Hz

(Pagaminimo metai 2021 m. / 2023 m.) (3 vnt.) 

Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

143.1 Darbo ratų keitimas 12 vnt.

143.2 Guolio keitimas 3 kompl.

143.3 Įvorių keitimas 3 kompl.

143.4 Darbo rato korpuso keitimas 3 vnt.

143.5 Sandarinimo žiedo keitimas 3 kompl.

143.6 Aušinimo skysčio keitimas 3 vnt.

143.7 Apsauginio tinklelio keitimas 3 vnt.

143.8 Veleno keitimas 3 vnt.

143.9 Atbulinio vožtuvo keitimas 3 vnt.

143.10 Elektros kabelio sandarinimas 3 vnt.

__________________
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PRIE SIURBLIŲ REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 23-12-27/PS-__

PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.

Įrenginių, detalių ir medžiagų
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paslaugų pavadinimai

Mato vnt.
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Detalės arba

medžiagų kaina,

Eur (be PVM)

Paslaugos, reikalingos

detalėms ar medžiagoms

pakeisti, kaina, Eur (be

PVM)

1 2 3 4 5 6

1.
Siurblys Wilo-EMU FA05.32E+T12-2/11G (Pagaminimo metai 2009 m.) (15 vnt.) (1,5 kW) Adresas: Pakrantės g.,

Smėlio g. 2, Ilgoji g., Uosių g. 6, Sedos g. 16, Ukmergės g. 50, Karklų g. 65, Klaipėdos g. 64, Šiauliai

1.1. Guolių pakeitimas kompl. 16 9,55 16,56

1.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 16 150,68 109,30

1.3. Tepalo pakeitimas kompl. 16 12,45 27,33

1.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 16 493,44 54,65

1.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 16 135,60 54,65

1.6. Sandarinimo žiedai kompl. 16 9,42 8,28

1.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 16 9,42 8,28

1.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 16 94,17 82,80

1.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 16 133,73 54,65

1.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 16 9,35 27,33

1.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo 

su tarpine) pakeitimas
vnt. 16 176,90 14,40

1.12. Kuplingo tarpinės pakeitimas vnt. 16 19,88 14,40

2.
Siurblys Wilo-EMU FA08.64E+HC20.1-4/17K (Pagaminimo metai 2009 m.) (3 vnt.) (10 kW) Adresas: Marijampolės

g. 22C, Šiauliai

2.1. Guolių pakeitimas kompl. 3 254,05 36,43

2.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 3 659,18 54,65

2.3. Tepalo pakeitimas kompl. 3 24,90 27,34

2.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 3 1580,15 54,65

2.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 3 354,83 54,65

2.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 3 320,18 54,65

2.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 3 9,43 8,28

2.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 3 150,68 33,12

2.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 3 133,73 54,65

2.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 3 9,35 27,34

3.
Siurblys Wilo-EMU FA10.82E FK202-4/12 (Pagaminimo metai 2009 m.) (3 vnt.) (7,8 kW) Adresas: Kulpės g. 1B,

Šiauliai

3.1. Guolių pakeitimas kompl. 3 178,00 36,43

3.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 3 791,01 91,08

3.3. Tepalo pakeitimas kompl. 3 99,60 27,34

3.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 3 1582,03 182,16

3.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 3 354,83 182,16

3.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 3 514,15 54,65

3.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 3 9,43 8,28

3.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 3 150,68 33,12

3.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 3 133,73 54,65

3.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 3 9,35 27,34

4.
Siurblys Wilo-EMU FA15.77Z FK34.1-4/24 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) (46 kW) Adresas: Žuvininkų g. 3,

Šiauliai

4.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 425,84 182,16

4.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 1412,53 182,16

4.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 634,90 36,43
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4.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 4533,24 182,16

4.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 1180,86 182,16

4.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 1058,45 182,16

4.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 9,43 8,28

4.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 226,00 33,12

4.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 2 133,73 54,65

4.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 2 9,35 36,43

5.
Siurblys Wilo-EMU FA15.77Z FK34.1-4/33 (Pagaminimo metai 2010 m.) (1 vnt.) (65 kW) Adresas: Žuvininkų g. 3,

Šiauliai

5.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 425,84 182,16

5.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 1412,53 182,16

5.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 460,60 36,43

5.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 4533,24 182,16

5.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 1620,44 182,16

5.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 1058,45 182,16

5.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 18,84 8,28

5.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 282,51 16,56

5.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 2 133,73 54,65

5.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 2 9,35 36,43

6.
Siurblys Wilo-EMU FA15.77Z FK34.1-4/33 (Pagaminimo metai 2010 m.) (1 vnt.) (65 kW) Adresas: Žuvininkų g. 3,

Šiauliai

6.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 253,05 54,65

6.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 791,01 109,30

6.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 29,00 36,43

6.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 1992,59 54,65

6.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 354,83 91,08

6.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 576,31 54,65

6.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 9,43 8,28

6.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 94,18 16,56

6.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 2 133,73 54,65

6.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 2 9,35 27,34

6.11
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 2 450,00 85,00

6.12
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 2 150,00 50,00

7.
Siurblys Wilo MTC 40 F 16.15/7/3-400-50-2 (Pagaminimo metai 2010-2011-2018 m.) (8 vnt.) Adresas: Pagėgių g.,

Donelaičio g. 65, Šilutės g. (1,2 kW), Ganyklų g. 2, (0,7 kW), Šiauliai

7.1. Guolių pakeitimas kompl. 8 9,10 18,22

7.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 8 214,70 27,34

7.3. Tepalo pakeitimas kompl. 8 6,24 27,34

7.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 8 246,73 54,65

7.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 8 135,60 54,65

7.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 8 9,43 8,28

7.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 8 9,43 8,28

7.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 8 37,66 8,28

7.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 8 1,88 1,66

7.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 8 4,68 27,34

7.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 8 89,45 14,40
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7.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 8 31,80 14,40

8.
Siurblys Grundfos SEG.40.15.2.50B (Pagaminimo metai 2010 m.) (4 vnt.) (1,5 kW) Adresas: Santarvės g.,

Veterinarijos g., Vijoliai, Šiaulių r.

8.1. Guolių pakeitimas kompl. 4 106,36 127,64

8.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 4 359,09 36,43

8.3. Tepalo pakeitimas kompl. 4 22,59 8,28

8.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 4 648,18 36,43

8.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 4 47,70 49,68

8.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 4 92,73 36,43

8.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 4 460,00 18,22

8.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 4 648,18 54,65

8.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 4 1,88 1,66

8.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 4 9,43 4,97

8.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 4 232,64 14,40

8.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 4 232,64 14,40

9.
Siurblys Wilo MTC 32 F 33.17/37 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) (2,2 kW) Adresas: Ramybės g. 6, Ginkūnai,

Šiaulių r.

9.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 14,50 27,34

9.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 259,90 54,65

9.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 6,24 27,34

9.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 546,18 54,65

9.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 146,90 27,34

9.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 9,43 8,28

9.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 18,84 8,28

9.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 47,09 8,28

9.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 2 133,73 18,22

9.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 2 9,38 27,34

9.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 2 194,78 14,40

9.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 2 15,90 14,40

10.
Siurblys Flygt NT 3171.800-1830004 (Pagaminimo metai 2017-2018 m.) (2 vnt.) (22 kW) Adresas: Lingailių g. 199, 

Šiauliai

10.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 713,61 91,08

10.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 1665,08 182,16

10.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 41,43 18,22

10.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 3145,21 182,16

10.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 527,34 91,08

10.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 233,54 54,65

10.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 216,59 18,22

10.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 150,68 91,08

10.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 2 186,46 36,43

10.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 2 35,79 27,34

10.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 2 636,00 14,40

10.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 2 2,00 14,40

11.
Siurblys Wilo-PROVO5 DA-326/EAD1X2-T0015-540-0 (Pagaminimo metai 2017 m.) (2 vnt.) (1,5 kW) Adresas: 

Tiesioji g., Ilgoji g., Šiauliai
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11.1. Guolių pakeitimas kompl. 4 31,98 15,84

11.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 4 88,14 18,22

11.3. Tepalo pakeitimas kompl. 4 282,51 27,34

11.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 4 12,45 27,34

11.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 4 135,15 54,65

11.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 4 135,60 54,65

11.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 4 9,43 8,28

11.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 4 9,43 8,28

11.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 4 28,26 8,28

11.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 4 133,73 18,22

11.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 4 176,90 14,40

11.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 4 19,88 14,40

12.
Siurblys Flygt NT 3102.900 MT-462-(1660014-1710010) (Pagaminimo metai 2017 m.) (2 vnt.) (3,5 kW) Adresas:  

Poilsio g. 5, Šiauliai

12.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 347,10 54,65

12.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 370,45 182,16

12.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 12,45 36,43

12.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 904,00 91,08

12.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 178,93 91,08

12.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 58,38 18,22

12.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 160,08 18,22

12.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 188,34 182,16

12.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 2 186,46 36,43

12.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 2 9,35 18,22

12.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 2 2,00 14,40

12.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 2 2,00 14,40

 13.
Siurblys Grundfos S21006H6HA511 (Pagaminimo metai 2008 m.) (1 vnt.) (109 kW) Adresas: Pakruojo g. 2A, 

Šiauliai

13.1. Guolių pakeitimas kompl. 1 1860,00 910,80

13.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 1 1787,27 1407,60

13.3. Tepalo pakeitimas kompl. 1 339,00 132,48

13.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 1 94,18 49,68

13.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 1 1740,23 397,44

13.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 1 635,45 414,00

13.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 1 423,64 140,76

13.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 1 470,85 496,80

13.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 1 729,09 182,16

13.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 1 28,26 49,68

13.11. Difuzoriaus pakeitimas kompl. 1 1286,85 371,52

13.12. Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas kompl. 1 225,00 28,80

13.13. Tepalinės kameros dangtis vnt. 1 2841,60 10,00

14.
Siurblys Grundfos S2,100.200.650.4.66M.H.350.G.N.D.511.Z (Pagaminimo metai 2018 m.) (1 vnt.) (315 kW) 

Adresas: Pakruojo g. 2A, Šiauliai

14.1. Guolių pakeitimas kompl. 1 1054,68 1242,00

14.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 1 1787,27 1573,20

14.3. Tepalo pakeitimas kompl. 1 373,48 132,48
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14.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 1 3724,55 49,68

14.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 1 4708,40 397,44

14.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 1 573,64 414,00

14.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 1 199,64 140,76

14.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 1 470,85 496,80

14.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 1 301,34 182,16

14.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 1 28,26 49,68

14.11. Difuzoriaus pakeitimas kompl. 1 1286,85 371,52

14.12. Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas kompl. 1 225,00 28,80

14.13. Tepalinės kameros dangtis vnt. 1 2841,60 230,00

15.
Siurblys Grundfos S2.120.250.1300.4.70L.H.377.G.N.D.Z (Pagaminimo metai 2015 m.) (1 vnt.) (139 kW) Adresas: 

Pakruojo g. 2A, Šiauliai

15.1. Guolių pakeitimas kompl. 1 2210,85 910,80

15.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 1 1341,08 1407,60

15.3. Tepalo pakeitimas kompl. 1 248,99 132,48

15.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 1 2165,86 49,68

15.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 1 3390,05 397,44

15.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 1 481,68 414,00

15.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 1 470,85 140,76

15.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 1 470,85 496,80

15.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 1 866,34 182,16

15.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 1 56,50 49,68

15.11. Difuzoriaus pakeitimas kompl. 1 1248,21 371,52

15.12. Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas kompl. 1 225,00 28,80

15.13. Tepalinės kameros dangtis vnt. 1 2841,60 230,00

16.
Siurblys Grundfos S2.120.250.1150.4.70L.H.350.G.N.D.Z (Pagaminimo metai 2015 m.) (1 vnt.) (122 kW) Adresas: 

Pakruojo g. 2A, Šiauliai

16.1. Guolių pakeitimas kompl. 1 1319,83 910,80

16.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 1 1341,08 1407,60

16.3. Tepalo pakeitimas kompl. 1 339,00 132,48

16.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 1 2621,40 49,68

16.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 1 1802,38 397,44

16.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 1 481,68 414,00

16.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 1 470,85 140,76

16.8. Darbo rato korpuso remontas vnt. 1 444,20 432,00

16.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 1 301,34 182,16

16.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 1 28,26 49,68

16.11. Difuzoriaus pakeitimas kompl. 1 1248,90 371,52

16.12. Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas kompl. 1 225,00 43,20

16.13. Tepalinės kameros dangtis vnt. 1 2841,60 230,00

17.
Siurblys Grundfos S3.120.500.3150.6.74M.H.584.G.N.D513.Z (Pagaminimo metai 2020 m.) (1 vnt.) (333 kW) 

Adresas: Pakruojo g. 2A, Šiauliai

17.1. Guolių pakeitimas kompl. 1 5359,70 1092,96

17.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 1 2720,34 1689,12

17.3. Tepalo pakeitimas kompl. 1 182,85 158,98

17.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 1 4905,54 59,62

17.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 1 9142,86 476,93
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17.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 1 1032,46 496,80

17.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 1 915,36 168,91

17.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 1 17963,88 518,40

17.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 1 1097,10 218,59

17.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 1 182,85 59,62

17.11. Difuzoriaus pakeitimas kompl. 1 1676,03 445,82

17.12. Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas kompl. 1 410,94 51,84

17.13. Tepalinės kameros dangtis vnt. 1 4982,02 350,00

18. Siurblys Grundfos S33006M6511Z (Pagaminimo metai 2001 m.) (1 vnt.) (315 kW) Adresas: Pakruojo g. 2A, Šiauliai

18.1. Guolių pakeitimas kompl. 1 5461,73 910,80

18.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 1 2517,70 1407,60

18.3. Tepalo pakeitimas kompl. 1 124,50 132,48

18.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 1 4540,23 49,68

18.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 1 1337,19 397,44

18.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 1 716,41 414,00

18.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 1 209,35 140,76

18.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 1 527,34 496,80

18.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 1 301,34 182,16

1810. Termokontakto pakeitimas vnt. 1 28,26 49,68

18.11. Difuzoriaus pakeitimas kompl. 1 1676,03 445,82

18.12. Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas kompl. 1 410,94 51,84

18.13. Tepalinės kameros dangtis vnt. 1 2841,60 10,00

19. Siurblys Sarlin Flygt NX3171HT (Pagaminimo metai 2017 m.) (2 vnt.) (18,5 kW) Adresas: Javų g. 100B, Šiauliai

19.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 713,61 33,12

19.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 1665,08 54,65

19.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 37,35 18,22

19.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 2209,19 115,92

19.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 442,59 82,80

19.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 233,54 36,43

19.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 216,59 18,22

19.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 470,85 182,16

19.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 2 186,46 33,12

19.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 2 35,79 16,56

19.11.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 2 14,40 40,00

20. Siurblys Flygt Concektor 6020.181/091 (Pagaminimo metai 2019 m.) (2 vnt.) (4 kW) Adresas: Birutės g. 39A, Šiauliai

20.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 238,44 54,65

20.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 556,34 215,28

20.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 24,90 18,22

20.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 1384,28 82,80

20.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 122,41 91,08

20.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 26,35 36,43

20.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 163,85 18,22

20.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 470,85 82,80

20.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 2 177,03 36,43

20.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 2 9,35 18,22
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20.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 2 2,00 1,44

20.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 2 2,00 1,44

21.
Siurblys Flygt 3068.180 HT (2 vnt.) Adresas: Serbentų g. 100B, (Pagaminimo metai 2006 m. 2,4 kW), Energetikų g. 

20, (Pagaminimo metai 2015 m.), Šiauliai

21.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 129,95 36,43

21.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 303,21 54,65

21.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 24,90 18,22

21.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 380,45 91,08

21.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 126,18 91,08

21.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 13,19 18,22

21.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 163,85 18,22

21.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 150,68 182,16

21.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 2 186,46 36,43

21.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 2 9,35 18,22

21.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 2 178,88 14,40

21.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 2 19,88 14,40

22. Siurblys Flygt 3068.180 HT (Pagaminimo metai 2015 m. ) (2 vnt.) (1,7 kW) Adresas: Energetikų g. 20, Šiauliai

22.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 129,95 36,43

22.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 303,21 54,65

22.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 24,90 18,22

22.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 380,45 91,08

22.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 126,18 91,08

22.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 13,19 18,22

22.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 163,85 18,22

22.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 150,68 182,16

22.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 2 186,46 36,43

22.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 2 9,35 18,22

22.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 2 178,88 14,40

22.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 2 19,88 14,40

23.
Siurblys Grundfos SL 1.50.80.22.A.2.50B (Pagaminimo metai 2012 m.) (2 vnt.) (2,8 kW) Adresas: J. Basanavičiaus g.

166, Šiauliai

23.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 87,27 54,65

23.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 84,55 182,16

23.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 24,48 33,12

23.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 339,00 24,84

23.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 160,08 33,12

23.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 84,55 54,65

23.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 150,68 49,68

23.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 94,18 49,68

23.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 2 773,64 182,16

23.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 2 28,26 33,12

23.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 2 333,91 14,40

23.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 2 106,75 14,40
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24.
Siurblys Flygt 6020.010-1770005, Concektor 6020.010-003 (Pagaminimo metai 2017 m.) (4 vnt.) (2,2 kW) Adresas: 

J. Basanavičiaus g. 67, Paprūdžio g. 10, Šiauliai

24.1. Guolių pakeitimas kompl. 4 238,44 54,65

24.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 4 556,34 182,16

24.3. Tepalo pakeitimas kompl. 4 24,90 36,43

24.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 4 1316,48 91,08

24.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 4 122,41 91,08

24.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 4 26,35 18,22

24.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 4 163,85 18,22

24.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 4 470,85 182,16

24.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 4 177,03 36,43

24.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 4 9,35 18,22

24.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 4 198,75 14,40

24.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 4 19,88 14,40

25.
Siurblys Flygt MP 3102.170HT-261 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) (4,4 kW) Adresas: Svajonių g. 15, 

Ginkūnai, Šiaulių r.

25.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 190,41 54,65

25.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 444,29 182,16

25.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 37,35 36,43

25.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 514,15 91,08

25.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 210,93 91,08

25.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 58,38 18,22

25.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 103,59 18,22

25.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 226,00 182,16

25.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 2 177,03 36,43

25.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 2 35,79 18,22

25.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 2 178,88 14,40

25.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 2 2,00 14,40

26.
Siurblys Wilo-EMU FA08.34E T13-2/12K (Pagaminimo metai 2010 - 2011m.) (4 vnt.) (2,2 kW) Adresas: Etten Leuro

g. 51, Ragainės g. 71, Šiauliai

26.1. Guolių pakeitimas kompl. 4 14,50 27,34

26.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 4 659,18 54,65

26.3. Tepalo pakeitimas kompl. 4 6,24 18,22

26.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 4 339,00 81,98

26.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 4 146,90 54,65

26.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 4 88,51 54,65

26.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 4 113,00 66,24

26.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 4 94,18 16,56

26.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 4 133,73 36,43

26.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 4 9,38 18,22

26.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 4 188,83 14,40

26.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 4 19,88 14,40

27.
Siurblys Wilo-EMU FA08.43E T13-2/9K (2 vnt.) (2,4 kW) (Pagaminimo metai 2010 m.) Adresas: Etten Leuro g. 16, 

Šiauliai 

27.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 14,50 27,34

27.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 659,18 54,65
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27.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 6,24 18,22

27.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 593,26 91,08

27.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 151,41 18,22

27.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 88,51 18,22

27.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 113,00 19,87

27.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 94,18 16,56

27.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 2 133,73 54,65

27.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 2 9,38 27,34

27.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 2 188,83 14,40

27.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 2 19,88 14,40

28.
Siurblys Wilo-EMU FA08.43E T13-2/12K (Pagaminimo metai 2009 m.) (2 vnt.) (3,75 kW) Adresas: Skroblų g., 

Šiauliai 

28.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 14,50 27,34

28.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 659,18 54,65

28.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 6,24 18,22

28.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 593,26 81,98

28.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 214,70 36,43

28.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 88,51 54,65

28.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 113,00 19,87

28.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 94,18 16,56

28.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 2 133,73 54,65

28.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 2 9,38 27,34

28.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 2 188,83 14,40

28.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 2 19,88 14,40

29.
Siurblys Wilo-EMU FA08.43E T13-2/16K (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) (5,0 kW) Adresas: Trumpiškių g., 

Šiauliai

29.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 14,50 27,34

29.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 659,18 54,65

29.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 6,24 18,22

29.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 593,26 81,98

29.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 253,13 36,43

29.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 88,51 54,65

29.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 143,13 18,22

29.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 150,68 91,08

29.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 2 133,73 54,65

29.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 2 9,38 27,34

29.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 2 188,83 14,40

29.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 2 19,88 14,40

30.
Siurblys Wilo-EMU FA08.64E+FK202-4/12 (Pagaminimo metai 2009 m.) (3 vnt.) (7,8 kW) Adresas: Palangos g. 62, 

Šiauliai

30.1. Guolių pakeitimas kompl. 3 178,00 54,65

30.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 3 791,01 109,30

30.3. Tepalo pakeitimas kompl. 3 99,60 36,43

30.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 3 1580,15 109,30

30.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 3 354,83 54,65



___________________             _________________
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 41 iš 74                                                                           (Paslaugos teikėjo parašas)

Eil. Nr.

Įrenginių, detalių ir medžiagų

bei joms pakeisti suteikiamų

paslaugų pavadinimai

Mato vnt.

Preliminarus

kiekis 12 mėn.

laikotarpiui

Detalės arba

medžiagų kaina,

Eur (be PVM)

Paslaugos, reikalingos

detalėms ar medžiagoms

pakeisti, kaina, Eur (be

PVM)

1 2 3 4 5 6

30.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 3 320,18 36,43

30.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 3 150,68 19,87

30.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 3 150,68 16,56

30.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 3 133,73 54,65

30.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 3 9,35 27,34

30.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 3 188,83 14,40

30.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 3 19,88 14,40

31.
Siurblys Wilo-EMU FA08.73W+FK202-4/17 (Pagaminimo metai 2009 m.) (2 vnt.) (11,5 kW) Adresas: Bielskio g. 

40A, Šiauliai

31.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 178,00 182,16

31.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 791,01 182,16

31.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 99,60 36,43

31.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 1056,55 54,65

31.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 354,83 91,08

31.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 9,43 8,28

31.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 113,00 49,68

31.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 37,66 99,36

31.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 2 133,73 54,65

31.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 2 9,35 27,34

31.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 2 188,83 14,40

31.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 2 19,88 14,40

32.
Siurblys Grundfos SL 1.80.80.55.A.4.50B.B (Pagaminimo metai 2012 m.) (2 vnt.) (6,4 kW) Adresas: Žemynos g., 

Šiauliai

32.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 304,55 36,43

32.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 611,82 54,65

32.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 33,90 49,68

32.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 470,85 49,68

32.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 263,68 57,96

32.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 50,91 54,65

32.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 97,27 18,22

32.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 150,68 99,36

32.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 2 920,91 54,65

32.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 2 28,26 33,12

32.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 2 333,91 14,40

32.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 2 106,75 14,40

33.
Siurblys Grundfos SEG.40.12.EX.2.50B (Pagaminimo metai 2012 m.) (4 vnt.) (1,8 kW) Adresas: Piktmiškio g., 

Pramonės g., Šiauliai

33.1. Guolių pakeitimas kompl. 4 106,36 198,72

33.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 4 359,09 198,72

33.3. Tepalo pakeitimas kompl. 4 22,59 49,68

33.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 4 627,27 36,43

33.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 4 122,41 33,12

33.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 4 243,64 36,43

33.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 4 94,18 24,84

33.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 4 47,09 49,68
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33.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 4 9,43 8,28

33.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 4 28,26 33,12

33.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 4 232,64 14,40

33.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 4 232,64 14,40

34. Siurblys Grundfos APG.50.31.3.EX (Pagaminimo metai 2012 m.) (2 vnt.) (3,0 kW) Adresas: Pelkių g., Šiauliai

34.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 140,91 36,43

34.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 1112,73 54,65

34.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 22,59 49,68

34.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 500,00 36,43

34.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 160,08 33,12

34.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 9,43 8,28

34.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 56,50 33,12

34.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 150,68 33,12

34.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 2 9,43 8,28

34.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 2 28,26 49,68

34.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 2 501,44 14,40

34.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 2 65,55 14,40

35.
Siurblys Grundfos SEG.40.09.EX.2.50B (Pagaminimo metai 2012 m.) (2 vnt.) (1,3 kW) Adresas: S. Daukanto g., 

Šiauliai

35.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 106,36 36,43

35.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 359,09 82,80

35.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 15,08 19,87

35.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 627,27 36,43

35.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 103,59 19,87

35.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 243,64 36,43

35.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 37,66 24,84

35.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 37,66 8,28

35.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 2 9,43 8,28

35.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 2 13,19 19,87

35.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 2 232,64 14,40

35.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 2 232,64 14,40

36.

Siurblys Wilo Rexa PRO VO5 DA-124/EAD1X2-T0011-540-O (Pagaminimo metai 2014 m.) (18 vnt.) (1,5 kW) 

Adresas: Baisogalos g. 3, Žaliūkių g., Papievių g., Dubijos g. 41, Palangos g. 3, Margių g., M.K. Čiurlionio g., A. 

Mickevičiaus g., F. Vaitkaus g., Šiauliai 

36.1. Guolių pakeitimas kompl. 18 33,90 49,68

36.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 18 135,60 99,36

36.3. Tepalo pakeitimas kompl. 18 6,24 21,89

36.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 18 303,21 24,84

36.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 18 135,60 33,12

36.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 18 9,43 8,28

36.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 18 37,66 52,99

36.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 18 94,18 33,12

36.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 18 133,73 24,84

36.10. Termokontakto pakeitimas vnt. 18 9,16 19,87

36.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 18 176,90 14,40
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36.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 18 19,88 14,40

37.
Siurblys Wilo Rexa PRO VO5 DA-126/EAD1X2-T0015-540-O (7 vnt.) Adresas: Ginkūnų g. 23, Šeduvos g., Tiesioji 

g., (2,0 kW) (Pagaminimo metai 2014 m.), Bačiūnų g., (1,93 kW) (Pagaminimo metai 2014 m.), Šiauliai

37.1. Guolių pakeitimas kompl. 8 33,90 18,22

37.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 8 135,60 72,86

37.3. Tepalo pakeitimas kompl. 8 6,24 18,22

37.4. Darbo rato pakeitimas  vnt. 8 303,21 54,65

37.5. El. variklio pervyniojimas  vnt. 8 146,90 91,08

37.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 8 9,43 8,28

37.7. El. kabelio sandarinimas  vnt. 8 37,66 28,15

37.8. Darbo rato korpuso pakeitimas  vnt. 8 37,66 19,87

37.9. Drėgmės daviklio pakeitimas  vnt. 8 133,73 54,65

37.10. Termokontakto pakeitimas  vnt. 8 9,35 36,43

37.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
 vnt. 8 176,90 14,40

37.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
 vnt. 8 19,88 14,40

38.
Siurblys Wilo Rexa PRO VO5 DA-224/EAD1X2-T0025-540-O (Pagaminimo metai 2014 m.) (2 vnt.) (3,2 kW) 

Adresas: Tinklų g. (Meškerių g.), Šiauliai

38.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 33,90 18,22

38.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 135,60 72,86

38.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 6,24 18,22

38.4. Darbo rato pakeitimas  vnt. 2 303,21 54,65

38.5. El. variklio pervyniojimas  vnt. 2 214,70 91,08

38.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 9,43 18,22

38.7. El. kabelio sandarinimas  vnt. 2 37,66 24,84

38.8. Darbo rato korpuso pakeitimas  vnt. 2 37,66 19,87

38.9. Drėgmės daviklio pakeitimas  vnt. 2 133,73 54,65

38.10. Termokontakto pakeitimas  vnt. 2 9,35 36,43

38.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
 vnt. 2 176,90 14,40

38.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
 vnt. 2 19,88 14,40

39.
Siurblys Wilo Rexa PRO VO5 DA-224/EAD1X2-T0011-540-O (Pagaminimo metai 2014 m.) (2 vnt.) (3,25 kW) 

Adresas: Vilkaviškio g., Šiauliai 

39.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 2,00 19,80

39.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 218,63 79,20

39.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 2,00 19,80

39.4. Darbo rato pakeitimas  vnt. 2 353,78 59,40

39.5. El. variklio pervyniojimas  vnt. 2 2,00 99,00

39.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 2,00 19,80

39.7. El. kabelio sandarinimas  vnt. 2 109,33 27,00

39.8. Darbo rato korpuso pakeitimas  vnt. 2 475,03 21,60

39.9. Drėgmės daviklio pakeitimas  vnt. 2 119,25 59,40

39.10. Termokontakto pakeitimas  vnt. 2 2,00 39,60

39.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
 vnt. 2 176,90 14,40

39.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
 vnt. 2 19,88 14,40

40.
Siurblys Grundfos SEG.40.09.E.2.50B (6 vnt.) (1,4 kW) Adresas: Pabalių g. 53, (Pagaminimo metai 2014 m.), Tilžės 

g. 192, M. Valančiaus g. 21A (Pagaminimo metai 2016 m.), Šiauliai
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40.1. Guolių pakeitimas kompl. 6 53,64 36,43

40.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 6 326,36 66,24

40.3. Tepalo pakeitimas  kompl. 6 15,08 8,28

40.4. Darbo rato pakeitimas  vnt. 6 601,82 36,43

40.5. El. variklio pervyniojimas  vnt. 6 122,41 33,12

40.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 6 92,73 36,43

40.7. El. kabelio sandarinimas  vnt. 6 49,09 18,22

40.8. Darbo rato korpuso pakeitimas  vnt. 6 37,66 24,84

40.9. Drėgmės daviklio pakeitimas  vnt. 6 9,43 8,28

40.10. Termokontakto pakeitimas  vnt. 6 9,43 19,87

40.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
 vnt. 6 232,64 14,40

40.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
 vnt. 6 232,64 14,40

41.
Siurblys Grundfos S1.100.125.300.4.62M.S.314.G.N.D.Z  (Pagaminimo metai 2016 m.) (3 vnt.) (30 kW) Adresas: 

Pročiūnų g. (Industrinis parkas), Šiauliai

41.1. Guolių pakeitimas kompl. 3 1463,64 182,16

41.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 3 1539,09 414,00

41.3. Tepalo pakeitimas kompl. 3 67,80 41,40

41.4. Darbo rato pakeitimas  vnt. 3 3433,64 82,80

41.5. El. variklio pervyniojimas  vnt. 3 781,59 132,48

41.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 3 146,36 82,80

41.7. El. kabelio sandarinimas  vnt. 3 161,98 86,11

41.8. Darbo rato korpuso pakeitimas  vnt. 3 226,00 82,80

41.9. Drėgmės daviklio pakeitimas  vnt. 3 560,90 49,68

41.10. Termokontakto pakeitimas  vnt. 3 28,26 49,68

41.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
 vnt. 3 1660,85 14,40

41.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
 vnt. 3 197,48 14,40

42. Siurblys Grundfos APG50.92.3 (Pagaminimo metai 2016 m.) (2 vnt.) (11 kW) Adresas: Bačiūnų g. 56, Šiauliai

42.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 140,91 36,43

42.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 1112,73 414,00

42.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 22,59 33,12

42.4. Darbo rato pakeitimas  vnt. 2 500,00 36,43

42.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 367,26 49,68

42.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 9,43 24,84

42.7. El. kabelio sandarinimas  vnt. 2 301,34 132,48

42.8. Darbo rato korpuso pakeitimas  vnt. 2 94,18 132,48

42.9. Drėgmės daviklio pakeitimas  vnt. 2 9,43 8,28

42.10. Termokontakto pakeitimas  vnt. 2 28,26 33,12

42.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
 vnt. 2 501,44 14,40

42.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
 vnt. 2 65,55 14,40

43. Siurblys Flygt 3069.160-1770117 (Pagaminimo metai 2017 m.) (2 vnt.) (1,7 kW) Adresas: Bačiūnų g. 48, Šiauliai

43.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 123,18 36,43

43.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 287,40 250,00

43.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 12,45 18,22

43.4. Darbo rato pakeitimas  vnt. 2 314,53 91,08
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43.5. El. variklio pervyniojimas  vnt. 2 122,41 91,08

43.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 7,53 18,22

43.7. El. kabelio sandarinimas  vnt. 2 77,20 18,22

43.8. Darbo rato korpuso pakeitimas  vnt. 2 226,00 182,16

43.9. Drėgmės daviklio pakeitimas  vnt. 2 177,03 36,43

43.10. Termokontakto pakeitimas  vnt. 2 35,79 18,22

43.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
 vnt. 2 99,38 14,40

43.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
 vnt. 2 19,88 14,40

44.
Siurblys HT Flygt-2400; Concertor 6020.181-0026 (Pagaminimo metai 2018 m.) (2,2 kW) (8 vnt.) Adresas: Pikeliškės

g. 98, Baltų g., Aukštabalio g., Lietuvininkų g. 5 (Pagaminimo metai 2021 m.) Šiauliai

44.1. Guolių pakeitimas kompl. 8 238,44 54,65

44.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 8 556,34 215,28

44.3. Tepalo pakeitimas kompl. 8 24,90 18,22

44.4. Darbo rato pakeitimas  vnt. 8 1384,28 82,80

44.5. El. variklio pervyniojimas  vnt. 8 122,41 91,08

44.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 8 26,35 36,43

44.7. El. kabelio sandarinimas  vnt. 8 163,85 18,22

44.8. Darbo rato korpuso pakeitimas  vnt. 8 470,85 82,80

44.9. Drėgmės daviklio pakeitimas  vnt. 8 177,03 36,43

44.10. Termokontakto pakeitimas  vnt. 8 9,35 18,22

44.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
 vnt. 8 2,00 14,40

44.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
 vnt. 8 2,00 14,40

45.
Siurblys Flygt MP 3127HT (Pagaminimo metai 2018 m.) (4 vnt.) (10,9 kW) Adresas: Bačiūnų g. 58, Bačiūnų g. 60, 

Šiauliai

45.1. Guolių pakeitimas kompl. 4 275,71 198,72

45.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 4 643,36 364,32

45.3. Tepalo pakeitimas kompl. 4 43,58 18,22

45.4. Darbo rato pakeitimas  vnt. 4 662,94 91,08

45.5. El. variklio pervyniojimas  vnt. 4 295,70 91,08

45.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 4 33,90 54,65

45.7. El. kabelio sandarinimas  vnt. 4 94,18 18,22

45.8. Darbo rato korpuso pakeitimas  vnt. 4 470,85 182,16

45.9. Drėgmės daviklio pakeitimas  vnt. 4 177,03 36,43

45.10. Termokontakto pakeitimas  vnt. 4 9,35 18,22

45.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
 vnt. 4 178,88 14,40

45.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
 vnt. 4 2,00 14,40

46. Siurblys Pentax DG100G (Pagaminimo metai 2018 m.) (1,35 kW) (1 vnt.) Adresas: Ežero g. 11, Šiauliai

46.1. Guolių pakeitimas kompl. 1 13,19 24,84

46.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 1 22,59 49,68

46.3. Darbo rato pakeitimas vnt. 1 43,30 8,28

46.4. El. variklio pervyniojimas vnt. 1 22,59 59,62

46.5. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 1 3,76 8,28

46.6. El. kabelio sandarinimas vnt. 1 3,76 8,28

46.7. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 1 22,59 49,68

47. Siurblys Dreno GRIX 32-2/090M (Pagaminimo metai 2018 m.) (0,9 kW) (1 vnt.) Adresas: Ežero g. 12, Šiauliai
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47.1. Guolių pakeitimas kompl. 3 13,19 33,12

47.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 3 48,98 99,36

47.3. Darbo rato pakeitimas vnt. 3 141,25 16,56

47.4. El. variklio pervyniojimas vnt. 3 37,66 97,70

47.5. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 3 18,84 16,56

47.6. El. kabelio sandarinimas vnt. 3 9,43 16,56

47.7. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 3 37,66 57,96

47.8. Tepalo pakeitimas kompl. 3 9,43 8,28

48.
Siurblys drenažinis Wilo-EMU FA05.11W+F12.1-2/9 (Pagaminimo metai 2010 m.) (3 vnt.) Adresas: Žuvininkų g. 3, 

Kulpės g. 1B, Marijampolės g. 22C, Šiauliai

48.1. Guolių pakeitimas kompl. 2 9,25 27,34

48.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 2 146,90 91,08

48.3. Tepalo pakeitimas kompl. 2 6,24 27,34

48.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 2 342,76 54,65

48.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 2 122,41 54,65

48.6 Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 9,43 8,28

48.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 2 37,66 16,56

48.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 2 9,43 8,28

49. Siurblys drenažinis REXA FIT V055DA (Pagaminimo metai 2022 m.) (1 vnt.) Adresas: Žuvininkų g. 3,  Šiauliai

49.1. Guolių pakeitimas kompl. 1 25,00 10,00

49.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 1 247,00 240,00

49.3. Tepalo pakeitimas kompl. 1 20,00 10,00

49.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 1 280,00 50,00

49.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 1 151,00 30,00

49.6. El. kabelio sandarinimas vnt. 1 80,00 20,00

49.7. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 1 1,00 10,00

49.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 1 10,00 10,00

50. Siurblys drenažinis SLV 80 100.22.4.500C (Pagaminimo metai 2022 m.) (1 vnt.) Adresas: Pakruojo g. 2A,  Šiauliai

50.1. Guolių pakeitimas kompl. 1 73,73 20,00

50.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 1 393,98 350,00

50.3. Tepalo pakeitimas kompl. 1 24,00 10,00

50.4. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 1 58,03 15,00

50.5. Darbo rato pakeitimas vnt. 1 171,26 50,00

50.6. El. variklio pervyniojimas vnt. 1 105,60 30,00

50.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 1 120,00 15,00

50.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 1 800,00 50,00

50.9. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 1 132,10 5,00

51.
Siurblys Flygt Concentor 6020.181 (Pagaminimo metai 2022/2023 m.) (16 vnt.) (2,2 kW) Adresas: Žiemgalių g., 

Jotvingių g., Bartų g., Aeruosto g.35, Birutės g.14A, Krantinės g., Bruknių g., Frenkelio g. 5, Šiauliai.

51.1. Guolių pakeitimas kompl. 16 10,00 10,00

51.2. Riebokšlių pakeitimas kompl. 16 804,00 450,00

51.3. Tepalo pakeitimas kompl. 16 32,00 5,00

51.4. Darbo rato pakeitimas vnt. 16 1296,00 50,00

51.5. El. variklio pervyniojimas vnt. 16 350,00 20,00

51.6. Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 16 10,00 5,00

51.7. El. kabelio sandarinimas vnt. 16 80,00 20,00

51.8. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 16 1296,00 50,00
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51.9. Darbo rato korpuso pakeitimas vnt. 16 1,00 10,00

51.10. Drėgmės daviklio pakeitimas vnt. 16 180,00 10,00

51.11.
Siurblio laikiklio (auto kuplingo

su tarpine) pakeitimas
vnt. 16 194,40 50,00

51.12.
Auto kuplingo tarpinės

pakeitimas
vnt. 16 26,40 20,00

52.
Siurblys OMEGA 125-365A (300 m3/h) su elektros varikliu SIEMENS 1LA6 253-4AA60 250M (55 kW)  

(Pagaminimo metai 1999 m.) (1 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

52.1 Guolių keitimas kompl. 1 1243,03 364,32

52.2 Sandariklių keitimas kompl. 1 282,51 182,16

52.3 Sandarinimo žiedų keitimas kompl. 1 470,85 364,32

52.4 Įvorių keitimas kompl. 1 226,00 91,08

52.5 Veleno keitimas vnt. 1 809,85 910,80

52.6 Darbo rato keitimas vnt. 1 941,69 910,80

52.7 Elektros variklio guolių keitimas vnt. 2 1243,03 364,32

52.8 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 1 433,19 364,32

52.9 Guoliaviečių restauracija vnt. 1 94,18 49,68

52.10
Siurblio su varikliu ašiškumo 

sutapatinimas
vnt. 1 198,75 14,40

53.
Siurblys OMEGA 150-460B (400 m3/h) su elektros varikliu SIEMENS 1LA6 280-4AA60 280S (75 kW) 

(Pagaminimo metai 1999 m.) (1 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

53.1 Guolių keitimas kompl. 1 150,68 33,12

53.2 Sandarinimo įkamšos keitimas kompl. 1 94,18 132,48

53.3 Sandarinimo žiedų keitimas kompl. 1 47,09 132,48

53.4 Įvorių keitimas kompl. 1 150,68 57,96

53.5 Veleno keitimas vnt. 1 226,00 132,48

53.6 Darbo rato keitimas vnt. 1 470,85 198,72

53.7 Elektros variklio guolių keitimas vnt. 2 94,18 132,48

53.8 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 1 150,68 198,72

53.9 Guoliaviečių restauracija  vnt. 1 94,18 49,68

53.10
Siurblio su varikliu ašiškumo 

sutapatinimas
vnt. 1 238,50 14,40

54.
Siurblys OMEGA 125-365B (250 m3/h) su elektros varikliu ABB MOTORS M2BA225SMB-4 (45 kW) (Pagaminimo

metai 1998 m.) (1 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

54.1 Guolių keitimas kompl. 1 150,68 33,12

54.2 Sandarinimo įkamšos keitimas kompl. 1 94,18 132,48

54.3 Sandarinimo žiedų keitimas kompl. 1 47,09 132,48

54.4 Įvorių keitimas kompl. 1 150,68 57,96

54.5 Veleno keitimas vnt. 1 226,00 132,48

54.6 Darbo rato keitimas vnt. 1 470,85 198,72

54.7 Elektros variklio guolių keitimas vnt. 2 94,18 132,48

54.8 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 1 150,68 198,72

54.9 Guoliaviečių restauracija vnt. 1 94,18 49,68

54.10
Siurblio su varikliu ašiškumo 

sutapatinimas
vnt. 1 198,75 14,40

55.
Siurblys OMEGA 125-365B (180 m3/h) su elektros varikliu ABB MOTORS M2BA225SMA-4 (37 kW) (Pagaminimo

metai 1999 m.) (1 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

55.1 Guolių keitimas kompl. 1 150,68 33,12

55.2 Sandariklių keitimas kompl. 1 94,18 132,48

55.3 Sandarinimo žiedų keitimas kompl. 1 47,09 132,48

55.4 Įvorių keitimas kompl. 1 150,68 57,96
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55.5 Veleno keitimas vnt. 1 226,00 132,48

55.6 Darbo rato keitimas vnt. 1 470,85 198,72

55.7 Elektros variklio guolių keitimas vnt. 2 94,18 132,48

55.8 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 1 150,68 198,72

55.9 Guoliaviečių restauracija vnt. 1 94,18 49,68

55.10
Siurblio su varikliu ašiškumo 

sutapatinimas
vnt. 1 198,75 14,40

56.
Giluminis siurblys GRUNDFOS SP 95-8 (95 m3/h) su elektros varikliu FRANKLIN (37 kW) (Pagaminimo metai 

1999 m.) (10 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

56.1 Darbo ratų keitimas vnt. 40 10,00 10,00

56.2 Guolio keitimas kompl. 10 15,00 15,00

56.3 Įvorių keitimas kompl. 10 150,68 99,36

56.4 Darbo rato korpuso keitimas vnt. 10 183,68 82,80

56.5 Sandarinimo žiedo keitimas kompl. 10 65,93 16,56

56.6 Aušinimo skysčio keitimas vnt. 10 93,23 49,68

56.7 Apsauginio tinklelio keitimas vnt. 10 65,93 82,80

56.8 Veleno keitimas vnt. 10 338,10 132,48

56.9 Atbulinio vožtuvo keitimas vnt. 10 160,08 132,48

56.10 Elektros kabelio sandarinimas vnt. 10 259,71 33,12

57.
Siurblys AMAREX KRT K 200-330/354 (450 m3/h) (Pagaminimo metai 2000 m.) (2 vnt.) Adresas: Birutės 

vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

57.1 Darbo rato keitimas vnt. 2 499,08 910,80

57.2 Guolių keitimas kompl. 2 847,51 364,32

57.3 Sandariklio keitimas kompl. 2 2071,70 546,48

57.4 Veleno keitimas vnt. 2 470,85 182,16

57.5 Sandarinimo žiedų keitimas kompl. 2 9,43 33,12

57.6 Riebokšlių keitimas kompl. 2 9,43 33,12

57.7 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 2 414,35 198,72

57.8 Elektros kabelio sandarinimas vnt. 2 28,26 82,80

58.
Siurblys AMAREX F80-210 (43 m3/h) (Pagaminimo metai 2000 m.) (1,3 kW) (2 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, 

Birutės g. 47, Šiauliai

58.1 Darbo rato keitimas vnt. 2 659,18 33,12

58.2 Guolių keitimas kompl. 2 113,00 198,72

58.3 Sandariklio keitimas kompl. 2 301,34 132,48

58.4 Veleno keitimas vnt. 2 320,18 198,72

58.5 Sandarinimo žiedų keitimas kompl. 2 94,18 8,28

58.6 Riebokšlių keitimas kompl. 2 9,43 8,28

58.7 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 2 178,93 82,80

58.8 Elektros kabelio sandarinimas vnt. 2 150,68 33,12

59.
Siurblys ROBUSTA 200 W/TS (8,5 m3/h) (Pagaminimo metai 2000 m.) (0,3 kW) (1 vnt.) Adresas: Birutės 

vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

59.1 Darbo rato keitimas vnt. 1 56,50 8,28

59.2 Guolių keitimas kompl. 1 13,19 8,28

59.3 Įvorių keitimas kompl. 1 9,43 8,28

59.4 Veleno keitimas vnt. 1 56,50 8,28

59.5 Sandariklių keitimas kompl. 1 37,66 8,28

59.6 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 1 113,00 1,66

59.7 Elektros kabelio sandarinimas vnt. 1 28,26 8,28
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59.8 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 1 9,43 8,28

60.
Siurblys GRUNDFOS K 2150 (8,5 m3/h) (Pagaminimo metai 2000 m.) (1 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės 

g. 47, Šiauliai

60.1 Darbo rato keitimas vnt. 1 65,93 33,12

60.2 Guolių keitimas kompl. 1 9,43 8,28

60.3 Įvorių keitimas kompl. 1 9,43 8,28

60.4 Veleno keitimas vnt. 1 9,43 8,28

60.5 Sandariklių keitimas kompl. 1 9,43 140,76

60.6 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 1 9,43 8,28

60.7 Elektros kabelio sandarinimas vnt. 1 163,85 16,56

60.8 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 1 9,43 8,28

61.
Siurblys Ready 8S, 2008.281 (Q-1,6 m3/h, H-12 m) (Pagaminimo metai 2015 m.) (1 vnt.) Adresas: Birutės 

vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

61.1 Darbo rato keitimas vnt. 1 77,20 54,65

61.2 Guolių keitimas kompl. 1 48,98 18,22

61.3 Įvorių keitimas kompl. 1 1,88 18,22

61.4 Veleno keitimas vnt. 1 109,23 54,65

61.5 Sandariklių keitimas kompl. 1 195,88 198,72

61.6 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 1 113,00 54,65

61.7 Elektros variklio sandarinimas vnt. 1 139,36 18,22

61.8 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 1 1,88 18,22

62.
Drenažinis siurblys DP 60 G (Q-7,2 m3/h; H-8,5 m, P-0,4 kW) (Pagaminimo metai 2016 m.) (2 vnt.) Adresas: Birutės 

vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

62.1 Darbo rato keitimas vnt. 2 45,21 16,56

62.2 Guolių keitimas kompl. 2 3,76 33,12

62.3 Įvorių keitimas kompl. 2 15,08 16,56

62.4 Veleno keitimas vnt. 2 28,26 33,12

62.5 Sandariklių keitimas kompl. 2 33,90 132,48

62.6 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 2 22,59 86,11

62.7 Elektros kabelio sandarinimas vnt. 2 9,43 16,56

62.8 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 2 3,76 16,56

63.
Drenažinis siurblys DP 100 G (Q-16m3/h, H -13,3m, P-1 kW) (Pagaminimo metai 2008 m.) (1 vnt.) Adresas: Birutės 

vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

63.1 Darbo rato keitimas vnt. 1 65,93 16,56

63.2 Guolių keitimas kompl. 1 3,76 33,12

63.3 Įvorių keitimas kompl. 1 22,59 16,56

63.4 Veleno keitimas vnt. 1 28,26 33,12

63.5 Sandariklių keitimas kompl. 1 41,43 132,48

63.6 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 1 26,35 86,11

63.7 Elektros variklio sandarinimas vnt. 1 9,43 16,56

63.8 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 1 3,76 16,56

64.
Drenažinis siurblys KSB, KRTK 200-318/304UEG-S (Q-400m3/h, H -15 m, P-30 kW) (Pagaminimo metai 2021/2022

m.) (1 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

64.1 Darbo rato keitimas vnt. 1 2924,39 50,00

64.2 Guolių keitimas. kompl. 1 1,00 20,00

64.3 Sandariklio keitimas kompl. 1 1626,66 750,00

64.4 Veleno keitimas vnt. 1 120,00 20,00

64.5 Sandarinimo žiedų keitimas kompl. 1 1,00 20,00
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64.6 Riebokšlių keitimas kompl. 1 1,00 10,00

64.7 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 1 550,00 50,00

64.8 Elektros kabelio sandarinimas vnt. 1 5,00 80,00

65.
Siurblys SDMO XT3.78H „Honda“ (Q-78m3/h; H-27 m) (Pagaminimo metai 2014 m.) (1 vnt.) Adresas: Birutės 

vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

65.1 Darbo rato keitimas vnt. 1 565,00 82,80

65.2 Guolių keitimas kompl. 1 150,68 82,80

65.3 Įvorių keitimas kompl. 1 37,66 132,48

65.4 Veleno keitimas vnt. 1 339,00 414,00

65.5 Sandariklių keitimas kompl. 1 348,43 33,12

65.6
Siurblio su varikliu ašiškumo 

sutapatinimas
vnt. 1 238,50 14,40

66.
Giluminis siurblys GRUNDFOS SP 77-9 (77 m3/h) su elektros varikliu (30 kW) (Pagaminimo metai 1998 m.) (4 vnt.) 

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

66.1 Darbo ratų keitimas vnt. 30 10,44 10,00

66.2
Darbo rato korpuso – 

kreipiančiosios keitimas
vnt. 30 22,96 10,00

66.3 Guolio keitimas kompl. 4 150,33 36,43

66.4 Įvorių keitimas kompl. 4 9,43 33,12

66.5 Aušinimo skysčio keitimas vnt. 4 28,26 49,68

66.6 Apsauginio tinklelio keitimas vnt. 4 114,51 36,43

66.7 Veleno keitimas vnt. 4 9,43 33,12

66.8 Atbulinio vožtuvo keitimas vnt. 4 9,43 8,28

66.9 Elektros kabelio sandarinimas vnt. 4 56,50 82,80

67.
Slėgio kėlimo sistema  GRUNDFOS Hydro MPC-E 6 CR 90-2 U2C-A-A-A, 1 komplektas (6 siurbliai x 30,0 kW) 

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

67.1 Sandariklių keitimas kompl. 6 310,48 198,72

67.2 Hidraulikos keitimas kompl 6 659,18 82,80

67.3
Siurblio hidraulinės dalies 

valymas
vnt. 6 9,43 140,76

67.4 Dažnio pavaros keitimas vnt. 6 659,18 57,96

67.5 Elektros variklio keitimas vnt. 6 655,41 132,48

67.6 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 6 699,25 132,48

67.7 Elektros variklių guolių tepimas vnt. 6 9,43 132,48

67.8 Atbulinio vožtuvo keitimas vnt. 6 160,08 248,40

67.9

Hidraulikos sureguliavimas pagal

gamintojo instrukciją ir 

reikalavimus

vnt. 6 1,50 14,40

68.
Giluminis siurblys GRUNDFOS SP 77-7 (77 m3/h) su elektros varikliu (26 kW) (Pagaminimo metai 1998 m.) (2 vnt.) 

Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai

68.1 Darbo ratų keitimas vnt. 7 10,00 20,00

68.2
Darbo rato korpuso – 

kreipiančiosios keitimas
vnt. 7 10,00 20,00

68.3 Guolio keitimas kompl. 2 936,36 142,42

68.4 Įvorių keitimas kompl. 2 248,86 115,92

68.5 Aušinimo skysčio keitimas vnt. 2 43,18 36,43

68.6 Apsauginio tinklelio keitimas vnt. 2 157,95 36,43

68.7 Veleno keitimas vnt. 2 485,23 182,16

68.8 Atbulinio vožtuvo keitimas vnt. 2 163,64 198,72

68.9 Elektros kabelio sandarinimas vnt. 2 192,05 91,08
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69.
Siurblys CMF50-10 (50 m3/h) (Pagaminimo metai 1993 m.) (1 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė,  Birutės g. 47, 

Šiauliai

69.1 Darbo rato keitimas vnt. 1 282,51 132,48

69.2 Guolių keitimas kompl. 1 113,00 82,80

69.3 Įvorių keitimas kompl. 1 94,18 82,80

69.4 Veleno keitimas vnt. 1 226,00 82,80

69.5 Sandariklių keitimas kompl. 1 94,18 82,80

69.6 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 1 126,18 33,12

69.7 Elektros kabelio sandarinimas vnt. 1 9,43 8,28

69.8 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 1 113,00 82,80

70.
Slėgio kėlimo sistema GRUNDFOS Hydro MPC-E 4 CRIE 10-3 Nr.98389646 1 komplektas (4 siurbliai) 

(Pagaminimo metai 2014 m.) Adresas: Rėkyvos vandens ruošykla, Poilsio g. 3A, Šiauliai

70.1 Sandariklių keitimas kompl. 4 238,79 182,16

70.2 Hidraulikos keitimas kompl. 4 513,76 414,00

70.3
Siurblio hidraulinės dalies 

valymas
vnt. 4 9,43 132,48

70.4 Dažnio pavaros keitimas vnt. 4 1 431,91 142,42

70.5 Elektros variklio keitimas vnt. 4 703,74 82,80

70.6 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 4 56,50 140,76

70.7 Atbulinio vožtuvo keitimas vnt. 4 160,08 132,48

70.8

Hidraulikos sureguliavimas pagal

gamintojo instrukciją ir 

reikalavimus

vnt. 4 1,50 14,40

71.
Siurblys ETANORM G50-315 (35 m3/h) su elektros varikliu ABB MOTORS M2AA132M (7,5 kW) (Pagaminimo 

metai 1998 m.) (1 vnt.) Adresas: Rėkyvos vandens ruošykla, Poilsio g. 3A, Šiauliai

71.1 Guolių keitimas kompl. 1 48,96 91,08

71.2 Riebokšlių keitimas kompl. 1 530,91 182,16

71.3 Sandarinimo žiedų keitimas kompl. 1 56,50 91,08

71.4 Įvorių keitimas kompl. 1 500,15 91,08

71.5 Veleno keitimas vnt. 1 529,98 364,32

71.6 Darbo rato keitimas vnt. 1 2 117,45 728,64

71.7 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 1 56,50 49,68

71.8 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 1 348,43 49,68

71.9
Siurblio ir variklio ašiškumo 

sutapatinimas
vnt. 1 1,50 14,40

72.
Slėgio kėlimo sistema GRUNDFOS Hydro MPC-E 6 CRE90-2-2, 1 komplektas (6 siurbliai x 18,5 kW) Adresas: 

Lepšių vandenvietė, Pavasario g. 28, Šiauliai

72.1 Sandariklių keitimas kompl. 6 348,33 182,16

72.2 Hidraulikos keitimas kompl. 6 664,66 165,60

72.3
Siurblio hidraulinės dalies 

valymas
vnt. 6 342,03 82,80

72.4 Dažnio pavaros keitimas vnt. 6 826,23 33,12

72.5 Elektros variklio keitimas vnt. 6 433,44 82,80

72.6 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 6 120,39 182,16

72.7 Elektros variklio guolių tepimas vnt. 6 124,34 91,08

72.8 Atbulinio vožtuvo keitimas vnt. 6 234,05 182,16

72.9

Hidraulikos sureguliavimas pagal

gamintojo instrukciją ir 

reikalavimus

vnt. 6 1,50 14,40

73. Siurblys FLYGT NZ 3171.181 HT, 452 (15kW) (2 vnt.) Adresas: Lepšių vandenvietė, Pavasario g. 28, Šiauliai

73.1 Sandariklių keitimas kompl. 2 1 665,08 364,32

73.2 Guolio keitimas kompl. 2 713,61 579,60
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73.3 Žiedų keitimas kompl. 2 233,54 54,65

73.4 Darbo rato keitimas vnt. 2 2 209,19 182,16

73.5 Veleno keitimas vnt. 2 2 034,03 364,32

73.6 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 2 421,88 91,08

73.7 Elektros variklio guolio keitimas kompl. 2 37,66 49,68

73.8 Elektros variklio tepalo keitimas vnt. 2 62,25 33,12

73.9
Siurblio ir variklio ašiškumo 

sutapatinimas
vnt. 2 1,50 14,40

74.
Giluminis siurblys LOWARA Z875 05/2A-6 su Franklin Electric varikliu 26 kW (6 vnt.) Adresas: Lepšių 

vandenvietė, Pavasario g. 28, Šiauliai

74.1 Darbo rato keitimas vnt. 40 10,00 10,00

74.2 Darbo rato korpusas vnt. 40 10,00 10,00

74.3 Guolio keitimas kompl. 6 158,20 18,22

74.4 Įvorių keitimas kompl. 6 9,43 18,22

74.5 Žiedų keitimas kompl. 6 141,25 36,43

74.6 Apsauginio tinklelio keitimas vnt. 6 186,46 36,43

74.7 Veleno keitimas vnt. 6 578,19 72,86

74.8 Atbulinio vožtuvo keitimas vnt. 6 148,79 54,65

74.9 Elektros kabelio sandarinimas vnt. 6 113,00 36,43

75.
Siurblys LOWARA FHS4 100-250/75/P (703321082) (7,5 kW) (2 vnt.) Adresas: Lepšių vandenvietė, Pavasario g. 28,

Šiauliai (filtrų plovimo siurblys)

75.1 Sandariklio keitimas kompl. 2 158,20 72,86

75.2 Guolio keitimas kompl. 2 45,21 91,08

75.3 Žiedų keitimas kompl. 2 20,71 91,08

75.4 Darbo rato keitimas vnt. 2 971,80 182,16

75.5 Veleno keitimas vnt. 2 555,60 182,16

75.6 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 2 242,95 364,32

75.7 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 2 45,21 182,16

75.8
Siurblio su varikliu ašiškumo 

sutapatinimas
vnt. 2 159,00 14,40

76. Siurblys LOWARA DOC3/A GT (107540250) (1 vnt.) Adresas: Lepšių vandenvietė, Pavasario g. 28, Šiauliai

76.1 Sandariklių keitimas kompl. 1 16,95 18,22

76.2 Guolių keitimas kompl. 1 9,43 18,22

76.3 Žiedų keitimas kompl. 1 5,64 18,22

76.4 Darbo rato keitimas vnt. 1 11,31 18,22

76.5 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 1 135,60 27,34

76.6 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 1 9,43 27,34

76.7 Elektros variklio keitimas vnt. 1 107,35 36,43

76.8
Siurblio ir variklio ašiškumo 

sutapatinimas
vnt. 1 159,00 14,40

77. Siurblys LOWARA 1HM03S03T5RVBE (104604021) (1 vnt.) Adresas: Lepšių vandenvietė, Pavasario g. 28, Šiauliai

77.1 Sandariklio keitimas kompl. 1 22,59 18,22

77.2 Guolių keitimas kompl. 1 15,08 18,22

77.3 Riebokšlio keitimas kompl. 1 22,59 18,22

77.4 Darbo rato keitimas vnt. 1 39,54 18,22

77.5 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 1 135,60 27,34

77.6 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 1 15,08 18,22

77.7 Elektros variklio keitimas vnt. 1 226,00 49,68

78.
Siurblys FG50/20 (50 m3/h) (Pagaminimo metai 2023 m.) (1 vnt.) Adresas: Bubių vandenvietė, Greitkelio g. 1, Bubių 

sen., Lukšių k., Šiaulių r.
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78.1 Darbo rato keitimas vnt. 2 207,18 36,43

78.2 Guolių keitimas kompl. 2 93,23 36,43

78.3 Įvorių keitimas kompl. 2 41,43 36,43

78.4 Veleno keitimas vnt. 2 207,18 182,16

78.5 Sandariklių keitimas kompl. 2 207,18 91,08

78.6 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 2 207,18 91,08

78.7 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 2 103,59 91,08

79.
Siurblys DB-150 G (8 m3/h) (Pagaminimo metai 2018 m.) (1,7 kW) (1 vnt.) Adresas: Bubių vandenvietė, Greitkelio g.

1, Bubių sen., Lukšių k., Šiaulių r.

79.1 Darbo rato keitimas vnt. 1 60,25 8,28

79.2 Guolių keitimas kompl. 1 9,43 16,56

79.3 Įvorių keitimas kompl. 1 22,59 16,56

79.4 Veleno keitimas vnt. 1 65,93 24,84

79.5 Sandariklių keitimas kompl. 1 30,14 33,12

79.6 Elektros variklio pervyniojimas vnt. 1 22,59 57,96

79.7 Elektros kabelio sandarinimas vnt. 1 3,76 8,28

79.8 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 1 7,53 19,87

80.
Siurblys Grundfos Hydro MPC E4 CRIE 5-5 (Q-6,9 m3/h; H-36m; P-1,5 kW) (Pagaminimo metai 2014 m.), 1 

komplektas (4 siurbliai) Adresas: III vandens kėlimo siurblinė Nr. 5 Dainų g. 102C, Šiauliai

80.1 Sandariklių keitimas kompl. 4 199,65 182,16

80.2 Hidraulikos keitimas kompl. 4 349,95 414,00

80.3
Siurblio hidraulinės dalies 

valymas
vnt. 4 9,43 180,00

80.4 Dažnio pavaros keitimas vnt. 4 1 431,91 82,80

80.5 Elektros variklio keitimas vnt. 4 122,41 33,12

80.6 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 4 38,86 91,08

80.7

Hidraulikos sureguliavimas pagal

gamintojo instrukciją ir 

reikalavimus

vnt. 4 1,50 14,40

81.

Siurblys Grundfos Hydro MPC E 2 CRIE 5-8 (Q-5,8 m3/h; H-36m; P-1,1 kW), 3 komplektai (6 siurbliai) Adresas: III 

vandens kėlimo siurblinės Nr. 6 (Gegužių g. 41C, pagaminimo metai 2011 m.), Nr. 9 (Gardino g. 37B, pagaminimo 

metai 2011 m.), Nr. 24 (K. Korsako g. 25B, pagaminimo metai 2012 m.), Šiauliai

81.1 Sandariklių keitimas kompl. 6 199,65 182,16

81.2 Hidraulikos keitimas kompl. 6 466,20 182,16

81.3
Siurblio hidraulinės dalies 

valymas
vnt. 6 9,43 180,00

81.4 Dažnio pavaros keitimas vnt. 6 1 035,85 82,80

81.5 Elektros variklio keitimas vnt. 6 180,80 33,12

81.6 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 6 38,86 36,43

81.7

Hidraulikos sureguliavimas pagal

gamintojo instrukciją ir 

reikalavimus

vnt. 6 1,50 14,40

82.

Siurblys Grundfos Hydro MPC E 3 CRIE 3-5 ( Q-3,5 m3/h; H-34m; P-0,75 kW), 10 komplektų (30 siurblių) Adresas: 

III vandens kėlimo siurblinė Nr. 25 (K. Korsako g. 11B, pagaminimo metai 2012 m.), Nr. 7 (Lyros g. 14B, 

pagaminimo metai 2015 m.), Nr. 14 (Architektų g. 26B, pagaminimo metai 2015 m.), Nr. 16 (Architektų g. 14 

pagaminimo metai 2015 m.), Nr. 17 (Gegužių g. 61, pagaminimo metai 2015 m.), Nr. 21 (Gegužių g. 48, pagaminimo 

metai 2018 m.), Nr. 2 (Krymo g. 24B, pagaminimo metai 2017 m.), Nr. 4 (Gardino g. 7C, pagaminimo metai 2017 

m.), Nr. 8 (Gardino g. 27A, pagaminimo metai 2016 m.), Nr. 10 (Architektų g. 34, pagaminimo metai 2018 m.), 

Šiauliai

82.1 Sandariklių keitimas kompl. 30 184,88 66,24

82.2 Hidraulikos keitimas kompl. 30 289,13 49,68

82.3
Siurblio hidraulinės dalis 

valymas
vnt. 30 8,71 180,00

82.4 Dažnio pavaros keitimas vnt. 30 784,73 33,12
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82.5 Elektros variklio keitimas vnt. 30 120,00 33,12

82.6 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 30 32,56 66,24

82.7

Hidraulikos sureguliavimas pagal

gamintojo instrukciją ir 

reikalavimus

vnt. 30 1,50 14,40

83.

Siurblys Grundfos Hydro MPC E 3 CRIE 3-4 (Q-3,5m3/h;H-26 m; P-0,55kW), 7 komplektai (21 siurblių) Adresas: III

vandens kėlimo siurblinė Nr. 12 (Tilžės g. 44B, pagaminimo metai 2016 m.), Nr. 13 (Tilžės g. 30B, pagaminimo 

metai 2016 m.), Nr. 18 (Gegužių g. 77, pagaminimo metai 2016 m.), Nr. 22 (Gegužių g. 72, pagaminimo metai 2019 

m), Nr. 3 (V. Grinkevičiaus g. 16C, pagaminimo metai 2020 m.), Nr. 1 (Gvazdikų takas 2B, pagaminimo metai 2020 

m.) Nr. 19 (Vytauto g. 134, pagaminimo metai 2021 m.), Šiauliai

83.1 Sandariklių keitimas kompl. 21 221,10 66,24

83.2 Hidraulikos keitimas kompl. 21 269,55 49,68

83.3
Siurblio hidraulinės dalis 

valymas
vnt. 21 8,72 180,00

83.4 Elektros variklio keitimas vnt. 21 784,65 33,12

83.5 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 21 299,73 33,12

83.6

Hidraulikos sureguliavimas pagal

gamintojo instrukciją ir 

reikalavimus

vnt. 21 1,50 14,40

84.
Siurblys Grundfos Hydro MPC E2 CRIE 3-5 (Q-3,0 m3/h; H-21 m; P-0,37 kW), 1 komplektas (2 siurbliai) Adresas: 

III vandens kėlimo siurblinė Nr. 20 (M. Valančiaus g. 23E, pagaminimo metai 2012 m.), Šiauliai

84.1 Sandariklių keitimas kompl. 2 199,65 66,24

84.2 Hidraulikos keitimas kompl. 2 312,25 49,68

84.3
Siurblio hidraulinės dalies 

valymas
vnt. 2 9,43 180,00

84.4 Dažnio pavaros keitimas vnt. 2 1 015,83 33,12

84.5 Elektros variklio keitimas vnt. 2 323,71 33,12

84.6 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 2 35,16 66,24

84.7

Hidraulikos sureguliavimas pagal

gamintojo instrukciją ir 

reikalavimus

vnt. 2 1,50 14,40

85.

Siurblys Grundfos Hydro MPC E 2 CRIE 3-4 (Q-3,5m3/h;H-26 m; P-0,55kW), 2 komplektas (4 siurbliai) Adresas: III 

vandens kėlimo siurblinė Nr. 26 (Tilžės g. 107, pagaminimo metai 2019 m.), Nr. 27 (Vilniaus g. 235, pagaminimo 

metai 2021 m.), Šiauliai

85.1 Sandariklių keitimas kompl. 2 199,65 66,24

85.2 Hidraulikos keitimas kompl. 2 291,13 49,68

85.3
Siurblio hidraulinės dalis 

valymas
vnt. 2 9,43 180,00

85.4 Dažnio pavaros keitimas vnt. 2 1 015,83 33,12

85.5 Elektros variklio keitimas vnt. 2 323,71 33,12

85.6 Elektros variklio guolių keitimas kompl 2 35,16 66,24

85.7

Hidraulikos sureguliavimas pagal

gamintojo instrukciją ir 

reikalavimus

vnt. 2 1,50 14,40

86.

Siurblys Grundfos Hydro MPC E-3 CRIE 3-8 (Q-3,5 m3/h; H-52m; P-1,1 kW), 2 komplektai (6 siurbliai) Adresas: III 

vandens kėlimo siurblinė Nr. 11 (Dainų g. 50B, pagaminimo metai 2018 m.), Nr. 15 (Lyros g. 5, pagaminimo metai 

2018 m.), Šiauliai

86.1 Sandariklių keitimas kompl. 6 199,65 33,12

86.2 Hidraulikos keitimas kompl. 6 384,18 49,68

86.3
Siurblio hidraulinės dalies 

valymas
vnt. 6 9,43 180,00

86.4 Dažnio pavaros keitimas vnt. 6 1 138,20 33,12

86.5 Elektros variklio keitimas vnt. 6 436,30 33,12

86.6 Elektros variklio guolių keitimas kompl. 6 35,16 66,24

86.7

Hidraulikos sureguliavimas pagal

gamintojo instrukciją ir 

reikalavimus

vnt. 6 1,50 14,40
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87. Siurblys DP 3085 MT485 (Pagaminimo metai 2003 m.) (3 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

87.1
Palaikantis vienos eilės rutulinis 

guolis
vnt. 3 75,33 18,22

87.2
Palaikantis vienos eilės rutulinis 

guolis
vnt. 3 75,33 18,22

87.3 Veleno riebokšlių pakeitimas vnt. 6 399,28 91,08

87.4 Tepalo pakeitimas kompl. 3 527,34 91,08

87.5 Darbo rato pakeitimas vnt. 3 126,18 91,08

87.6 El. variklio pervyniojimas vnt. 3 18,84 18,22

87.7 Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 3 163,85 18,22

87.8 El. kabelio sandarinimas vnt. 3 177,03 36,43

87.9 El. kabelio keitimas vnt. 3 225,00 72,00

87.10 Drėgmės FLS10 daviklis vnt. 3 9,35 18,22

87.11 Termokontakto pakeitimas vnt. 3 24,90 36,43

88.
Drenažinis siurblys CP 3085 MT (Pagaminimo metai 2003 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, 

Šiaulių r.

88.1
Palaikantis vienos eilės rutulinis 

guolis
vnt. 2 56,50 18,22

88.2
Pagrindinis dvieilis atraminis 

rutulinis guolis
vnt. 2 113,00 18,22

88.3 Veleno riebokšlių pakeitimas vnt. 4 399,28 91,08

88.4 Tepalo pakeitimas kompl. 2 24,90 36,43

88.5 Darbo rato pakeitimas vnt. 2 694,95 91,08

88.6 El. variklio pervyniojimas vnt. 2 126,18 91,08

88.7 Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 18,84 18,22

88.8 El. kabelio sandarinimas vnt. 2 163,85 18,22

89.
Recirkuliacinis siurblys Flygt PP 4680 13oSP (Pagaminimo metai 2003 m.) (4 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, 

Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

89.1 Guolių  pakeitimas kompl. 4 616,63 82,80

89.2 Veleno riebokšlių pakeitimas kompl. 4 2 466,51 182,16

89.3 Tepalo pakeitimas kompl. 4 11,54 91,08

89.4 Darbo rato pakeitimas vnt. 4 6 145,33 82,80

89.5 El. variklio pervyniojimas vnt. 4 601,63 91,08

89.6 Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 4 291,23 54,65

89.7 El. kabelio sandarinimas vnt. 4 200,55 36,43

89.8
Drėgmės FLS10 daviklio 

pakeitimas 
vnt. 4 172,64 36,43

89.9 Termokontakto pakeitimas vnt. 4 8,65 18,22

90.
Recirkuliacinis siurblys Flygt PP 4670 13oSP (Pagaminimo metai 2003 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, 

Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

90.1 Guolių  pakeitimas kompl. 2 616,63 182,16

90.2 Veleno riebokšlių pakeitimas kompl. 2 2 466,51 182,16

90.3 Tepalo pakeitimas kompl. 2 11,54 91,08

90.4 Darbo rato pakeitimas vnt. 2 6 145,33 364,32

90.5 El. variklio pervyniojimas vnt. 2 601,63 91,08

90.6 Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 291,23 54,65

90.7 El. kabelio sandarinimas vnt. 2 200,55 36,43

90.8 Drėgmės FLS10 daviklis vnt. 2 172,64 36,43

90.9 Termokontakto pakeitimas vnt. 2 8,65 18,22
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91.
Siurblys Flygt NP 3153 HT (Pagaminimo metai 2003 m.) (3 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių 

r.

91.1
Viršutinis vienos eilės rutulinis 

guolis
vnt. 3 75,33 18,22

91.2
Apatinis dviejų eilių kampinis 

rutulinis guolis
vnt. 3 230,90 36,43

91.3 Veleno riebokšlių pakeitimas vnt. 6 1 224,93 54,65

91.4 Tepalo pakeitimas kompl. 3 37,35 18,22

91.5 Darbo rato pakeitimas vnt. 3 1 834,38 182,16

91.6 El. variklio pervyniojimas vnt. 3 421,88 91,08

91.7 Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 3 186,46 36,43

91.8 El. kabelio sandarinimas vnt. 3 163,85 18,22

91.9 Drėgmės FLS10 daviklis vnt. 3 186,46 36,43

91.10 Termokontakto pakeitimas vnt. 3 9,35 18,22

92. Siurblys Flygt 3153 (Pagaminimo metai 2014 m.) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

92.1
Viršutinis vienos eilės rutulinis 

guolis
vnt. 2 75,33 18,22

92.2
Apatinis dvieilis kampinis 

rutulinis guolis
 vnt. 2 230,90 36,43

92.3 Veleno riebokšlių pakeitimas  vnt. 4 1 224,93 91,08

92.4 Tepalo pakeitimas  kompl. 2 37,35 36,43

92.5 Darbo rato pakeitimas  vnt. 2 1 834,38 91,08

92.6 El. variklio pervyniojimas  vnt. 2 421,88 91,08

92.7 Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 186,46 18,22

92.8 Aušinimo skysčio pakeitimas kompl. 2 327,70 91,08

92.9 El. kabelio sandarinimas vnt. 2 163,85 18,22

92.10
Drėgmės FLS10 daviklio 

pakeitimas 
vnt. 2 186,46 36,43

92.11 Termo apsaugos pakeitimas vnt. 2 9,35 18,22

93.
Dumblo siurblys Discflo Disc 403-12 (Pagaminimo metai 2003 m.) (11 kW) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, 

Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

93.1 Guolių pakeitimas vnt. 6 207,18 414,00

93.2 Veleno riebokšlio pakeitimas vnt. 2 94,18 132,48

93.3
Mechaninio riebokšlio (kasetė) 

pakeitimas
vnt. 2 568,26 198,72

93.4 Tarpinių pakeitimas kompl. 2 37,66 82,80

93.5 Tepalo pakeitimas kompl. 2 22,59 33,12

94.
Cirkuliacinis siurblys WILO TOP – S40/7 (Pagaminimo metai 2003 m.) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, 

Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

94.1 Guolių pakeitimas vnt. 2 186,46 182,16

94.2 Dylančių dalių rinkinys kompl. 1 24,48 182,16

95.
Siurblys Grundfos DDI 30-4 (Pagaminimo metai 2017 m.) (4 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių 

r.

95.1
Dozatoriaus membranos 

pakeitimas
vnt. 4 565,00 91,08

95.2 Vedančio stūmoklio pakeitimas vnt. 4 922,85 91,08

96.
Siurblys Grundfos DDI 60-10 (Pagaminimo metai 2010 m.) (3 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, 

Šiaulių r.

96.1
Dozatoriaus membranos 

pakeitimas
vnt. 3 659,18 91,08

96.2 Vedančio stūmoklio pakeitimas vnt. 3 922,85 91,08

97.
Vandens siurblys CR 16-80 A-F-A (Pagaminimo metai 2003 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, 

Šiaulių r.

97.1 Guolių pakeitimas vnt. 4 190,80 82,80
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97.2
Dylančių dalių rinkinys ir dalių 

pakeitimas
kompl. 2 123,68 132,48

97.3 Riebokšlio pakeitimas kompl. 2 166,21 54,65

98.
Siurblys E – Tech, Tipas VS 46/11 (Pagaminimo metai 2021 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, 

Šiaulių r.

98.1 Guolių pakeitimas kompl. 2 480,00 216,00

98.2
Dylančių dalių rinkinys ir dalių 

pakeitimas
kompl. 2 675,00 259,20

98.3 Riebokšlio pakeitimas kompl. 2 45,00 21,60

99. Siurblys Flygt SR 4660 (Pagaminimo metai 2010 m.) (4 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

99.1 Guolių pakeitimas kompl. 4 559,64 91,08

99.2 Veleno riebokšlių pakeitimas kompl. 4 1 305,80 364,32

99.3 Tepalo pakeitimas kompl. 4 11,86 36,43

99.4 Darbo rato pakeitimas vnt. 4 1 938,96 82,80

99.5 El. variklio pervyniojimas vnt. 4 362,33 132,48

99.6 Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 4 141,70 91,08

99.7 El. kabelio sandarinimas vnt. 4 206,26 18,22

99.8 Drėgmės FLS10 daviklis vnt. 4 177,58 36,43

99.9 Termokontakto pakeitimas vnt. 4 8,91 36,43

100.
Dumblo siurblys Flygt NT 3171 (Pagaminimo metai 2010 m.) (4 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, 

Šiaulių r.

100.1
Viršutinis vienos eilės rutulinis 

guolis
vnt. 4 139,50 36,43

100.2
Apatinis dviejų eilių kampinis 

rutulinis guolis
vnt. 4 300,99 36,43

100.3 Veleno riebokšlių pakeitimas vnt. 8 1 761,99 364,32

100.4 Tepalo pakeitimas kompl. 4 34,59 18,22

100.5 Darbo rato pakeitimas vnt. 4 2 045,54 82,80

100.6 Aušinimo skysčio pakeitimas kompl. 4 226,70 91,08

100.7 Dilimo žiedo pakeitimas. vnt. 4 861,46 49,68

100.8 El. Variklio pervyniojimas vnt. 4 409,80 91,08

100.9 Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 4 216,24 54,65

100.10 El. Kabelio sandarinimas vnt. 4 200,55 18,22

100.11
Drėgmės FLS10 daviklio 

pakeitimas
vnt. 4 172,64 36,43

100.12 Termokontakto pakeitimas vnt. 4 33,14 27,34

101.
Siurblys Norm-Durachrom 65.50.125 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 

5, Šiaulių r.

101.1 Guolių pakeitimas kompl. 2 207,18 91,08

101.2
Dylančių dalių rinkinys ir dalių 

pakeitimas
kompl. 2 1 035,85 364,32

101.3 Riebokšlio pakeitimas vnt. 2 828,68 182,16

102.
Maišyklė Flygt SR4650.410 (Pagaminimo metai 2003 m.) (14 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių

r.

102.1 Guolių pakeitimas kompl. 14 440,15 91,08

102.2 Veleno riebokšlių pakeitimas kompl. 14 1 760,60 364,32

102.3 Tepalo pakeitimas kompl. 14 11,54 36,43

102.4 Darbo rato pakeitimas vnt. 14 2 512,89 82,80

102.5 El. variklio pervyniojimas vnt. 14 269,95 182,16

102.6 Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 14 303,44 91,08

102.7 El. kabelio sandarinimas vnt. 14 200,55 18,22
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102.8 El. kabelio pakeitimas vnt. 14 159,00 43,20

102.9 Drėgmės FLS10 daviklis vnt. 14 172,64 36,43

102.10 Termokontakto pakeitimas vnt. 14 8,65 36,43

103.
Maišyklė Flygt SR4640.410 (Pagaminimo metai 2003 m.) (4 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių 

r.

103.1 Guolių pakeitimas kompl. 4 168,00 91,08

103.2 Veleno riebokšlių pakeitimas kompl. 4 671,99 182,16

103.3 Tepalo pakeitimas kompl. 4 12,45 36,43

103.4 Darbo rato pakeitimas vnt. 4 872,00 91,08

103.5 El. variklio pervyniojimas vnt. 4 189,84 182,16

103.6 Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 4 64,04 91,08

103.7 El. kabelio sandarinimas vnt. 4 94,18 18,22

103.8 El. kabelio pakeitimas vnt. 4 159,00 43,20

103.9 Veleno su rotoriumi pakeitimas vnt. 4 814,88 14,40

103.10
Drėgmės FLS10 daviklio 

pakeitimas
vnt. 4 186,46 36,43

103.11 Termokontakto pakeitimas vnt. 4 9,35 36,43

104. Maišyklė Flygt SR 4650 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

104.1 Guolių pakeitimas kompl. 2 475,36 91,08

104.2 Veleno riebokšlių pakeitimas kompl. 2 1 901,43 182,16

104.3 Tepalo pakeitimas kompl. 2 12,45 36,43

104.4 Darbo rato pakeitimas vnt. 2 2 713,90 91,08

104.5 El. Variklio pervyniojimas vnt. 2 291,54 182,16

104.6 Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 327,70 91,08

104.7 El. Kabelio sandarinimas vnt. 2 216,59 18,22

104.8
Drėgmės FLS10 daviklio 

pakeitimas
vnt. 2 186,46 36,43

104.9 Termo apsaugos pakeitimas vnt. 2 9,35 36,43

105.
Siurblys Seepex BN17-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (3 kW) (4 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, 

Šiaulių r.

105.1 Rotoriaus pakeitimas vnt. 4 1 280,69 364,32

105.2 Statoriaus pakeitimas vnt. 4 602,68 182,16

105.3
Įstumiamas velenas ir veleno 

sandariklis
vnt. 4 1 835,50 182,16

105.4 Tarpiklių rinkinys kompl. 4 841,11 82,80

105.5
Sausos eigos termoporos 

keitimas
vnt. 4 735,45 91,08

105.6
Termoporos nuo perkaitimo 

keitimas
vnt. 4 321,13 91,08

105.7
Mažas dylančių dalių paketas (be

statoriaus)
kompl. 4 747,88 182,16

105.8
Didelis dylančių dalių paketas 

(be statoriaus ir rotoriaus)
kompl. 4 2 593,75 364,32

105.9
Reduktoriaus sandariklio 

pakeitimas
vnt. 4 310,75 182,16

105.10 Reduktoriaus guolių pakeitimas kompl. 4 414,35 182,16

105.11 Reduktoriaus tepalo pakeitimas vnt. 4 103,59 91,08

106.
Siurblys Seepex BN26-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (5 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k.5, 

Šiaulių r.

106.1 Rotoriaus pakeitimas vnt. 5 1 600,86 364,32

106.2 Statoriaus pakeitimas vnt. 5 1 048,68 182,16

106.3
Įstumiamas velenas ir veleno 

sandariklis
vnt. 5 2 071,70 182,16
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106.4 Tarpiklių rinkinys kompl. 5 1 197,45 82,80

106.5
Sausos eigos termoporos 

keitimas
vnt. 5 735,45 91,08

106.6
Termoporos nuo perkaitimo 

keitimas
vnt. 5 321,13 91,08

106.7
Mažas dylančių dalių paketas (be

statoriaus)
kompl. 5 1 321,74 182,16

106.8
Didelis dylančių dalių paketas 

(be statoriaus ir rotoriaus)
kompl. 5 3 555,01 364,32

106.9
Reduktoriaus sandariklio 

pakeitimas
vnt. 5 310,75 182,16

106.10 Reduktoriaus guolių pakeitimas kompl. 5 414,35 182,16

106.11 Reduktoriaus tepalo pakeitimas vnt. 5 103,59 91,08

107.
Siurblys Seepex BT10-12 (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, 

Šiaulių r.

107.1 Rotoriaus pakeitimas vnt. 1 1 600,86 364,32

107.2 Statoriaus pakeitimas vnt. 1 941,69 182,16

107.3
Įstumiamas velenas ir veleno 

sandariklis
vnt. 1 1 557,53 182,16

107.4 Tarpiklių rinkinys kompl. 1 839,03 82,80

107.5
Sausos eigos termoporos 

keitimas
vnt. 1 735,45 91,08

107.6
Termoporos nuo perkaitimo 

keitimas
vnt. 1 321,13 91,08

107.7
Mažas dylančių dalių paketas (be

statoriaus)
kompl. 1 745,80 182,16

107.8
Didelis dylančių dalių paketas 

(be statoriaus ir rotoriaus)
kompl. 1 3 646,18 364,32

107.9
Reduktoriaus sandariklio 

pakeitimas
vnt. 1 310,75 82,80

107.10 Reduktoriaus guolių pakeitimas kompl. 1 414,35 182,16

107.11 Reduktoriaus tepalo pakeitimas vnt. 1 103,59 91,08

107.12 Sraigto pakeitimas vnt. 1 1,50 14,40

108.
Siurblys Seepex BN1-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, 

Šiaulių r.

108.1 Rotoriaus pakeitimas vnt. 2 1 035,85 364,32

108.2 Statoriaus pakeitimas vnt. 2 517,93 182,16

108.3
Įstumiamas velenas ir veleno 

sandariklis
vnt. 2 878,40 182,16

108.4 Tarpiklių rinkinys kompl. 2 408,13 182,16

108.5
Sausos eigos termoporos 

keitimas
vnt. 2 735,45 91,08

108.6
Termoporos nuo perkaitimo 

keitimas
vnt. 2 321,13 91,08

108.7
Mažas dylančių dalių paketas (be

statoriaus)
kompl. 2 319,04 182,16

108.8
Didelis dylančių dalių paketas 

(be statoriaus ir rotoriaus)
kompl. 2 1 211,94 364,32

108.9
Reduktoriaus sandariklio 

pakeitimas
vnt. 2 310,75 182,16

108.10 Reduktoriaus guolių pakeitimas kompl. 2 414,35 182,16

108.11 Reduktoriaus tepalo pakeitimas vnt. 2 103,59 91,08

109.
Siurblys Seepex BNO,25-24 (Pagaminimo metai 2011 m.) (0,75 kW) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k.

5, Šiaulių r.

109.1 Rotoriaus pakeitimas vnt. 2 1 139,43 364,32

109.2 Statoriaus pakeitimas vnt. 2 621,51 182,16

109.3
Įstumiamas velenas ir veleno 

sandariklis
vnt. 2 870,10 182,16
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109.4 Tarpiklių rinkinys kompl. 2 358,40 182,16

109.5
Sausos eigos termoporos 

keitimas
vnt. 2 735,45 91,08

109.6
Termoporos nuo perkaitimo 

keitimas
vnt. 2 321,13 91,08

109.7
Mažas dylančių dalių paketas (be

statoriaus)
kompl. 2 319,04 182,16

109.8
Didelis dylančių dalių paketas 

(be statoriaus ir rotoriaus)
kompl. 2 1 160,15 364,32

109.9
Reduktoriaus sandariklio 

pakeitimas
vnt. 2 310,75 182,16

109.10 Reduktoriaus guolių pakeitimas kompl. 2 414,35 182,16

109.11 Reduktoriaus tepalo pakeitimas vnt. 2 103,59 91,08

110.
Siurblys Seepex MD-012-12 (Pagaminimo metai 2011 m.) (0,37 kW) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k.

5, Šiaulių r.

110.1 Rotoriaus pakeitimas vnt. 2 725,09 364,32

110.2 Statoriaus pakeitimas vnt. 2 414,35 182,16

110.3
Įstumiamas velenas ir veleno 

sandariklis
vnt. 2 553,14 182,16

110.4 Tarpiklių rinkinys kompl. 2 236,18 91,08

110.5
Sausos eigos termoporos 

keitimas
vnt. 2 735,45 91,08

110.6
Termoporos nuo perkaitimo 

keitimas
vnt. 2 321,13 91,08

110.7
Mažas dylančių dalių paketas (be

statoriaus)
kompl. 2 321,68 145,73

110.8
Didelis dylančių dalių paketas 

(be statoriaus ir rotoriaus)
kompl. 2 795,53 273,24

110.9
Reduktoriaus sandariklio 

pakeitimas
vnt. 2 207,18 91,08

110.10 Reduktoriaus guolių pakeitimas kompl. 2 310,75 182,16

110.11 Reduktoriaus tepalo pakeitimas vnt. 2 103,59 91,08

111.
Siurblys Seepex BN2-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (0,55 kW) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, 

Šiaulių r.

111.1 Rotoriaus pakeitimas vnt. 1 1 657,35 364,32

111.2 Statoriaus pakeitimas vnt. 1 828,68 182,16

111.3
Įstumiamas velenas ir veleno 

sandariklis
vnt. 1 1 274,09 182,16

111.4 Tarpiklių rinkinys kompl. 1 600,80 182,16

111.5
Sausos eigos termoporos 

keitimas
vnt. 1 735,45 91,08

111.6
Termoporos nuo perkaitimo 

keitimas
vnt. 1 321,13 91,08

111.7
Mažas dylančių dalių paketas (be

statoriaus)
kompl. 1 611,15 182,16

111.8
Didelis dylančių dalių paketas 

(be statoriaus ir rotoriaus)
kompl. 1 1 713,29 364,32

111.9
Reduktoriaus sandariklio 

pakeitimas
vnt. 1 207,18 91,08

111.10 Reduktoriaus guolių pakeitimas kompl. 1 310,75 182,16

111.11 Reduktoriaus tepalo pakeitimas vnt. 1 103,59 91,08

112.
Siurblys Seepex BN0,5-12 (Pagaminimo metai 2011 m.) (0,75 kW) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 

5, Šiaulių r.

112.1 Rotoriaus pakeitimas vnt. 2 1 139,43 364,32

112.2 Statoriaus pakeitimas vnt. 2 621,51 182,16

112.3
Įstumiamas velenas ir veleno 

sandariklis
vnt. 2 878,40 182,16

112.4 Tarpiklių rinkinys kompl. 2 358,40 182,16
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112.5
Sausos eigos termoporos 

keitimas
vnt. 2 735,45 91,08

112.6
Termoporos nuo perkaitimo 

keitimas
vnt. 2 321,13 91,08

112.7
Mažas dylančių dalių paketas (be

statoriaus)
kompl. 2 319,04 182,16

112.8
Didelis dylančių dalių paketas 

(be statoriaus ir rotoriaus)
kompl. 2 1 209,88 364,32

112.9
Reduktoriaus sandariklio 

pakeitimas
vnt. 2 207,18 91,08

112.10 Reduktoriaus guolių pakeitimas kompl. 2 310,75 182,16

112.11 Reduktoriaus tepalo pakeitimas vnt. 2 103,59 91,08

113.
Siurblys Seepex BN35-6LS (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, 

Šiaulių r.

113.1 Rotoriaus pakeitimas vnt. 2 1 789,20 364,32

113.2 Statoriaus pakeitimas vnt. 2 1 092,35 182,16

113.3
Įstumiamas velenas ir veleno 

sandariklis
vnt. 2 1 976,39 82,80

113.4 Tarpiklių rinkinys kompl. 2 870,10 82,80

113.5
Sausos eigos termoporos 

keitimas
vnt. 2 735,45 91,08

113.6
Termoporos nuo perkaitimo 

keitimas
vnt. 2 321,13 91,08

113.7
Mažas dylančių dalių paketas (be

statoriaus)
kompl. 2 926,05 182,16

113.8
Didelis dylančių dalių paketas 

(be statoriaus ir rotoriaus)
kompl. 2 2 734,63 364,32

113.9
Reduktoriaus sandariklio 

pakeitimas
vnt. 2 310,75 82,80

113.10 Reduktoriaus guolių pakeitimas kompl. 2 414,35 182,16

113.11 Reduktoriaus tepalo pakeitimas vnt. 2 103,59 91,08

114.
Siurblys Seepex BN35-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, 

Šiaulių r.

114.1 Rotoriaus pakeitimas vnt. 1 3 390,05 364,32

114.2 Statoriaus pakeitimas vnt. 1 2 260,03 182,16

114.3
Įstumiamas velenas ir veleno 

sandariklis
vnt. 1 4 046,01 82,80

114.4 Tarpiklių rinkinys kompl. 1 2 937,65 82,80

114.5
Sausos eigos termoporos 

keitimas
vnt. 1 735,45 91,08

114.6
Termoporos nuo perkaitimo 

keitimas
vnt. 1 321,13 91,08

114.7
Mažas dylančių dalių paketas (be

statoriaus)
kompl. 1 3 410,01 182,16

114.8
Didelis dylančių dalių paketas 

(be statoriaus ir rotoriaus)
kompl. 1 4 804,25 364,32

114.9
Reduktoriaus sandariklio 

pakeitimas
vnt. 1 310,75 82,80

114.10 Reduktoriaus guolių pakeitimas kompl. 2 517,93 182,16

114.11 Reduktoriaus tepalo pakeitimas vnt. 1 207,18 91,08

115.
Siurblys Lowara FCS 65-200/110A/P (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 

5, Šiaulių r.

115.1 Veleno sandariklio keitimas vnt. 2 242,95 54,65

115.2 Guolių keitimas kompl. 2 114,89 54,65

115.3 Darbo rato pakeitimas vnt. 2 453,89 91,08

115.4 Dylančių dalių rinkinys kompl. 2 52,74 182,16

116.
Siurblys Lowara FCS 40-160/22/C (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, 

Šiaulių r.
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116.1 Veleno sandariklio keitimas vnt. 4 242,95 54,65

116.2 Guolių keitimas kompl. 4 45,21 54,65

116.3 Darbo rato pakeitimas vnt. 4 314,53 91,08

116.4 Dylančių dalių rinkinys kompl. 4 52,74 127,51

117.
Siurblys Lowara FLC 50-13T (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, 

Šiaulių r.

117.1 Veleno sandariklio keitimas vnt. 2 376,66 132,48

117.2 Guolių keitimas kompl. 2 113,00 49,68

117.3 Darbo rato pakeitimas vnt. 2 167,63 33,12

117.4 Dylančių dalių rinkinys kompl. 2 122,41 82,80

118.
Maišyklė Stamo HHSL09-2GN 380-2GN350 (Pagaminimo metai 2011 m.) (3 kW) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla,

Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

118.1 Riebokšlio pakeitimas kompl. 2 2 486,03 364,32

118.2 Sparnuotės pakeitimas vnt. 2 6 215,08 364,32

118.3 Guolių pakeitimas kompl. 2 621,51 364,32

118.4
Reduktoriaus veleno sandarinimo

žiedas
vnt. 2 621,51 91,08

118.5 Reduktoriaus guolių pakeitimas kompl. 2 621,51 182,16

118.6 Reduktoriaus tepalo pakeitimas kompl. 2 207,18 91,08

118.7 Sandariklių rinkinys kompl. 2 2 486,03 364,32

119.
Maišyklė KSB Amamix C 3228/26 YDC (Pagaminimo metai 2011 m.) (3 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių 

k. 5, Šiaulių r.

119.1
Kontaktinio žiedinio sandariklio 

pakeitimas
vnt. 2 527,34 182,16

119.2 Guolių pakeitimas kompl. 2 160,08 182,16

119.3 Temperatūros jutiklio pakeitimas vnt. 2 282,51 182,16

119.4 Sandariklių rinkinys kompl. 2 84,75 364,32

119.5 Ašinio sraigto pakeitimas vnt. 2 1 205,34 364,32

119.6 Tepalo pakeitimas kompl. 2 45,21 49,68

120.
Maišyklė Stamo HH05-2*2G100 (Pagaminimo metai 2011 m.) (1,5 kW) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, 

Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

120.1
Kontaktinio žiedinio sandariklio 

pakeitimas
vnt. 2 2 278,88 364,32

120.2 Guolių pakeitimas kompl. 2 621,51 364,32

120.3 Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 621,51 91,08

120.4 Reduktoriaus guolių pakeitimas kompl. 2 621,51 182,16

120.5 Reduktoriaus tepalo pakeitimas vnt. 2 207,18 91,08

120.6
Reduktoriaus veleno sandarinimo

žiedas
vnt. 2 621,51 91,08

120.7 Sandariklių rinkinys kompl. 2 2 486,03 182,16

121.
Siurblys Sewatec F125-315G 3HZ 160M 04 SNR 277229 P NO 9972006407/000100 (Pagaminimo metai 2011 m.) (3 

vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

121.1 Guolių pakeitimas kompl. 3 188,34 248,40

121.2 Veleno riebokšlio pakeitimas kompl. 3 1 223,94 248,40

121.3 Tarpinės kompl. 3 37,66 33,12

121.4 Tepalo pakeitimas kompl. 3 49,80 16,56

121.5 Darbo rato pakeitimas vnt. 3 2 287,56 132,48

121.6 Diržų pakeitimas kompl. 3 161,98 33,12

121.7 Sandarikliai kompl. 3 94,18 248,40

122.
Priešgaisriniai siurbliai Grundfos SP77-5 (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių 

k. 5, Šiaulių r.
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122.1 Darbo ratų keitimas vnt. 2 9,43 19,87

122.2
Darbo rato korpuso – 

kreipiančiosios keitimas
vnt. 2 540,84 91,08

122.3 Guolio keitimas kompl. 2 145,21 36,43

122.4 Įvorių keitimas kompl. 2 22,59 24,84

122.5 Aušinimo skysčio keitimas vnt. 2 11,31 24,84

122.6 Apsauginio tinklelio keitimas vnt. 2 114,51 36,43

122.7 Veleno keitimas vnt. 2 320,05 182,16

122.8 Atbulinio vožtuvo keitimas vnt. 2 118,75 91,08

122.9 Elektros kabelio sandarinimas vnt. 2 133,85 91,08

123.
Proceso siurbliai Grundfos CRE 15-7 (Pagaminimo metai 2011 m.) (3 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 

5, Šiaulių r.

123.1 Guolių pakeitimas vnt. 3 69,54 82,80

123.2 Dylančių dalių rinkinys kompl. 3 464,49 198,72

123.3 Riebokšlis kompl. 3 238,79 99,36

123.4 Tarpiklių rinkinys kompl. 3 143,30 43,20

123.5 CRE kamerų keitimas kompl. 3 902,53 148,32

124.
Siurblys Wangen ESP Nr. 926262 (Pagaminimo metai 2011 m.) (15 kW) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, 

Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

124.1 Rotoriaus pakeitimas vnt. 2 5 717,86 364,32

124.2
Statoriaus pakeitimas (susideda 

iš dviejų dalių).
kompl. 2 3 201,70 198,72

124.3
Įstumiamas velenas ir veleno 

sandariklis
vnt. 2 2 693,20 182,16

124.4 Tarpiklių rinkinys kompl. 2 207,18 91,08

124.5
Sausos eigos termoporos 

keitimas
vnt. 2 828,68 33,12

124.6
Termoporos nuo perkaitimo 

keitimas
vnt. 2 828,68 182,16

124.7
Mažas dylančių dalių paketas (be

statoriaus)
kompl. 2 3 729,05 364,32

124.8
Didelis dylančių dalių paketas 

(be statoriaus ir rotoriaus)
kompl. 2 4 143,38 546,48

124.9
Reduktoriaus sandariklio 

pakeitimas
vnt. 2 414,35 82,80

124.10 Reduktoriaus guolių pakeitimas kompl. 2 207,18 182,16

124.11 Reduktoriaus tepalo pakeitimas vnt. 2 62,13 36,43

124.12 Sraigtas vnt. 2 678,01 140,76

124.13 Kryžmė vnt. 2 301,34 91,08

124.14 Įvorė Nr.1 (prie el. variklio). vnt. 2 167,63 57,96

124.15 Įvorė Nr.2 (prie el. statoriaus). vnt. 2 167,63 57,96

125. Siurblys BS 2102MT (Pagaminimo metai 2003 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

125.1 Guolių pakeitimas kompl. 2 282,51 132,48

125.2 Veleno riebokšlių pakeitimas kompl. 2 493,44 82,80

125.3 Tepalo pakeitimas komp. 2 12,45 24,84

125.4 Darbo rato pakeitimas vnt. 2 470,85 33,12

125.5 El. variklio pervyniojimas vnt. 2 210,93 82,80

125.6 Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 828,68 182,16

125.7 El. kabelio sandarinimas vnt. 2 150,68 33,12

126.
Drenažinis siurblys NP 3127 (Pagaminimo metai 2003 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių 

r.

126.1
Palaikantis vienos eilės rutulinis 

guolis
vnt. 2 75,33 36,43
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126.2
Pagrindinis dvieilis radialus 

atraminis rutulinis guolis
vnt. 2 200,39 36,43

126.3 Veleno riebokšlių pakeitimas vnt. 2 643,36 364,32

126.4 Tepalo pakeitimas kompl. 2 31,13 18,22

126.5 Darbo rato pakeitimas vnt. 2 662,94 182,16

126.6 El. variklio pervyniojimas vnt. 2 253,13 91,08

126.7 Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 33,90 54,65

126.8 El. kabelio sandarinimas vnt. 2 163,85 18,22

127.
Cirkuliacinis siurblys Abro (Pagaminimo metai 2011 m.) (7,5 kW, Q-43m3/h) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, 

Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

127.1 Guolių pakeitimas kompl. 2 273,46 54,65

127.2 Veleno riebokšlių pakeitimas kompl. 2 621,51 182,16

127.3 Tepalo pakeitimas kompl. 2 62,16 36,43

127.4 Darbo rato pakeitimas vnt. 2 795,53 91,08

127.5 El. variklio pervyniojimas vnt. 2 207,18 91,08

127.6 Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 66,29 18,22

128. Siurblys Grundfos DDI 30 (Pagaminimo metai 2016 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

128.1
Dozatoriaus membranos 

pakeitimas
vnt. 2 414,35 91,08

128.2 Vedančio stūmoklio pakeitimas vnt. 2 414,35 91,08

129. Siurblys  DP 3085 485 (Pagaminimo metai 2013 m.) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

129.1
Palaikantis vienos eilės rutulinis 

guolis
vnt. 1 37,66 18,22

129.2
Pagrindinis dvieilis atraminis 

rutulinis guolis
vnt. 1 76,08 18,22

129.3 Veleno riebokšlių pakeitimas kompl. 1 455,03 91,08

129.4 Tepalo pakeitimas kompl. 1 24,90 36,43

129.5 Darbo rato pakeitimas vnt. 1 694,95 91,08

129.6 El. variklio pervyniojimas vnt. 1 146,90 91,08

129.7 Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 1 18,84 18,22

129.8 El. kabelio sandarinimas vnt. 1 94,18 18,22

129.9 Drėgmės FLS10 daviklis vnt. 1 186,46 36,43

129.10 Termokontakto pakeitimas vnt. 1 8,83 15,84

130.
 Siurblys Grundfos DDI 60-10 (Pagaminimo metai 2017 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, 

Šiaulių r.

130.1
Dozatoriaus membranos 

pakeitimas
vnt. 2 659,18 91,08

130.2 Vedančio stūmoklio pakeitimas vnt. 2 922,85 91,08

131.
Siurblys dozatorius Prominet Sigma (Pagaminimo metai 2017 m.) (0,11 kW, Q-63l/h) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų 

valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

131.1
Dozatoriaus membranos 

pakeitimas
vnt. 1 339,00 91,08

131.2 Vedančio stūmoklio pakeitimas vnt. 1 329,60 91,08

132. Siurblys Seepex BN17-6L (Pagaminimo metai 2016 m.) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

132.1 Rotoriaus pakeitimas vnt. 1 1 280,69 364,32

132.2 Statoriaus pakeitimas vnt. 1 602,68 182,16

132.3
Įstumiamas velenas ir veleno 

sandariklis
vnt. 1 1 835,50 182,16

132.4 Tarpiklių rinkinys kompl. 1 841,11 82,80

132.5
Sausos eigos termoporos 

keitimas
vnt. 1 735,45 91,08

132.6
Termoporos nuo perkaitimo 

keitimas
vnt. 1 321,13 91,08
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132.7
Mažas dylančių dalių paketas (be

statoriaus)
kompl. 1 747,88 182,16

132.8
Didelis dylančių dalių paketas 

(be statoriaus ir rotoriaus)
kompl. 1 2 593,75 364,32

132.9
Reduktoriaus sandariklio 

pakeitimas
vnt. 1 310,75 182,16

132.10 Reduktoriaus guolių pakeitimas kompl. 1 414,35 182,16

132.11 Reduktoriaus tepalo pakeitimas vnt. 1 103,59 91,08

133.
Siurblys NETZSCH NM021BY01PO5B (Pagaminimo metai 2019 m.) (0,75 kW, Q-100-1000 l/h) (1 vnt.) Adresas: 

Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

133.1 Rotoriaus pakeitimas vnt. 1 1 469,01 364,32

133.2 Statoriaus pakeitimas vnt. 1 1 299,53 182,16

133.3
Įstumiamas velenas ir veleno 

sandariklis
vnt. 1 1 450,19 182,16

133.4 Tarpiklių rinkinys kompl. 1 113,00 82,80

133.5
Sausos eigos termoporos 

keitimas
vnt. 1 37,66 91,08

133.6
Termoporos nuo perkaitimo 

keitimas
vnt. 1 94,18 91,08

133.7
Dylančių dalių paketas (be 

statoriaus ir rotoriaus)
kompl. 1 1 186,51 182,16

133.8
Reduktoriaus sandariklio 

pakeitimas
vnt. 1 94,18 140,76

133.9 Reduktoriaus guolių pakeitimas kompl. 1 113,00 140,76

133.10 Reduktoriaus tepalo pakeitimas vnt. 1 30,14 33,12

134.
Siurblys Lowara FCS 65-160 (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių

r.

134.1 Veleno sandariklio keitimas kompl. 2 242,95 54,65

134.2 Guolių keitimas kompl. 2 82,88 54,65

134.3 Darbo rato pakeitimas vnt. 2 404,93 91,08

134.4 Dylančių dalių rinkinys kompl. 2 52,74 182,16

135.
Siurblys Lowara FCS 50-160 (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių

r.

135.1 Veleno sandariklio keitimas kompl. 2 242,95 54,65

135.2 Guolių keitimas kompl. 2 48,98 54,65

135.3 Darbo rato pakeitimas vnt. 2 352,19 91,08

135.4 Dylančių dalių rinkinys kompl. 2 52,74 127,51

136. Siurblys Seepex BT10-12 (Pagaminimo metai 2019 m.) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

136.1 Rotoriaus pakeitimas vnt. 1 1 600,86 364,32

136.2 Statoriaus pakeitimas vnt. 1 941,69 182,16

136.3
Įstumiamas velenas ir veleno 

sandariklis
vnt. 1 1 557,53 182,16

136.4 Tarpiklių rinkinys kompl. 1 839,03 82,80

136.5
Sausos eigos termoporos 

keitimas
vnt. 1 735,45 91,08

136.6
Termoporos nuo perkaitimo 

keitimas
vnt. 1 321,13 91,08

136.7
Mažas dylančių dalių paketas (be

statoriaus)
kompl. 1 745,80 182,16

136.8
Didelis dylančių dalių paketas 

(be statoriaus ir rotoriaus)
kompl. 1 3 646,18 364,32

136.9
Reduktoriaus sandariklio 

pakeitimas
vnt. 1 310,75 82,80

136.10
Reduktoriaus sandariklio 

pakeitimas
kompl. 1 310,75 82,80

136.11 Reduktoriaus tepalo pakeitimas vnt. 1 103,59 91,08

136.12 Sraigto pakeitimas. vnt. 1 1,88 1,66
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136.13
Dylančių dalių paketas (be 

sraigto).
kompl. 1 9,43 8,28

137.
Siurblys Lawora PLM 2RB5/340 (Pagaminimo metai 2011 m.) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, 

Šiaulių r.

137.1 Veleno sandariklio keitimas vnt. 1 62,16 132,48

137.2 Guolių keitimas kompl. 1 52,74 132,48

137.3 Darbo rato pakeitimas vnt. 1 320,18 33,12

137.4 Dylančių dalių rinkinys kompl. 1 30,14 16,56

138.
Maišyklė SR Flygt 4650.412 (Pagaminimo metai 2016 m.) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių 

r.

138.1 Guolių pakeitimas kompl. 1 475,36 91,08

138.2 Veleno riebokšlių pakeitimas kompl. 1 1 901,43 182,16

138.3 Tepalo pakeitimas kompl. 1 12,45 36,43

138.4 Darbo rato pakeitimas vnt. 1 2 713,90 91,08

138.5 El. variklio pervyniojimas vnt. 1 266,69 182,16

138.6 Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 1 327,70 91,08

138.7 El. kabelio sandarinimas vnt. 1 216,59 18,22

138.8 Drėgmės FLS10 daviklis vnt. 1 186,46 36,43

138.9 Termokontakto pakeitimas vnt. 1 9,35 36,43

139. Maišyklė Flygt 4640.412 (Pagaminimo metai 2019 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

139.1 Guolių pakeitimas kompl. 2 168,00 91,08

139.2 Veleno riebokšlių pakeitimas kompl. 2 671,99 182,16

139.3 Tepalo pakeitimas kompl. 2 12,45 36,43

139.4 Darbo rato pakeitimas vnt. 2 872,00 91,08

139.5 El. variklio pervyniojimas vnt. 2 189,84 182,16

139.6 Sandarinimo žiedų pakeitimas kompl. 2 64,04 91,08

139.7 El. kabelio sandarinimas vnt. 2 216,59 18,22

139.8 Drėgmės FLS10 daviklis vnt. 2 186,46 36,43

139.9 Termokontakto pakeitimas vnt. 2 9,35 36,43

140.
Kondensato siurblys Caddopi (Pagaminimo metai 2011 m.) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, 

Šiaulių r.

140.1 Dylančių detalių rinkinys kompl. 1 648,00 241,92

140.2 Tarpiklių rinkinys kompl. 1 147,00 43,20

140.3 Riebokšlio pakeitimas kompl. 1 279,00 201,60

141.
Siurblys Lowara LINES 50-160/40 (Pagaminimo metai 2023 m.) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5,

Šiaulių r.

141.1 Veleno sandariklio keitimas kompl. 1 117,60 110,00

141.2 Guolių keitimas kompl. 1 65,00 40,00

141.3 Darbo rato pakeitimas vnt. 1 378,00 60,00

141.4 Dylančių dalių rinkinys kompl. 1 111,60 5,00

142.
Siurblys Lowara LINES 65-160/55 (Pagaminimo metai 2023 m.) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5,

Šiaulių r.

142.1 Veleno sandariklio keitimas kompl. 1 117,60 125,00

142.2 Guolių keitimas kompl. 1 70,00 40,00

142.3 Darbo rato pakeitimas vnt. 1 372,00 60,00

142.4 Dylančių dalių rinkinys kompl. 1 115,20 5,00

143.
Giluminis siurblys Franklin – elektric VS46/11 (40 m3/h) su pastovaus magneto varikliu (15 kW), dažnis 100 Hz

(Pagaminimo metai 2021 m. / 2023 m.) (3 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.

143.1 Darbo ratų keitimas vnt. 12 30,00 10,00

143.2 Guolio keitimas kompl. 3 2 300,00 50,00
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143.3 Įvorių keitimas kompl. 3 1,00 10,00

143.4 Darbo rato korpuso keitimas vnt. 3 1,00 10,00

143.5 Sandarinimo žiedo keitimas kompl. 3 80,00 20,00

143.6 Aušinimo skysčio keitimas vnt. 3 80,00 20,00

143.7 Apsauginio tinklelio keitimas vnt. 3 20,00 10,00

143.8 Veleno keitimas vnt. 3 50,00 10,00

143.9 Atbulinio vožtuvo keitimas vnt. 3 80,00 10,00

143.10 Elektros kabelio sandarinimas vnt. 3 150,00 10,00

________________
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3 priedas

PRIE SIURBLIŲ REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 23-12-27/PS-__

UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU APLINKOS APSAUGA, PASLAUGOS TEIKĖJUI IR

/ AR DARBŲ VYKDYTOJUI (TEIKIANČIAM PASLAUGAS IR / AR ATLIEKANČIAM DARBUS UAB „ŠIAULIŲ

VANDENYS“ TERITORIJOJE IR OBJEKTUOSE)

Visi reikalavimai pagrįsti visuotiniais ekologiniais principais, LR ir ES atitikties reikalavimais.

ATITIKTIES REIKALAVIMAI

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas privalo laikytis visų LR ir ES aplinkosauginių teisės aktų atitikties

reikalavimų, susijusių su jo įmonės veikla, teikdamas paslaugas ar vykdydamas darbus UAB „Šiaulių vandenys“. 

Paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas turi turėti visus leidimus, licencijas ir pan., susijusius su atitikties

reikalavimais, kurie leistų vykdyti jo įmonės veiklą.

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi būti susipažinęs su UAB „Šiaulių vandenys“ Aplinkos apsaugos politika.

Supažindinami visi darbuotojai, dirbantys UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje arba atliekantys įmonei paslaugą. Apie

supažindinimą UAB „Šiaulių vandenys“ informuojama raštu.

Politikos elektroninė versija patalpinta adresu www.siauliuvandenys.lt.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto

ISO 14001 ir LR teisės aktų atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių

vandenys“ teritorijoje:

Atliekos identifikuojamos, tvarkomos ir jų apskaita atliekama vadovaujantis „LR Atliekų tvarkymo įstatymu“, „Atliekų

tvarkymo taisyklėmis“, „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis“, „LR Pakuočių ir pakuočių

atliekų tvarkymo įstatymu“, „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, „Elektros ir elektroninės įrangos bei jos

atliekų tvarkymo taisyklėmis“ ir visais jų pakeitimais.

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas, atlikdamas darbus UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje, turi vykdyti pirminį

atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimą susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant į tam tikras pažymėtas talpas, ar konteinerius:

popierius (taip pat kartonas, popierinių pakuočių atliekos), plastikas (taip pat plastikinių pakuočių atliekos), metalas, buitinės

atliekos, statybinės atliekos, tara ar pašluostės su cheminių medžiagų likučiais, medis, stiklas, elektros ir elektroninės įrangos

atliekos, cheminių medžiagų atliekos. Atliekų rūšiavimui susidarymo vietoje skirtomis priemonėmis Paslaugos teikėjas ir / ar

Darbų vykdytojas pasirūpina pats. 

Už pavojingų cheminių ar jomis užterštų pakuočių atliekų, pašluosčių su cheminių medžiagų likučiais, elektros ir

elektronikos atliekų perdavimą jas tvarkančioms įmonėms, jų apskaitą teisės aktų tvarka, atsakingas teikėjas ir / ar Darbų

vykdytojas.

Atliekų, susidariusių dėl teikėjo veiklos, tvarkymą Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas organizuoja ir atlieka

savo lėšomis.

Atliekas, užterštas pavojingomis cheminėmis medžiagomis, DRAUDŽIAMA pilti į nuotekų tinklus ar dirvožemį, deginti

ar naikinti kitais aplinkosaugos teisei prieštaraujančiais būdais. Atliekų rūšiavimą ar rūšiuojamąjį surinkimą vykdo Paslaugos

teikėjo ir / ar Darbų vykdytojo paskirti atsakingi darbuotojai.

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto

ISO 14001 ir LR teisės aktų reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių

vandenys“ teritorijoje:

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi identifikuoti savo veikloje naudojamas chemines medžiagas, nustatyti jų

pavojingumą ir imtis visų reikiamų priemonių saugiam jų sandėliavimui ir naudojimui. Tiekėjo atstovai, dirbantys su

cheminėmis medžiagomis turi laikytis darbų saugos instrukcijų reikalavimų, turi būti susipažinę ir vadovautis naudojamų

cheminių medžiagų saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapai turi atitikti REACH reglamento reikalavimus. Naudojamos

ar tiekiamos cheminės medžiagos turi būti registruotos REACH reglamente nustatyta tvarka. Cheminės medžiagos

sandėliuojamos vadovaujantis saugos duomenų lapuose nustatytais reikalavimais. Cheminės medžiagos ir jų atliekos

ženklinamos vadovaujantis CLP reglamento reikalavimais. Paslaugos teikėjas, analizuodamas cheminių medžiagų sunaudojimą

savo veikloje, turi įvertinti galimybę toksiškas chemines medžiagas pakeisti netoksiškomis. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų

vykdytojas turi fiksuoti avarijas dėl cheminių medžiagų išsiliejimo ir, vadovaujantis turimais duomenimis, numatyti prevenciją,

siekiant sumažinti cheminių medžiagų išsiliejimo riziką ateityje. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas privalo vykdyti

veikloje sunaudojamų ar UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamų cheminių medžiagų apskaitą, vadovaudamasis LR AM patvirtintu

Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašu, bei savalaikiai teikti duomenis atsakingai institucijai LR AM 2006-

10-12 įsakymu Nr. D1-462 „Dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas,

eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes,

galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

nustatyta tvarka.
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ELEKTROS ENERGIJOS IR VANDENS NAUDOJIMAS, ATMOSFEROS TARŠA

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto

ISO 14001 ir LR teisės aktų atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių

vandenys“ teritorijoje:

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi organizuoti savo veiklą taip, kad būtų suvartojama kuo mažiau elektros

energijos ir vandens, mokyti savo darbuotojus taupyti elektros energiją, nepaliekant įjungtų nenaudojamų elektros prietaisų,

taupytų vandenį, nepaliekant neužsuktų ir įjungtų įrenginių, naudojančių vandenį.

Rekomendacijos dėl atitikties reikalavimų vykdymo:

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas yra atsakingas už atmosferos taršą iš mobilių taršos šaltinių ir savalaikį

deklaracijų teikimą RAAD.

PARENGTIS AVARIJOMS IR ATSAKOMIEJI VEIKSMAI

Rekomendacijos dėl atitikties reikalavimų vykdymo:

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi identifikuoti galimas avarines situacijas, kurios gali įvykti, vykdant

įmonės veiklą. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi parengti avarijų likvidavimo planą, kuriame būtų numatyti

atsakomieji veiksmai, atsakingi vykdytojai, jų telefonai. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi peržiūrėti galimų avarijų

sąrašą bei avarijų likvidavimo planą kartą metuose, jei reikia atlikti pakeitimus, esant galimybei turi išbandyti avarines situacijas,

registruoti įvykusias avarijas, analizuoti, parengti prevencijos veiksmus, kad galima būtų išvengti jų atsiradimo ir sumažinti

nepalankų poveikį aplinkai.

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto

ISO 14001 ir LR teisės aktų atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių

vandenys“ teritorijoje:

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi nedelsiant pranešti UAB „Šiaulių vandenys“ apie avariją ir imtis

priemonių jos likvidavimui. Avarijų likvidavimo išlaidas atlygina Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi užtikrinti, kad jo atstovai yra kompetentingi, turi atitinkamą išsilavinimą,

kvalifikaciją pareigoms atlikti. Jei Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas ketina į UAB „Šiaulių vandenys“ teritoriją

pasikviesti darbams trečiąją šalį, privalo supažindinti su UAB „Šiaulių vandenys“ Aplinkos apsaugos politika, nustatytais

atitikties reikalavimais dar prieš pradedant darbus.

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas atsako už visus savo įmonės darbuotojus, kurie nesilaiko aukščiau išvardintų

atitikties reikalavimų ir UAB „Šiaulių vandenys“ nustatytų reikalavimų ir atlygina visus dėl to UAB „Šiaulių vandenys“ patirtus

nuostolius.

____________________
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SIURBLIŲ REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. 23-12-27/PS-__

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

1.1. Užsakovas – UAB „Šiaulių vandenys“, perkantis Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Paslaugas iš Paslaugos

teikėjo.

1.2. Pradinė sutarties vertė – suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Paslaugos teikėjui už perkamas Paslaugas,

įskaitant visas išlaidas ir mokesčius. Sutartyje nurodyta Pradinė sutarties vertė yra lygi sutarties kainai.

1.3. Paslaugos teikėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų

grupė, teikianti Paslaugas pagal šią Sutartį.

1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo

taisyklės.

1.5. Subtiekėjas – Paslaugos teikėjo Sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo (ūkio subjektas).

2. Sutarties aiškinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo

valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas

pavadinimas žodžiais.

2.3. Jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei

Sutartyje nenurodyta kitaip.

2.4. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

3. Paslaugos teikėjo teisės ir pareigos

3.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:

3.1.1. teikti Paslaugas Užsakovui pagal Sutartį ir / ar Užsakovo pateiktus užsakymus už Paslaugų kainą, savo rizika bei

sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai

pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

3.1.2. neperduoti savo sutartinių teisių ir pareigų jokiai trečiajai šaliai. Paslaugos teikėjas gali pasitelkti subtiekėjus

Sutarties specialiųjų sąlygų 6 skyriuje nustatyta tvarka;

3.1.3. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugos

teikėjui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais;

3.1.4. po Paslaugų suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į Paslaugų teikimo rezultatą, jeigu toks sukuriamas;

3.1.5. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai

jų laikytųsi. Paslaugos teikėjas garantuoja Užsakovui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei Paslaugos teikėjas ar jo

darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai

veiksmai;

3.1.6. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos

konfidencialumą bei apsaugą;

3.1.7. paskirti atsakingus savo įgaliotus atstovus už visą sutarties vykdymą (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę,

pareigas, telefoną, el. pašto adresą).

3.1.8. nenaudoti Užsakovo Prekės ženklo ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško

Užsakovo sutikimo. Ši nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo;

3.1.9. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugos teikėjo darbuotojai turėtų

reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint teikti Paslaugas, nors Pirkimo metu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis

atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi;

3.1.10. Užsakovui raštu paprašius grąžinti visus iš Užsakovo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

3.1.11. Laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos, nacionalinėje

teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto

paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

3.1.12. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Paslaugos teikėjas turi teisę gauti Paslaugų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

3.3. Paslaugos teikėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4. Užsakovo teisės ir pareigos

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. atsiskaityti su Paslaugos teikėju Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.2. Paslaugos teikėjui sudaryti visas sąlygas, bendradarbiauti, suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai

vykdyti;

4.1.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.2. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus, jeigu Paslaugos teikiamos nekokybiškai, iki bus pašalinti visi trūkumai.

4.3. Užsakovas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Paslaugų kaina, joms atlikti naudotų detalių ir medžiagų kaina, visos

išlaidos ir mokesčiai. Paslaugos teikėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas,

įskaitant, bet neapsiribojant:

5.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

5.2.2. medžiagos, įrenginiai ir įrankiai reikalingi Paslaugoms atlikti ir kt.

5.3 Visas išlaidas susijusias su Sutarties vykdymu, kurios nebuvo nurodytos (įskaičiuotos) pasiūlyme ar Sutartyje, prisiima

Paslaugos teikėjas.
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6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (taikoma, jeigu numatyta Sutarties specialiose sąlygose)

6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Paslaugos teikėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei

Paslaugos teikėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Paslaugos teikėjas atsisakė sudaryti

Sutartį.

6.2. Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 10

(dešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo apie Paslaugos teikėjo Sutartyje nustatytų prievolių

pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, sumokėti Paslaugos teikėjui Sutarties užtikrinimo sumą,

pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių

nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas

pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Paslaugos teikėjas iš dalies

ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Paslaugos teikėjo kaltės. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame

Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

6.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Paslaugos teikėjas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Paslaugos

teikėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Paslaugos teikėjui

ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia

valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

6.4. Užtikrinimas turi galioti 1 (vienu) mėnesiu ilgiau nei Sutartyje numatytas Sutarties galiojimo terminas. Jei iki Paslaugų

atlikimo termino yra likę daugiau kaip 1 (vieneri) metai Paslaugos teikėjas gali pateikti užtikrinimą galiojantį 1 (vienerius)

metus, jei likus ne daugiau, kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pateikto užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas

naujas arba pratęstas užtikrinimas kitiems Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Paslaugos teikėjas iki nurodyto termino

nepateikus naujo arba pratęsto užtikrinimo, Užsakovas, įspėjęs Paslaugos teikėją prieš 3 (tris) darbo dienas, pareikalauja

užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį Sutarties užtikrinimą, kadangi Paslaugos teikėjas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte

nurodyto savo įsipareigojimo.

6.5. Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavusiam juridiniam asmeniui (laiduotojui ar garantui) tapus nemokiam,

sustabdžius jo veiklą, jei jam būtų taikomos laikinosios juridinio asmens (laiduotojo ar garanto) turto apsaugos priemonės arba

esant analogiškoms aplinkybėms, Vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo,

pateikti naują, kito juridinio asmens (laiduotojo ar garanto) išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimą.

6.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Paslaugos teikėjo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo

užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Paslaugos teikėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas

turi teisę nutraukti Sutartį.

6.7. Jei Paslaugos teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja

sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo

(garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą,

Užsakovas įspėja apie tai Paslaugos teikėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

6.8. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Paslaugos teikėjas siekdamas toliau vykdyti Sutarties

įsipareigojimus privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo

užtikrinimą, tomis pačiomis sąlygomis.

6.9. Užtikrinimas Paslaugos teikėjui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į užtikrinimą, kai jis pasirašytas elektroniniu parašu)

Paslaugos teikėjui praėjus 1 mėnesiui po Paslaugų pilna apimtimi atlikimo ir priėmimo–perdavimo dokumento pasirašymo

(jeigu toks pasirašomas) Užsakovui pateikus raštišką prašymą.

7. Šalių atsakomybė

7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja

tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti

žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

7.2. Delspinigių ir/ar baudų dydis, jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

7.3. Delspinigių ir/ar baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

7.4. Kiekviena Sutarties Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas (tarp jų teismo ir pagrįstas

advokatų išlaidas) dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai

Sutartis joje numatytomis sąlygomis ir tvarka nutraukiama).

7.5. Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės

šiais pagrindais:

7.5.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos

(force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos. Jeigu Paslaugos teikėjo subtiekėjas susiduria

su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga Paslaugos teikėjas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subtiekėjo

nepatirdamas nepagrįstų išlaidų. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį

neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti,

išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai,

politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės

nelaimės. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra

atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o

įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.5.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų

Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto

numatyti;

7.6. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus,

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6E3127CAC371
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kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat

pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.

7.7. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu

laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba

neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo

jokio pranešimo.

8. Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimai:

8.1. Paslaugos teikėjas atsakingu už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą privalo

paskirti savo įgaliotą atstovą (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, pareigas, telefoną, pašto adresą) (taikoma, kai pagal

pirkimo pobūdį yra paskiriami darbų vadovai).

8.2. Vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais Paslaugos teikėjas įsipareigoja atsakyti ir užtikrinti

darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą bei tinkamas darbo sąlygas Paslaugų atlikimo

vietoje.

8.3. Paslaugos teikėjas privalo instruktuoti savo darbuotojus apie darbo vietoje esančius ar galimus pavojus, jų keliamą riziką

darbuotojų saugai ir sveikatai, būtinus veiksmus ir apsaugos priemones, kad išvengti nelaimingų atsitikimų darbe ir sveikatos

sutrikimų.

8.4. Paslaugos teikėjas privalo apmokyti savo darbuotojus, kad jie galėtų saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jų sveikatai, jei

mokymas yra reikalingas pagal atliekamų Paslaugų pobūdį.

8.5. Paslaugos teikėjas įsipareigoja naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir

sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams.

8.6. Paslaugos teikėjas turi nuspręsti, kokias kolektyvines saugos priemones naudoti, organizuoti kolektyvinių apsaugos

priemonių įrengimą ir, jeigu jos nepakankamai apsaugo Vykdytojo darbuotojus nuo rizikos, darbuotojus aprūpina asmeninėmis

apsaugos priemonėmis.

8.7. Paslaugos teikėjas privalo savo darbuotojus aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir užtikrinti jų naudojimą

Paslaugų atlikimo vietoje.

8.8. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais

aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas, ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos

ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos.

8.9. Paslaugas atlikti taip, kad nekeltų grėsmės Paslaugos teikėjo ir Užsakovo darbuotojų saugai ir sveikatai.

8.10. Paslaugos teikėjas privalo nutraukti atliekamas Paslaugas, jeigu susidariusi situacija kelią grėsmę darbuotojų saugai ir

sveikatai. Paslaugų atlikimas taip pat privalo būti sustabdytas, kai gamtinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti. 

8.11. Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai Paslaugų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio,

narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

8.12. Paslaugos teikėjas turi nedelsiant pranešti Užsakovui apie bet kokį nelaimingą atsitikimą, incidentą ar avariją.

8.13. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą organizuoja, jį tiria ir užtikrina „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos

nuostatų“ vykdymą ta įmonė, kurios darbuotojui atsitiko nelaimingas atsitikimas.

8.14. Paslaugos teikėjas negali palikti neužbaigtos arba dalinai užbaigtos Paslaugos nesaugiose sąlygose, kurios galėtų

pakenkti ar sukelti pavojų darbuotojų sveikatai ar gyvybei.

9. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės

nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.

9.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Paslaugos teikėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių

reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Paslaugų (prekių) pavadinimų ar Paslaugų (prekių)

ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

10. Konfidencialumo įsipareigojimai

10.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš

kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją

jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Konfidencialia

informacija pagal Sutartį laikoma visa vykdant Sutartį gauta ir (ar) sužinota informacija apie kitą Šalį, jos darbuotojus, klientus

ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo. Šalis, pažeidusi šiame Sutarties

papunktyje nustatytus įpareigojimus, privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus

laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie

paslaugos teikėją atskleidimas, jei Paslaugos teikėjas pažeidžia Paslaugos atlikimo terminus bei kai šią informaciją,

vadovaujantis teisės aktais, Šalis privalo pateikti teisėsaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti viešai.

11. Sutarties pakeitimai

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų,

atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje

numatytus atvejus.

11.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai,

klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. 

11.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą

keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą

Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų

keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami

raštišku susitarimu (priedu), kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

11.4. Subtiekėjai ir (ar) Paslaugos teikėjo specialistai keičiami Sutarties specialiųjų sąlygų 6 skyriuje nustatyta tvarka.

12. Sutarties vykdymo sustabdymas
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12.1. Esant Sutarties bendrųjų sąlygų 7.5 punkto numatytoms aplinkybėms Sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties

atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami kai minėtos aplinkybės

nebetrukdo vykdyti Sutarties;

12.2. Esant svarbioms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti Paslaugų ar kurios nors jų dalies teikimą iki

atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.

12.3. Jei Paslaugų teikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Paslaugos teikėjo kaltės,

Paslaugos teikėjas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Paslaugų teikimą per 30 (trisdešimt) dienų arba

nutraukti Sutartį.

12.4. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Užsakovas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos

klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Paslaugos teikėjo kaltės, Užsakovas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mąstą, gali

nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Paslaugos teikėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas. 

12.5. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai.

Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio

teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

12.6. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami

pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms, atsižvelgiant į Šalių gebėjimą toliau vykdyti Sutartį ir, jeigu Sutarties

vykdymas buvo sustabdytas ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų – į kitos Šalies norą nepriklausomai nuo vėlavimo gauti

veiklos rezultatus. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytos prievolės privalo būti įvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo likę

prievolių įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

13. Sutarties nutraukimas

13.1. Sutartis gali būti nutraukta:

13.1.1. raštišku Šalių susitarimu.

13.1.2. vienos iš Šalių iniciatyva, jeigu Sutarties bendrųjų sąlygų 7.5 punkte nustatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 4

(keturis) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos;

13.1.3. jeigu per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties bendrųjų sąlygų 7.5 punkte nustatytos aplinkybes gavimo

Šalims nepavyksta susitarti dėl reikalingų imtis veiksmų, bet kuri Šalis gali vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį

raštu pranešusi kitai Šaliai prieš 14 (keturiolika) dienų.

13.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

13.2.1. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,

transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnyje numatyta (-os) sąlyga (-os), iš anksto raštu

pranešti Paslaugos teikėjui ne vėliau kaip prie 60 (šešiasdešimt) dienų iki sutarties nutraukimo.

13.2.2. nesant Paslaugos teikėjo kaltei, raštu jį įspėjant apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt)

dienų iki Sutarties nutraukimo. 

13.2.3. prieš terminą, nesilaikydamas Sutarties bendrųjų sąlygų 13.2.2 punkte nustatytų terminų, šiais atvejais:

13.2.3.1. kai Paslaugos teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės

aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

13.2.3.2. kai keičiasi Paslaugos teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali

turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

13.2.3.3. Paslaugos teikėjas iš esmės pažeidė Sutartį, t. y.: Sutarties esminiu pažeidimu laikoma:

13.2.3.3.1. Pažeidus Sutarties specialiųjų sąlygų 6.6 punkto reikalavimus;

13.2.3.3.2. jeigu Paslaugos teikėjas neatlieka Paslaugų per Sutartyje nustatytus terminus ir papildomą nustatytą laiką, per

kurį skaičiuojami delspinigiai už vėlavimą;

13.2.3.3.3. jeigu Paslaugos teikėjas siekia padidinti Sutarties kainą (t. y. nevykdo sutarties už Sutartyje nustatytą kainą);

13.2.3.3.4. jeigu Paslaugos yra netinkamos kokybės, t. y. Paslaugoms atlikti naudojamos medžiagos / detalės ir kt. jų

dauguma (patikrinus 10 prekių, 6 yra netinkamos kokybės) ar visos tokios detalės / medžiagos ar kt. yra netinkamos kokybės,

arba pakeitimas užtruktų labai ilgai ir Užsakovas nėra suinteresuotas laukti;

13.2.3.3.5. Jei Paslaugos teikėjas bandys didinti ar atsisakys vykdyti Sutartį už Sutarties kainą, Jeigu Užsakovas turės patirti

papildomų, Sutartyje nenurodytų kaip neįtrauktinų į kainą išlaidų, tai bus laikoma Sutarties vykdymu su dideliais trūkumais.

13.2.3.4. kai Paslaugos teikėjas sudaro subtiekimo sutartį, pakeičia subtiekėją (-us) arba atsisako subtiekėjo (-ų),

nesilaikydamas Sutarties specialiųjų sąlygų 6 skyriaus reikalavimų.

13.2.3.5. kai Paslaugos teikėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą

(pretenziją) apie Paslaugos teikėjo prisiimtų Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nustatyti ne trumpesnį kaip 5 (penkių) darbo

dienų terminą šiems pažeidimams pašalinti. Sutartis nutraukiama, jeigu Paslaugos teikėjas nepašalina nurodytų pažeidimų per

Užsakovo nustatytą terminą. Sutartis laikoma nutraukta nuo kitos dienos kai suėjo terminas pažeidimams pašalinti. Esant

pakartotinam to pačio pobūdžio Sutarties pažeidimui Sutartis gali būti nutraukta nuo kitos darbo dienos, išsiunčiant raštišką

pranešimą apie Sutarties nutraukimą;

13.2.3.6. jei Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu Paslaugos teikėjas nepateikia Sutarties įvykdymo

užtikrinimo, kaip reikalaujama Sutarties bendrųjų sąlygų 6.8 punkte. Taikoma, kai sutarties specialiose sąlygose yra numatytas

sutarties įvykdymo užtikrinimas;

13.2.3.7. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo

nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Taikoma, kai yra

atliekama sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam

saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu;

13.2.3.8. paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Paslaugos teikėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir (ar) atlikti Paslaugų

ir Paslaugos teikėjas negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad Sutartį įvykdys tinkamai.

13.3. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

13.3.1. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose

numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
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13.3.2. kai Užsakovas neatsiskaito už Paslaugas ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų po PVM sąskaitos faktūros pateikimo

dienos.

13.4. Nutraukiant Sutartį, Užsakovas, dalyvaujant Paslaugos teikėjui ar jo atstovams priima atliktas Paslaugas ir parengia

jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Paslaugos teikėjo skolą Užsakovui ir Užsakovo

skolą Paslaugos teikėjui.

13.5. Sutartį nutraukus dėl Paslaugos teikėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už suteiktas Paslaugas, Paslaugos

teikėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

14. Ginčų nagrinėjimo tvarka

14.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės

aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims

nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję

su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos

teisme. Teritorinis teismingumas parenkamas pagal Užsakovo buveinės vietą.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia

Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus

kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

15.2. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

______________


